
 

 

 

 

 

 

Gestelde vragen en antwoorden - Marktraadpleging in verband met ‘Plan-MER Cumulatieve Druk Waddenzee’ 

Datum: 2 oktober 2024 
 

In dit blad geeft opdrachtgever antwoord op de in het kader van de hierboven genoemde marktraadpleging gestelde vragen en geplaatste opmerkingen. 

Dit antwoordenblad maakt onderdeel uit van de Marktraadpleging in verband met ‘Plan-MER Cumulatieve Druk Waddenzee’, met kenmerk 202407077. 
 

 
Vraag Antwoord 

1.  Wanneer is de aanstaande regeringsconferentie 
(georganiseerd door Denenmarken) gepland? Welke rol wordt 

er van het planMER verwacht in deze bijeenkomsten en 
wanneer moeten stukken die besproken worden/ input leveren 

voor deze conferentie beschikbaar zijn? 

De regeringsconferentie zal in het voorjaar van 2026 plaatsvinden (datum nader te 
bepalen). Ten behoeve van de regeringsconferentie zal een regeringsverklaring 

worden opgesteld. Het is aannemelijk dat er in die verklaring een passage wordt 

opgenomen met betrekking tot het plan-MER of dat het plan-MER als een afzonderlijk 

document zal worden toegevoegd. De plan-MER dient eind 2025 klaar te zijn. 

2.  Waarom is gekozen voor 2009 als grens voor projecten 
waarover de geëvalueerd wordt? 

In Sevilla is op 26 juni 2009 het Nederlands-Duitse deel van de Waddenzee 
bijgeschreven op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Aangezien UNESCO vragen heeft ten 

aanzien van cumulatie, is de datum van bijschrijving op de lijst als start genomen. 

3.  U geeft aan dat u ook projecten met externe werking op het 

UNESCO- werelderfgoed wil beschouwen. Heeft u zicht op 
waar de grenzen liggen, van projecten met (mogelijk) externe 

werking? 

Nee, in het kader van projecten met externe werking zijn op voorhand geen exacte 

grenzen aan te geven. Het gaat om projecten die een significante invloed uitoefenen 
op de OUV van het werelderfgoed. 

4.  Hoe wordt voorzien in de samenwerking met Duitsland en 

Denenmarken? Worden in deze landen vergelijkbare studies 
uitgevoerd? Zo ja, kan hier mee worden samengewerkt? 

Ja, in Denemarken en Duitsland worden vergelijkbare studies uitgevoerd, hoewel de 

aanpak sterk kan verschillen. Daar heeft Opdrachtgever nu nog geen zicht op. Van 
belang is dat de onderlinge resultaten vergelijkbaar zijn. Op voorhand gaat 

Opdrachtgever daarom uit van onderlinge afstemming waar nodig en samenwerking 

waar mogelijk en/of zinvol.  

5.  Hoe belangrijk zijn de richtlijnen en betrokkenheid van 
UNESCO in dit planMER? 

De richtlijnen van UNESCO moeten meegenomen worden in het opstellen van deze 
plan-MER. De betrokkenheid van UNESCO verloopt via Opdrachtgever, waarbij 

trilaterale afstemming plaatsvindt tussen Opdrachtgever, UNESCO en Opdrachtnemer. 

6.  Wat is de planning waarop u voornemens bent een 

aanbestedingsprocedure te doorlopen? 

De aanbesteding wordt gepubliceerd in Q1 2025, met de start van de opdracht 

gepland voor Q2 2025. 

7.  Eén van uw vragen betreft de opleverdatum van het MER: is 

dit haalbaar per eind 2025? Een belangrijk punt hierbij is de 
beschikbare doorlooptijd. Kunt u aangeven wanneer u van 

plan bent opdracht te verlenen voor het MER? 

Ja, zie het antwoord op vraag 6. 
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Vraag Antwoord 

8.  Voor de inschatting van marktpartijen over zowel de 

benodigde doorlooptijd als het benodigde budget is iets meer 

informatie over de scope van belang: vraagt u alleen een MER 
voor het Nederlandse deel, of ook voor het Duitse en Deense 

deel? Indien alleen Nederlands: is afstemming met Duitsland 
en Denemarken onderdeel van de scope? Voorziet u 

uitgebreide participatie tijdens het uitwerken van het MER? 

Ook is een indruk wenselijk van het aantal projecten die in de 
mer moeten worden beoordeeld. 

Ja, Opdrachtgever vraagt een plan-MER voor alleen het Nederlandse deel. 

 

Voor de afstemming met Duitsland en Denemarken, zie antwoord op vraag 4. 
 

Nee, Opdrachtgever voorziet geen uitgebreide participatie tijdens het uitwerken van 
het plan-MER. Wel wordt consultatie van de Waddengovernance en voorbereidende 

bestuurlijke en ambtelijke overlegfora, inzake het Waddengebied, en waar nodig 

aanpalende overlegfora verwacht. 
 

Het gaat naar verwachting om ca. 130 projecten. 

9.  Wat is de bedoeling van uw vraag 7? Een realistische prijs is 

namelijk niet afhankelijk van de opbouw van het prijzenblad 
aangezien elke markt partij op zijn eigen wijze komt tot een 

realistische prijs en die vervolgens verwerkt in het 
uitgevraagde prijzenblad 

In vraag 4 wordt gevraagd naar een indicatieve schatting van de opdrachtwaarde. 

 
Vraag 7 gaat in op de elementen in het prijzenblad. De reden dat deze vraag is 

gesteld, is om de input van Geïnteresseerde(n) te verkrijgen over de relevante 
prijscomponenten die volgens hen van belang zijn in een prijzenblad. Dit stelt 

Opdrachtgever in staat een prijzenblad op te stellen dat de werkelijke 
kostenstructuren weerspiegelt, zodat Opdrachtgever een eerlijk, transparant en 

werkbaar aanbestedingsproces kan faciliteren. 

10.  U geeft aan dat ‘in overleg met UNESCO, Duitsland en 

Denemarken is besloten dat er een plan-MER moet worden 
uitgevoerd. Wij vragen u te verduidelijken of de beoogde 

opdracht alleen het Nederlandse deel van het werelderfgoed 

betreft of het gehele werelderfgoed Waddenzee. 

Zie het antwoord op vraag 8.  

11.  U vraagt om het in beeld brengen van de cumulatieve druk 
van alle projecten die sinds 2009 zijn vergund, of nu in 

voorbereiding zijn in beeld te brengen (deze lijst wordt na 

gunning gedeeld). Wij vragen u t.b.v. uw vraag over de 
prijsinschatting een indicatie te geven van het aantal projecten 

waar het om gaat en een overzicht van de aard van de 
projecten (inclusief projecten met externe werking op het 

werelderfgoed).  

Zie het antwoord op vraag 8.  
 

Op voorhand is het moeilijk om het aantal projecten met externe werking in te 

schatten. Als vuistregel kan een percentage van ca. 10% van het aantal projecten 
worden aangehouden. 

12.  U geeft aan dat u geen plan-MER voorziet in de klassieke 

vorm. Wij vragen u nader toe te lichten wat u exact verwacht 
van deze plan-MER en in hoeverre deze verschilt van de 

klassieke vorm, zowel op inhoud als proces. 

Opdrachtgever ziet de klassieke vorm van een Plan-MER als een 

Milieueffectrapportage voor grootschalige ruimtelijke plannen en programma's die 
aanzienlijke effecten op het milieu kunnen hebben, welke wordt opgesteld aan de 

hand van literatuuronderzoek en veldonderzoek. 

 
Deze plan-MER zal niet, zoals gebruikelijk, worden uitgevoerd met het oog op 

toekomstige ontwikkelingen en fysieke activiteiten zoals bijvoorbeeld dijkversterking, 
mijnbouw of aanleg van leidingen, maar moet de huidige situatie in kaart brengen van 
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vergunde en in aanvraag zijnde activiteiten om de mate van cumulatieve druk op het 

ecosysteem, en specifiek de OUV, te bepalen, inclusief mogelijkheden om de 

cumulatieve druk te verkleinen. Van belang is dat de uit te voeren opdracht uitgaat 
van beschikbare kennis van plannen, projecten en programma’s in relatie tot de OUV 

van de Waddenzee. Het is dus niet vanzelfsprekend dat de opdrachtnemer zelfstandig 
veldonderzoek gaat uitvoeren. 

13.  U geeft aan als doel het plan-MER eind december volledig 
afgerond te hebben. Om een goede inschatting te kunnen 

maken van de haalbaarheid van het behalen van deze 
eindmijlpaal, vragen wij u om aan te geven wanneer u de 

gunning en start van het project voor opdrachtnemer voorziet. 

Zie het antwoord op vraag 6. 

14.  In het document is geen informatie opgenomen over hoe u de 

afstemming, betrokkenheid en het eventuele 
participatieproces met partners, stakeholders en andere 

betrokken ziet. Wij vragen u hier meer duidelijkheid over te 

verschaffen, zodat we een betere inschatting kunnen maken 
van de vraag over planning en benodigde inzet. 

Het eventuele participatieproces met derden, anders dan in de gegeven antwoorden 

op vraag 4 en 8, zal in het aanbestedingsproces meer concreet geduid kunnen 
worden. 


