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1 Inleiding 

1.1. Algemeen  

Deze marktverkenning wordt uitgevoerd ter voorbereiding op de voorgenomen aanbesteding 

van planbare glasvezelaanleg projecten via een DAS, inclusief de kwalificaties om toe te kunnen 

treden tot de DAS. Het doel van deze marktverkenning is het vroegtijdig betrekken van de 

markt voordat de voorgenomen Europese aanbesteding van start gaat. Rijkswaterstaat hecht 

grote waarde aan de mening van marktpartijen en wil de kennis en ervaring van marktpartijen 

integreren in deze Europese Aanbesteding.  

 

1.2. Over Rijkswaterstaat  

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie die in opdracht van de Minister en Staatssecretaris 

van Infrastructuur en Waterstaat de nationale netwerken, waaronder het IV-netwerk van 

Rijkswaterstaat, op duurzame wijze beheert en ontwikkelt. Rijkswaterstaat werkt aan de vlotte 

en veilige doorstroming van het verkeer, aan een veilig, schoon en gebruikersgericht landelijk 

watersysteem en aan de bescherming van ons land tegen overstromingen. Daarvoor beheert 

Rijkswaterstaat het nationale rijkswegennetwerk (5.695 km), het rijksvaarwegennetwerk 

(1.686 km kanalen, rivieren en 6.165 km vaarweg in open water), het landelijke watersysteem 

(65.250 km2) en het landelijke IV-netwerk (5.197 km glasvezel). 

 

1.3. Achtergrondinformatie  

Het landelijke IV-netwerk van Rijkswaterstaat wordt momenteel beheerd door KPN. Vanaf 1 

mei 2025 neemt Quanza-Conclusion, als winnaar van de BOSI aanbesteding1, deze rol over 

van KPN. Daarnaast heeft Rijkswaterstaat een landelijke overeenkomst voor Field Service 

Werkzaamheden met SPIE2 voor ongeplande en onderhoudswerkzaamheden aan het IV-

netwerk. 

 

Het RWS IV-netwerk is opgebouwd met eigen IT-netwerkapparatuur en voornamelijk eigen 

glasvezel tracés. Sommige objecten (in landelijke gebieden) zijn momenteel nog via koper, 

draadloze- (o.b.v. 4G/5G) of inhuur glasvezelverbindingen aangesloten. Deze verbindingen 

worden ingehuurd bij 1 of meerdere leveranciers van de Rijksbrede Raamovereenkomst 

Connectiviteit Data Rijk 2023.  

 

In verband met het toenemende belang van veilige en betrouwbare IV voor de Rijkswaterstaat 

organisatie, ontwikkelt Rijkswaterstaat momenteel een Strategische Visie op Connectiviteit, 

hetgeen er toe kan leiden, dat objecten en kantoren meer via eigen glasvezel tracés 

aangesloten worden op het IV-netwerk in plaats van via ingehuurde connectiviteit.  

 

Tot slot staat Rijkswaterstaat voor een omvangrijke Vernieuwingsopgave om de objecten en 

kunstwerken (en het onderliggende IV-netwerk) gereed te maken voor de toekomst.  

 

 

 
1 Integraal Beheren, Onderhouden & Aanpassen van het RWS IT-netwerk en Service Integratie op operationeel niveau binnen de 

IT-netwerkketen; zaaknummer 31182252. 
2 Meerjarig uitvoeren van Field Service Werkzaamheden aan het landelijke glasvezelnetwerk en de netwerkapparatuur van 

Rijkswaterstaat; zaaknummer 31143214. 
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1.4. Aanleiding voor deze aanbesteding  

Tot op heden worden planbare glasvezelaanleg projecten uitgevoerd onder de RODS 

Raamovereenkomst onder regie van het dienstonderdeel RWS PPO. Deze Raamovereenkomst 

eindigt op 1 juli 2025 en de nieuwe raamovereenkomst DOOR (DVM en OV, Ontwerp & 

Realisatie) voorziet niet meer in planbare aanleg projecten voor nieuwe glasvezel tracés. 

 

Als grootste belanghebbende van tijdige, betaalbare en kwalitatieve aanleg van glasvezel 

tracés ten behoeve van het RWS IV-netwerk, zorgt CIV IRN Infra Netwerken voor een  

rechtmatige aanbesteding van gepland glasvezelaanleg opvolgend aan de RODS 

Raamovereenkomst. Dit marktverkenningsdocument wil onderzoeken in hoeverre een DAS, 

inclusief de kwalificaties om toe te kunnen treden tot de DAS, succesvol ingezet kan worden 

bij de inkoop van projecten voor de aanleg van glasvezel tracés.   

 

1.5. Scope afbakening  

Ieder planbaar aanlegproject van een glasvezel tracé ten behoeve van het RWS IV-netwerk 

behoort tot de scope van de voorgenomen aanbesteding en deze marktverkenning.  

 

Deze scope kan naast de daadwerkelijke aanleg van een glasvezel tracé tevens het 

vooronderzoek, de tracébepaling, het ontwerp, vergunningsmanagement, omgevings-

management, grondmanagement, realisatie en oplevering omvatten. Het opleveren van ieder 

project dient plaats te vinden middels een Opleverdossier dat aan alle eisen en voorwaarden 

van Rijkswaterstaat voldoet.  

 

De mogelijkheid bestaat dat RWS CIV Infra Netwerken besluit om (delen van) de activiteiten 

voorafgaand aan de daadwerkelijke aanleg van glasvezel tracés, separaat in te kopen via (een) 

nader te kiezen procedure(s).  

 

De voorgenomen wijze van inkoop kent een voorgenomen looptijd van 3 tot 7 jaar.  

 

Buiten de scope van de aanbesteding valt in ieder geval:  

• Glasvezelherstel na een Storing of Incident (loopt via Field Services contract); 

• Verleggen van reeds aangelegde glasvezel tracés (als onderdeel van beheer- en 

onderhoudswerkzaamheden);  

• In beheer name van de aangelegde glasvezel tracés (loopt via Field Services contract); 

• Registratie van aangelegde glasvezel tracés in Cocon, KernGIS, Meridian en andere RWS 

IT-systemen die Areaalinformatie bevatten; 

• Glasvezel aanleggen in objecten, gebouwen en kantoren als onderdeel van een 

gestructureerd bekabelingssysteem naar werkplekken of bedienplekken. 

 

Rijkswaterstaat nodigt marktpartijen uit om deel te nemen aan deze marktverkenning wanneer 

zij actief zijn op de hierboven geschetste markt. 

 

1.6. Strategische afwegingen en keuzes  

Rijkswaterstaat zal, mede op basis van deze marktverkenning, een strategische keuze maken 

ten aanzien van de aanbestedingsprocedure, de scope en de looptijd. Deze keuze zal tot stand 

komen door een afweging te maken tussen business-doelstellingen, inkoopdoelstellingen en 

doelstellingen uit een SWOT-analyse (die met name de competenties van Rijkswaterstaat zelf 

en de omgevingsfactoren in kaart brengt). 
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Rijkswaterstaat wil met het voorgenomen inkoopscenario onder meer het volgende bereiken: 

 

• Uniformering & standaardisering en Kwaliteitswaarborging van glasvezel aanleg; 

• Lagere toetredingsdrempel voor het MKB;   

• Marktconforme prijs voor glasvezel aanleg door marktwerking per (deel)project; 

• Kortere doorlooptijden tussen behoefte en realisatie van glasvezel tracés; 

• Optimale benutting van de beschikbare resource capaciteit in de markt; 

• Meerjarig meer capaciteit ten bate van glasvezel aanleg uit de markt halen; 

• Versnelde realisatie Rijksbrede MVI-ambities t.a.v. Duurzaamheid en CO₂ footprint 

reductie; 

• Verhogen efficiëntie inkoop, bestel-, lever- en factureringproces. 

 

Het te toetsen inkoopscenario betreft het procesmatig via een DAS inkopen van reguliere 

aanleg projecten voor glasvezel tracés. Voor iedere nieuwe opdracht wordt dus één partij 

geselecteerd uit alle partijen die toegetreden zijn tot de DAS en mee (kunnen) dingen. Omwille 

van een efficiënter inkoopproces is RWS CIV IRN Infra voornemens om ieder project op basis 

van een mini-competitie in de DAS op prijs te gunnen.  

 

Rijkswaterstaat en de geselecteerde partij zullen de kwaliteit borgen middels de bij de uitvraag 

voorgeschreven set aan documenten, voorwaarden en eisen.  

 

1.7. Doel van de marktverkenning  

Rijkswaterstaat heeft dit marktverkenningsdocument gepubliceerd op TenderNed met als doel 

zoveel mogelijk marktpartijen te bereiken, te interesseren en te stimuleren tot meedenken in 

deze fase. 

 

Rijkswaterstaat beoogt met deze marktverkenning: 

• Informatie te geven aan de markt over het voornemen van Rijkswaterstaat ten aanzien 

van deze aanbesteding; 

• Input te vergaren uit de markt voor een optimale aanbestedingsstrategie; 

• Inzicht te krijgen in de belangstelling in de markt voor glasvezel aanleg opdrachten; 

• Feedback te krijgen op het voorgenomen inkoopscenario van een DAS. 

 

Rijkswaterstaat benadrukt dat deze marktverkenning geen onderdeel uitmaakt van de 

aanbesteding en dat er geen rechten aan deze marktverkenning ontleend kunnen worden.  

 

Verkregen inzichten uit de marktverkenning gebruikt Rijkswaterstaat (waar relevant) in de 

voorbereiding van de aanbesteding en de aanbestedingsstukken. Rijkswaterstaat behoudt zich 

het recht voor om verkregen inzichten niet of niet volledig te gebruiken. 

 

1.8. Aanpak van de marktverkenning op hoofdlijnen  

De marktverkenning bestaat uit twee delen. Allereerst vindt er een schriftelijke vragenronde 

plaats met alle partijen die zich hebben aangemeld en een bijdrage willen leveren.  

 

Direct daaropvolgend vinden gesprekken plaats met partijen die ofwel hebben aangegeven in 

één-op-één gesprekken hun visie op de gestelde vragen verder uiteen te willen zetten ofwel 

met die partijen waar Rijkswaterstaat zelf behoefte aan heeft. Deze gesprekken zullen fysiek 

in Delft plaatsvinden of online.  

 

Hoofdstuk 2 beschrijft de werkwijze en aanpak van de marktverkenning in detail. 
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2 Verloop van de marktverkenning 

2.1. Procedure 

2.1.1. Planning 

Rijkswaterstaat hanteert de volgende planning: 

 

Activiteit Datum en tijdstip 

Publiceren Marktverkenningsdocument 30 september 

Uiterste datum tot het stellen van vragen over dit 

marktverkenningsdocument 

7 oktober 

Publiceren Nota van Inlichtingen 14 oktober 

Uiterste datum voor indienen ingevulde vragenlijst 21 oktober 

Periode voor eventueel toelichtende gesprekken 22 oktober t/m 1 november  

Afronding 15 november 

 

2.1.2. Vragen over het marktverkenningsdocument  

Marktpartijen hebben de gelegenheid nadere vragen te stellen over formuleringen in het 

marktverkenningsdocument en/of de meegeleverde informatie met als doel transparante en 

eenduidige communicatie te bereiken.  

 

Als partijen vragen hebben over het marktverkenningsdocument of de bijlagen, kunnen deze 

per e-mail gericht aan wouter.visser2@rws.nl met als onderwerp “Vragen Ondergrondse 

Glasvezelaanleg projecten via DAS” worden gesteld vóór de in paragraaf 2.1.1 genoemde 

"Uiterste datum tot het stellen van vragen over het marktverkenningsdocument".  

 

De (geanonimiseerde) vragen van marktpartijen beantwoordt Rijkswaterstaat in één Nota van 

Inlichtingen die op TenderNed wordt gepubliceerd. Vragen dienen digitaal (niet als image 

gescand of als PDF) te worden ingediend conform het meegeleverde format. 

 

2.1.3. Indienen vragenlijst 

Iedere geïnteresseerde marktpartij, die van mening is dat zij een bijdrage kan leveren aan de 

marktverkenning, wordt verzocht om de antwoorden op de vragenlijst uit hoofdstuk 3 van dit 

marktverkenningsdocument in te dienen per e-mail gericht aan wouter.visser2@rws.nl met als 

onderwerp “Glasvezelaanleg projecten via DAS - Ingevulde vragenlijst” in het ter beschikking 

gestelde format in Word (niet als image gescand en niet als PDF) vóór de in paragraaf 2.1.1 

genoemde “Uiterste datum voor indienen ingevulde vragenlijst”.  

 

U dient bij de indiening van de beantwoorde vragenlijst geen brochures en/of andere informatie 

met deze mail mee te sturen. Indien u inschat dat dit toegevoegde waarde heeft voor 

Rijkswaterstaat, kunt u deze informatie separaat per post sturen aan Rijkswaterstaat, Centrale 

Informatievoorziening, Afdeling inkoopondersteuning, te Delft t.a.v. dhr. W.S. Visser.  
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2.1.4. Mondelinge toelichting op vragenlijst 

Rijkswaterstaat houdt de optie open om naar aanleiding van de ingediende reacties partijen 

uit te nodigen om mondeling een aanvullende toelichting te geven op hun antwoorden. Partijen 

kunnen ook zelf aangeven of ze een aanvullende toelichting willen geven. Rijkswaterstaat zal, 

daar waar zij zelf ook de toegevoegde waarde van een toelichting ziet, contact opnemen met 

deze partijen en in overleg een dagdeel plannen in de periode zoals genoemd in paragraaf 

2.1.1 “Periode voor eventueel toelichtende gesprekken”.  

 

2.1.5. Afronding marktverkenning en terugkoppeling resultaten 

Afronding van de marktverkenning vindt plaats op de in paragraaf 2.1.1 genoemde datum. 

Rijkswaterstaat zal de resultaten geanonimiseerd publiceren (geen individuele verslagen of 

informatie herleidbaar tot een gesprek) in een verslag met conclusies op hoofdlijnen welke op 

TenderNed zal worden geplaatst.  

 

2.2. Vertrouwelijkheid 

Rijkswaterstaat behandelt de input van deelnemende marktpartijen vertrouwelijk. 

Rijkswaterstaat toont deze informatie uitsluitend aan medewerkers en adviseurs die direct bij 

de marktverkenning en/of bij de aanbesteding zijn betrokken, tenzij Rijkswaterstaat op grond 

van wettelijke voorschriften gehouden is tot verdergaande bekendmaking. Rijkswaterstaat is 

wel gerechtigd de verstrekte (geanonimiseerde) informatie te gebruiken ten behoeve van het 

opstellen van de aanbestedingsdocumenten.  

 

2.3. Overige bepalingen ten aanzien van de marktverkenning 

De marktverkenning maakt geen onderdeel uit van de aanbesteding. Om deelnemers aan de 

marktverkenning niet in een bevoordeelde positie te brengen, maakt Rijkswaterstaat de 

gebundelde en geanonimiseerde uitkomst van de marktverkenning openbaar in de 

aanbestedingsstukken. Daarnaast zal alle informatie die Rijkswaterstaat tijdens de 

marktverkenning deelt, onderdeel uitmaken van de aanbestedingsstukken. 

 

Bij de aanbesteding bestaat geen onderscheid tussen partijen die al dan niet hebben 

deelgenomen aan de marktverkenning. 

 

Informatie in deze marktverkenning kan afwijken van informatie, die later (in het kader van 

een aanbesteding of ander verwervingstraject) wordt verstrekt. Aan de informatie die in het 

kader van de marktverkenning wordt verstrekt kunnen geen rechten worden ontleend. De 

informatie is indicatief en louter bedoeld om de kwaliteit van de voorgenomen aanbesteding te 

verhogen. Indien deze informatie strijdig is met de informatie, die later (in het kader van een 

aanbesteding of ander verwervingstraject) wordt verstrekt, is de laatstgenoemde leidend. 

 

Rijkswaterstaat kent geen vergoeding toe aan deelnemers van deze marktverkenning. 
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3 Vragenlijst 

A Vragen over uw interesse in de opdracht(en) 

A1 Heeft u belangstelling om toe te treden tot de voorgenomen DAS voor de aanleg 
van glasvezel tracés?  
□ Ja 
□ Nee 

A2 Welk deel van de voorgenomen “Scope of Work” in Vraag E2 kunt u met uw 

organisatie zelf leveren? Kies hieronder de selectie(s) die van toepassing is op uw 
organisatie (meerdere opties mogelijk): 
□ Vooronderzoek 
□ Tracé bepaling 
□ Ontwerp 
□ Vergunningsmanagement 
□ Omgevingsmanagement 

□ Grondmanagement 
□ Uitvoering aanleg 
□ Oplevering conform Rijkswaterstaat richtlijnen en eisen terug te vinden via: 

• https://standaarden.rws.nl/link/standaard/6300 

• https://standaarden.rws.nl/link/set/S0045 

• https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-

rijkswaterstaat/werkwijzen/werkwijze-in-gww/data-eisen-

rijkswaterstaatcontracten/iv-netwerk-documentatieset-eisen-en-

richtlijnen 

A3 Wat zouden voor uw organisatie redenen kunnen zijn om wel of niet aan te melden 

voor toetreding tot de DAS in eerste instantie of in een later stadium? Graag al uw 

overwegingen aangeven (strategisch, organisatorisch, operationeel en 

commercieel)? 

 

B Vragen over het inkoopscenario 

B1 Wat zijn volgens u kansen en risico’s voor Rijkswaterstaat met betrekking tot het 

voornemen om glasvezelaanleg projecten in te kopen via een DAS? 

B2 Heeft u ervaring met inschrijven op inkoopopdrachten via een DAS? Zo ja, was dat 

ook in het GWW domein? Kunt u uw eventuele ervaringen met inschrijvingen op 

inkoopopdrachten via een DAS nader toelichten? 

B3 Wat is naar uw mening een goede manier om individuele glasvezelaanleg projecten 

in een DAS te verdelen middels ‘DAS Categorieën’? Klein vs. Groot? Regionaal vs. 

Landelijk? Eenvoudig vs. Complex? Of op basis van andere criteria? Waarom heeft 

u een voorkeur voor een scheiding in deze ‘DAS Categorieën’? 

B4 Welke van de onderstaande uitsluitingsgronden ziet u als disproportioneel voor 

kwalificatie en toetreding tot de DAS (meerdere opties mogelijk)? Waarom? 

□ schendingen op het gebied van milieu, sociaal en arbeidsrecht 

□ slechte financiële situatie bijvoorbeeld faillissement of liquidatie 

□ ernstige fout in de beroepsuitoefening 

□ overtreding van de mededinging 

□ belangenconflict in de zin van artikel 1.10b van de Aanbestedingswet 2012 

□ vervalsing mededinging wegens betrokkenheid bij voorbereiding (art. 2.51) 

□ aanzienlijke tekortkomingen bij eerdere opdrachten 

□ valse verklaringen 

□ onrechtmatige beïnvloeding van de besluitvorming 

□ niet voldoen aan betalen van belastingen en/of sociale verzekeringspremies 

(zonder onherroepelijke uitspraak) 

https://standaarden.rws.nl/link/standaard/6300
https://standaarden.rws.nl/link/set/S0045
https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-rijkswaterstaat/werkwijzen/werkwijze-in-gww/data-eisen-rijkswaterstaatcontracten/iv-netwerk-documentatieset-eisen-en-richtlijnen
https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-rijkswaterstaat/werkwijzen/werkwijze-in-gww/data-eisen-rijkswaterstaatcontracten/iv-netwerk-documentatieset-eisen-en-richtlijnen
https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-rijkswaterstaat/werkwijzen/werkwijze-in-gww/data-eisen-rijkswaterstaatcontracten/iv-netwerk-documentatieset-eisen-en-richtlijnen
https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-rijkswaterstaat/werkwijzen/werkwijze-in-gww/data-eisen-rijkswaterstaatcontracten/iv-netwerk-documentatieset-eisen-en-richtlijnen
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B5 Welke van de onderstaande geschiktheidseisen ziet u als disproportioneel voor 

kwalificatie en toetreding tot de DAS (meerdere opties mogelijk)? Waarom? 

□ Financiële en economische draagkracht  

• Solvabiliteit tussen > 25%  

• Liquiditeitsratio >1,0  

• Current ratio >1,5 

• Quick ratio >1,0 

□ Beroepsbevoegdheid: 

• CKB certificaat 

• SIKB 7000 protocol 7005 en 7007 

• Werken volgens CROW95A: Veilig werken langs de Rijkswegen 

• Werken volgens CROW96B: Veilig werken langs de gemeentelijke en 

provinciale wegen 

• Werken volgens CROW 500: Schade voorkomen aan kabels en leidingen 

□ Technische bekwaamheid 

• VCA** (individueel) 

• Veilig werken langs de weg (individueel) 

• VOG (individueel) 

□ Beroepsbekwaamheid 

• ISO 9001 

• ISO 14001 

• ISO 20471 

• ISO 45001 

□ Overig 

• CO₂-Prestatieladder niveau 5 

• MVO-Prestatieladder niveau 3 

• Safety Culture Ladder niveau 4 

• Prestatieladder Socialer Ondernemen 

B6 Zijn er nog andere geschiktheidseisen (bijvoorbeeld op het gebied van MVO en 

Duurzaamheid) die u geschikt acht voor kwalificatie en toetreding tot de DAS? Zo 

ja, kunt u deze aanvullende geschiktheidseisen dan benoemen met een motivatie 

per geschiktheidseis? 

 

Vragen over de nadere invulling van de aanbestedingsprocedure  

C1 Bent u in staat om in te schrijven indien de voertaal tijdens de procedure, bij de 

gunning en bij de uitvoering van de werkzaamheden Nederlands is?  

 

Vragen over de “Scope of Work”  

D1 Welke “Scope of Work” ziet u als ideaal voor glasaanleg opdrachten uitgevraagd 

via de DAS? Zie ook de uiteenzetting bij vraag A2. 

D2 Welke informatie dient Rijkswaterstaat in een DAS uitvraag aan u te verstrekken 

om een betrouwbare inschrijfprijs van u te ontvangen? 

D3 Bij welke ‘scope of work’ bent u in staat om een DAS uitvraag voor glasvezelaanleg 

volledig vast te beprijzen? 

D4 Heeft uw organisatie voorkeur voor het opsplitsen van een DAS uitvraag voor een 

individueel glasvezelaanleg project in verschillende fasen om zo tot een 

betrouwbare (vaste) inschrijfprijs te komen? Of heeft uw organisatie juist voorkeur 

voor het samenvoegen van deze fasen in één DAS uitvraag om tot een betrouwbare 

(vaste) inschrijfprijs per DAS uitvraag te komen? 
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Vragen over de kennis en vaardigheden van uw organisatie 

E1 Is uw organisatie in staat om de gehele keten van vooronderzoek, tracébepaling, 

ontwerp, vergunnings-, omgevings-, en grondmanagement tot aan de oplevering 

te verzorgen voor Rijkswaterstaat? Zo nee, welke activiteit(en) verzorgt u dan niet 

zelf en waarom? 

E2 Bent u in staat om snel op te schalen als de werkzaamheden meer capaciteit blijken 

te vragen dan verwacht? En bent u in staat om een extra inspanning te doen als 

Rijkswaterstaat dat van u vraagt? Zo ja, hoe heeft u dit dan geborgd in uw 

bedrijfsprocessen? 

E3 Wat zijn volgens u de meest voorkomende (onvoorziene) risico's die kunnen 

optreden tijdens de uitvoering van een glasvezelaanleg project dat via de DAS aan 

u gegund is? 

E4 Welke mogelijkheden gebruikt u normaliter om deze (onvoorziene) risico's zoveel 

mogelijk in het voortraject (vooronderzoek, bepaling tracé) inzichtelijk te krijgen? 

E5 Welke methode(n) past u normaliter toe c.q. welk(e) middel(en) zet u normaliter 

in, indien er twijfel bestaat over de exacte ligging van een bestaand glasvezeltracé 

c.q. lege HDPE-buis? Waarom is dat volgens u de meest effectieve methode c.q. 

het meest effectieve middel? 

E6 Hoe maakt u normaliter het uitgevoerde werk aantoonbaar met een betrouwbare 

en inzichtelijke registratie van de geografische ligging van het glasvezeltracé c.q. 

de lege HDPE-buis, ook wanneer de ligging bij de uitvraag slechts ten dele correct 

is aangeleverd door de opdrachtgever? 

E7 Hoe zorgt uw organisatie er normaliter voor dat aangelegde glasvezeltracés 

eenduidig verifieerbaar zijn in het kader van een soepel proces rondom 

prestatieverklaringen? 

E8 Hoe gaat uw organisatie normaliter om met verliesuren in relatie tot onvoorziene 

omstandigheden, waardoor  er (tijdelijk) niet meer aangelegd mag worden langs 

(vaar)wegen en/of in de bebouwde kom? 

 

Tot slot 

F1 Heeft u nog andere ideeën, suggesties of opmerkingen met betrekking tot de 

voorgenomen aanbesteding? 

F2 Zijn er zaken niet aan de orde geweest in deze marktverkenning die volgens u wel 

relevant zijn om aan Rijkswaterstaat mee te geven? 

F3 Bent u bereid om bij vragen over uw antwoorden, in een 1 op 1 gesprek (of via 

tele-conferencing), nadere toelichting te geven aan Rijkswaterstaat op uw 

antwoorden? 

 


