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PAR

01 Opdrachtgever
Perceel 1
Gemeente Eijsden-Margraten
Postbus 10
6269 ZG Margraten
Tel 14 043

Perceel 2
Gemeente Gulpen-Wittem
Postbus 56
6270 AB Gulpen
Tel. 14 043

Iedere opdrachtgever (gemeente) zal afzonderlijk van elkaar een overeenkomst aangaan met de economisch
meest voordelige inschrijver.

02 Directie
De directie zal worden gevoerd door een door de opdrachtgevers nader aan te stellen
vertegenwoordiger. Per opdrachtgever zal een vertegenwoordiger worden aangesteld.
In de opdrachtverlening wordt de vertegenwoordiger gemeld wie er als directie, als bedoeld in
paragraaf 3 lid 4 van de U.A.V. 2012, zal optreden.

03 Locatie
De in het kader van deze RAW-raamovereenkomst uit te voeren deelopdrachten kunnen zich op elke locatie
binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Eijsden-Margraten en Gulpen-Wittem bevinden.

De opdrachtnemer dient rekening te houden dat de beheerelementen in een groengebied, woonwijken of in
smalle, drukke straten in het centrumgebied onderhouden moeten worden. De aannemer dient het in te
zetten materieel af te stemmen op de locatie van het beheerelement. Per deelopdracht zal de onderlinge
verhouding en omvang kunnen verschillen.

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. het machinaal en handmatig reinigen van straat- en trottoirkolken en lijngoten;
b. inspecteren van straat- en trottoirkolken en lijngoten tijdens de reiniging;
c. Het reinigen en inspecteren van zandvangputten;
d. afvoeren en storten van vrijkomend kolken- en lijngootvuil;
e. aanleveren van revisie in kikker;

Tot de opdracht behoort het onderhoud van het vrijverval riool waar de gemeente Eijsden-Margraten en
Gulpen-Wittem als beheerder verantwoordelijk voor het onderhoud is.

De werkzaamheden worden in deelopdrachten verstrekt. De gemeenten zijn niet gehouden aan
het daadwerkelijk opdracht verstrekken van alle werkzaamheden m.b.t. tot de reiniging en inspectie en
bijkomende werkzaamheden aan de opdrachtnemer van deze raamovereenkomst.
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05 Tijdsbepaling
1.
De overeenkomst treedt in werking op 01-06-2023 en loopt tot en met 01-06-2025. Optioneel kunnen
opdrachtgever en opdrachtnemer met wederzijdse instemming de overeenkomst een (1) keer voor een
periode van twee jaar verlengen onder gelijkblijvende voorwaarden.

2.
De uitvoering zal plaatsvinden middels deelopdrachten. Per deelopdracht zullen door de opdrachtgever, aan
de aannemer, een redelijke startdatum, uitvoeringstermijn en opleverdatum worden overlegd.
De aannemer dient zijn werkzaamheden binnen de door de opdrachtgever aan te geven uitvoeringstermijn
aaneengesloten uit te voeren.
De aannemer overlegt voor elke deelopdracht een planning met daarin opgenomen de door de
opdrachtgever verstrekte startdatum, uitvoeringstermijn en opleveringsdatum.

3.
Bij het opstellen van de planning houdt de aannemer rekening met de aaneengesloten uitvoeringsperiode en
met de gangbare productienormen. Als geen overeenstemming bereikt wordt over de planning, start- en
opleverdatum en uitvoeringsperiode behoudt de opdrachtgever zich het recht voor de deelopdracht door
derden te laten uitvoeren.

4.
Indien niet binnen de overeengekomen tijdsplanning de volledige verrichting van de
Aannemingsovereenkomst is opgeleverd, is de aannemer aan opdrachtgever na verloop van een daartoe
gestelde termijn, zonder rechterlijke tussenkomst, ingebrekestelling of aanmaning, een korting verschuldigd
van 0,5 % van aannemingssom van de aannemingsovereenkomst (inclusief BTW) met een minimum van €
500,--, voor elke kalenderdag dat de tekortkoming voortduurt, tot een maximumkorting van 10% van de
aannemingssom van de aannemingsovereenkomst. Indien nakoming anders dan door overmacht blijvend
onmogelijk is geworden, is de maximumkorting onmiddellijk in haar geheel verschuldigd.

5.
Een verlenging van het contract en/of verlening van vervolg deelopdrachten is afhankelijk van de geleverde
kwaliteit tijdens de uitvoering. Hiervoor last de opdrachtgever twee evaluatiemomenten in. Het eerste moment
vindt plaats na circa twaalf (12) maanden. Het tweede evaluatiemoment vindt plaats na circa achttien (18)
maanden. Resultaten kunnen eventueel door de opdrachtgever aantoonbaar gemaakt worden middels de
toepassing van de Prestatiebeoordeling, zie paragraaf 8. Bij tevredenheid kan de overeenkomst maximaal
één (1) keer, eenzijdig door de opdrachtgever worden verlengd. Indien de opdrachtgever van zijn recht gebruik
maakt, zal de opdrachtgever dit uiterlijk twee (2) maanden voor het verstrijken van de raamovereenkomst aan
de aannemer schriftelijk kenbaar maken en stemt de aannemer op voorhand reeds in met verlenging van de
overeenkomst.

6.
Indien de aannemer de gedeelde planning met de bewoners niet nakomt of de hierin gegeven voorschriften
niet naleeft kan er per geval en per dag een korting worden toegepast van € 500,-- voor elke kalenderdag dat
de tekortkoming voortduurt. Deze korting wordt verbeurd zonder dat
deswege een ingebrekestelling nodig is.

7.
Het is mogelijk dat deelopdrachten van beide gemeenten in eenzelfde periode dienen te worden uitgevoerd,
zoals vermeld in artikel 01.21.05 van deel 3 van deze overeenkomst.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, wordt voor iedere deelopdracht
vastgesteld, doch zal niet meer bedragen dan 6 maanden.

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de
aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.
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08 Prestatiebeoordeling en past performance
Gedurende de looptijd van de overeenkomst worden de prestaties van de opdrachtnemer voortdurend
gemeten en beoordeeld. De onderwerpen van de prestatie-evaluatie zijn opgenomen in de bijlage 3
-Prestatie-evaluatie.
Als voorwaarden voor verlenging worden opgenomen:
- het voldoen aan de minimaal te behalen waarderingen tijdens de prestatiebeoordeling, zoals

beschreven in genoemde bijlage 3 - Prestatie-evaluatie;
- minstens 3 maanden voorafgaand aan de mogelijke effectuering van de verlenging van de

overeenkomst zullen de prestaties van de aannemer met hem worden geëvalueerd;
- bij verlenging vindt indexering van de prijzen van de aannemer plaats conform het gesteld in artikel

01.21.12 in deel 3 van deze raamovereenkomst. Als (vroegtijdige) ontbindende voorwaarden worden
opgenomen:

- het niet voldoen aan de minimaal te behalen waarderingen tijdens prestatiebeoordeling, zoals
beschreven in genoemde bijlage 3 - Prestatie-evaluatie;

- bij (herhaald) niet nakomen van de verplichtingen volgt een ingebrekestelling aan de aannemer en
daarop volgend een mogelijke ontbinding van de overeenkomst.

Het beoordelen gaat gedurende de uitvoeringsperiode over en weer tussen opdrachtgever en aannemer om
uiteindelijk tot een goede 'past performance' van de aannemer te komen. Na oplevering van de opdracht
beoordeelt de opdrachtgever de werkwijze van en samenwerking met de aannemer door het invullen van het
beoordelingsformulier.
Goede scores kunnen gebruikt worden voor selectie van marktpartijen bij onderhandse aanbestedingen dan
wel voor het verstrekken van een opdracht uit de hand.
Door in te schrijven op dit contract gaat de aannemer akkoord met het opnemen van de geëvalueerde
projectgegevens (score) in een gesloten database.

09 Uitvoeringsvereisten, inzet werknemers, materieel en voertuigen
Conform het gestelde in artikel 01 01 01 lid 09 en lid 10 in deel 3 van deze raamovereenkomst wordt de
aannemer erop gewezen dat voor de uitvoering vereisten zijn gesteld aan de in te zetten werknemers en
materieel.

10 Voertaal
Voor alle vormen van overleg en correspondentie met betrekking tot deze overeenkomst is Nederlands de
voertaal.

11 Deelopdracht
Indien de inschrijver een bedrag invult bij de eenmalige kosten wordt dit bedrag uit de inschrijvingsstaat
omgerekend naar een percentage. Bij het vaststellen van de deelopdracht wordt dit percentage over het
subtotaal genomen om de totaalprijs van de deelopdracht vast te stellen. Dit zal ook gebeuren bij een
negatief getal.

12 Grootte Deelopdrachten
Het betreft hier een Raamovereenkomst. Het aantal deelopdrachten alsmede de locaties, hoeveelheden
en grootte van de deelopdrachten zijn nog niet bekend.
De hoeveelheden in stuks en lengtemeters zoals in deel 2.2. zijn opgenomen zijn
gebaseerd op de verwachte afname voor de contractduur van 3 jaar. Ter indicatie is bijlage 4
"Overzicht indicatie hoeveelheden per jaar" toegevoegd.
Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
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13 Aansprakelijkheid voor loonheffing en omzetbelasting werk
De opdrachtgever heeft te allen tijde het recht om per deelopdracht te bepalen of ze gebruik willen maken van
onderstaande regeling:
1. Van de betalingstermijn zal 30% van het te betalen bedrag worden overgemaakt op de G-rekening van de
inschrijver. De overige 70% zal worden overgemaakt op de betaalrekening van de inschrijver.
2. Indien sprake is van de inzet van onderaannemers, dan zal van het deel van de termijn die betrekking heeft
op de onderaanneming 50% worden overgemaakt op de G-rekening van de inschrijver. De overige 50% zal
worden overgemaakt op de betaalrekening van de inschrijver.
3. Indien de inschrijver zich in staat van faillissement of surseance van betaling bevindt, zal de
belastingcomponent van de betreffende termijnen rechtstreeks worden overgemaakt naar de
betaalrekening van de belastingdienst.
4. Gedurende de gehele uitvoering van het werk dient de inschrijver te beschikken over een zogenaamde
"Schone verklaring van betalingsgedrag " van de belastingdienst van zichzelf en eventuele onderaannemers.
Deze verklaring(en) mag/mogen niet ouder zijn dan drie maanden. Op eerste aanzegging van de directie
dient de inschrijver deze verklaring(en) te overleggen.
5. Alvorens het werk gegund wordt dient/dienen de in lid 4 genoemde verklaringen te worden overlegd.
Onderaannemers mogen niet eerder, dan dat de onder lid 4 genoemde verklaringen zijn overlegd, hun
werkzaamheden aanvangen.
6. Alle in te zetten werknemers dienen op aanvraag door de opdrachtgever een geldig identiteitsbewijs te
kunnen overleggen.
7. De inschrijver dient de volgende bescheiden te overleggen:
a. een geldige verklaring van inschrijving bij de Kamer van Koophandel,
b. omzetbelastingnummer.
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2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen
Tot deze RAW-raamovereenkomst behoren op het moment van aanbesteding geen tekeningen. De
opdrachtgever behoudt zich echter het recht voor om per deelopdracht één of meerdere tekeningen aan deze
deelopdracht toe te voegen. Deze tekeningen worden dan geacht een integraal onderdeel te zijn van de
betreffende deelopdracht en van deze RAW-raamovereenkomst.
Tekeningen worden ter beschikking gesteld in GIS systemen of (kikker) kolken.dbk en lijngoten in RIBx of dxf.
De aannemer verwerkt deze tekeningen tot werktekeningen. Mogelijk worden bestanden op basis van een
GIS-gerelateerd systeem of kikker riolering ter beschikking gesteld. Indien dit het geval is, leidt dit niet tot een
verrekening van eventuele kosten.

02 Peilen en hoofdafmetingen
Niet van toepassing

03 Kwaliteitsborging
Na ondertekening van de raamovereenkomst, wordt door de aannemer het kwaliteitsplan ter acceptatie
ingediend. Na acceptatie is dit kwaliteitsplan geldig voor alle uit deze raamovereenkomst volgende
deelopdrachten. U dient uw kwaliteitsplan uit te werken: uitvoeringswijze, plannen van aanpak en hoe u het
onderhoudswerk kwalitatief gaat borgen.

Bij het opstellen van het kwaliteitsplan doet de aannemer een voorstel aan de directie inzake de verificatie,
acceptatie, stop-, bijwoon- en registratiepunten (niet limitatief) zoals gedefinieerd in artikel 01.13.05 lid 1 van
de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
In het voorstel worden in elk geval de volgende, in deze raamovereenkomst vereiste, acceptatiepunten
opgenomen:
Onderstaande 3 karakterige codering staat voor:
-eerste karakter staat voor wat voor kwaliteitspunt het betreft inzake:
A=Acceptatiepunt, S= Stoppunt, B=Bijwoonpunt, R=Registratiepunt, V=Verificatiepunt.
-tweede karakter staat voor discipline, inzake:
A= Algemeen
-derde karakter staat voor nummering
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acceptatiepunten:
AA1 Het kwaliteitsplan conform artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
AA2.Het V&G plan uitvoering conform artikel 01.19 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
SA1. Afronding van werkzaamheden binnen gemeentegrenzen. (Kern volledig afmaken alvorens te starten bij
volgende kern)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De Directie UAV heeft het recht om bij de acceptatie van het kwaliteitsplan stop-, bijwoon- en registratiepunten
naar eigen inzicht toe te voegen. Indien de aannemer zich niet aan een aangegeven stoppunten houdt, zal
hem een boete worden opgelegd van €500,- per gebeurtenis.

04 Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot deze raamovereenkomst:
- Inschrijfstaat;
- Inschrijfbiljet;
- Bijlage 1: Uniform Europees aanbestedingsdocument";
- Bijlage 2: model "V&G-plan ontwerpfase";
- Bijlage 3: Prestatie evaluatie;
- Bijlage 4: Overzicht indicatie hoeveelheden per jaar.

05 Plaatselijke omstandigheden
De aannemer wordt geacht zich op te hoogte te hebben gesteld van de plaatselijke omstandigheden, de
ligging van het werkterrein, de bodemgesteldheid, de draagkracht, los-en laadmogelijkheden en alle andere
gegevens die van belang kunnen zijn van een goede uitvoering van het werk.

Op voet- en fietspaden van elementenverharding geldt een beperking van het voertuig gewicht van maximaal
3.500 kg.

Bij de uitvoering dienen voldoende maatregelen getroffen te worden om insporing en schade aan het
maaiveld te voorkomen. Bij het veroorzaken van sporen dient u deze spoedig te herstellen na de uitvoering
van de gedane werkzaamheden.

Inzet van het materieel is volledig de verantwoordelijkheid van de aannemer. Inzet van verkeerd materieel of
ontbreken van maatregelen ter voorkoming van insporing en schade in bepaalde gebieden kan nooit
meerwerk tot gevolg hebben.
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06 Werktijden
1. Werkzaamheden volgens alle posten worden geacht op maandag t/m vrijdag tussen 07.00 en
18.00 uur plaats te vinden. Opdrachtgever geeft in overleg met opdrachtnemer aan dat op bepaalde
verkeerswegen alleen tussen 09:00 uur en 15:00 uur mag worden gewerkt.

2. Buiten normale werktijden is het niet toegestaan werkzaamheden uit te voeren, tenzij op verzoek van
directie en/of calamiteiten.

3. Verlet of oponthoud van de inzet van de aannemer, als gevolg van beperkte bereikbaarheid van kolken of
lijngoten vanwege overige verkeersdeelnemers, wordt geacht tot het risico van de aannemer te behoren.

07 Software
Aan de aannemer zal na gunning het rioolgegevensbestand, van het betreffende te
reinigen en inspecteren gebied door de gemeente te samen met de noodzakelijke beheersoftware
worden verstrekt (Kikker of soortgelijks). De aannemer dient hier rechtstreeks zijn inspectiegegevens (suf en
foto's) aan de kolken en/of leidinggegevens te koppelen. In het aan te leveren revisiebestand dient
aangegeven te worden of de kolk gereinigd is, er eventuele schades zijn en overige opmerkingen. Voor de
lijngoten dient een opnameformulier ingevuld te worden.
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2.2 Nadere beschrijving
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01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom ‘Hoeveelheid
resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid
resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde
in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht
of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden
hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1 . . . . . Reinigen
. . . . .

10 . . . . . REINIGEN VAN KOLKEN
. . . . . Een aantal kolken kunnen zijn vergrendeld. Het
. . . . . ontgrendelen en na reinigen vergrendelen behoren bij
. . . . . de
. . . . . besteksposten.
. . . . . De vermelde hoeveelheid verontreiniging per kolk betreft
. . . . . een gemiddelde.
. . . . . Frequentie, periode van reiniging en hoeveelheden per
. . . . . jaar zijn aangegeven in de bijlage 'Hoeveelheden ter
. . . . . inlichting.pdf'
. . . . . Een aantal van de objecten is gelegen in het
. . . . . buitengebied.
. . . . .

101010 257521 . . . . . Reinigen kolken. st 88.000,00 F
3. . . . . Straat- en trottoirkolken

.1. . . . Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 10 kg

. . . . . slib, blad en grond uit kolk verwijderen.

. .1. . . Machinaal reinigen middels kolkenzuigvoertuig met

. . . . . minimale emissienorm Euro 5 welke is voorzien van

. . . . . een voorrangsregeling conform figuur 1221 "rijdende

. . . . . afzetting" van de CROW 96b. Voor "actiewagen" dient te

. . . . . worden gelezen "wegwerktuig met eigen bebakening".

. . . . . Met materieel van aannemer

. . . . . Inclusief rapporteren volgens artikel 25.33.06

. . . . . van deel 3 van deze overeenkomst

. . .1. . Gebrekenregistratie digitaal vastleggen gekoppeld aan

. . . . . locatiebepaling middels GPS en aanleveren in een

. . . . . formaat dat direct koppelbaar is in het

. . . . . beheerprogramma.

. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende

. . . . . verwerkingsinstallatie volgens bestekspost 210010

. . . . .
101020 257521 . . . . . Reinigen kolken. st 1.600,00 F

3. . . . . Straat- en trottoirkolken
.1. . . . Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 10 kg
. . . . . slib, blad en grond uit kolk verwijderen.
. .9. . . Kolken reinigen die niet met standaard kolkenzuiger
. . . . . bereikbaar zijn (bijv. handmatig).
. . . . . Inclusief rapporteren volgens artikel 25.33.06 van deel 3
. . . . . van deze overeenkomst
. . .1. . Gebrekenregistratie digitaal vastleggen gekoppeld aan
. . . . . locatiebepaling middels GPS en aanleveren in
. . . . . een formaat dat direct koppelbaar is in het
. . . . . beheerprogramma.
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
. . . . . verwerkingsinstallatie volgens bestekpost 210010
. . . . .

20 . . . . . LIJNONTWATERINGSSYSTEMEN
. . . . . De zandvangers mogen na reiniging geen stankoverlast
. . . . . veroorzaken; afhankelijk van locatie en te verwachten
. . . . . neerslag zo nodig gereinigde lijngoten afvullen met
. . . . . water.
. . . . . De vermelde hoeveelheid verontreiniging betreft
. . . . . een gemiddelde.
. . . . . Frequentie, periode van reiniging en
. . . . . hoeveelheden zijn indien bekend aangegeven in de
. . . . . bijlage 'Hoeveelheden ter inlichting.pdf'
. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

201010 257599 . . . . . Reinigen lijnafwatering m 5.000,00 F
. . . . . Betreft het inspecteren en reinigen van de
. . . . . lijngoot inclusief de zandvang op diverse locaties binnen
. . . . . de kernen van de gemeente Gulpen-Wittem en Eijsden
. . . . . Margraten.
. . . . . Lengte lijngoot: 10-50 m:
. . . . . Indicatie aantal locaties: 65 st
. . . . . Inclusief rapporteren volgens artikel 25.33.06
. . . . . van deel 3 van deze overeenkomst
. . . . . Vervuilingsgraad tot 20%
. . . . . slib, blad en grond uit kolk verwijderen.
. . . . . Gebrekenregistratie digitaal vastleggen gekoppeld
. . . . . aan locatiebepaling middels GPS en aanleveren in
. . . . . een formaat dat direct koppelbaar is in het
. . . . . beheerprogramma
. . . . . Reinigen rooster
. . . . . Reinigen wanden en bodem inwendige lijngoot
. . . . . Reinigingseis: "bodem schoon".
. . . . . Controleren lijngoot op gebreken en niet
. . . . . verwijderbare restvervuiling
. . . . . Verkeersmaatregelen volgens CROW-publicatiereeks
. . . . . WiU 96A/96B, figuurnummer 1221. Voor "actiewagen"
. . . . . dient te worden gelezen "wegwerktuig met eigen
. . . . . bebakening".
. . . . . Met materieel van de aannemer.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
. . . . . verwerkingsinstallatie. volgens bestekpost. 210010
. . . . .

205 . . . . . REINIGEN ZAND- EN OPVANGPUTTEN
. . . . .

205010 257599 . . . . . Reinigen zandvangers. st 1.840,00 F
. . . . . Zandvangers met schuifdeksels, klikdeksels,
. . . . . klemdeksels en andersoortige deksels
. . . . . Aard verontreiniging: slib/grond en grof vuil
. . . . . Wijze van reinigen ter keuze van de aanenemer
. . . . . Slib en grond uit opvang verwijderen.
. . . . . Incl. schoonspuiten van filter (geen hoge druk).
. . . . . Met materieel van aannemer
. . . . . Inclusief rapporteren volgens artikel 25.33.06
. . . . . van deel 3 van deze overeenkomst
. . . . . Hoeveelheid verontreiniging per zandvang ca. 30 kg
. . . . . Gebrekenregistratie digitaal vastleggen gekoppeld aan
. . . . . locatiebepaling middels GPS en aanleveren in
. . . . . een formaat dat direct koppelbaar is in het
. . . . . beheerprogramma.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
. . . . . verwerkingsinstallatie. volgens bestekpost. 210010
. . . . .

21 . . . . . VERVOEREN EN STORTEN VRIJGEKOMEN MATERIALE
. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

210010 257599 . . . . . Vervoeren en storten vrijgekomen vervuiling uit riool ton 750,00 F
. . . . . Betreft vrijgekomen vervuiling uit de kolken en lijngoten
. . . . . Materialen vrijgekomen volgens bestekpostnr 101010
. . . . . t/m 205010 en zoals omschreven overeenkomstig
. . . . . artikel 25.01.01 lid 03 in deel 3 van deze overeenkomst
. . . . . - Rioolslib ontwateren;
. . . . . - Het ingezamelde rioolslib moet steekvast worden
. . . . . aangeboden. Het aangeboden rioolslib mag maximaal
. . . . . 30% M/M water bevatten.
. . . . . - Hoeveelheidsbepaling door middel van weging bij
. . . . . de verwerkingsinrichting;
. . . . . - Per dag rioolslib afvoeren en wegen bij
. . . . . verwerkingsinrichting. Het is niet toegestaan
. . . . . rioolslib op een andere dag dan de dag van
. . . . . reiniging af te voeren en wegen.
. . . . . Verrekening vindt plaats op basis van de
. . . . . originele weegbonnen volgens artikel 01.17.11
. . . . . Vervoeren naar: zonder tussenopslag naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het verwerken
. . . . . van RKG-slib.
. . . . . Acceptatiekosten worden geacht te zijn inbegrepen
. . . . . in de verrekenprijs van deze bestekspost.
. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

8 . . . . . TER BESCHIKKING STELLING
. . . . .

80 . . . . . T.B.S. WERKNEMERS EN MATERIEEL
. . . . . De T.b.s.- uren worden verrekend als netto
. . . . . werktijd, dus zonder reistijd.
. . . . . In de verrekenprijzen van de besteksposten
. . . . . beginnend met 8 wordt geacht de reistijd te zijn
. . . . . inbegrepen.
. . . . .

800010 611299 . . . . . T.b.s. kolkenzuiger. uur 40,00 F
. . . . . Betreft kolkenzuiger voor het verhelpen van
. . . . . verstoppingen in kolken en kolkaansluitingen.
. . . . . Reactietijd maximaal 24 uur
. . . . . Incl. bediening.
. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

9 . . . . . Staartposten
. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING
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HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld
in mei 2020, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
CROW-website (www.crow.nl).
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website:
www.crow.nl/raw.

04 Op dit werk zijn verder van toepassing de:
1. NEN-EN-ISO 9001:2008
2. NEN 7067: 2019

07 Veiligheidsvoorschrift van Vereniging Nederlandse Afvalondernemers "Veilig werken in riolen",
ISBN 90-802008-1-6

08 Eisen te stellen volgens voorschriften VCA

09 Eisen aan personeel te stellen: personeel dient volgende opleidingen te hebben gevolgd:
- VCA
- Veilig werken langs de weg
- Veilig werken in riolering

10 In te zetten voertuigen dienen te zijn uitgerust met motoren met een emissienorm van minimaal
EURO5. Voorafgaand aan uitvoering van de werkzaamheden binnen deze overeenkomst dient aan
de directie UAV een lijst te worden overhandigd met daarin opgenomen de mogelijk in te zetten
voertuigen voorzien van naam, type, kenteken en emissiestandaard per voertuig.

11 Alle benodigde communicatie, in woord en geschrift van de te leveren dienst geschiedt in de
Nederlandse taal.

01 01 06 RAW-raamovereenkomst: inschrijvingsstaat

03 In afwijking op artikel 01.01.06 lid 03 mag de inschrijver geen eventuele korting geven na het
subtotaal, indien dit geen aanwijsbare direct aan het werk toerekenbare opbrengsten betreft.

04 Kortingen worden door de aanbesteder gezien als ingecalculeerde verliezen of kansen en moeten
in de post 'winst en risico' zijn verwerkt.

01 01 13 Overige algemene bepalingen

07 Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade welke het
gevolg zijn van het aantreffen of het opruimen van de in de leden 01 t/m 03 bedoelde
voorwerpen of stoffen, zijn voor rekening van de aannemer".

08 Paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met: De voertaal (zowel in woord als
geschrift) tussen de opdrachtgever/directie en de leidinggevenden van de aannemer moet
Nederlands zijn.

09 Behoudens ter voorkoming van schade aan het werk, aan de eigendommen van de
opdrachtgever/wegbeheerder en/of aan die van derden, mag zonder uitdrukkelijke toestemming of
verlangen van de directie niet worden gewerkt van maandag tot en met donderdag van 17.00 uur
tot de volgende morgen 07.00 uur en van vrijdag 18.00 uur tot maandag 07.00 uur. Tenzij deze
raamovereenkomst anders vermeld. Onder werken wordt hierbij niet verstaan het instandhouden
van de verkeersmaatregelen, het bewaken van het werk, het bedienen van de middelen tot het
drooghouden van de bouwput en het nathouden van beton en daarnaast andere eventueel
noodzakelijke werkzaamheden.

11 Contactpersonen opdrachtnemer:
De opdrachtnemer dient voor de duur van de uitvoering van de opdracht één contactpersoon aan te
wijzen die volledig bevoegd is de opdrachtnemer te vertegenwoordigen.
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12 Alle door de aannemer te maken reproductie kosten zijn voor rekening van de aannemer.

13 De directie houdt vier wekelijks een bouwbespreking met de aannemer, omtrent de voorgang van
het werk. Indien de directie deze bouwbespreking niet houdt, kan de aannemer om het houden van
de bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek vervolg geven.

14 In aanvulling op § 1 lid 1 van de UAV 2012 geldt in het algemeen de
volgende begripsbepaling als die nog niet is beschreven in de Standaard 2020 of een hoofdstuk in
deel 3 van deze raamovereenkomst:
Te verstaan is onder ''Toepassen": het ter beschikking stellen, de aanvoer, het plaatsen, het in-en
buiten gebruik stellen, het instandhouden, het verplaatsen, het aanpassen, het verwijderen en het
afvoeren van alle benodigde hulpmiddelen.

15 In aanvulling op § 6 lid 15 van de UAV 2012 'verplichtingen van de
aannemer' dient de aannemer tevens bij het vermoeden van overschrijding van hoeveelheden in
de zin van § 38 en §39 van de UAV 2012, dit voorafgaande aan de uitvoering aan de directie UAV
kenbaar te maken.

16 De tekst in U.A.V. 2012, paragraaf 36 lid 04 vervangen door onderstaande tekst.
Bestekswijzigingen worden verrekend tegen bedragen of prijzen die vóór de uitvoering van de
wijzigingen of, indien hun aard dit belet, zo spoedig mogelijk tussen de opdrachtgever en de
aannemer worden overeengekomen. Hiertoe plegen de directie en aannemer onderling overleg.
Voor het berekenen van eventuele kostenconsequentie van de bestekswijziging wordt
onderstaande procedure gehanteerd:
a. kostencomponenten en bijbehorende hoeveelheden van de bestekswijziging afzonderlijk
benoemen;
b. hoeveelheden per kostencomponent vermenigvuldigen met de prijs per eenheid uit de
inschrijfstaat van een toepasselijke bestekspost óf indien geen toepasselijke bestekspost
voorkomt, vermenigvuldigen met onderling nader overeen te komen prijs per eenheid;
c. de volgens sub b berekende prijzen per kostencomponent sommeren tot een subtotaal;
d. de totale kostenconsequentie van een bestekswijziging te berekenen door het subtotaal,
berekend volgens sub c, te verhogen met een percentage Algemene kosten, Winst & Risico van
10%, waarbij alle kosten van niet directe aard worden geacht te zijn inbegrepen.

17 De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de UAV 2012 aanvullen met: Hij vrijwaart alsdan de
opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die ten gevolge van dat gebruik
mochten worden gesteld.

18 Paragraaf 49 lid 5 van de UAV 2012 vervolgen met:
Indien een der partijen zulks verlangt, wordt een der leden van het scheidsgerecht uit de
buitengewone leden van de in het tweede lid genoemde Raad gekozen dan wel door de voorzitter
van de Raad benoemd. In deze gevallen bestaat het scheidsgerecht steeds uit drie leden.

01 01 14 Werkzaamheden op particulier terrein

01 In aanvulling op paragraaf 6 lid 10 van de UAV 2012 dient de aannemer minimaal 10 werkdagen
voordat hij voornemens is om werkzaamheden op particulier terrein uit te voeren contact op te
nemen met de eigenaar en/of gebruiker van dit terrein.

02 De aannemer stemt zijn planning, werkwijze en inzet af met de eigenaar/gebruiker.
De aannemer stelt de directie UAV schriftelijk in kennis van de gemaakte afspraken.

03 De aannemer neemt het terrein samen met de eigenaar en/of gebruiker op. Hiervan maakt hij een
verslag, waarvan hij een mede door de eigenaar/gebruiker ondertekend exemplaar aan de directie
verstrekt.

04 Na beëindiging van de werkzaamheden op het terrein, neemt de aannemer tezamen met de
eigenaar/gebruiker wederom het terrein op.

05 Indien het terrein tot genoegen van de eigenaar/gebruiker is opgeleverd maakt de aannemer
hiervan rapport op die mede door de eigenaar/gebruiker is ondertekend. De aannemer verstrekt
een ondertekend exemplaar aan de directie. Indien een dergelijk rapport ontbreekt, leidt dit tot
onthouding van de goedkeuring van het werk
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01 01 15 Beslechting van geschillen

01 In afwijking van lid 02 § 49 van de U.A.V. 2012 zullen geschillen tussen de partijen met betrekking
tot de uitvoering van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de Rechtbank Roermond te
Limburg.

02 In gevallen van spoedeisendheid, dan is elk der partijen gerechtigd om het geschil voor te leggen
aan de Rechtbank Rechtbank Roermond te Limburg.

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom

01 02 01 Betaling

01 Termijnen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden door de aannemer worden middels
voorschotnota's met de aannemer verrekend, tot een maximum van 75% van de waarde van de
betreffende besteksposten

03 De aannemer stelt weekrapporten op en dient deze bij de opdrachtgever aan te leveren.

06 Termijnstaten dienen te alle tijde door zowel de aannemer als de directie UAV
middels ondertekening te zijn goedgekeurd om te kunnen worden gefactureerd.

01 03 Betalingsregelingen afwijken van verrekenbare hoeveelheden.

01 03 05 Verrekenbare voor afwijkingen verrekenbare hoeveelheden

01 Indien tijdens de uitvoering geconstateerd wordt dat de hoeveelheden zoals opgedragen in de
deelopdracht bij verrekenbare hoeveelheden afwijken, zullen bij de eindafrekening van de
deelopdracht de daadwerkelijk uitgevoerde/opgemeten hoeveelheden verrekend worden. Ten
behoeve van de eindafrekening zal de eerder verstrekte deelopdracht vervallen en verschijnt er een
nieuwe deelopdracht bij de eindafrekening met de gecorrigeerde hoeveelheden.

02 Het bepaalde in lid 02 t/m 05 van paragraaf 39 van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing.

01 03 09 Kortingen

01 Bij het niet nakomen van de verplichtingen uit de overeenkomst krijgt de opdrachtnemer twee
weken om de gebreken te herstellen.

02 Wanneer de opdrachtnemer niet binnen deze termijn aan de verplichtingen voldoet, is sprake van
verzuim.

03 Bij verzuim is de opdrachtgever gerechtigd een korting op te leggen van € 500,00 (vijfhonderd euro)
per kalenderdag tot de dag dat het verzuim voortduurt.

04 De verzuimperiode bedraagt maximaal 10 kalenderdagen.

05 Indien de opdrachtgever besluit geen korting op te leggen, kan de opdrachtnemer hieraan geen
rechten ontlenen.

06 Wanneer herstel niet plaatsvindt binnen de verzuimperiode of opdrachtnemer
herhaaldelijk in gebreke blijft, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te
ontbinden, zonder dat het recht op schadevergoeding komt te vervallen.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling

01 04 01 Algemeen

01 Het bepaalde in paragraaf 01.04 van de Standaard 2020 met betrekking tot verrekening van
wijzigingen in kosten van loonkosten, brandstofgroepen en bouwstofgroepen is niet van
toepassing.

04 De bepalingen in artikel 01.04.02, 01.04.03, 01.04.04 en 01.04.05 van de Standaard 2020
betreffende loonkosten, brandstofkosten en bouwstofgroepen is niet van toepassing.

05 De mogelijkheid bestaat om de prijzen in de overeenkomst jaarlijks te indexeren. Indexering vindt
jaarlijks plaats op 1 juni en zal voor de eerste keer plaats vinden op 1 juni 2025. Wanneer gebruik
wordt gemaakt van de mogelijkheid tot indexeren, zal dit uiterlijk op de laatste werkdag
voorafgaand aan de indexatiedatum schriftelijk bekend moeten worden gemaakt.
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01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 06 01 Indienen declaraties

02 De bedragen voor meer-/minderwerkstaten en aanvullende opdrachten mogen niet
als gecombineerde post op de factuur vermeld worden. Ze dienen separaat op de
factuur te staan.

03 Indien meer-/minderwerkstaten en/of aanvullende opdrachten berekend worden,
dient een kopie van de door de directie voor akkoord getekende staat achter de
factuur gevoegd te zijn.

04 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.06.01 lid 01 van de Standaard 2020 vindt verrekening
van door de directie opgedragen en uitgevoerde leveringen en extra werkzaamheden, inclusief
bestekswijzigingen alleen dan plaats indien deze schriftelijk zijn opgedragen.

06 De declaratie als bedoeld in artikel 01.06.01 lid 02 van de Standaard 2020 richten aan de
opdrachtgever. De declaratie digitaal versturen naar e-mailadres: e-mailadres van de gemeente
(wordt verstrekt bij opdracht).

07 Goedgekeurde bestekswijzigingen dienen per betalingstermijn afzonderlijk van de overeenkomst
gedeclareerd te worden.

08 Betaling geschiedt na indiening van een factuur, vergezeld van een door de directie UAV voor
akkoord getekend exemplaar van de bijbehorende declaratie (termijn, meerwerkdeclaratie) bij de
desbetreffende opdrachtgever, e.e.a. onder vermelding van specificaties volgens de opdrachtbrief:
- formele projectnaam en raamovereenkomstnummer;
- nummer van de opdrachtbrief;
- FCL/ECL- nummer (of verplichtingennummer);
- Naam en paraaf directie UAV;
- aard en volgnummer van de declaratie.

09 Declaraties welke ten laste van een stelpost dienen te worden gebracht, inclusief de daarop
betrekking hebbende bewijsstukken, moeten worden ingediend bij de directie UAV, zoals bedoeld
in § 3 van de UAV 2012.

10 Bij de declaratie dient een exemplaar van de door de directie UAV goedgekeurde en geparafeerde
termijn te worden gevoegd.

11 De opdrachtgever betaalt de onbetwiste facturen van de aannemer binnen dertig (30) dagen na
ontvangst van de factuur, tenzij anders is overeengekomen.

12 Indien de resultaten van (delen van) de Aannemingsovereenkomst niet beantwoorden aan de
Overeenkomst is de opdrachtgever bevoegd om de betaling van het betwiste deel van een
declaratie geheel of gedeeltelijk op te schorten. In een dergelijk geval heeft de aannemer geen
recht op vergoeding van rentekosten vanwege openstaande bedragen.

01 06 02 Meer- en minderwerk

01 Indien de situatie afwijkt van de raamovereenkomst en tekeningen dient contact opgenomen te
worden met de directie UAV. Indien deze niet bereikbaar mocht zijn, dient de melding op de
voicemail van zijn mobiele telefoon ingesproken te worden. Tevens moet deze afwijkende situatie
van raamovereenkomst en tekeningen terstonds aan directie UAV schriftelijk of per email worden
bevestigd.

02 In het geval dat uitvoering van meerwerk geen uitstel duldt en het niet mogelijk is de directie UAV te
spreken, dient de aannemer het later te claimen meerwerk fotografisch vast te leggen. Tevens
moet deze meerwerk claim terstonds aan directie UAV schriftelijk of per email worden bevestigd.
Zonder fotografische vastlegging en schriftelijke bevestiging wordt dit meerwerk niet in
behandeling genomen

04 In aanvulling op par. 35 van de U.A.V. meer- en minderwerk alleen gespecificeerd en schriftelijk
indienen bij de directie. Dit dient gespecificeerd te zijn naar hoeveelheden en eenheidsprijzen
onderverdeeld naar arbeid, materieel en materiaal.

06 In aanvulling op paragraaf 35 lid 01 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat meer- en minderwerk op
deze raamovereenkomst, zoals bedoeld in de leden 1a (bestekswijziging), 1c (afwijkingen van
geschatte hoeveelheden) en 1e (overig) van paragraaf 35, indien mogelijk, zal worden verrekend
tegen tarieven of uit de begroting af te leiden tarieven zoals bedoeld in artikel 01.02.03 van de
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Standaard 2020 (verrekenprijs-principe). Extra werk zal worden verrekend op basis van
voorcalculatie van de kostprijs van de uit te voeren werkzaamheden, verhoogd met een percentage
ter dekking van algemene kosten en winst & risico gelijk aan het bij de inschrijving
overeengekomen percentage algemene kosten en winst & risico met een maximum van 10%.

01 06 04 Verrekening n.a.v. beëindiging van de overeenkomst

01 Na beëindiging / ontbinding van deze overeenkomst zal nimmer verrekening
plaatsvinden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer van de door hen ten behoeve van deze
overeenkomst gedane investeringen.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling

01 De zekerheidstelling in de vorm van een bankgarantie zoals bedoeld in 43a lid 3 van de U.A.V.
2012 wordt niet verlangd.

01 08 Bijdragen

01 08 03 Bijdrage RAW-systematiek

01 Een ´bijdrage RAW-systematiek met specificatie´, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de
Standaard, wordt verlangd.

01 08 04 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT

01 Een ´bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT´ als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard,
wordt niet verlangd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop
gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- werkzaamheden voor en door nutsbedrijven;
- werkzaamheden aan verhardingen;
- groenwerkzaamheden;
- ophalen van huisafval.
Opdrachtnemer dient hieromtrent voorafgaand en tijdens de uitvoering van een deelopdracht
contact te onderhouden met de opdrachtgever.
De coördinatie vooraf geschiedt door de directie. De coördinatie van de feitelijke werkzaamheden
buiten in de straat wordt verricht door de aannemer.

02 In afwijking van lid 2 van § 31 van de UAV 2012 geschiedt de coördinatie van de in elkander
grijpende werken door de aannemer van deze raamovereenkomst. Hij overlegt hiertoe met de
aannemer van de in lid 01 genoemde werkzaamheden. De directie UAV participeert in deze
overleggen.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 Algemeen

01 De aannemer zorgt dat tijdens de uitvoering van het werk, de toegang tot woningen en het
rijverkeer naar garages, bedrijven, bouwwerken, landerijen enz. mogelijk blijft

02 De aannemer draagt zorg voor de bereikbaarheid, van hulpverlenende instanties zoals politie,
ambulance, brandweer, etc. van en op het werkterrein en de aangrenzende percelen.

03 De verkeersmaatregelen dienen conform CROW-publicatie WIU 96a/96b figuurnummer 1221
duidelijk herkenbaar op de voertuigen te zijn aangebracht, waarbij voor "actiewagen" dient te
worden gelezen: "voertuig met eigen bebakening".

04 Bij het niet aanwezig zijn van de in lid 03 genoemde voorzieningen wordt per
gebeurtenis een korting van € 500,00 (excl. BTW) op de aanneemsom ingehouden. Deze korting
wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
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01 12 03 Verwijderen verontreinigingen op wegen

02 Het gestelde in artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard 2020 is tevens van
toepassing op verontreinigingen die t.g.v. rioolwerkzaamheden op de openbare weg terecht
komen. Hierbij wordt water gebruikt voor reiniging of afkomstig uit de objecten ook als een
verontreiniging beschouwd.

03 In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard 2020 dient de aannemer zodanige
preventieve maatregelen te treffen dat geen klei, modder of zand op de bestaande wegen kan
komen en dat de wielen van de voertuigen, waarmede de transporten plaatsvinden, zijn ontdaan
van klei, modder en zand voordat over bovengenoemde wegen wordt gereden

04 In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard 2020 wordt bepaald dat Indien de
aannemer de terzake van het reinigen van wegdekken, zowel binnen als buiten het werkterrein,
gegeven opdrachten van de directie niet nakomt en de gegeven voorschriften niet naleeft per geval
en per dag een korting zal worden toegepast van: 500,- (zegge vijfhonderd euro) of ter grootte van
het door derden laten reinigen van de openbare weg per incident per dag (naar gelang welke
groter is). Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 12 05 Ongevallen

02 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de
directie UAV of de politie tijdelijk worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de aannemer geen
aanspraak op schadevergoeding of bijbetaling.

01 12 06 Veiligheid in relatie tot de omgeving

01 Er wordt nadrukkelijk op gewezen, dat de volledige verantwoordelijkheid voor het treffen van
veiligheidsmaatregelen en voor het handhaven van de veiligheid nabij het werk overeenkomstig de
wettelijke en daarmee gelijk te stellen voorschriften, gemeentelijke verordeningen bij de aannemer
berust. De zorg van de aannemer voor de veiligheid dient zich uit te strekken tot alle personen, die
zich nabij het werk bevinden.

02 De opdrachten, door de directie UAV in het belang van de veiligheid gegeven, dienen onmiddellijk
te worden opgevolgd.

03 De aannemer zal zich ter zake van de veiligheid nabij het werk nimmer kunnen
beroepen op de omstandigheid, dat de directie UAV over een eigen
veiligheidsinspecteur beschikt en dat door de directie UAV aanwijzingen en/of
voorschriften voor de veiligheid zijn of worden gegeven.

04 In aanvulling op paragraaf 6 van de UAV 2012 wordt bepaald, dat de aannemer van
veiligheidsincidenten ongeacht de aard, onverwijld kennis dient te geven aan de directie UAV en
dat de aannemer gehouden is, alle verlangde inlichtingen
daaromtrent te verschaffen.

05 De aannemer dient voor feitelijke aanvang van het werk aan de directie UAV op te geven welk
personeelslid belast is met veiligheid op het werk.

06 De aannemer is gehouden om na een daartoe ontvangen verzoek van de directie UAV terstond het
werk op veiligheid te doen controleren door een door de directie UAV aan te geven instantie. Een
afschrift van het door die instantie uit te brengen veiligheidsrapport dient de aannemer aan de
directie UAV ter hand te stellen.
De aan dat onderzoek verbonden kosten zullen op basis van gelijk worden betaald dan wel
ingehouden worden op de eerstvolgende termijn van de aannemer.



RAW0769-140392 Bladnr. 31 van 44Gemeente Eijsden-Margraten en Gulpen-Wittem
Reinigen kolken en lijngoten
Raamovereenkomst 2023-0315, opgesteld door XIS-Engineering BV

HFD PAR ART LID

01 12 08 Melding gevaarlijke situaties

01 Indien de aannemer tijdens het uitvoeren van werkzaamheden uitgevoerd ingevolge deze
raamovereenkomst gevaarlijke situaties aantreft (b.v. kapotte putdeksels, wespennest of
doorgeknipte afrastering) dient de aannemer onmiddellijk indien mogelijk definitieve doch
minstens tijdelijke maatregelen te treffen ter afwending van het geconstateerde gevaar.
Deze maatregelen worden als meerwerk met de aannemer verrekend.

02 Indien de aannemer zwerf- en grofvuil (dumpvuil) tegenkomt dient hij te registreren wat
er wordt aangetroffen en/of opgehaald.

03 Indien de aannemer zwerf- en grofvuil (dumpvuil) tegenkomt in hoeveelheid groter dan 0,50
m3 op verhardingen of in groenvoorzieningen dient hij dit terstond te melden aan de
opdrachtgever en directie.

04 Gevaarlijke situaties zoals omschreven in lid 01 en meldingen betreffende de openbare
ruimte dient de aannemer te melden aan de opdrachtgever en directie.

01 12 09 Voertuigen met eigen bebakening

01 De verkeersmaatregelen dienen conform CROW-publicatie WIU 96A/96B figuurnummer 1221
duidelijk herkenbaar op de voertuigen te zijn aangebracht, waarbij voor "actiewagen" mag
te worden gelezen "voertuig met eigen bebakening". Deze kosten dienen in de
eenheidsprijzen te zijn inbegrepen.

02 Bij het niet aanwezig zijn van de in lid 01 genoemde voorzieningen wordt per gebeurtenis
een korting van € 500,00 (excl. BTW) op de aanneemsom ingehouden. Deze korting wordt
verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn

01 13 01 Algemeen

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V.
2012, verlangd.

02 Het werk moet worden uitgevoerd op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 uur
en 18.00 uur met uitzondering van de onder lid 03 genoemde werkzaamheden. Alleen na
toestemming van de directie kan hiervan afgeweken worden.

03 Werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd op werkdagen van maandag tot en met vrijdag
tussen 7.00 uur en 18.00 uur, mits verkeer doorgang kan vinden.
Indien werkzaamheden niet toelaten dat op een busroute de lijnbussen langs de (rijdende)
afzetting kunnen rijden, dan moet uitgeweken worden naar de nacht, tussen 24.00 uur en 06.00 uur.
Alleen na toestemming van de directie kan hiervan afgeweken worden.

04 Bij het opstellen van het algemeen tijdschema rekening houden met de volgende
werktijden:
- Géén werkzaamheden uitvoeren tussen 18.00 en 07.00;
- Géén werkzaamheden uitvoeren op zater-, zon- en feestdagen.
- Voor werkzaamheden op belangrijke doorgaande wegen geldt dat in
zogenaamde daluren gewerkt moet worden. Dat wil zeggen tussen 9.30
uur en 15.00 uur. Opdrachtgever geeft aan op welke wegen dit van toepassing is.
- Belemmeringen als gevolg van openbare plaatselijke feestelijkheden of
soortgelijke activiteiten.

05 Werk buiten deze werktijden in lid 04 is uitsluitend toegestaan indien hiervoor door
de directie toestemming is verleend. Indien geen toestemming is verleend, is de
opdrachtgever gerechtigd een korting op te leggen van € 1.500,-- per incident.

06 De directie behoudt zich het recht voor om de werktijden te wijzigen.

07 Naast het algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012,
wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid
06 van de UAV 2012, verlangd, omvattende:
- de volgorde waarin de kolken gereinigd worden per gemeente inclusief een
gedetailleerd inzicht in de periode van uitvoering;
- locaties van te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen (stationair of rijdende
afzettingen) in samenspraak met de wegbeheerder;
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- in te zetten materieel en werknemers.
- feitelijke startdatum van de werkzaamheden
- plan voor omgaan met vrijgekomen materialen, met name mogelijk
milieubelastende stoffen;
Het werkplan uiterlijk twee weken voor uitvoering van de werkzaamheden bij de
opdrachtgever indienen. De werkzaamheden mogen uitsluitend aanvangen na
goedkeuring van de directie.

08 Zodra de aannemer omstandigheden bekend worden, die naar zijn oordeel zullen
leiden tot afwijking van het algemeen tijdschema of werkplan, de hieruit
voortvloeiende consequenties en afspraken die op basis hiervan zijn gemaakt, dan
brengt hij deze omstandigheden direct mondeling en uiterlijk 5 werkdagen na
constatering schriftelijk ter kennis van de directie.

01 13 02 Kwaliteitsplan

01 Voor de start van het werk / deelopdracht dient de aannemer een werkplan in, waarin is vastgelegd
op welke wijze de aannemer de uitvoering ter hand neemt. Hierbij geeft hij inzicht in de planning,
volgorde en werkwijze van reiniging, inspectie en afvoeren rioolslib en de hoeveelheid per week in
te zetten materiaal en materieel.

01 16 Verzekeringen

01 16 02 C.A.R.-verzekering

01 Door de opdrachtgever wordt voor de duur van het werk een zogenaamde
"Constructie All-Riskverzekering" afgesloten. De kosten voor het afsluiten van deze
verzekering komen voor rekening van de opdrachtgever.

02 Onder verwijzing naar paragraaf 43 b van de UAV 2012 wordt bepaald:
a. Door de opdrachtgever wordt voor de duur van dit werk afgesloten een zogenaamde "Constructie
All Risk Verzekering", waarbij de risico's van de aannemer naar mate en in de omvang als bij de
polis is bepaald, mede zijn gedekt. De kosten voor het afsluiten van deze verzekering komen voor
rekening van de opdrachtgever.
b. Indien zich de omstandigheid mocht voordoen, dat in een voorkomend geval, door welke
oorzaak ook, enige schade krachtens de verzekering niet of niet volledig wordt vergoed, dan wel
niet of niet volledig wordt geëffectueerd volgens de polisvoorwaarden of volgens de verwachtingen
of de bedoelingen van de aannemer met betrekking tot de afgesloten verzekering, zal die
omstandigheid nimmer tot enige verplichting van de opdrachtgever tot het betalen van
schadevergoeding of anderszins aan de aannemer leiden.
Terzake van of in verband met vorenvermelde verzekering draagt de opdrachtgever nu en in de
toekomst geen andere verplichtingen tegenover de aannemer dan die tot het aangaan van de
"Constructie All Risk Verzekeringen".
c. De aannemer is bekend met de inhoud van de polis. Een kopie van de polis ligt ter inzage bij de
gemeente.
d. De vorenvermelde verzekering brengt geen wijziging in de verantwoordelijkheid of
aansprakelijkheid van de aannemer tegenover de opdrachtgever. Die verantwoordelijkheid en
aansprakelijkheid blijven mitsdien gelden, zoals zij bij of krachtens deze raamovereenkomst (c.a.
de Wet) zijn geregeld, alsof er geen verzekering ware gesloten.
e. De in de verzekering gestelde eigen risicobedragen, alsmede niet onder de C.A.R.-verzekering
gedekte schaden zijn voor rekening van de aannemer. Ter informatie de bedragen voor eigen risico
bedragen:
- € 5000,-- per gebeurtenis of reeks gebeurtenissen met één en dezelfde oorzaak voor schade op
werken voor sectie 1 (het werk), sectie 2 (aansprakelijkheid), sectie 3 (eigendommen
opdrachtgever) en sectie 4A (aannemersmaterieel);
- € 250,-- per gebeurtenis of reeks gebeurtenissen met één en dezelfde oorzaak voor sectie 4B
(eigendommen bouwdirectie en personeel)
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01 16 03 Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering

01 De aannemer is verplicht gedurende de uitvoering van het werk ten genoegen van de
opdrachtgever te verzekeren:
1. zijn aansprakelijkheid;
2. de aansprakelijkheid van de opdrachtgever en de directie ten aanzien van de door de
opdrachtgever of de directie te lijden schade door proceskosten en kosten van juridische bijstand
als zij ter zake van het werk door derden worden aangesproken;
3. de aansprakelijkheid van de opdrachtgever en de directie tegen ter zake van het werk door
derden ingestelde aanspraken tot schadevergoeding.

02 De aannemer is verplicht gedurende de uitvoering van het werk zijn aansprakelijkheid te
verzekeren tot een minimum bedrag van EUR 2.500.000,-- per gebeurtenis met een maximum
eigen risico van EUR 500,-- per gebeurtenis.

03 Bij nalatigheid van de verzekeraar is de aannemer gehouden de schade dadelijk te vergoeden,
hetzij rechtstreeks aan degenen die de schade geleden hebben, hetzij aan de opdrachtgever
indien zij tot betaling worden aangesproken.

04 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen
veertien dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te
leggen.

01 16 05 Schades

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18. van de Standaard 2020 dienen alle schades direct
gerapporteerd te worden aan de directie UAV, voorzien van foto's en herkenbare vastlegging van de
locatie van de schade.

02 Bij schades aan eigendommen van derden neemt de aannemer rechtstreeks actie naar de
eigenaar c.q. haar verzekeringsmaatschappij, zonder tussenkomst van de gemeente. De directie
UAV dient, conform lid 1, van deze schade(s) wel op de hoogte gebracht te worden. Daarnaast
dient de aannemer bij de bouwvergaderingen de (globale) stand van
zaken met betrekking tot de afwikkeling van deze schade(s) te melden.

03 Bij schades aan eigendommen van de gemeente zal , naast de herstelkosten, een korting worden
toegepast van:
- honderd euro (€ 100,--) per m2 beschadigde verharding;
- honderd euro (€ 100,--) per beschadigd object.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en komt bovenop
de herstelkosten.

04 Indien de aannemer een door haar veroorzaakte schade niet binnen één werkdag aan de directie
UAV heeft gemeld, zal per geval en per dag een korting worden toegepast van vijfhonderd euro (€
500,--). Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en komt
bovenop de korting zoals genoemd in lid 01.

05 Bij herstel van schades aan eigendommen van de gemeente wordt door de aannemer vooraf
overleg gevoerd over de wijze van repareren/herstel en het tijdstip waarop c.q. hoe vergoeding van
kosten plaatsvindt.

06 In aanvulling op § 6 lid 9 van de UAV 2012 wordt bepaald dat de aannemer elke aanspraak tot
vergoeding van schade als bedoeld in dit lid, terstond ter kennis van de directie dient te brengen.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN
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01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting

01 De aannemer draagt zorg voor een vervoersregistratie van de te vervoeren materialen. Deze
registratie moet binnen acht werkuren aan de directie zijn overhandigd.

02 Het afvoeren van slib dient te geschieden middels vrachtwagens met lekvrije dichte bakken,
waarbij de lading tenminste afgedekt dient te zijn met dekzeilen of reinigingsvoertuigen.

03 De aannemer dient voor aanvang van de werkzaamheden een lijst met de in te zetten
vrachtwagens als bedoelt in lid 01 met vermelding van kentekens te overhandigen aan de directie.

04 Het riool- en kolkenafval dient steekvast te worden aangevoerd.

05 Als aanvulling op het bewijs van ontvangst overeenkomstig artikel 01.17.06 lid 01 van de standaard
2020 dienen de betreffende weegbonnen per vracht aan de directie overhandigd te worden. Tevens
dient op het bewijs van ontvangst het nummer van deze overeenkomst vermeld te zijn.

06 Stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer tenzij anders vermeld.

07 In de vervoersregistratie moet zijn opgenomen:
- Projectgegevens van het werk
-kenteken + naam transporteur
-kentekengewicht voertuig (ledig gewicht)
-tijden van vertrek en aankomst
-soort lading + globale hoeveelheid in m³
-inhoud vuilwatertanks
-plaats van herkomst en bestemming elke lading
-afschrift van een weegbon van een geijkte weegbrug (voorzover van toepassing)
-afvalstroomnummer (voorzover van toepassing)

08 Op de weegbonnen dient te zijn aangegeven:
-het bruto en het netto weegresultaat.
-het kenteken.
-de datum en de tijdstippen van weging.

09 De gegevens op de weegbonnen dienen digitaal te zijn verwerkt, handgeschreven bonnen worden
niet geaccepteerd.

01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel
01.17.07 lid 01 van de Standaard 2020, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- rioolslib en overige vrijkomende verontreinigingen.
Alle uit het werk vrijgekomen materialen moeten naar soort en hoedanigheid gescheiden opslaan
en gescheiden vervoeren.
Het plan dient uiterlijk 5 werkdagen voor de 1e bouwvergadering bij de directie en
opdrachtgever ter controle te zijn ingediend.

01 17 13 Melden/registreren besluit bodemkwaliteit

01 Het tijdig doen van melden/registreren van grondstromen, baggerspecie en bouwstoffen conform
besluitbodemkwaliteit. (www.meldpuntbodemkwaliteit.senternovem.nl) geschiedt door
de aannemer. Het betreft de grondstromen, baggerspecie en bouwstoffen die
meldingsplichtig zijn conform besluitbodemkwaliteit.

02 De aannemer verstrekt de directie een kopie, bijgevoegd bij de weekrapporten van het op zijn
naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer conform lid 01 gedane melding.

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie
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01 18 01 Uitvoering van werkzaamheden

06 Bij uitvoering van werkzaamheden in de nabijheid van bomen, dient de aannemer
beschermende maatregelen ten behoeve van de bomen te treffen in
overeenstemming met de poster "werken rondom bomen", uitgave van Vereniging
Stadswerk Nederland.

07 In aanvulling op artikel 01.18.01 lid 04 van de Standaard 2020 informeert de
aannemer voor de uitvoering van het werk zijn personeel en dat van
onderaannemer(s) ten aanzien van de waarde van het bomenbestand en de
gebods- en verbodsbepalingen terzake van de te sparen bomen binnen het
werkgebied.

01 18 03 Melden van schade

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.03 van de Standaard 2020 dienen alle schades direct
gerapporteerd te worden aan de directie UAV, voorzien van foto's en herkenbare vastlegging van de
locatie van de schade.

01 18 05 Schadevergoeding bomen

05 In aanvulling op het bepaalde in lid 03 artikel 01.18.05 van de Standaard 2020
bedraagt de schadevergoeding voor beschadigingen aangebracht aan bomen
minimaal € 500,00 per boom per geval.

06 In afwijking op het bepaalde in lid 04 van artikel 01.18.05 van de Standaard 2020
zijn de taxatiekosten voor rekening van de aannemer.

01 18 06 Schadevergoeding houtachtige vegetatie, niet zijnde bomen

03 In aanvulling op het bepaalde in lid 02 van artikel 01.18.06 van de Standaard 2020
bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan houtachtige
gewassen, niet zijnde bomen:
a. bij herstelbare schade € 25,= per m2 vegetatie, met een minimum van € 200,= per gebeurtenis.
b. bij onherstelbare schade € 100,= per m2 vegetatie, met een
minimum van € 400,= per gebeurtenis.

01 18 07 Schadevergoeding kruidachtige vegetatie

04 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard 2020 bedraagt de
schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en
kruiden:
a. bij herstelbare schade € 25,= per m2 vegetatie, met een minimum van € 200,= per gebeurtenis.
b. bij onherstelbare schade € 100,= per m2 vegetatie, met een minimum van € 400,= per
gebeurtenis.
Deze schadevergoeding is exclusief de kosten van afvoer beschadigde vegetatie en herplanting
voortvloeiend uit deze nalatigheid.

05 In aanvulling op lid 03 in artikel 01.18.07 van de Standaard 2020 geldt
voor alle in deze raamovereenkomst genoemde objecten de standplaatsfactor "stedelijk gebied".

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door
de aannemer.

02 De aannemer is verplicht om binnen tien werkdagen na de datum van de opdracht van een
deelopdracht de directie te informeren wie door hem is aangewezen als coördinator voor de
uitvoeringsfase.

03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.30 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.
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01 19 06 Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV)

01 Opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever voor (een) eventuele boete(s) die opdrachtgever krijgt
opgelegd op grond van de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV) of daaruit voortvloeiende regelgeving,
vanwege door of namens opdrachtnemer en/ of diens onderaannemer(s) te werk gestelde
vreemdelingen in de zin van de WAV waarvoor niet een op grond van artikel 2 WAV verplichte
tewerkstellingsvergunning is verleend.

01 19 08 Voorwaarden personeel

01 De aannemer is verplicht voor het verrichten van de werkzaamheden personeel in te zetten dat
beschikt over de nodige vakkennis en de Nederlandse taal beheerst zowel in woord als geschrift.

02 Het door de aannemer in te zetten personeel dient gedurende de werktijden
telefonisch bereikbaar te zijn.

03 De aannemer neemt bij zijn bedrijfsvoering de bepalingen in acht die bij of
krachtens de Arbeidsomstandighedenwet zijn gesteld. Daarbij besteed hij
nadrukkelijk aandacht aan de veiligheid bij de werkzaamheden en informeert en
instrueert zijn personeel hiertoe.

04 De aannemer draagt er zorg voor dat zijn personeel:
a. aangifte doet op het politiebureau van kennelijk verloren voorwerpen van waarde die bij de
uitvoering van de inzamelwerkzaamheden worden aangetroffen;
b. de werkzaamheden verricht vrij van alcohol en vrij van verdovende en andere rij- en werkgedrag
beïnvloedende middelen;
c. zich onthoudt van het vragen of aannemen van fooien en dergelijke en zich correct gedraagt ten
opzichte van het publiek;
d. de instructies ten aanzien van de veiligheid bij de werkzaamheden in acht neemt;
e. bij het verrichten van de werkzaamheden veiligheidskleding en eventueel andere persoonlijke
beschermingsmiddelen draagt en zich overigens correct kleedt;
f. de richtlijnen geldend op de be- of verwerkingsinrichting nakomt en de aanwijzingen van de
toezichthouder aldaar opvolgt, mits zulks redelijkerwijs mogelijk is;
g. de aanwijzingen van de opzichter onmiddellijk en stipt opvolgt. De opdrachtgever kan eventuele
aanwijzingen, voor zover redelijk en niet in strijd met deze overeenkomst, doorgeven aan de
opzichter. Eventueel hierdoor ontstane meerkosten worden niet verrekend.

05 Bij het niet nakomen van het in lid 04 van dit artikel gestelde kan de
opdrachtgever ten allen tijde vorderen dat één of meerdere personeelsleden van de aannemer
worden vervangen door andere(n).

06 De aannemer zal zijn personeel belonen conform de voor de sector geldende
arbeidsvoorwaarden, zal alle inhoudingen en afdrachten voor sociale verzekeringswetten AOW en
loonbelasting nakomen en vrijwaart dienaangaande de opdrachtgever.

01 21 RAW-raamovereenkomst

01 21 03 VERLANGEN VAN EEN ZEKERHEIDSTELLING OP DE RAW-RAAMOVEREENKOMST

01 Op een raamovereenkomst wordt geen zekerheidsstelling verlangd. De aanbestedende dienst
behoudt zich het recht voor om voor deelopdrachten binnen de raamovereenkomst wel een
zekerheidsstelling van 5% van de waarde van de deelopdracht te verlangen.

02 Het bepaalde in paragraaf 43a van de UAV 2012 is niet van toepassing.

01 21 04 VERLENGING CONTRACT

02 In afwijking van het gestelde in lid 01 van de Standaard blijft het in de
inschrijvingsstaat vermelde percentage van de korting ook van toepassing op de in de
RAW-raamovereenkomst vermelde mogelijke verlenging.
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01 21 05 Verstrekken van een deelopdracht

01 In afwijking van lid 1 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 is het mogelijk dat 2
deelopdrachten gelijktijdig worden verstrekt (door de 2 opdrachtgevers), waarbij deze in
eenzelfde periode dienen te worden uitgevoerd. De aannemer dient de capaciteit van
materieel en arbeid aan te kunnen voor het uitvoeren van de deelopdrachten.

03 In aanvulling op het gestelde in lid 03 wordt het aantal werkbare werkdagen wordt, op basis van de
in de deelopdracht opgenomen hoeveelheden, in onderling overleg bepaald.
Bij overschrijding van de overeengekomen aantal werkbare werkdagen bedraagt de korting,
zoals bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 € 500 euro per werkdag.

06 In afwijking van het gestelde in lid 04 van de Standaard behoudt de aanbestedende dienst zich het
recht voor om voor deelopdrachten binnen de raamovereenkomst wel een zekerheidsstelling van
5% van de waarde van de deelopdracht te verlangen.

01 21 09 RAW-raamovereenkomst: redelijkerwijs te verwachten omzet.

02 Betreffende totaalomzet is indicatief; op moment van aanbesteding is niet duidelijk welke
werkzaamheden en welke hoeveelheden gedurende de looptijd van de overeenkomst uitgevoerd
gaan worden. De Inschrijver kan geen rechten ontlenen aan een afwijking van de totaalomzet die
kan blijken bij ontbinding van de overeenkomst, dit ongeacht de omvang van de afwijking

03 In afwijking van het gestelde in lid 02 in bepaling 01 21 05 van de Standaard 2020 behoudt de
opdrachtgever zich het recht voor werkzaamheden, als ook bedoeld in deze overeenkomst met
open posten en daaruit voortvloeiende deelopdrachten, aan derden (of eigen dienst) op te dragen
buiten de werking van deze overeenkomst. De opdrachtnemer kan in dat geval geen aanspraak
maken op vergoeding van enige schade.
Deze werkzaamheden mogen door de opdrachtgever worden verstrekt voordat het minimaal
bedrag aan werkzaamheden uit deze overeenkomst is bereikt.

01 21 10 RAW-raamovereenkomst: indexering van de prijzen per eenheid

01 De mogelijkheid bestaat om de prijzen in de overeenkomst jaarlijks te indexeren. Indexering vindt
jaarlijks plaats op 1 oktober en zal voor de eerste keer plaats vinden op 1 oktober 2023. Wanneer
gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid tot indexeren, zal dit uiterlijk op de laatste werkdag
voorafgaand aan de indexatiedatum schriftelijk bekend moeten worden gemaakt. Zie hiervoor ook
de inschrijvingsleidraad.

02 De prijzen per eenheid ingediend bij de inschrijving mogen gedurende de contractduur
(exclusief verlenging) niet geïndexeerd worden.

03 De prijzen per eenheid ingediend bij de inschrijving mogen jaarlijks worden geïndexeerd. Indien
de opdrachtnemer hier aanspraak op wil maken, moet hij dit voor 1 september van het lopende
onderhoudsjaar schriftelijk kenbaar maken bij de directie, inclusief het aanleveren van een
geïndexeerde (fictieve) inschrijfstaat.

04 Er vindt geen indexering op een lopende deelopdracht plaats.

01 21 11 BEEINDIGING CONTRACT

01 Als per kalenderjaar twee keer een korting wordt opgelegd, kan de opdrachtgever overgaan
tot het gestelde zoals omschreven in lid 02.

02 Het contract wordt door de opdrachtgever tussentijds buitengerechtelijk ontbonden.
Eventuele hieruit voortvloeiende kosten van de opdrachtnemer en van de opdrachtgever zijn
voor rekening van de opdrachtnemer.

03 Na beëindiging / ontbinding van deze overeenkomst zal nimmer verrekening plaatsvinden
tussen opdrachtgever en opdrachtnemer van de door hen ten behoeve van deze overeenkomst
gedane investeringen. Het gestelde in paragraaf 35 lid 5 van de U.A.V. 2012 is niet van
toepassing.
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01 21 12 RAW-RAAMOVEREENKOMST: PLAFONDBEDRAG EN TE VERWACHTEN OMZET

01 De aannemer mag redelijkerwijs verwachten dat onder de RAW-raamovereenkomst voor een
totaal aantal te reinigen kolken en lijngoten van ten minste 40.000 stuks resp. 750m aan
deelopdrachten zal worden verstrekt tot en met 01 juni 2025.

02 Aan deze redelijkerwijs te verwachten omzetten kan de aannemer geen rechten ontlenen. Er wordt
door de gemeenten geen omzetgarantie verstrekt. Bij een positieve of negatieve afwijking op de
totale som aan deelopdrachten ten opzichte van de inschrijvingssom geschiedt er geen enkele
verrekening.

03 In afwijking van het gestelde in lid 02 in bepaling 01 21 05 van de Standaard 2020 behoudt de
opdrachtgever zich het recht voor werkzaamheden, als ook bedoeld in deze overeenkomst met
open posten en daaruit voortvloeiende deelopdrachten, aan derden (of eigen dienst) op te dragen
buiten de werking van deze overeenkomst. De opdrachtnemer kan in dat geval geen aanspraak
maken op vergoeding van enige schade.
Deze werkzaamheden mogen door de opdrachtgever worden verstrekt voordat het minimaal
bedrag aan werkzaamheden uit deze overeenkomst is bereikt.

01 23 Communicatie

01 23 02 Bouwvergaderingen

01 Zo dikwijls de directie dit nodig oordeelt (in principe elke 4 weken) wordt een bouwvergadering
belegd.

02 Voorafgaand aan de bouwvergadering (minimaal 5 werkdagen) dienen de volgende documenten
bij de directie te zijn ingediend:
- algemeen tijdschema
- gedetailleerd werkplan
- plan voor het omgaan met vrijkomende materialen
- bewonersbrief
- onderaannemers
- volmacht

03 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3 dagen van tevoren
zijn aangekondigd.

04 Van deze vergaderingen zullen door de directie UAV notulen worden opgemaakt welke, indien de
directie UAV zulks verlangt, zowel door de aannemer als door de directie UAV voor akkoord moeten
worden getekend.

05 Indien de aannemer zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen, is hij verplicht te
ondertekenen, doch onder toevoeging van een aantekening, waaruit blijkt tegen welk gedeelte en
om welke redenen hij bezwaar heeft. Dit inhoudelijk commentaar van de aannemer dient minimaal
48 uur voorafgaande aan eerstvolgende bouwvergadering schriftelijk te zijn ingediend. Later of
geen commentaar impliceert dat de aannemer akkoord gaat met de inhoud van dit bouwverslag.

06 De verslaglegging maakt een onlosmakelijk onderdeel uit van de weekrapportage.

01 24 Verplichtingen van de aannemer

01 24 01 Bereikbaarheid

01 De persoon als bedoeld in paragraaf 6 lid 19 van de U.A.V. dient voor de directie gedurende de
uitvoering telefonisch bereikbaar te zijn en gedurende de periodes dat hij niet op het werk
aanwezig is.
De aannemer dient de directie voor de aanvang van de werkzaamheden de naam en
telefoonnummer van de desbetreffende persoon en van een eventueel vervangende persoon te
verstrekken.

01 26 Aanvullingen en wijzigingen UAV 2012
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01 26 01 Uitvoeringsduur, uitstel en oplevering

01 Paragraaf 8 lid 4 van de U.A.V. 2012 aanvullen met: "De aannemer zal, indien hij van mening is dat
door overmacht, door voor rekening van de opdrachtgever komende omstandigheden, of door het
door of namens de opdrachtgever aanbrengen van bestekswijzigingen dan wel van wijzigingen in
de uitvoering van het werk, niet van hem kan worden gevergd dat het werk binnen de
overeengekomen termijn kan worden opgeleverd, een schriftelijk verzoek om termijnverlenging in
conform het gestelde
in lid 5".

02 Paragraaf 8 lid 5 van de U.A.V. 2012 wijzigen in: "Een verzoek van de aannemer om
termijnverlenging zal slechts in overweging kunnen worden genomen, indien dit schriftelijk
geschiedt en ten minste veertien dagen voor het verstrijken van de termijn, doch z.s.m. na het
constateren van de behoefte aan termijnverlenging, bij de directie is bezorgd. In het verzoek dient
de aannemer te motiveren waarom hij termijnverlenging wenst en hoeveel termijnverlenging hij
wenst".

01 26 03 Bestekswijzigingen

01 In afwijking van het gestelde in paragraaf 36 lid 5 van de U.A.V. 2012 zullen
wijzigingen als bedoeld in paragraaf 36 lid 1 van de U.A.V. 2012 uitsluitend
schriftelijk worden opgedragen nadat de aannemer de prijs heeft gespecificeerd conform artikel
01.05.02 van deze raamovereenkomst.

01 27 Deelhoofdstuk 01 27

01 27 04 Bouwlawaai en geluidshinder

01 Het is niet toegestaan om de navolgende geluidsnormen te overschrijden
- avond van 19.00 uur tot 23.00 uur 65 dB(A)
- nacht van 23.00 uur tot 7.00 uur 45 dB(A)
- dag van 7.00 uur tot 19.00 uur 70 dB(A)
Metingen worden uitgevoerd op een hoogte van 1,5m +mv

02 De totale geluidsbelasting, van een of meerdere machines bij elkaar, wordt gemeten op de gevels
van panden waar op dat moment gewerkt wordt.

03 Tijdens eucharistievieringen in de kerk (bruiloften, begrafenissen e.d.) mogen vanaf ½ uur voor
aanvang van de eucharistieviering tot ½ uur na beëindiging van deeucharistieviering geen
hinderlijke werkzaamheden of werkzaamheden die de
eucharistieviering kunnen verstoren in de nabijheid van de kerk worden uitgevoerd.

01 34 Betalingsregeling bestekswijzigingen en stelposten

01 34 01 Ter beschikking te stellen werknemers en materieel

01 Verrekening van bestekswijzigingen en betaling op stelposten zullen voor wat
betreft man- en machine-uren geschieden tegen de bij de inschrijving opgegeven
verrekenprijzen.

02 In de in lid 01 opgegeven uurprijzen voor werknemers zijn inbegrepen het loon incl. sociale lasten,
reiskosten en aannemersprovisie.
Alleen de werkelijk gewerkte uren zullen worden verrekend (dus excl. reistijden).

03 In de op te geven uurprijzen voor materieel dienen te zijn begrepen de
machinekosten inclusief brandstof, verzekeringen en aannemersprovisie.
Alleen de werkelijk gewerkte uren zullen worden verrekend; de tijd benodigd voor de aan- en afvoer
van het materieel wordt niet verrekend.
Bij materieel incl. bediening dient in de uurprijs tevens de uurprijs voor de
betreffende werknemer(s), (samengesteld conform lid 02) te zijn begrepen.

04 Claims voor het ter beschikking stellen van werknemers en materieel dienen vooraf schriftelijk
gemeld te worden bij de directie ter goedkeuring. Indien dit niet
gebeurt zal er in ieder geval geen verrekening plaatsvinden.
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25 Riolering

25 0 Riolering, algemeen

25 01 Begrippen

25 01 01 Algemeen

01 De aannemer dient aan te kunnen tonen dat het materieel aanwezig is geweest en
werkzaamheden heeft verricht op de te beheren locatie. Deze informatie (bijv. GPS-volgsysteem)
moet digitaal verstrekt worden aan de directie.
Wanneer de informatie niet wordt verstrekt, gaat de directie ervan uit dat de werkzaamheden niet
zijn uitgevoerd.

02 Onder kolken wordt verstaan de straatkolken, trottoirkolken, infiltratiekolken en
lijnontwatering van verschillende types, fabrikanten en afmetingen.

03 Onder het reinigen van kolken en lijnontwateringssystemen wordt verstaan: alle zand,
stenen, hout, bladeren enz. verwijderen uit de kolk cq. het lijnontwateringssysteem. De
kolk cq. het lijnontwateringssysteem bodemschoon maken.

04 Onder het reinigen van kolken wordt verstaan:
- geheel reinigen van de binnenzijde en/of zandvang, waarbij slib, zand e.d. alsmede
vastzittend vuil wordt verwijderd;
- kolkrandsponning schoonmaken;
- de inloopopening over de volledige breedte vrijmaken van verontreinigingen;
- gemorst afval, slib e.d. op de weg direct verwijderen;
- loshangende stankschermen en bladvangers terughangen;
- zonodig vullen van de zandvanger van de lijngoten met schoon water ter voorkoming van
stankoverlast;
- verwijderen van beplanting en gras.

05 De aannemer dient, voor de veegvuilbeheersing, aan te kunnen tonen dat het materieel
aanwezig is geweest en werkzaamheden heeft verricht op de te beheren locatie. Deze
informatie (bijv. GPS-volgsysteem) moet digitaal verstrekt worden aan de directie.
Wanneer de informatie niet wordt verstrekt, gaat de directie ervan uit dat de
werkzaamheden niet zijn uitgevoerd.

25 3 Riolering, rioolreiniging

25 32 Eisen en uitvoering.

25 32 03 EISEN UITVOERING REINIGEN KOLKEN

01 De kolk moet geheel worden leeggemaakt, inclusief het gecumuleerd vastzittend afval.

02 Grof afval en kolkenslib moet worden meegenomen. De kolkrandsponning moet zodanig
worden schoongemaakt dat het deksel weer goed sluit.

03 Het vrijkomende vuil, dat niet kan worden opgezogen door een kolkenzuiger, dient direct
te worden meegenomen en te worden afgevoerd door de aannemer. Er mogen geen resten op het
werk achterblijven

04 De inloopopening van de kolk moet over de breedte van de kolk worden vrijgemaakt van los
afval, waaronder wordt verstaan; zwerfafval, losliggend blad e.d.

05 De opdrachtnemer draagt er zorg voor dat tijdens de reinigingswerkzaamheden geen afval op
de grond terecht komt. Het eventueel gemorste afval moet direct worden verwijderd.

06 Losliggende stankschermen dienen door de aannemer te worden terug gehangen.

07 De werkzaamheden dienen aaneengesloten uitgevoerd te worden.

08 Bij kolken met bladvang dient de bladvanger (Gully strainer) verwijderd, gereinigd en daarna
teruggeplaatst te worden.
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25 32 04 EISEN UITVOERING REINIGEN LIJNAFWATERING

01 De lijnafwatering dient op een manier gereinigd te worden waarbij er geen opspattend water
vrijkomt. Indien nodig afdekken lijnafwatering tijdens reiniging.

02 Reinigen van lijnafwatering gelegen in het centrum mag alleen uitgevoerd worden voor 09.00
uur.

03 Lijnafwatering en zandvangers dienen vrijgemaakt te worden van losliggend afval. Al het
vrijgekomen afval dient meegenomen te worden.

04 Het vrijkomende vuil, dat niet kan worden opgezogen door een kolkenzuiger, dient direct
te worden meegenomen en te worden afgevoerd door de aannemer. Er mogen geen resten op het
werk achterblijven

05 De lijnafwateringsponning moet zodanig gereinigd worden dat het rooster weer goed sluit.

06 De opdrachtnemer draagt er zorg voor dat tijdens de reinigingswerkzaamheden geen afval op
de grond terecht komt. Het eventueel gemorste afval moet direct worden verwijderd

07 Losliggende stankschermen dienen door de aannemer te worden terug gehangen.

08 De sleufgoot over de gehele lengte ontdoen van vastzittend materiaal; stenen, zwerfaval e.d.

09 De werkzaamheden dienen aaneengesloten uitgevoerd te worden.

25 33 Informatieoverdracht rioolreiniging

25 33 04 Rapportage

01 Na afloop van de deelopdracht moet de opdrachtnemer de volgende gegevens
digitaal verstrekken aan de opdrachtgever:
a. een lijst met wegen en straten waar en wanneer (datum)
kolken/lijnafwateringen/zandvangputten zijn gereinigd;
b. een lijst met het aantal gereinigde kolken per straat (opgesplitst in aantal
straatkolken, trottoirkolken, handkolken, infiltratiekolken en aantal meters
lijnafwatering;
c. een lijst met het aantal niet gereinigde kolken/meters lijnafwateringzandvangputten per straat,
met reden en nadere locatiebeschrijving (huisnummer);
d. een lijst me de geconstateerde gebreken, aangeduid conform lid 2 van dit
artikel, met vermelding van plaats (kern, straatnaam en huisnummer);
e. per dag een overzicht met kentekens van de gebruikte voertuigen en de namen
van de uitvoerende medewerkers per dag;
f. de data waarop de reiniging heeft plaatsgehad.
h. in het geval van GPS inmeting:
- digitale lijst aanleveren per kolk:
* x-y coordinaten
* straatnaam
* type kolk conform punten b en c
* datum reiniging
* eventueel gebrek conform lid 02
- betreft het een lijnafwatering dan: begin en eindcoördinaten vastleggen.
Uniek nummer toekennen aan de lijngoot.
- een digitale tekening (formaat dxf) met daarop aangegeven de locatie van
de kolk, het type kolk en eventueel gebrek conform lid 02. Per type kolk een
aparte laag. Per soort gebrek een aparte laag.
- nauwkeurigheid GPS meting: +/- 1 meter

02 De in lid 01 van dit artikel bedoelde gebreken kunnen worden verdeeld in 15
categorieën:
1. stankafsluiter niet aanwezig;
2. beton/cement in kolk;
3. vet in kolk;
4. bodem defect;
5. deksel defect;
6. deksel zit vast;
7. deksel niet aanwezig;
8. kolkleiding verstopt;
9. verzakking van kolk;



RAW0769-140392Bladnr. 42 van 44 Gemeente Eijsden-Margraten en Gulpen-Wittem
Reinigen kolken en lijngoten
Raamovereenkomst 2023-0315, opgesteld door XIS-Engineering BV

HFD PAR ART LID

10. verzakking van straatwerk;
13. auto op kolk;
14. overige gebreken;
15. overige opmerking

03 Indien een gebrek leidt tot een onveilige situatie, moet de opdrachtnemer dit gebrek
onmiddellijk doorgeven aan de opdrachtgever. In het geval van het aantreffen van
een onbekende of gevaarlijke substantie in het riool/kolk/lijngoot dient dit eveneens onmiddellijk
doorgegeven te worden.

05 Op verzoek van de directie dient de opdrachtgever de gegevens in lid 01 en lid 02
wekelijks aan te leveren in de vorm van een tussentijdse rapportage.

25 33 05 Waterinname

01 Het bepaalde in artikel 25.33.05 lid 01 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.

02 De aannemer dient t.b.v. het reinigen van kolken, lijngoten en zandvangers voor de waterinname te
zorgen.
De aannemer is vrij om zelf voor een inname plaats te zorgen.
Eventueel aan de waterinname verbonden kosten zijn voor rekening van de aannemer. Eventueel
voor de waterinname benodigde vergunningen dienen te worden verzorgd door de aannemer. De
aannemer dient een kopie van de vergunning ter goedkeuring aan de directie voor te leggen

25 33 06 Kolkenreiniging

01 De aannemer dient de kolkenreinigen te registreren middels het computerprogramma
"Kikker " of gelijkwaardig. Alle gebreken dienen te worden geregistreerd conform de
mogelijkheden van "Kikker ". Tevens dient aangegeven te worden;
- type kolk
- straatnaam
- geconstateerd gebrek
- eventuele opmerking

02 Elke dag overhandigt de aannemer het revisie (.rev) bestand aan de opzichter van de
uitgevoerde werkzaamheden. Aan het einde van een reinigingsronde levert de aannemer per
gemeente 1 totaal Kikker .rev bestand aan.

03 De GPS antenne dient geplaatst te zijn op de zuigbuis, zodanig dat deze tijdens het reinigen
boven de kolk is gepositioneerd.

04 Indien een kolk of lijnafwatering een gebrek vertoont dat leidt tot een onveilige situatie, moet
de aannemer dit direct melden bij de opdrachtgever.

05 Kolken dienen op de aangeleverde ondergrond geregistreerd te worden. Onbekende kolken
dienen aan de hand van de BGT bij benadering (<1m) ingetekend te worden of middels GPS
gepostioneerd te worden. Onbekende kolken dienen ALTIJD de volgende opmerking mee te
krijgen: KOLK MET GPS AFWIJKING

07 De aannemer dient tevens de afwijkingen ten opzichte van digitale bestanden die
geconstateerd worden tijdens de uitvoering te melden aan de directie UAV.

08 Indien schadelijke afvalstoffen (zoals oliën e.d.) in het riool/kolk/lijngoot
aangetroffen worden, dient dit direct aan de directie UAV gemeld te worden. De aannemer
dient de aanwijzingen van de directie UAV op te volgen.

09 De kolken/lijngoten//zandvangputten dienen via digitale plaatsbepaling van x- en y-coördinaten in
het RD-stelsel op locatie geregistreerd te worden.

25 34 RISICOVERDELING EN GARANTIES

25 34 01 Aanvullende werkzaamheden

01 Artikel 25.34.01 lid 01 van de standaard 2020 is niet van toepassing.
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25 34 02 Rioolreiniging: controle op de kwaliteit

01 De opdrachtgever kan de kwaliteit van de uitgevoerde reinigingswerkzaamheden
controleren door middel van een visuele inspectie.

02 De controle zal dan als volgt plaats vinden:
- door middel van een visuele inspectie al dan niet met behulp van een peilstok;
- 10 % van de kolken of in een door gemeente aangewezen gebied zal worden
gecontroleerd op de kwaliteitseisen gesteld aan de reiniging.
- de plaatsaanduiding van de te inspecteren kolken per wijk geschiedt op
aselecte wijze. Een en ander in het bijzijn van de opdrachtnemer;
- Bij een foutpercentage van 3% tot 5% is sprake van verzuim zoals bedoeld in
bepaling 01.03.09 van deel 3 van deze raamovereenkomst. Wanneer blijkt dat meer dan 5% van
deze controle niet voldoet aan het genoemde in deel 3 bepaling 25 32 03 en 25 32 04 dan dient de
gehele weekproductie opnieuw gereinigd te worden. Deze werkzaamheden komen niet voor
verrekening in aanmerking.
- Indien de reiniging van een lijnafwatering niet aan de kwaliteitseisen voldoet is
eveneens sprake van verzuim.

03 De visuele inspectie kan plaats vinden ten tijde van de uitvoering van de
reinigingswerkzaamheden of uiterlijk drie werkdagen na de reinigingswerkzaamheden.

04 Bij geconstateerde tekortkomingen moet de opdrachtnemer deze onmiddellijk
melden bij de opdrachtgever.

05 Afgekeurde werkzaamheden aan objecten zullen worden aangemerkt als niet uitgevoerd en geven
de aannemer geen recht op verrekening en/of bijbetaling.

25 34 08 Afstemming werkzaamheden

01 Stagnatie ten gevolge van de afstemming bij de aannemer intern en/of tussen de aannemer met
eventuele onderaannemers m.b.t. de te verrichten werkzaamheden komen niet voor verrekening in
aanmerking.

25 35 Bijbehorende verplichtingen, Rioolreiniging

25 35 03 Controle

05 Bij aanvang van reinigingswerkzaamheden aan de objecten dient de reinigingswagen leeg te zijn.
Voordat gestart wordt met het verwijderen van verontreiniging, de directie in de gelegenheid stellen
om de reinigingswagen te inspecteren.

25 35 04 Overige bijkomende verplichtingen

01 Kolken die, wegens verkeerssituaties, parkeer situaties of anderszins, tijdelijk niet
bereikbaar zijn tijdens de normale route, moeten na het einde van de werkdag,
danwel uiterlijk binnen vijf werkdagen, alsnog worden gereinigd. Het reinigen van
deze kolken worden volgens de vastgestelde eenheidsprijzen verrekend.
Indien de kolken dan wederom niet bereikbaar zijn, doet de opdrachtnemer aan de
opdrachtgever opgave van de kolken die niet kunnen worden gereinigd.

02 Het aflaten van water kan alleen geschieden in een inspectieput van het
vuilwaterriool (DWA), een en ander in overleg met de directie. Dit dient te
geschieden op een zodanig wijze dat er geen kolkenslib en overige afvalstoffen
teruglopen vanuit de tank naar de riolering en op een manier dat het overige verkeer
niet wordt gehinderd.

03 Het is verboden het voor deze opdracht ingezette personeel en materieel
gedurende de reinigingswerkzaamheden in te zetten voor werkzaamheden voor
derden van welke aard dan ook.
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62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

62 0 Algemeen

62 05 Bijbehorende verplichtingen

62 05 01 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet op de eerste bouwvergadering
door de aannemer worden overgelegd.
Deze raamovereenkomst vermeldt met welke categorie wegen en snelheden rekening moet
worden gehouden
bij het opstellen van dit plan.
De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken.
Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden meegedeeld en
moeten binnen een door de directie te stellen termijn door de aannemer worden aangebracht.
Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk
aan de directie mee.
Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de daarin
beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.

02 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden
gewijzigd.

03 Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van bij openbaar
verkeer in gebruik zijnde rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de door de directie aan te
wijzen tijdelijke toegangen c.q. uitgangen.

04 De verkeersmaatregelen dienen conform CROW-publicatie WIU 96A/96B figuurnummer 1221
duidelijk herkenbaar op de voertuigen te zijn aangebracht, waarbij voor "actiewagen"
dient te worden gelezen "voertuig met eigen bebakening". Deze dienen in de
eenheidsprijzen van de reiniging en inspectie te zijn inbegrepen.

05 De aannemer draagt zorg voor de bereikbaarheid, van hulpverlenende instanties zoals
politie, ambulance, brandweer, etc. van en op het werkterrein en de aangrenzende percelen.

06 De aannemer zorgt dat tijdens de uitvoering van het werk, de toegang tot woningen en het
rijverkeer naar garages, bedrijven, bouwwerken, landerijen enz. mogelijk blijft

07 De directie zal een sleutel verstrekken voor verzinkbare palen, klappalen en poorten
die in de openbare ruimte staan, indien de aannemer hiertoe verzoekt.
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Behoort bij: 2023-0315

Reinigen kolken en lijngoten

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2023-0315
Reinigen kolken en lijngoten
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen
bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de
omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen.
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het
Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met
inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving
relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)
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(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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Behoort bij: 2023-0315

Reinigen kolken en lijngoten

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1 Reinigen

10 REINIGEN VAN KOLKEN

101010 Reinigen kolken machinaal. st 88.000,00F
101020 Reinigen kolken handmatig. st 1.600,00F

20 LIJNONTWATERINGSSYSTEMEN

201010 Reinigen lijnafwatering m 5.000,00F

205 REINIGEN ZAND- EN OPVANGPUTTEN

205010 Reinigen zandvangers. st 1.840,00F

21 VERVOEREN EN STORTEN VRIJGEKOMEN MATERIA

210010 Vervoeren en storten vrijgekomen vervuiling uit riool ton 750,00F

8 TER BESCHIKKING STELLING

80 T.B.S. WERKNEMERS EN MATERIEEL

800010 T.b.s. kolkenzuiger. uur 40,00F

SUBTOTAAL
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Korting

919990 Korting %

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten %

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten %

94 Winst en risico

949990 Winst en risico %

96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) % 0,15

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),


