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1. Inleiding 
Hierbij nodigen wij u graag uit om deel te nemen aan de aanbesteding 2-
fasencontract renovatie SL2. De renovatie van SL2 willen wij middels een 2-
fasencontract aanbesteden. Het 2-fasencontract bestaat, zoals het woord al zegt, 

uit twee fasen, namelijk Fase A en Fase B. 
 
Fase A 
In april 2024 hebben wij een integraal ontwerpteam gecontracteerd. Dit 
ontwerpteam werkt tot en met oktober 2024 een DO plus/Concept TO (zie 
begripsverklaring hoofdstuk 21) uit voor de renovatie van SL2. In Fase A is het DO 

plus/Concept TO het startproduct voor de aannemer (de winnaar van deze 

aanbesteding) om samen met het door ons gecontracteerde ontwerpteam het DO 
plus/Concept TO uit te werken tot een (definitief) Technisch Ontwerp (TO). 
 
Fase B 
In Fase B (uitvoeringsfase) zal de aannemer de renovatie van SL2 verzorgen. In 
hoofdstuk 4 vindt u een nadere omschrijving van het werk. 

 
Niet alleen het werk, maar ook deze aanbesteding bestaat uit twee delen: de 
selectiefase en de gunningsfase. 
 
1. Selectiefase 

In de selectiefase kunt u zich aanmelden voor de aanbesteding. Hoe dat moet, 
staat verder beschreven in deze selectieleidraad. U vindt hierin de kenmerken, 

eisen, voorwaarden en regels die behoren bij het eerste deel van deze 
aanbesteding. U treft ook enkele bijlagen aan, die integraal van toepassing zijn, 
zoals een aantal aanvullende procedurele regels voor deze aanbesteding. 
 
Van de ontvangen aanmeldingen selecteren wij (maximaal) 5 gegadigden voor de 
gunningsfase.  
 

2. Gunningsfase 
Als u daarvoor bent geselecteerd, krijgt u in de gunningsfase het verzoek om een 
inschrijving in te dienen. Hoe dat moet, is beschreven in de offerteaanvraag die u 

dan ontvangt. Ook ontvangt u aan het begin van die fase de uitgebreidere 
beschrijving van het werk, de daarbij behorende tekeningen en de voor het werk 
geldende voorwaarden (verder gezamenlijk genoemd: het DO plus/Concept TO). 

Wij beoordelen de ontvangen inschrijvingen en gunnen het werk aan de partij die 
de economisch meest voordelige inschrijving heeft ingediend. 
 



 
Pagina 2 van 15 

 

 
ARW 2016 
Op deze aanbesteding is naast de Aanbestedingswet 2012 het ARW 2016 van 
toepassing, dat in hoofdstuk 3 specifieke bepalingen bevat voor de Europese niet-
openbare procedure. Als u een afwijking constateert tussen onze 
aanbestedingsstukken en het ARW 2016, dan betekent dat dat wij zijn afgeweken 

van het ARW 2016 – onze stukken gaan dan voor. 
 
2. Over de Universiteit Utrecht 
De Universiteit Utrecht (UU) is een van de grootste universiteiten van Nederland. 
Wij bieden onderdak aan zeven faculteiten, ongeveer 8.400 medewerkers en 
40.000 studenten. 

 

Momenteel heeft de UU ongeveer negentig gebouwen in gebruik die verspreid zijn 
over de binnenstad, International Campus Utrecht (ICU) en het Utrecht Science 
Park (USP). De meeste gebouwen zijn eigendom van de UU. In totaal beschikt de 
UU over ongeveer 617.000 m2 bruto vloeroppervlak (BVO). 
 
De UU kiest bij het ontwikkelen, bouwen en beheer van universitair vastgoed voor 

de leidende principes: gezond, energieopwekkend en circulair. De gebouwen die 
de UU neerzet, dragen bij aan het welzijn en de prestaties van studenten en 
medewerkers. De gebouwen leveren energie op in plaats van dat ze energie 
verbruiken. Ook zijn ze demontabel zodat de grondstoffen in het gebouw hun 
waarde behouden. 

 
3. Over SL2 

Het gebouw aan de Sorbonnelaan 2 is oorspronkelijk in 1968 door de Universiteit 
Utrecht ontwikkeld als Generatorengebouw en Cryogeen laboratorium. In 1988 
heeft SRON (onderdeel van NWO) het gebouw van de Universiteit Utrecht gekocht 
en geschikt gemaakt voor hun onderzoeksactiviteiten. 
 
Sinds 2022 is het gebouw weer terug in de gebouwenvoorraad van de Universiteit 
Utrecht opgenomen. Het gebouw wordt aangeduid met ‘SL2’, een verwijzing naar 

het adres. De universiteit is voornemens het gebouw te renoveren. 
Met de renovatie willen wij bereiken dat het gebouw voor een periode van 10 tot 
15 jaar gebruikt kan worden om te voorzien in de groeiende huisvestingsbehoefte 

van diverse onderzoeksgroepen van de faculteit Bètawetenschappen in het 
noordwesten van het Utrecht Science Park. Een deel van deze groepen komt uit 
het Hugo R. Kruytgebouw, dat vanwege de aankomende herontwikkeling leeg 

gemaakt moet worden. 
 

SL2 zal dienstdoen als laboratoriumgebouw met (ondersteunende) kantoorfuncties 
en vergader- en ontmoetingsfaciliteiten voor 
onderzoeksgroepen van de departementen 
Scheikunde en Natuurkunde van de 
Bètafaculteit.  
Om bij te dragen aan de 

duurzaamheidsambities van de UU, willen 
wij dat het gebouw energetisch wordt 
verbeterd en streven wij na dat 
gebouwelementen zoveel als mogelijk 
worden hergebruikt. 
 

Wij hebben een uitgebreide fotorapportage voor u beschikbaar. U kunt de foto’s 

bekijken via: 
https://myalbum.com/folder/sQL8R3dy3ZXT/?invite=fd5e7d89-eede-4fd5-98e2-
c218d4a70d53. 
 
De foto’s betreffen een momentopname (oktober 2023). In de tussentijd kunnen 
er aanpassingen gedaan zijn in en aan het gebouw, waardoor de situatie gewijzigd 

is ten opzichte van de foto’s. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan de foto’s.  
 
4. Omschrijving van het werk 
Zoals in hoofdstuk 1 beschreven, wordt in de periode van april 2024 tot en met 
oktober 2024 het DO plus/Concept TO uitgewerkt door het door ons 

gecontracteerde ontwerpteam. Op basis van dit DO plus/Concept TO gaat u samen 
met het ontwerpteam het TO uitwerken (Fase A). Zodra wij het definitieve 

TO/Bestek goedkeuren, kan er door u gestart worden met de renovatie van SL2 
(Fase B).  De renovatie bestaat op hoofdlijnen uit: 

• Sloop/demontage (met name van het inbouwpakket) en asbestsanering 
(voornamelijk in de buitenschil). 

• Deels aanpassen en deels vernieuwen van het huidige inbouwpakket. Dit 
is nodig voor het creëren van de benodigde laboratoriumomgeving en 
kantooromgeving met vergader- en ontmoetingsfaciliteiten. Het 

aanpassen en vernieuwen van het inbouwpakket omvat bouwkundige 
werkzaamheden aan onder andere wanden, vloeren en plafonds, maar ook 
installatietechnische werkzaamheden aan de werktuigbouwkundige en 

elektrotechnische installaties. 
• Het aanbrengen van de Vaste Labinrichting (VLI). 
• Het verduurzamen van de gebouwschil door onder andere het vervangen 

van de buitenkozijnen en beglazing en vervangen van dakbedekking 
inclusief isolatie (geen grootschalige constructieve aanpassingen). 

https://myalbum.com/folder/sQL8R3dy3ZXT/?invite=fd5e7d89-eede-4fd5-98e2-c218d4a70d53
https://myalbum.com/folder/sQL8R3dy3ZXT/?invite=fd5e7d89-eede-4fd5-98e2-c218d4a70d53
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• Het verbinden van het naastgelegen Ornsteinlaboratorium met SL2 op 
begane grondniveau met een verbindingsgang onder de huidige loopbrug 
tussen de twee gebouwen. 

• Beperkte aanpassingen aan het terrein (direct om het gebouw). 
 
De exacte invulling van het werk wordt uitgewerkt in Fase A (zie hiervoor de 

navolgende paragraaf). Aan bovenstaande opsomming kunnen dan ook geen 
rechten worden ontleend. Meer informatie over dit project vindt u in bijlage 7 - 
projectbeschrijving. De projectbeschrijving is slechts ter indicatie, omdat wij 
gedurende de ontwerpfase wijzigingen hebben doorgevoerd. 
 
2-fasencontract 

Het doel van deze contractvorm is het verlagen van de risico’s en het verhogen 

van de efficiency in de uitvoeringsfase, voor zowel de opdrachtgever als de 
aannemer. In eerste instantie verstrekken wij opdracht voor Fase A. Dit betreft 
een adviesopdracht op basis van DNR 2011. Als Fase A binnen de door ons gestelde 
kaders/voorwaarden (zoals opgenomen in de overeenkomst voor Fase A) door de 
aannemer is afgerond, zal de aannemer opdracht krijgen voor fase B. Fase B 
betreft de realisatie op basis van een UAV 2012 contract. De afbeelding hieronder 

geeft het 2-fasencontract schematisch weer. 

 
1. Fase A – Ontwerpfase TO/Bestek 
In Fase A werkt de aannemer (de winnaar van deze aanbesteding) in de 
ontwerpfase samen met het ontwerpteam het DO plus/Concept TO uit tot een 

(definitief) Technisch Ontwerp (TO). De aannemer vervult in deze fase de rol van 

adviseur en zal in deze fase zijn uitvoeringskennis inbrengen om een compleet en 
uitvoerbaar bestek zonder tegenstrijdigheden te realiseren. 
 
De aannemer is er in deze fase óók voor verantwoordelijk dat de bouw-
/realisatiekosten voor het (definitief) TO binnen de door hem opgegeven 

aannemingssom (G1.2, hoofdstuk 16) blijft. Hiertoe houdt de aannemer een 

overzicht bij van alle financiële ‘plussen en minnen’ die worden veroorzaakt door 
de uitwerking van het DO plus/Concept TO naar een definitief TO. Alleen bij extra 
wensen van de opdrachtgever (programmatische wijzigingen genoemd) is een 
kostenstijging toegestaan. 
 
Belangrijk om te melden is dat de ontwerpverantwoordelijkheid voor het DO 

plus/Concept TO blijft bij het integraal ontwerpteam. Het Technisch Ontwerp voor 
de installaties wordt gedeeltelijk uitgewerkt door het integraal ontwerpteam (tekst) 

en de aannemer (tekeningen en (dimensionerings-)berekeningen). De aannemer 

is aansprakelijk voor de door hem gegeven adviezen en ontwerpdocumenten. Het 
integraal ontwerpteam blijft verantwoordelijk voor de door hun gegeven adviezen 
en ontwerpdocumenten. 

 
2. Fase B – Uitvoeringsfase 

In de uitvoeringsfase (Fase B) zal de aannemer de realisatie van het ontwerp 
verzorgen.  
 
Bij het in opdracht geven van Fase B (aannemingsovereenkomst) verklaart de 
aannemer dat het TO compleet en uitvoerbaar is en dat het geen 
tegenstrijdigheden bevat. Verrekening van meer- en minderwerk (behoudens 
programmatische wijzigingen) is daarom niet aan de orde. 

 
Percelen 
Wij hebben voor deze aanbesteding het werk niet in percelen verdeeld, vanwege 

de technische en organisatorische samenhang. Om de goede uitvoering te borgen, 
willen wij daarom één aannemer contracteren, die aantoonbaar over de expertise 
en ervaring beschikt om het werk op een zorgvuldige en beheerste wijze te 
ontwerpen en te realiseren. 

 
Opties 
Optioneel kunnen we tijdens de looptijd van de overeenkomst van Fase A een 
aantal onderdelen aanvullend aan u opdragen. Het betreft de volgende opties: 

1. Realiseren van een gezamenlijke entree tussen SL2 en het Leonard S. 
Ornsteinlaboratorium tussen beiden gebouwen ter plaatse van de 

verbindingsgang inclusief benodigde aanpassingen aan het landschap. 
2. Opwaarderen van de gevel (waaronder het vervangen van kozijnen en het 

coaten van de grindbetonnen geveldelen) van het Ornsteinlaboratorium. 
De gevel van het Ornsteinlaboratorium is vergelijkbaar met de gevel van 
SL2. 

 
In de gunningsfase wordt u gevraagd om bovenstaande opties af te prijzen. 

Fase A Fase B 

Technisch 
ontwerp/ 
Bestek 

Uitvoerings-
gereed 
ontwerp 

 

Uitvoering 
  

Oplevering 
  

Opdracht 1 Opdracht 2 (onder voorwaarden) 



 
Pagina 4 van 15 

 

Buiten de opdracht 
Van het werk maakt geen onderdeel uit: 

1. Het realiseren en installeren van een bodem energiecentrale (BEC). Dit 
wordt in een afzonderlijk project gerealiseerd. 

 
Deze lijst is niet limitatief. U kunt aan deze opsomming geen rechten ontlenen. 

 
Planning 
De overall-planning van het werk is: 

Onderwerp Periode 

Fase A – TO/bestek: Medio april 2025 Eind juli 2025 

Fase B – Realisatie: Eind juli 2025 Eind december 2026 

Oplevering: Eind december 2026 

Onderhoudstermijn: 12 maanden 

 
Het kan zijn dat deze planning wijzigt gedurende de aanbestedingsprocedure. 
Het DO plus/Concept TO wordt door ons verstrekt in de gunningsfase. 
 
5. Omvang van het werk 

Het SL2 gebouw heeft een omvang van circa 9.000 m2 BVO. Het gebouw bestaat 
uit vier bouwlagen (waaronder een souterrain) en een aparte installatievloer. Aan 
deze omvang kunt u geen rechten ontlenen. Meer informatie vindt u in de 
projectbeschrijving (bijlage 7). 
 

6. Overeenkomsten 
1. Fase A – Ontwerpfase TO/bestek 

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden in Fase A sluiten wij een overeenkomst 
met de winnaar van deze aanbesteding. Op deze 
overeenkomst is de DNR2011 van toepassing. Het 
concept van deze overeenkomst inclusief aanvullingen en 
wijzigingen op de DNR 2011 wordt in de gunningsfase aan 
de voor inschrijving uitgenodigde gegadigden verstrekt. 
Deze overeenkomst eindigt op het moment dat wij 

overeenstemming hebben bereikt over het uitgewerkte en 
door ons goedgekeurde TO/Bestek. 
 

2. Fase B – Uitvoeringsfase 
De aannemingsovereenkomst voor Fase B wordt afgesloten na afronding van Fase 
A, mits Fase A binnen de door ons gestelde voorwaarden is afgerond. De 

voorwaarden om over te kunnen gaan naar de uitvoeringsfase staan beschreven 
in de overeenkomst van Fase A. 

 
Van de aannemingsovereenkomst maken de UAV 2012 onderdeel uit. Het concept 
van de aannemingsovereenkomst en aanvullingen en wijzigingen op de UAV 2012 
worden in de gunningsfase aan de voor inschrijving uitgenodigde gegadigden 
verstrekt. 
 

VCA-certificaat 
In het kader van Veiligheid, Gezondheid en Milieu dient u te beschikken over een 
geldig bedrijfscertificaat VCA. Wanneer u als hoofdaannemer een onderaannemer 
inschakelt, dient ook deze in het bezit te zijn van een VCA-bedrijfscertificering. 
 
Wachtkamerovereenkomst 

Met de partij die na beoordeling van de inschrijvingen als tweede is geëindigd 

sluiten wij een wachtkamerovereenkomst. De wachtkamerovereenkomst kunnen 
we gebruiken als de overeenkomst om welke reden dan ook eindigt zonder dat er 
een aannemingsovereenkomst is gesloten. Wij kunnen de wachtkamerpartij dan 
vragen om de opdracht over te nemen en hoeven daardoor geen nieuwe 
aanbesteding te verrichten als wij dat niet wenselijk vinden. 
 

De wachtkamerovereenkomst gaat gelijktijdig in met de overeenkomst voor Fase 
A en eindigt op het moment dat met de aannemer een aannemingsovereenkomst 
is gesloten. De wachtkamerovereenkomst verplicht u niet de opdracht over te 
nemen, maar geeft u wel dat recht als wij de wachtkamerovereenkomst 
inroepen. 

 
Meer informatie over de wachtkamerovereenkomst delen wij in de gunningsfase. 

 
7. Vragen, op- of aanmerkingen 
Vragen, op- en/of aanmerkingen (waaronder onjuistheden, tegenstrijdigheden of 
onvolledigheid binnen de aanbestedingsdocumenten) kunt u tot uiterlijk 10 oktober 
2024, 12.00 uur melden via TenderNed. Wij proberen hier uiterlijk op 21 oktober 
2024 antwoord op te geven. De vragen en antwoorden worden door middel van 
een nota van inlichtingen gedeeld met alle gegadigden via TenderNed.  

 
Indien u onjuistheden, tegenstrijdigheden, onrechtmatigheden of onvolledigheden 
niet hebt gemeld vóór indiening van uw aanmelding, komen deze voor uw rekening 

en risico en bent u niet ontvankelijk in een vordering gericht tegen de vermeende 
onjuistheid, tegenstrijdigheid, onrechtmatigheid of onvolledigheid. 
 

8. Datum aanmelding 
U kunt tot uiterlijk 31 oktober 2024, 12.00 uur uw aanmelding indienen via 
TenderNed. Indien u uw aanmelding later of op een andere wijze indient, dan zijn 
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wij verplicht uw aanmelding terzijde te leggen. Uw aanmelding wordt dan niet 
beoordeeld en u doet niet meer mee met deze aanbesteding. 
 
9. Inhoud aanmelding 
De aanmelding moet de volgende stukken bevatten: 
 

 Soort stuk: Toelichting in: 

1. UEA(’s) hoofdstuk 10 

2. referentieformulier(en) kerncompetenties hoofdstuk 12 

3. bewijs/bewijzen van verbondenheid (alleen als u 
een beroep doet op een derde) 

bijlage 1 
(Procedurele regels) 

4. bewijsstukken t.a.v. de rechtsgeldige 

ondertekening van de stukken 

bijlage 1 

(Procedurele regels) 

5. Referentieformulier(en) selectiecriteria Hoofdstuk 13 

 
Als in één van deze stukken wordt gevraagd om een handtekening, dan moet die 
worden geplaatst door een rechtsgeldig vertegenwoordiger (zie de Procedurele 
regels in bijlage 1). 

 
10. UEA 
Een belangrijk onderdeel van uw aanmelding is het Uniform Europees 
Aanbestedingsdocument (UEA), 
formulier 2. Vul het UEA zorgvuldig 
in en onderteken dit op de juiste 

wijze (zie bijlage 1 (Procedurele 

regels)). 
 
Als u zich in combinatie aanmeldt, 
moet iedere combinant een eigen 
UEA invullen en ondertekenen. 
 
Als u een beroep doet op een 

derde, moet ook iedere derde een 
eigen UEA invullen en 
ondertekenen. Wij raden u aan te 
controleren of het UEA van de derde op de juiste wijze is ingevuld en in lijn is met 

uw UEA. 
 

Als u een vof bent, kan het zijn dat u ook de UEA’s van uw vennoten moet indienen, 
namelijk als u een beroep moet doen op hun middelen (zie bijlage 1 (Procedurele 
regels)). 

 
Als wij u willen selecteren voor de gunningsfase, dan controleren wij de 
verklaringen in de ingediende UEA’s, waaronder die over de uitsluitingsgronden, 
maar ook die over het voldoen aan de geschiktheidseisen en de selectiecriteria. Op 
ons verzoek dient u daarvoor de bewijsmiddelen aan te leveren die zijn opgenomen 
in bijlage 1 (Procedurele regels). 

 
Let op: vraag de externe bewijsmiddelen tijdig aan, er is een doorlooptijd. Zo geldt 
voor de Gedragsverklaring Aanbesteden bijvoorbeeld een verwerkingstijd van circa 
8 weken. Zorg ook dat derden, waarop u een beroep doet, tijdig hun externe 
bewijsmiddelen aanvragen. 
 

U mag de bewijsmiddelen ook direct bij aanmelding indienen. Mochten die 

vervolgens incompleet of gebrekkig blijken te zijn, dan krijgt u alsnog het reguliere 
verzoek om de (juiste) bewijsmiddelen aan te leveren. 
 
11. Uitsluitingsgronden 
In het UEA hebben wij de uitsluitingsgronden opgenomen die van toepassing zijn 
in deze aanbesteding. In het UEA dient u aan te geven of een uitsluitingsgrond op 

u van toepassing is. Als op u een uitsluitingsgrond van toepassing is, moet u in het 
formulier ook aangeven of en welke “zelfreinigende maatregelen” u hebt genomen. 
In de meeste gevallen leidt toepasselijkheid van een uitsluitingsgrond tot 
terzijdelegging van uw aanmelding. De mogelijke uitzonderingen daarop zijn 
vermeld in het ARW 2016.  

 
12. Geschiktheidseisen 

Om uw geschiktheid voor het werk te toetsen, hanteren wij geschiktheidseisen. U 
moet daaraan voldoen om 
voor de gunningsfase in 
aanmerking te kunnen 
komen, en daarvan het 
gevraagde bewijs kunnen 
laten zien. Om aan deze 

eisen te voldoen, mag u 
ook een beroep doen op 
een derde (zie bijlage 1 

(Procedurele regels)).  
 
Als u aan de 

geschiktheidseisen 
voldoet, verklaart u dat in 
uw UEA. Bij uw aanmelding 
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hoeft u alleen het bewijs te voegen dat u voldoet aan de kerncompetenties (via 
referentieformulieren, zie hierna).  De verdere gang van zaken en eisen zijn 
beschreven in bijlage 1 (Procedurele regels). Zorg dat u de bewijsmiddelen op orde 
hebt, zodat u ze tijdig aan ons kunt verstrekken. 
 
Als u zich in combinatie aanmeldt, is het voor het voldoen aan een geschiktheidseis 

voldoende als één van de combinanten aan de eis voldoet, tenzij hierna anders is 
aangegeven.  
 
Wij hanteren de volgende geschiktheidseisen: 
 
1. Kerncompetenties 

Wij eisen dat u ervaring hebt op essentiële punten van het werk en daarom 

hanteren wij de volgende kerncompetenties: 
 
Integraal verantwoordelijk 

1. Ervaring met integrale verantwoordelijkheid/hoofdaannemerschap. 
 
Bouwteam 

2. Ervaring met het deelnemen binnen een bouwteam/ontwerpteam als 
bouwkundig adviseur. 

3. Ervaring met het deelnemen binnen een bouwteam/ontwerpteam als 
werktuigbouwkundig adviseur. 

4. Ervaring met het deelnemen binnen een bouwteam/ontwerpteam als 

elektrotechnisch adviseur. 
 

Uitvoering 
5. Ervaring met het uitvoeren van bouwkundige werkzaamheden. 
6. Ervaring met het uitvoeren van werktuigbouwkundige 

werkzaamheden. 
7. Ervaring met het uitvoeren van elektrotechnische werkzaamheden. 

 
Algemene eisen aan de kerncompetenties 

• U moet per kerncompetentie één referentieproject overleggen waarmee u 
aantoont over de beschreven kerncompetentie te beschikken. U vult 
hiervoor per project het referentieformulier uit bijlage 5 in en ondertekent 

dat op de juiste manier. 
• De werkzaamheden moeten “naar behoren” zijn uitgevoerd. Zie verder ook 

paragraaf 4 van bijlage 1. 

• Let op: bij het invullen van de referentieformulieren dient u er rekening 
mee te houden dat uw referentieproject voldoet aan de door ons gestelde 
definities.  

Uitwerking kerncompetenties 

Kerncompetentie: 

KC 1 - Ervaring met integrale verantwoordelijkheid/hoofdaannemerschap 

Het als hoofdaannemer kunnen optreden als verantwoordelijke voor de 

realisatie van een nieuwbouw-, renovatie- of een gecombineerd nieuwbouw-

renovatieproject. 
  

Voorwaarden waaraan het referentieproject voor de desbetreffende 

kerncompetentie moet voldoen: 
• Kerncompetentie 1 betreft een kritieke taak binnen ons project. De 

uitvoering van deze taak is van essentieel belang voor het succesvol 

afronden van dit project. Wij mogen eisen dat een dergelijke kritieke 

taak door de inschrijver zelf wordt verricht, en hebben besloten daarvan 

in dit project gebruik te maken. Dat heeft tot gevolg dat u voor 

kerncompetentie 1 geen beroep mag doen op een derde. 
• Tijdens de uitvoering hebt u het bouwkundig en het installatietechnisch 

(E en W) werk zelf uitgevoerd, en/of laten uitvoeren door 

onderaannemers onder uw verantwoordelijkheid als hoofdaannemer. In 
geval van hoofdaannemerschap met de inzet van onderaannemers in 

het referentieproject, hoeft u geen beroep te doen op die derden in het 

kader van deze kerncompetentie.  
• Het betreft een nieuwbouw-, renovatie- of een gecombineerd 

nieuwbouw-renovatieproject. 

• Het dient een volledige nieuwbouw/renovatie (dat wil zeggen: 

bouwkundig en E- en W-installaties) te zijn en het hoofdaannemerschap 

dient op die volledige nieuwbouw/renovatie toe te zien. 

• Uw rol als hoofdaannemer dient betrekking te hebben op de 
renovatie/realisatie van een Vergelijkbaar utiliteitsgebouw. 

• Het Vergelijkbare utiliteitsgebouw heeft een omvang van ten minste 

4.000 m2 BVO. 
• De opleverdatum (zoals vermeld in het proces verbaal van oplevering) 

van het renovatie-/nieuwbouwproject ligt in de vijf jaar voorafgaand aan 

de dag waarop de aanmeldingen uiterlijk moeten zijn ingediend. 
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KC 2 - Ervaring in bouwteam/ontwerpteam als bouwkundig adviseur 

Het als aannemer actief kunnen deelnemen binnen een ontwerpteam/bouwteam 

bij de realisatie van een nieuwbouw-, renovatie- of een gecombineerd 

nieuwbouw- renovatieproject. 
  

Voorwaarden waaraan het referentieproject voor de desbetreffende 

kerncompetentie moet voldoen 
• Uw rol als deelnemer binnen het ontwerpteam/bouwteam dient 

betrekking te hebben op een Vergelijkbaar utiliteitsgebouw. 

• Het Vergelijkbare utiliteitsgebouw heeft een omvang van ten minste 
4.000 m2 BVO. 

• Het betreft een nieuwbouw, renovatie- of een gecombineerd 

nieuwbouw- renovatieproject. 
• Het dient een volledige nieuwbouw/renovatie (dat wil zeggen: 

bouwkundig en E- en W-installaties) te zijn en uw rol als deelnemer 

binnen het ontwerpteam/bouwteam dient op die volledige 
nieuwbouw/renovatie toe te zien. 

• Het adviseren bij het opstellen van minimaal het Technisch 

ontwerp/Bestek, inclusief het toetsen of de bouwkundige 
werkzaamheden maakbaar en uitvoerbaar zijn en leiden tot één 

functionerend geheel. 

• Het TO/bestek dient te zijn afgerond en door de opdrachtgever te zijn 
goedgekeurd in de periode van vijf jaar voorafgaand aan de dag waarop 

de aanmeldingen uiterlijk moeten zijn ingediend. 

 

KC 3 - Ervaring met bouwteam/ontwerpteam als werktuigbouwkundig adviseur 

Het als aannemer actief kunnen deelnemen binnen een ontwerpteam/bouwteam 

bij de realisatie van een nieuwbouw-, renovatie- of een gecombineerd 

nieuwbouw- renovatieproject. 
  

Voorwaarden waaraan het referentieproject voor de desbetreffende 

kerncompetentie moet voldoen: 
• Uw rol als deelnemer binnen het ontwerpteam/bouwteam dient 

betrekking te hebben op een Vergelijkbaar utiliteitsgebouw. 

• Het Vergelijkbare utiliteitsgebouw heeft een omvang van ten minste 

4.000 m2 BVO. 
• Het betreft een nieuwbouw, renovatie- of een gecombineerd 

nieuwbouw- renovatieproject. 

• Het dient een volledige nieuwbouw/renovatie (dat wil zeggen: 
bouwkundig en E- en W-installaties) te zijn en uw rol als deelnemer 

binnen het ontwerpteam/bouwteam dient op die volledige nieuwbouw 

of renovatie toe te zien. 

• Het adviseren bij het opstellen van minimaal het Technisch 
ontwerp/Bestek, waarbij u hebt getoetst of de werktuigbouwkundige 

installaties maakbaar en uitvoerbaar zijn en leiden tot één functionerend 

geheel. 
• Het TO/bestek dient te zijn afgerond en door de opdrachtgever te zijn 

goedgekeurd in de periode van vijf jaar voorafgaand aan de dag waarop 

de aanmeldingen uiterlijk moeten zijn ingediend. 

 

KC 4 - Ervaring met bouwteam/ontwerpteam als elektrotechnisch adviseur 

Het als aannemer actief kunnen deelnemen binnen een ontwerpteam/bouwteam 

bij de realisatie van een nieuwbouw-, renovatie- of een gecombineerd 
nieuwbouw- renovatieproject. 

  

Voorwaarden waaraan het referentieproject voor de desbetreffende 
kerncompetentie moet voldoen: 

• Uw rol als deelnemer binnen het ontwerpteam/bouwteam dient 

betrekking te hebben op een Vergelijkbaar utiliteitsgebouw. 
• Het Vergelijkbare utiliteitsgebouw heeft een omvang van ten minste 

4.000 m2 BVO. 
• Het betreft een nieuwbouw, renovatie- of een gecombineerd 

nieuwbouw- renovatieproject. 

• Het dient een volledige nieuwbouw/renovatie (dat wil zeggen: 

bouwkundig en E- en W-installaties) te zijn en uw rol als deelnemer 

binnen het ontwerpteam/bouwteam dient op die volledige 
nieuwbouw/renovatie toe te zien. 

• Het adviseren bij het opstellen van minimaal het Technisch 

ontwerp/Bestek, waarbij u hebt getoetst of de elektrotechnische 
installaties maakbaar en uitvoerbaar zijn en leiden tot één functionerend 

geheel. 

• Het TO/bestek dient te zijn afgerond en door de opdrachtgever te zijn 
goedgekeurd in de periode van vijf jaar voorafgaand aan de dag waarop 

de aanmeldingen uiterlijk moeten zijn ingediend. 

 

KC 5 - Ervaring met het uitvoeren van bouwkundige werkzaamheden 

Het kunnen uitvoeren van bouwkundige werkzaamheden bij de realisatie van 

een nieuwbouw-, renovatie- of een gecombineerd nieuwbouw- renovatieproject 
met laboratoria. 
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Voorwaarden waaraan het referentieproject voor de desbetreffende 

kerncompetentie moet voldoen: 
• Het betreft een nieuwbouw, renovatie- of een gecombineerd 

nieuwbouw- renovatieproject. 

• De bouwkundige werkzaamheden dienen minimaal betrekking te 

hebben op een totale omvang van het Laboratoriumgedeelte van ten 
minste 1.000m2 FNO. 

• De opleverdatum (zoals vermeld in het proces verbaal van oplevering) 

van het renovatie- of nieuwbouwproject moet zijn voltooid in de zeven 
jaar voorafgaand aan de dag waarop de aanmeldingen uiterlijk moeten 

zijn ingediend. 

 

KC 6 - Ervaring met het uitvoeren van werktuigbouwkundige werkzaamheden 

Het kunnen uitvoeren van werktuigbouwkundige werkzaamheden bij de 

realisatie van een nieuwbouw-, renovatie- of een gecombineerd nieuwbouw- 

renovatieproject met laboratoria. 
  

Voorwaarden waaraan het referentieproject voor de desbetreffende 

kerncompetentie moet voldoen: 
• Het betreft een nieuwbouw, renovatie- of een gecombineerd 

nieuwbouw- renovatieproject. 

• De werktuigbouwkundige werkzaamheden dienen minimaal betrekking 

te hebben op een totale omvang van het Laboratoriumgedeelte van ten 
minste 1.000m2 FNO. 

• De opleverdatum (zoals vermeld in het proces verbaal van oplevering) 

van het renovatie- of nieuwbouwproject moet zijn voltooid in de zeven 
jaar voorafgaand aan de dag waarop de aanmeldingen uiterlijk moeten 

zijn ingediend. 

 

KC 7 - Ervaring met het uitvoeren van elektrotechnische werkzaamheden 

Het kunnen uitvoeren van elektrotechnische werkzaamheden bij de realisatie 

van een nieuwbouw-, renovatie- of een gecombineerd nieuwbouw- 

renovatieproject met laboratoria. 
  

Voorwaarden waaraan het referentieproject voor de desbetreffende 

kerncompetentie moet voldoen: 

• Het betreft een nieuwbouw, renovatie- of een gecombineerd 

nieuwbouw- renovatieproject. 

• De elektrotechnische werkzaamheden dienen minimaal betrekking te 

hebben op een totale omvang van het Laboratoriumgedeelte van ten 
minste 1.000m2 FNO. 

• De opleverdatum (zoals vermeld in het proces verbaal van oplevering) 

van het renovatie- of nieuwbouwproject moet zijn voltooid in de zeven 
jaar voorafgaand aan de dag waarop de aanmeldingen uiterlijk moeten 

zijn ingediend. 

 

13. Nadere selectie 

Als maximaal vijf aangemelde partijen de toets op de uitsluitingsgronden en de 
geschiktheidseisen doorstaan, worden al die partijen uitgenodigd voor de 
gunningsfase. 
 
Als meer dan vijf aangemelde partijen de toets op de uitsluitingsgronden en de 

geschiktheidseisen doorstaan, zullen wij op die partijen een nadere selectie 
toepassen. Dat doen we via selectiecriteria, waarvoor u maximaal 300 punten kunt 
verdienen. De beoordeling van de selectiecriteria wordt uitgevoerd door de 
beoordelingscommissie. Verderop in dit hoofdstuk wordt aangegeven hoe wordt 
gekomen tot de waardering en op welke aspecten de UU de selectiecriteria 
beoordeelt. 
 

Als u als combinatie deelneemt, is het voor de puntentoekenning voldoende als 
één van de combinanten voldoet aan het betreffende criterium.  
 
De verdere gang van zaken en eisen aan de selectiecriteria zijn beschreven in 
bijlage 1 (Procedurele regels). 
 
Wij nodigen de vijf partijen met de hoogste totaalscores uit voor de gunningsfase. 

Als er twee of meer partijen gelijk eindigen waardoor er meer dan vijf partijen in 
aanmerkingen komen voor de gunningsfase, bepaalt de hoogste score op 
selectiecriterium 2 wie doorgaat naar de gunningsfase. Als ook dat geen uitsluitsel 
geeft, dan loten we tussen de geselecteerde partijen met de laagste score. 
 

Let op: bij het invullen van de referentieformulieren dient u ermee rekening te 

houden dat uw referentieproject voldoet aan de door ons gestelde definities. 
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Selectiecriteria 
De selectiecriteria zijn: 

1. Bouwkundige ervaring met het renoveren/realiseren van een 
vergelijkbaar laboratoriumgebouw. 

2. Werktuigbouwkundige ervaring met het renoveren/realiseren van een 
vergelijkbaar laboratoriumgebouw. 

3. Elektrotechnische ervaring met het renoveren/realiseren van een 
vergelijkbaar laboratoriumgebouw. 

 
U mag voor de selectiecriteria dezelfde referentieprojecten gebruiken als voor de 
geschiktheidseisen, als u dat wilt. 
 

Algemene eisen aan de selectiecriteria 

• Als u als combinatie deelneemt, is het voor de puntentoekenning 
voldoende als één van de combinanten voldoet aan het betreffende 
criterium.  

• U kunt geen beroep doen op eventuele nieuwe derden ten opzichte van de 
geschiktheidseisen. 

• U kunt per selectiecriterium maximaal één referentieproject overleggen 

waarmee u aantoont in welke mate u beschikt over de beschreven 
ervaring. U vult hiervoor per project het referentieformulier uit bijlage 6 in 
en ondertekent dat op de juiste manier. Die referentieformulieren moet u 
direct bij uw aanmelding voegen.  

• De opleverdatum (zoals vermeld in het proces verbaal van oplevering) van 

het renovatie- of nieuwbouwproject ligt in de zeven jaar voorafgaand aan 
de dag waarop de aanmeldingen uiterlijk moeten zijn ingediend. 

• De werkzaamheden moeten “naar behoren” zijn uitgevoerd. Zie verder 
paragraaf 4 van bijlage 1. 

 

Selectiecriterium 1: 

Bouwkundige ervaring met het renoveren/realiseren van een vergelijkbaar 
laboratoriumgebouw 

U wordt gevraagd aan de hand van maximaal één referentieproject aan te 

tonen in welke mate u beschikt over het bouwkundig kunnen 

renoveren/realiseren van een laboratoriumgebouw dat vergelijkbaar is met onze 
opdracht. 

Wat waren de kenmerken van het project waarvan u de 

bouwkundige werkzaamheden heeft verricht? 
a) Een renovatieproject, waarbij het te renoveren 

Laboratoriumgedeelte minimaal 1.000m2 FNO betrof. 

 

 
= 20 punten 

 

 

b) Een gecombineerd renovatie- en nieuwbouwproject, waarbij 
het totale Laboratoriumgedeelte minimaal 1.000m2 FNO 

betrof en het te renoveren Laboratoriumgedeelte minimaal 

500m2 FNO was. 
c) Een gecombineerd renovatie- en nieuwbouwproject, waarbij 

het totale Laboratoriumgedeelte minimaal 1.000m2 FNO 

betrof en het te renoveren Laboratoriumgedeelte lager dan 
500m2 FNO was. 

d) Een nieuwbouwproject, waarbij het nieuw te bouwen 

Laboratoriumgedeelte minimaal 1.000m2 FNO. 
e) Een renovatie-, nieuwbouw- of gecombineerd renovatie- en 

nieuwbouwproject, waarbij het totale Laboratoriumgedeelte 

lager dan 1.000m2 FNO betrof. 

= 12 punten 
 

 

 
= 4 punten 

 

 
 

= 4 punten 

 
= 0 punten 

Nam u als aannemer (in de rol van adviseur) actief deel aan de 
ontwerpfase (bijvoorbeeld bij een UAV-GC contract of een 

bouwteamovereenkomst) van het referentieproject? 

a) Ja 

b) Nee. 

 
 

 

= 10 punten 
= 0 punten 

Was u verantwoordelijk voor1 (het leveren, monteren en 
aansluiten van) de Vaste labinrichting? 

a) Ja 

b) Nee. 

 
 

= 10 punten 

= 0 punten 

Was u verantwoordelijk voor1 het demonteren van 
systeemwanden (al dan niet afkomstig uit een donorgebouw) en 

het hergebruik daarvan binnen het project? 

a) Ja, ≥ 200m1 systeemwanden 
b) Ja, ≥ 100m1, maar <200m1 systeemwanden 

c) Nee of <100m1 systeemwanden. 

 
 

 

= 5 punten 
= 3 punten 

= 0 punten 

Was u verantwoordelijk voor1 het demonteren van plafondplaten 

(al dan niet afkomstig uit een donorgebouw) en het hergebruik 

daarvan binnen het project? 
a) Ja, ≥ 1500m2 plafondplaten 

b) Ja, ≥ 750m2, maar <1500m2 plafondplaten 

c) Nee of <750m2 plafond platen. 

 

 

 
= 5 punten 

= 3 punten 

= 0 punten 
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Was u verantwoordelijk voor1 de realisatie van Chemische 
synthese labs (binnen het referentieproject)? 

a) Ja, ≥200m2 FNO 

b) Ja, ≥100m2 FNO, maar <200m2 FNO 

c) Nee of <100m2 FNO. 

 
 

= 25 punten 

= 12 punten 
= 0 punten 

Was u verantwoordelijk voor1 de realisatie van Fysische 

lab/analytische labs (binnen het referentieproject)? 

a) Ja, ≥200m2 FNO 
b) Ja, ≥100m2 FNO, maar <200m2 FNO 

c) Nee of <100m2 FNO. 

 

 

= 25 punten 
= 12 punten 

= 0 punten 

1 toelichting verantwoordelijk voor 

Tijdens de uitvoering hebt u de werkzaamheden zelf uitgevoerd, en/of laten 

uitvoeren door onderaannemers onder uw verantwoordelijkheid als 
hoofdaannemer. In geval van hoofdaannemerschap met de inzet van 

onderaannemers in het referentieproject, hoeft u geen beroep te doen op die 

derden in het kader van dit selectiecriterium. 
 

 

Selectiecriterium 2: 

Werktuigbouwkundige ervaring met het renoveren/realiseren van een 

vergelijkbaar laboratoriumgebouw 

U wordt gevraagd aan de hand van maximaal één referentieproject aan te 
tonen in welke mate u beschikt over het werktuigbouwkundig kunnen 

renoveren/realiseren van een laboratoriumgebouw dat vergelijkbaar is met onze 

opdracht. 

Wat waren de kenmerken van het project waarvan u de 

werktuigbouwkundige werkzaamheden heeft verricht? 

a) Een renovatieproject, waarbij het te renoveren 
Laboratoriumgedeelte minimaal 1.000m2 FNO betrof. 

b) Een gecombineerd renovatie- en nieuwbouwproject, waarbij 

het totale Laboratoriumgedeelte minimaal 1.000m2 FNO 
betrof en het te renoveren Laboratoriumgedeelte minimaal 

500m2 FNO was. 

c) Een gecombineerd renovatie- en nieuwbouwproject, waarbij 
het totale Laboratoriumgedeelte minimaal 1.000m2 FNO 

betrof en het te renoveren Laboratoriumgedeelte lager dan 

500m2 FNO was. 

 

 

= 20 punten 
 

= 12 punten 

 
 

 

= 4 punten 
 

 

 
 

d) Een nieuwbouwproject, waarbij het nieuw te bouwen 
Laboratoriumgedeelte minimaal 1.000m2 FNO. 

e) Een renovatie-, nieuwbouw- of gecombineerd renovatie- en 

nieuwbouwproject, waarbij het totale Laboratoriumgedeelte 

lager dan 1.000m2 FNO betrof. 

= 4 punten 
 

= 0 punten 

Nam u als aannemer (in de rol van adviseur) actief deel aan de 

ontwerpfase (bijvoorbeeld bij een UAV-GC contract of een 

bouwteamovereenkomst) van het referentieproject? 
a) Ja 

b) Nee. 

 

 

 
= 10 punten 

= 0 punten 

Was u verantwoordelijk1 Voor (het leveren, monteren en 

aansluiten van) de Vaste labinrichting (W-componenten)? 

a) Ja 

b) Nee. 

 

 

= 10 punten 
= 0 punten 

Was u verantwoordelijk voor1 het upgraden van een ventilatie-

installatie, waarbij een warmteterugwinsysteem is geplaatst en 

waarbij de verwarmingsinstallatie en koelinstallatie zodanig zijn 
aangepast dat er overgestapt kon worden van hoog temperatuur 

verwarming naar laagtemperatuur verwarming en van 

laagtemperatuur koeling naar hoog temperatuur koeling? 
a) Ja 

b) Nee. 

 

 

 
 

 

 
= 5 punten 

= 0 punten 

Was u verantwoordelijk voor1 het reviseren van een 

Luchtbehandelingskast (als onderdeel van de ventilatie-

installaties)? 
a) Ja, waarbij de LBK een capaciteit had van ≥ 20.000m3/u 

b) Ja, waarbij de LBK een capaciteit had van ≥ 10.000m3/u, 

maar <20.000m3/u 

c) Nee of waarbij de LBK een capaciteit had van <10.000m3/u. 

 

 

 
= 5 punten 

= 3 punten 

 
= 0 punten 

Was u verantwoordelijk voor1 de realisatie van Chemische 

synthese labs (binnen het referentieproject)? 

a) Ja, ≥200m2 FNO 
b) Ja, ≥100m2 FNO, maar <200m2 FNO 

c) Nee of <100m2 FNO. 

 

 

 

 

= 25 punten 
= 12 punten 

= 0 punten 
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Was u verantwoordelijk voor1 de realisatie van Fysische 
lab/analytische labs (binnen het referentieproject)? 

a) Ja, ≥200m2 FNO 

b) Ja, ≥100m2 FNO, maar <200m2 FNO 

c) Nee of <100m2 FNO. 

 
 

= 25 punten 

= 12 punten 
= 0 punten 

1 toelichting verantwoordelijk voor 

Tijdens de uitvoering hebt u de werkzaamheden zelf uitgevoerd, en/of laten 

uitvoeren door onderaannemers onder uw verantwoordelijkheid als 
hoofdaannemer. In geval van hoofdaannemerschap met de inzet van 

onderaannemers in het referentieproject, hoeft u geen beroep te doen op die 

derden in het kader van dit selectiecriterium. 
 

 

Selectiecriterium 3: 

Elektrotechnische ervaring met het renoveren/realiseren van een vergelijkbaar 

laboratoriumgebouw 

U wordt gevraagd aan de hand van maximaal één referentieproject aan te 
tonen in welke mate u beschikt over het elektrotechnisch kunnen 

renoveren/realiseren van een laboratoriumgebouw dat vergelijkbaar is met onze 

opdracht. 
 

Wat waren de kenmerken van het project waarvan u de 

elektrotechnische werkzaamheden heeft verricht? 

a) Een renovatieproject, waarbij het te renoveren 
Laboratoriumgedeelte minimaal 1.000m2 FNO betrof. 

b) Een gecombineerd renovatie- en nieuwbouwproject, waarbij 

het totale Laboratoriumgedeelte minimaal 1.000m2 FNO 
betrof en het te renoveren Laboratoriumgedeelte minimaal 

500m2 FNO was. 

c) Een gecombineerd renovatie- en nieuwbouwproject, waarbij 
het totale Laboratoriumgedeelte minimaal 1.000m2 FNO 

betrof en het te renoveren Laboratoriumgedeelte lager dan 

500m2 FNO was. 
d) Een nieuwbouwproject, waarbij het nieuw te bouwen 

Laboratoriumgedeelte minimaal 1.000m2 FNO. 

e) Een renovatie-, nieuwbouw- of gecombineerd renovatie- en 
nieuwbouwproject, waarbij het totale Laboratoriumgedeelte 

lager dan 1.000m2 FNO betrof. 

 

 

= 20 punten 
 

= 12 punten 

 
 

 

= 4 punten 
 

 

 
= 4 punten 

 

= 0 punten 

Nam u als aannemer (in de rol van adviseur) actief deel aan de 
ontwerpfase (bijvoorbeeld bij een UAV-GC contract of een 

bouwteamovereenkomst) van het referentieproject? 

a) Ja. 

b) Nee. 

 
 

 

= 10 punten 
= 0 punten 

Was u verantwoordelijk voor1 (het leveren, monteren en 

aansluiten van) de Vaste labinrichting (E-componenten)? 

a) Ja. 

b) Nee. 

 

 

= 10 punten 
= 0 punten 

Was u verantwoordelijk voor1 het aanpassen (retrofitten) van TLD 

en/of T5 armaturen naar led-armaturen? Het aanpassen van de 

armaturen dient minimaal het plaatsen van nieuwe drivers met 

een vermogen dat past bij led-lichtbronnen te omvatten. 
a) Ja, het projectgebied waarop de retrofit van toepassing was, 

was ≥1.000m2 FNO 

b) Ja, het projectgebied waarop de retrofit van toepassing was, 
was ≥500m2 FNO, maar <1.000m2 FNO 

c) Nee of het projectgebied waarop de retrofit van toepassing 

was, was <500m2 FNO. 

 

 

 

 
= 10 punten 

 

= 5 punten 
 

= 0 punten 

Was u verantwoordelijk voor1 de realisatie van Chemische 
synthese labs (binnen het referentieproject)? 

a) Ja, ≥200m2 FNO. 

b) Ja, ≥100m2 FNO, maar <200m2 FNO 

c) Nee of <100m2 FNO. 

 
 

= 25 punten 

= 12 punten 
= 0 punten 

Was u verantwoordelijk voor1 de realisatie van Fysische 
lab/analytische labs (binnen het referentieproject)? 

a) Ja, ≥200m2 FNO 

b) Ja, ≥100m2 FNO, maar <200m2 FNO 

c) Nee of <100m2 FNO. 

 
 

= 25 punten 

= 12 punten 
= 0 punten 

1 toelichting verantwoordelijk voor 

Tijdens de uitvoering hebt u de werkzaamheden zelf uitgevoerd, en/of laten 

uitvoeren door onderaannemers onder uw verantwoordelijkheid als 
hoofdaannemer. In geval van hoofdaannemerschap met de inzet van 

onderaannemers in het referentieproject, hoeft u geen beroep te doen op die 

derden in het kader van dit selectiecriterium. 
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14. Planning selectiefase 
Wij hanteren de volgende planning:  
 

Onderdeel selectiefase: Uiterste datum: 

Publicatie selectieleidraad 30 september 2024 

Vragen stellen en tegenstrijdigheden 
en/of bezwaren melden 

10 oktober 2024,  
vóór 12:00 uur 

Toezenden nota van inlichtingen 21 oktober 2024 

Indienen van uw aanmelding 31 oktober 2024 
vóór 12:00 uur 

Bekendmaken voorgenomen selectie 18 november 2024 

 
15. Rechtsbescherming 
Mocht u het niet eens zijn met de uitkomst van de selectie, dan kunt u in de termijn 
voor rechtsbescherming een kort geding aanhangig maken bij de rechtbank 
Midden-Nederland. Deze termijn begint de dag na de datum waarop wij de 
uitkomst aan u bekendmaken en bedraagt tien (10) kalenderdagen. Als deze 

termijn eindigt op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag dan wordt 
deze verlengd tot en met de eerstvolgende werkdag. De genoemde termijn is een 
vervaltermijn. Na het verstrijken van de genoemde termijn vervalt uw recht om op 
te komen tegen de uitkomst. Als u gaat procederen, moet u in ieder geval vóór het 
uitbrengen van de dagvaarding de verhinderdata opvragen bij de in hoofdstuk 19 
genoemde contactpersoon. 

 

16. Gunningsfase 
Na de selectiefase volgt voor de geselecteerde partijen de gunningsfase. Als u 
daartoe behoort, krijgt u in die fase de gelegenheid om een inschrijving in te 
dienen, waarmee u aanbiedt het werk uit te voeren. 
 
Gunningscriterium 
Wij gunnen het werk aan de partij die de economisch meest voordelige inschrijving 

heeft ingediend (tenzij we de aanbesteding beëindigen voor gunning). De 
economisch meest voordelige inschrijving stellen wij vast op basis van het 
gunningscriterium: beste prijs-kwaliteitverhouding. Voor de beoordeling van 
de prijs zal een inschrijvingssom (aannemingssom) worden gevraagd inclusief 

open begroting. Voor de beoordeling van de kwaliteit zal een Plan van Aanpak 
worden gevraagd. 

 

Uitgangspunt voor de beoordeling is dat inschrijvers een fictieve bonus korting 
kunnen verdienen op kwaliteit, welke fictief in mindering op de opgegeven 
inschrijvingssom wordt gebracht. Dit resulteert in een fictieve inschrijvingssom.  
 
De inschrijving met de laagste fictieve inschrijvingssom wordt aangemerkt als de 
inschrijving met de beste prijs-kwaliteitverhouding. 

 
1. Subgunningscriterium prijs 
G1 Prijs bestaat uit twee onderdelen, namelijk G1.1 advieskosten ontwerpfase, 
G1.2 aannemingssom op basis van het DO plus/Concept TO. 
 
2. Subgunningscriterium kwaliteit 

De hoogte van de fictieve bonus korting wordt gerelateerd aan de door ons 

verwachte inschrijvingssom en wordt 
zo gekozen dat de inschrijver die 
100% (uitstekend) scoort op kwaliteit 
een prijsverschil van ten minste 20% 
ten opzichte van de verwachte laagste 
inschrijvingssom kan compenseren als 

bij deze verwachte laagste 
inschrijvingssom een score van 0% 
(voldoende) van de maximaal 
haalbare score op kwaliteit wordt 
behaald. 

 
De offerteaanvraag in de gunningsfase bevat de verdere uitwerking van dit 

gunningscriterium. Het indienen van een plan van aanpak voor Fase A (technisch 
ontwerpfase) en een plan van aanpak voor Fase B (uitvoeringsfase) zijn in ieder 
geval onderdeel van de gunningscriteria die wij uitvragen. Een mondelinge 
toelichting/presentatie maakt onderdeel uit van het gunningscriterium kwaliteit. 
 
Wij beoordelen volgens onderstaande tabel: 

Score Score G2 

Onvoldoende Let op: wij sluiten u uit van verdere deelname aan de 
aanbesteding 
 

Een uitwerking is in onze ogen "onvoldoende" wanneer het 

niet in overeenstemming (maar minder) is dan wat wij 
redelijkerwijs mochten verwachten of als uw uitwerking 
ontbreekt als geheel. 
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Voldoende 0% van de maximale fictieve bonus korting 
 
Een uitwerking is in onze ogen "voldoende" wanneer het in 
overeenstemming is met wat wij redelijkerwijs mochten 
verwachten (niks meer en niks minder). 

 

Ruim voldoende 40% van de maximale fictieve bonus korting 
 
Een uitwerking is in onze ogen "ruim voldoende" wanneer 
het enigszins uitstijgt boven wat wij redelijkerwijs mochten 
verwachten. 

Goed 80% van de maximale fictieve bonus korting 

 
Een uitwerking is in onze ogen "goed" wanneer het behoorlijk 
uitstijgt boven wat wij redelijkerwijs mochten verwachten. 

Zeer goed 90% van de maximale fictieve bonus korting 
 
Een uitwerking is in onze ogen "zeer goed" wanneer het 
meer dan behoorlijk uitstijgt boven wat wij redelijkerwijs 
mochten verwachten. 

Uitstekend 100% van de maximale fictieve bonus korting 

 
Een uitwerking is in onze ogen "uitstekend" wanneer het 
substantieel uitstijgt boven wat wij redelijkerwijs mochten 

verwachten. 

 

Fictieve voorbeeldberekening: 

Onderdeel Inschrijver A Inschrijver B 

G1 Prijs   

- Inschrijvingssom 

 €  13.000.000,- 
(fictieve laagste 

inschrijvingssom)  

 €   15.000.000,- 

G2 kwaliteit   

- Behaalde score kwaliteit Voldoende Uitstekend 

- Fictieve bonus korting 

kwaliteit  €                 0,-  €     2.600.000,-  

Fictieve inschrijvingssom  €  13.000.000,-  €   12.400.000,-  

Ranking 2 1 

 

Verklaring geen Russische betrokkenheid 
Aan de winnende inschrijver zullen wij de verklaring vragen die wij alvast voor u 

hebben opgenomen als bijlage 4. Bij de 
uitvoering van dit werk mag namelijk 
geen sprake zijn van Russische 
betrokkenheid die in strijd is met de 

Europese Sanctieverordening. De 
winnende inschrijver moet in dat 
verband de verklaring ondertekend 
aanleveren die is opgenomen als bijlage 
4. Zie de Procedurele regels (bijlage 1) 
voor de wijze van indiening en de 

consequenties van het niet kunnen 

indienen van deze verklaring. 
 
Planning 
De voorlopige planning van de gunningsfase is als volgt: 

Onderdeel gunningsfase: Uiterste datum: 

Verzenden offerteaanvraag aan 
geselecteerde partijen 

11 december 2024 

Aanmelden voor bezichtiging Eén dag voor de bezichtiging. 

Bezichtiging Begin januari 2025. Exacte datum 

maken wij nog bekend. 

Eerste ronde vragen stellen en 

tegenstrijdigheden en/of bezwaren 
melden 

15 januari 2025,  

vóór 12:00 uur 

Toezenden eerste nota van inlichtingen 28 januari 2025 

Tweede ronde vragen stellen en 
tegenstrijdigheden en/of bezwaren 
melden 

7 februari 2025,  
vóór 12:00 uur 

Toezenden tweede nota van inlichtingen 17 februari 2025 

Indienen inschrijving 28 februari 2025 
vóór 12:00 uur 

Bekendmaken voorgenomen gunning 21 maart 2025 

Ingangsdatum overeenkomst 14 april 2025 
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Reservelijst 
Als wij zijn overgegaan tot nadere selectie, en als vervolgens tijdens de 
gunningsfase: 
a. een geselecteerde partij alsnog wordt uitgesloten van verdere deelname, of 
b. een geselecteerde partij zich terugtrekt uit de aanbesteding, dan mogen wij 
besluiten om in de gunningsfase de opvolgende niet-geselecteerde partij alsnog uit 

te nodigen voor de gunningsfase. In zo’n situatie verlengen wij de termijn voor 
indiening van een inschrijving. 
 
17. Klachtenmeldpunt 
Als u klachten hebt over deze aanbestedingsprocedure, kunt u gebruik maken van 
ons Klachtenmeldpunt Aanbestedingen. In bijlage 1 vindt u daarover meer 

informatie.  

 
18. Overige voorwaarden 

• Door aanmelding stemt u in met de inhoud van alle aanbestedingsstukken 
en al onze voorwaarden. Als u voorwaarden stelt of op een andere manier 
niet akkoord gaat met onze documenten, dan moeten wij uw aanmelding 
terzijde leggen. Dat is alleen anders, als de aanmelding voorwaarden bevat 

die onbedoeld lijken te zijn opgenomen, dit ter beoordeling door ons. In 
dat geval kunnen wij u vragen die voorwaarden in te trekken. 

• Wij behouden ons het recht voor om niet te gunnen en/of de aanbesteding 
tussentijds te beëindigen. Ook behouden wij ons het recht voor om 
wijzigingen aan te brengen in de aanbesteding. 

• U mag maar één aanmelding indienen. 
• U baseert uw aanmelding op alle documenten die wij voor deze 

aanbesteding hebben opgesteld, en uw aanmelding moet daarmee ook in 
overeenstemming zijn. 

• U meldt het direct aan ons als na aanmelding uw omstandigheden zodanig 
wijzigen, dat dat (alsnog) ongeldigheid of uitsluiting op grond van de 
geschiktheidseisen, uitsluitingsgronden of selectiecriteria tot gevolg kan 
hebben. 

• U mag slechts éénmaal deelnemen aan deze aanbesteding (in de 

selectiefase en in de gunningsfase). Voor onderaanneming geldt dat niet. 
U mag dus wel meedoen als gegadigde/inschrijver én als onderaannemer 
bij een andere partij.  

• Als sprake is van moeder- en dochterondernemingen of ondernemingen die 
tot dezelfde groep horen (gelieerde/verbonden ondernemingen in de zin 
van art. 2:24a en 2:24b Burgerlijk Wetboek of een vergelijkbare 

rechtsvorm naar buitenlands recht), mag slechts één van de betrokken 
ondernemingen zich aanmelden/inschrijven, tenzij wordt aangetoond dat 
de mededinging niet in het geding is. Voor dat laatste moeten de betrokken 

gegadigden/inschrijvers ten minste aannemelijk maken dat de 
aanmeldingen/inschrijvingen onafhankelijk van elkaar tot stand zijn 
gekomen en dat over en weer geen inzage in elkaars 
aanmeldingen/inschrijvingen is verkregen. Als zij niet kunnen aantonen dat 
de mededinging niet in het geding is, verklaren wij de 
aanmeldingen/inschrijvingen van alle betrokken ondernemingen ongeldig. 

• Alle communicatie verloopt in het Nederlands. 
• Gedurende de aanbestedingsprocedure verplicht u zich alle informatie die 

u van ons heeft ontvangen geheim te houden en niet aan derden te 
verstrekken, voor zover deze informatie niet beschikbaar is voor het 
publiek. 

• Als u specifieke informatie uitdrukkelijk als vertrouwelijk aanmerkt, 

behandelen wij die informatie in beginsel vertrouwelijk. Wij hebben echter 

een eigen verantwoordelijkheid en zullen zelf moeten beoordelen of de 
informatie daadwerkelijk vertrouwelijk moet worden behandeld. Wij 
kunnen u daarom vragen te onderbouwen waarom u de informatie als 
vertrouwelijk aanmerkt. Vertrouwelijke informatie maken wij niet bekend 
aan derden, tenzij geheimhouding redelijkerwijs niet kan worden verlangd, 
bijvoorbeeld als er een wettelijke verplichting bestaat tot openbaarmaking. 

• Wij vergoeden kosten die u in het kader van uw aanmelding maakt niet. 
• Wij wijzen iedere aansprakelijkheid voor een eventuele onjuistheid of 

onvolledigheid van de informatie zoals opgenomen in deze selectieleidraad 
van de hand.  

• Deze aanbesteding en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten worden 

uitsluitend beheerst door Nederlands recht. 
 

19. Contactpersoon en communicatie 
Communicatie vindt plaats via TenderNed. Jeroen Kole, 06 22 03 87 66, begeleidt 
namens ons deze aanbesteding. 
 
20. Bijlagen 
Bijlage 1:  Procedurele regels  
Bijlage 2:  Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) 

Bijlage 3: Modelverklaring bewijs van verbondenheid 
Bijlage 4: Verklaring geen Russische betrokkenheid 
Bijlage 5: Referentieformulier kerncompetenties 

Bijlage 6: Referentieformulier selectiecriteria 
Bijlage 7: Projectbeschrijving SL2 
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21. Definities 
DO plus/Concept TO 
Onder DO plus/Concept TO verstaan wij de definitie DO zoals opgenomen in de 
DNR-STB 2014 Toelichting aangevuld met een aantal documenten, waaronder: 

• Administratieve voorwaarden voor werken; 
• Werkomschrijving (Concept technische specificaties), oftewel de 

‘bestekomschrijvingen’ conform de terminologie van de DNR; 
• Aanvullende onderdelen en details die kostenbepalend of esthetisch van 

belang zijn. 
 
Vergelijkbaar utiliteitsgebouw 
Onder een vergelijkbaar utiliteitsgebouw verstaan wij voor dit project onder andere 

een kantoorgebouw, laboratoriumgebouw, onderwijsgebouw, museum en 

ziekenhuis. Een voorbeelden wat wij niet vergelijkbaar vinden, is een fabriek, 
opslagruimte/magazijn, winkel, energiecentrale. Mocht u twijfelen of een gebouw 
onder deze definitie valt, legt u ons dat dan vooral voor via een vraag zoals 
beschreven in hoofdstuk 7 van deze selectieleidraad. 
 
Laboratoriumgedeelte 

Werkruimten voor chemisch, fysisch of biologisch wetenschappelijk onderzoek. 
 
Vaste labinrichting (VLI) 
De specifieke inrichting van een laboratoriumruimte die de gebruikersprocessen 
faciliteert niet zijnde de specifieke apparatuur en opstellingen van gebruikers. 

Onder de VLI vallen de vast opgestelde/aangesloten reguliere en bijzondere 
labtafels, de spoelaanrechten, zuurkasten, veiligheidskasten, opslagkasten, onder 

en bovenkasten, schappen, bruggen, zakgoten en gootsystemen met 
stroompunten, datapunten, water en gastappunten al dan niet met 
drukreduceerventielen. 
 
Chemische synthese lab 
Een laboratorium research omgeving met hoge dichtheid aan zuurkasten en of 
puntafzuigingen (dat wil zeggen dat ventilatievouden tussen 10 en 20 voorkomen), 

waarbij de goede werking van de VAV zuurkasten geborgd moet zijn (100% 
gelijktijdig) in relatie met gebruikerscomfort klasse C (ISSO 74 2014) 
overeenkomstig regelgeving. 

 
Fysische/analytische lab 
Een laboratorium research omgeving met analytische apparatuur, met een 

laserveiligheidsklasse 1-4. Dat kunnen laseropstellingen zijn (open bron) met 
experimenten op optische tafels in een omgeving met stofklasse ISO8 en kritische 
klimaateisen (setpoint +/-1 gr C.), maar dat kunnen ook hoge druk opstellingen 

zijn (200 bar) met risicovolle gassen met veiligheidsmaatregelen en detectie, XRD 
opstellingen, opstellingen voor lage druk experimenten en katalyse. 

 
We bedoelen geen diagnostische labs met robotstraten. Er is zeer beperkt sprake 
van GGO (Genetisch Gemodificeerde Organismen) werkzaamheden tot MLII, en 
ook geen RN (Radio Nuclide) werk. 

 


