Nota van inlichtingen 31199811 Samenwer kingsraamover eenkomst (SROK) Project- en
Procesbeheersing 2

Algemene informatie

Aanbesteding: 31199811 Samenwerkingsraamovereenkomst (SROK) Project- en
Procesbeheersing 2

Aanbestedende Dienst: Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud

Referentie: 31199811

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwerp:
1 31199811 Bijlage C Aanvullende Eigen Verklaring
Vraag:

Het bij iedere inschrijving laten invullen van een Eigen verklaring door alle
combinanten is erg arbeidsintensief. |s het mogelijk op ROK-niveau een
Eigen verklaring af te geven en een verplichting per NOK om wijzigingen
hierin op te geven d.m.v. invulling Aanvullende Eigen Verklaring?

Antwoord:

Aanbesteder kan hier niet mee instemmen. De Eigen verklaring bevat
opdrachtspecifieke elementen (vragen over bijvoorbeeld voorkennis en
belangenverstrengeling). De beantwoording van deze vragen verschilt per
opdracht, daarom dienen Inschrijvers per Nadere opdracht opnieuw een
Eigen verklaring in te vullen. Ten overvlioede merkt Aanbesteder op dat zij
de genoemde administratieve last erkent, maar evenwel een zorgplicht heeft
om door middel van een verklaring navraag te doen naar zaken as
voorkennis en belangenverstrengeling, conflicterende belangen en/of het
onderhouden van banden/connecties met (Wit-) Russische entiteiten.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Per celen: P1 31199818 SROK PPB 2 - Percedl 1
Projectbeheersing
P2 31199822 SROK PPB 2 - Perceel 2
Systeemgerichte Contractbeheersing
P3 31199824 SROK PPB 2 - Perceel 3 Integrae
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Veiligheid
Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
2 Vraagspecificatie NOK PPB P1 p. 12
Vraag:

Welke eisen kunnen gesteld worden m.b.t. duurzaamheid? Als bepaalde
certificering wordt geéist dan zal inschrijvende partij tijd nodig hebben om
dit te regelen.

Antwoord:

Het selecteren van passende eisen en/of wensen m.b.t. duurzaamheid is voor
elk project maatwerk. Dit hangt samen met de duurzaamheidsambities van
het project en hiervan kan derhalve op SROK-niveau geen voorafgaand
uitputtend overzicht worden verstrekt. Hierbij zal door projecten onder meer
worden geleund op de Handreiking Duurzaam inkopen van adviesdiensten
van PIANOo en de eigen Handreiking Klimaatneutraal en Circulair inkopen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 31199818 SROK PPB 2 - Percedl 1
Projectbeheersing
P2 31199822 SROK PPB 2 - Percedl 2
Systeemgerichte Contractbeheersing
P3 31199824 SROK PPB 2 - Perced 3 Integrale
Veiligheid
Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwer p:
3 Aanbestedingsleidraad p. 10 2.1.1 tabel
Vraag:

Is de inschrijvingsverplichting van kolom B en C er alleen als er bij de
interessepeiling is aangegeven dat er interesse is?
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Ref.nr.

Antwoord:

Deregel over deinteressepeiling is abusievelijk in de tabel blijven staan en
komt te vervallen.

Echter, isart. 10.8 van de SROK PPB 2 wel van toepassing.

De interessepeiling en Randomizer zijn twee instrumenten die (veelal
samen) worden ingezet om het aantal inschrijvingen op een uitvraag terug te
brengen en daarmee de transactiekosten voor Rijkswaterstaat en de
marktpartijen te beperken. Dit legt een verantwoordelijkheid bij de
marktpartijen: as een partij wel interesse toont maar niet inschrijft, dan
wordt hiermee een andere partij belemmerd om in te schrijven. Om die reden
is de interessepeiling uitgebreid. Naast het tonen van interesse, worden
partijen gevraagd te verklaren dat ze ook voldoende capaciteit en kennis &
expertise beschikbaar hebben voor de opdracht. Rijkswaterstaat is zich er
van bewust dat onvolledige informatievoorziening door Rijkswaterstaat ook
oorzaak kan zijn van het niet-inschrijven. Daarom is er geen sanctie
opgenomen enis er geen inschrijvingsvereiste in de tekst van de SROK 2
opgenomen. De interessepeiling is echter een belangrijk instrument in het
komen tot een goede match tussen een opdracht en opdrachtnemer. Het is
een gezamenlijke verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat en marktpartijen
om dit instrument te laten slagen, en dus voor marktpartijen om
daadwerkelijk in te schrijven na het tonen van interesse.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Per celen: P1 31199818 SROK PPB 2 - Perceel 1
Projectbeheersing
P2 31199822 SROK PPB 2 - Perceel 2
Systeemgerichte Contractbeheersing
P3 31199824 SROK PPB 2 - Perceel 3 Integrae
Veiligheid

Beantwoord op: 28 nov. 2024

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad p. 8

Vraag:
|s de reéle waarde en maximale waarde de verwachte opdrachtsom per jaar
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Ref.nr.

per inschrijver? Wij kunnen ons niet voorstellen dat dit de opdrachtsom voor
een periode van 6 jaar isvoor alle Gecontracteerden samen.

Antwoord:

Dein de tabel weergeven bedragen zijn excl. btw, per perceel over de
maximale looptijd (van 6 jaar). Deze bedragen dienen nog met 1000 te
worden vermenigvuldigd zoals in de kopjesis vermeld.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Per celen: P1 31199818 SROK PPB 2 - Perceel 1
Projectbeheersing
P2 31199822 SROK PPB 2 - Perceel 2
Systeemgerichte Contractbeheersing
P3 31199824 SROK PPB 2 - Perceel 3 Integrae
Veiligheid

Beantwoord op: 28 nov. 2024

Onderwerp:

BKPV kwaliteitsdocument

Vraag:

U gaat gunnen op basis van BPKV. Het ingediende plan heeft geen gevolgen
voor de opdrachtverdeling, maar de inhoud van het planiswel van
toepassing op de uitvoering van de opvolgende nadere overeenkomsten.

Hoe borgt u dat de inhoud van dit plan bij de projectteams terecht komt?
Hoe borgt u dat de inhoud van dit plan niet bij concurrerende partijen dan
wel bij door RWS ingehuurde medewerkers van concurrerende partijen
terecht komt?

Antwoord:

Zie 1le Notavan Inlichtingen, Mededelingen Aanbesteder 01

De inhoud van de aangeboden BPKV maatregelen bereikt de projectteams
vialnkoop- en Contractmanagement. Als gevolg hiervan zullen
medewerkers binnen Rijkswaterstaat, gedurende de gehele looptijd van de
SROK, inzage krijgen in het ingediende kwaliteitsplan.

Datum genereren nota van inlichtingen: 29 nov. 2024 Pagina 4 van 138




Nota van inlichtingen 31199811 Samenwer kingsraamover eenkomst (SROK) Project- en
Procesbeheersing 2

Aanbesteder borgt niet dat de inhoud van dit plan niet bij door Aanbesteder
ingehuurde medewerkers van concurrerende partijen terecht kan komen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
Per celen: P1 31199818 SROK PPB 2 - Percedl 1
Projectbeheersing
P2 31199822 SROK PPB 2 - Perced 2
Systeemgerichte Contractbeheersing
P3 31199824 SROK PPB 2 - Perced 3 Integrale
Velligheid
Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
6 ARVODI-2018
Vraag:

In de SROK is (nog) geen expliciete bepaling opgenomen over intellectuele
eigendomsrechten (1 E-rechten), waardoor terug wordt gevallen op de
bepaling in de ARVODI-2018. Op grond van de ARV ODI-2018 komen de

| E-rechten die kunnen worden uitgeoefend ten aanzien van de resultaten van
de verrichtte diensten toe aan de Opdrachtgever. Dit terwijl de wettelijke
bepalingen (0.a. de Auteurswet) bepalen dat ale | E-rechten bij de maker
/Opdrachtnemer berusten.

Een belangrijk kenmerk van advies- en ingenieursbureaus is het vermogen
tot innovatie en vernieuwing. De overdracht van | E-rechten naar de
Opdrachtgever is vanuit commerciegl oogpunt dan ook niet altijd acceptabel
voor ons. We willen u echter wél graag een gebruiksrecht verlenen op de | E-
rechten die kunnen worden uitgeoefend ten aanzien van de resultaten van de
verrichtte diensten, waarvoor een overdracht van de | E-rechten niet
noodzakelijk is. Deze constructie wordt ook aanbevolen in de Gids
Proportionaliteit (3e herziening, januari 2022, pagina 67), met als reden dat
op deze manier recht wordt gedaan aan de positie van zowel de
Opdrachtnemer a's de Opdrachtgever.

Bent u gelet op het bovenstaande bereid artikel 24 ARV ODI-2018 te laten
vervallen of te herschrijven, zodat de |E-rechten die rusten op de resultaten
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van de verrichtte diensten bij Opdrachtnemer blijven berusten, en in plaats
daarvan overeen te komen dat Opdrachtgever een niet-exclusief
gebruiksrecht verkrijgt op de |E-rechten ten aanzien van de resultaten van de
verrichtte diensten door Opdrachtnemer? Zo nee, kunt u dan uw visie op
verdeling van | E binnen de raamovereenkomst duiden?

Antwoord:

Uw vraag lijkt geen betrekking te hebben op de inhoudelijke bepalingen van
artikel 15 van de SROK die zijn nagestuurd in de 1e Nota van Inlichtingen d.
d. 24 oktober 2024. In artikel 15 van de SROK wordt reeds gedeeltelijk van
artikel 24 van de ARVODI-2018 afgeweken. Behoudens de eventuele
toepassing van tenzij-formules zoal s bijvoorbeeld bedoeld in artikel 15.4 van
de SROK (te weten een andersluidende afspraak in een NOK), regelt alleen
artikel 15.9 sub avan de SROK de overdracht van intellectuele
eigendomsrechten aan Opdrachtgever (voor kort gezegd maatwerksoftware
(aanpassingen)). In het kader van Artikel 15.9 sub avan de SROK, wijst
aanbesteder u nog op artikel 15.10 van de SROK waarin een regeling is
getroffen voor onderdelen van de Programmatuur en bijbehorende Broncode
(s), Objectcode(s), Documentatie en Materialen die al eerder door
Opdrachtnemer NOK tot stand gebracht is dan wel gebruikt is door
Opdrachtnemer NOK buiten de betreffende Opdracht. Aanbesteder verwijst
verder naar haar antwoord op vraag 138.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
Per celen: P1 31199818 SROK PPB 2 - Percedl 1
Projectbeheersing
P2 31199822 SROK PPB 2 - Percedl 2
Systeemgerichte Contractbeheersing
P3 31199824 SROK PPB 2 - Perceel 3 Integrae
Velligheid
Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
7 Artikel 21.3 sub d ARVODI-2018
Vraag:

In artikel 21.3 sub d ARVODI-2018 staat aangegeven dat op het moment dat
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er een (losse) verwerkersovereenkomst wordt afgesl oten, de beperking van
de aansprakelijkheid komt te vervallen ten aanzien van aanspraken op
schadevergoeding, waaronder mede begrepen de door de toezichthoudende
autoriteit opgel egde boetes, in verband met tekortschieten in de nakoming
van die overeenkomst. Dit betekent dat wij ten aanzien van deze aanspraken
onbeperkt aansprakelijk zijn. Zoals aangegeven in voorschrift 3.9 D van de
Gids Proportionaliteit mag een onbeperkte aansprakelijkheid niet van een
opdrachtnemer verlangd worden. Een onbeperkte aansprakelijkheid is
bovendien niet verzekerbaar. Dit is bevestigd door de Commissie van
Aanbestedingsexperts in advies 331. Voor het bepalen van een proportionele
aansprakelijkheidslimiet dient volgens voorschrift 3.9 D van de Gids
Proportionaliteit acht te worden geslagen op hetgeen gebruikelijk en
verzekerbaar isin de betreffende branche. Wij verzoeken u daarom
vriendelijk de aansprakelijkheid (inclusief de vrijwaring) te beperken met
inachtneming van de Gids Proportionaliteit en het advies van de Commissie.
Bent u bereid artikel 21.3 sub d ARVODI-2018 te laten vervallen?

Antwoord:

Nee, aanbesteder is niet bereid artikel 21.3 sub d van de ARVODI-2018 te
laten vervallen. Naar aanleiding van uw vraag zal aanbesteder wel een
bepaling toevoegen aan artikel 14 van de SROK ter verduidelijking. Het gaat
om een bepaling met de strekking dat sub a, b, c en d van artikel 21.3
ARVODI-2018 van toepassing blijven, in welke gevallen de beperkingen
van de aansprakelijkheid in artikel 14 van de SROK komen te vervallen,
maar waarbij alle bepalingen in het Burgerlijk Wetboek (hierna: ‘BW’) ten
aanzien van beperking van de aansprakelijkheid wel van toepassing blijven.
Aanbesteder wil hiermee verduidelijken dat er geen sprake isvan
ongelimiteerde aansprakelijkheid bij toepasselijkheid van de gevallen als
bedoeld in sub a, b, c of d van artikel 21.3 van de ARV ODI-2018. Bij
bepalingen in het Burgerlijk Wetboek al's hiervoor bedoeld, kan bijvoorbeeld
worden gedacht aan de mogelijkheid tot matiging indien volledige
schadevergoeding onaanvaardbaar is (artikel 6:109 Burgerlijk Wetboek), het
beroep op eigen schuld (artikel 6:101 Burgerlijk Wetboek) en de beperking
te vinden in artikel 6:98 Burgerlijk Wetboek. Aanbesteder acht het risico dat
een schadeveroorzakende gebeurtenis as bedoeld in artikel 21.3 van de
ARVODI-2018 sub atot en met d zich voordoet reéel en acht dierisico’s
beter beheersbaar voor opdrachtnemer dan voor aanbesteder. Het gaat
bovendien om vier gevallen die potentieel ernstige gevolgen en omvangrijke
risico’s met zich mee kunnen brengen indien de gevallen zich voordoen.
Daarnaast acht aanbesteder het bij opdrachten als bedoeld in deze SROK
gangbaar om de ARV ODI-2018 toe te passen, alsmede sub atot en met d
van artikel 21.3 van de ARVODI-2018. Zie voor de wijzigingen in artikel 14
van de SROK de 4e Nota van Inlichtingen, Mededeling Aanbesteder 11.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
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Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
Per celen: P1 31199818 SROK PPB 2 - Percedl 1
Projectbeheersing
P2 31199822 SROK PPB 2 - Percedl 2
Systeemgerichte Contractbeheersing
P3 31199824 SROK PPB 2 - Perced 3 Integrale
Velligheid
Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
8 Artikel 26.2 ARVODI-2018
Vraag:

Uit artikel 26.2 ARVODI-2018 vloeit voort dat Opdrachtnemer op verzoek
van Opdrachtgever onverwijld (een gewaarmerkt afschrift van) de polissen
en de bewijzen van premiebetaling ter zake van de verzekeringen dan wel
een verklaring van de verzekeraar betreffende het bestaan van deze
verzekeringen en het betaald zijn van de premie dient te overleggen. Vanuit
concurrentieoverwegingen verstrekken wij geen inzage in onze polissen. Er
zijn kopieén van verzekeringscertificaten beschikbaar, waarin wordt
aangetoond dat aan de verzekeringsvereisten wordt voldaan. Kan worden
volstaan met het overleggen van een kopie van een verzekeringscertificaat?

Antwoord:

Ja. Aanbesteder is niet voornemens om een kopie-verzekeringspolis

op te vragen bij de Gegadigden. Mocht dit onverhoopt toch noodzakelijk
zijn, dan volstaat een kopie van een verzekeringscertificaat verstrekt door de
verzekeraar.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Per celen: P1 31199818 SROK PPB 2 - Perceel 1
Projectbeheersing
P2 31199822 SROK PPB 2 - Percedl 2
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Systeemgerichte Contractbeheersing
P3 31199824 SROK PPB 2 - Perceel 3 Integrae
Velligheid
Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
9 Artikel 19 ARVODI-2018

Ref.nr.
10

Vraag:

Conform artikel 19 ARV ODI-2018 kan de opdrachtgever een
kredietinstellingsgarantie ‘ op afroep’ verlangen, hetgeen extra kosten met
zich meebrengt voor opdrachtnemer. Ons vermoeden is dat dit in de regel
niet van toepassing zal zijn binnen dit raamcontract. Kunt u dat bevestigen?

Antwoord:

Rijkswaterstaat verstrekt gebruikelijkerwijs geen voorschotten aan
opdrachtnemers voor opdrachten die vallen onder deze SROK. De
kredietinstellingsgarantie is daarmee niet van toepassing. Indien toch sprake
zou zijn van een bijzondere nadere uitvraag, waarbij het vertrekken van een
voorschot redelijk en toelaatbaar wordt geacht in relatie tot de aard en/of
omvang van de opdracht, dan zullen specifieke voorwaarden in de NOK
vastgelegd worden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 31199818 SROK PPB 2 - Perceel 1
Projectbeheersing
P2 31199822 SROK PPB 2 - Percedl 2
Systeemgerichte Contractbeheersing
P3 31199824 SROK PPB 2 - Perced 3 Integrale
Veiligheid

Beantwoord op: 28 nov. 2024

Onderwerp:

Maximum uurtarieven (Aanbestedingsleidraad SROK PPB 2)
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Vraag:
Dient een HVK in opleiding een IVK opleiding te hebben gevolgd of mag
dit ook een HVK in opleiding zijn met een andere opleidingsachtergrond?

Antwoord:
Dit mag ook een HVK in opleiding zijn met een andere
opleidingsachtergrond dan IVK.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1
Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P3 31199824 SROK PPB 2 - Percedl 3 Integrale
Veiligheid
Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
11 Technische bekwaamheid perceel 3 Integrale Veiligheid

(Aanbestedingsleidraad SROK PPB 2)

Vraag:

Aangezien invulling van eis h vanaf 2024 van kracht is, nain werking treden
van de Omgevingswet, kan dan redelijkerwijs van opdrachtnemer verwacht
worden dat er invulling is gegeven aan deze werkzaamheden? In hoeverre is
output vermeld onder h een harde eis?

Antwoord:

De output onder h komt te vervallen. Zie 4e Nota van Inlichtingen,
Mededeling Aanbesteder 16.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
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Per celen: P3 31199824 SROK PPB 2 - Perceel 3 Integrae
Veiligheid
Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
12 Voorwaarden (Bijlage Vraagspecificatie - P3 Overzicht werkstromen-

Ref.nr.
13

producten-deskundigheid per product)

Vraag:

Wat wordt verstaan onder begeleiding en vrijgave? Houdt dit in dat alle
zaken die worden uitgevoerd door een MVK vrijgegeven moeten worden
door een HVK?

Antwoord:

Ja, dit houdt in dat alle zaken die worden uitgevoerd door een MVK
vrijgegeven moeten worden door een HVK.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P3 31199824 SROK PPB 2 - Percedl 3 Integrale
Velligheid

Beantwoord op: 28 nov. 2024

Onderwerp:

SROK PPB2 Artikel 19 Social return

Vraag:

Wij beschikken over een PSO-certificaat en we merken steeds vaker dat de
aanbestedende diensten deze certificering waarderen door korting te geven
op de SROI -waarde; zelfs 100% korting bij trede 2. Bij deze aanbesteding is
ook SROI van toepassing. Kunt u het PSO-certificaat waarderen en zo ja,
hoe?

Antwoord:
Aanbesteder hanteert geen korting op de in te vullen SR-waarde vanwege
een PSO certificering.
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Ref.nr.
14

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Per celen: P1 31199818 SROK PPB 2 - Percedl 1
Projectbeheersing
P2 31199822 SROK PPB 2 - Perceel 2
Systeemgerichte Contractbeheersing
P3 31199824 SROK PPB 2 - Perceel 3 Integrae
Velligheid

Beantwoord op: 28 nov. 2024

Onderwerp:

Bijlage 2b Werkstroombeschrijvingen SCB

Vraag:
Steeds vaker is behoefte aan advisering op maat. Bent u bereid om een
product toe te voegen "advies CM"?

Antwoord:

Advies aan de contractmanager in relatie tot het leveren van SCB-diensten is
opgenomen al's output bij de werkstroom " codrdinatie contractbeheersing”.
Aanbesteder is van oordeel dat dit voldoende mogelijkheden biedt om te
adviseren over contractbeheersing en zal daarom advies CM niet al's product
toevoegen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P2 31199822 SROK PPB 2 - Perceel 2
Systeemgerichte Contractbeheersing
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Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
15 Bijlage F Inschrijvingsbiljet, Perceel 2 SCB

Ref.nr.
16

Vraag:
Wij missen de veel voorkomende functie materiedeskundige. Kunt u deze
toevoegen en hierin eveneens een splitsing maken in junior, medior, senior?

Antwoord:

Nee deze wordt niet toegevoegd. Aanbesteder heeft voor de huidige insteek
gekozen omdat materiedeskundigheid een heel breed scala aan disciplines
kan bevatten.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P2 31199822 SROK PPB 2 - Perceel 2
Systeemgerichte Contractbeheersing

Beantwoord op: 28 nov. 2024

Onderwerp:

Bijlage F Inschrijvingsbiljet, Perceel 2 SCB

Vraag:

Bent u bereid om eveneens een splitsing in tarieven (junior, medior, senior)
te maken voor de functies van auditor en lead auditor gelijk aan de functie
Coodrdinator contractbeheersing?

Antwoord:

Nee, daartoe is Aanbesteder niet bereid. Bij de functies van auditor en lead-
auditor is sprake van kwalificatie-eisen die leidend zijn voor de inzet van
deze functionarissen. Aanbesteder ziet geen aanleiding aanvullend hierop
onderscheid te maken tussen junior, medior en senior.

Fase:
Inschrijffase

Datum genereren nota van inlichtingen: 29 nov. 2024 Pagina 13 van 138




Nota van inlichtingen 31199811 Samenwer kingsraamover eenkomst (SROK) Project- en

Procesbeheersing 2

Ref.nr.
17

Ref.nr.
18

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Per celen: P2 31199822 SROK PPB 2 - Percedl 2
Systeemgerichte Contractbeheersing

Beantwoord op: 28 nov. 2024

Onderwerp:

NOK - par. 2.1.1. Inschrijven nagunning op NOK'sin combinatie

Vraag:
Is het mogelijk om na gunning van de SROK alsnog combinaties te vormen
met andere SROK -partijen om samen in te kunnen schrijven voor NOK's?

Antwoord:

Aanbesteder wijzigt het artikel 3 zodanig dat in bijzondere situaties (bij
opdrachten > € 300.000) combinatievorming tussen twee Gecontracteerden
binnen hetzelfde perceel voor gunning wordt toegestaan. Zie 4e Nota van
Inlichtingen, Mededeling Aanbesteder 12.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Per celen: P1 31199818 SROK PPB 2 - Perceel 1
Projectbeheersing

Beantwoord op: 28 nov. 2024

Onderwerp:

NOK - par. 2.1.1. Vraag over inschrijven met SROK-partijen na uitslag
Randomizer

Vraag:
Is het toegestaan om na de uitslag van de Randomizer bij opdrachten
> € 300.000,- combinaties te vormen met andere SROK -partijen? Ook al's
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deze SROK -partijen voor diezelfde opdracht door de Randomizer zijn
uitgesloten?

Antwoord:

Voor opdrachten > € 300.000 is onderlinge onderaanneming van partijen
binnen een perceel toegestaan na gunning. Dat geldt ook voor partijen die
voor dezelfde opdracht door de Randomizer zijn uitgesl oten.

Aanbesteder wijzigt het artikel 3 zodanig dat in bijzondere situaties (bij
opdrachten > € 300.000) combinatievorming tussen twee Gecontracteerden
binnen hetzelfde perceel voor gunning wordt toegestaan. Zie 4e Nota van
Inlichtingen, Mededeling Aanbesteder 12. Het inkoopproces voor de situatie
dat samenwerking voor gunning toegestaan wordt moet nog worden
uitgewerkt. Onderdeel daarvan is ook hoe dit effect heeft op de
interessepeiling en de Randomizer, maar de verwachting is dat partijen dan
ook gezamenlijk deelnemen aan de Interessepeiling en de Randomizer.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 31199818 SROK PPB 2 - Perceel 1
Projectbeheersing
Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwer p:
19 Aanbestedingsleidraad - paragraaf 3.2.3 Technische bekwaamheid perceel 3

Integrale Velligheid

Vraag:

U vraagt inschrijver aan te tonen kennis en ervaring te hebben met
veiligheidstaken voor organisatie in de grond, weg en waterbouw binnen het
hoofdvaarwegennet of Hoofdwegennet. Kunt u bevestigen dat een referentie
van |V diensten waarbij zandtransporten vanaf de Noordzee
(hoofdvaarwegennet) naar een Rotterdamse Haven buiten het
hoofdvaarwegen, voldoet aan het criteria hoofdvaarwegennet?

Antwoord:

Aanbesteder doet in deze fase geen uitspraken over de bruikbaarheid van
referentieopdrachten. Echter, alleen het gebruik maken van (een van) de
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hoofdinfrastructuurnetwerken voldoet niet aan de eis'organisatiesin de
Grond- Weg- en Waterbouw binnen het Hoofdvaarwegennet en/of
Hoofdwegennet'.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P3 31199824 SROK PPB 2 - Percedl 3 Integrale
Velligheid

Beantwoord op: 28 nov. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
20 Randomizer

Vraag:

U geeft aan voor projecten boven de € 300.000 minimaal 3 partijen te
selecteren en maximaal alle partijen. Dergelijk projecten zijn voor ons
cruciaal voor enerzijds onze lopende bedrijfsvoering en anderzijds het op
orde houden van onze referenties. Door het terug selecteren naar een beperkt
aantal partijen via de randomizer zijn wij hierbij afhankelijk van het lot. Wij
snappen dat dit systeem voordelen biedt voor het beperken van
transactiekosten voor marktpartijen. Echter wegen deze wat ons betreft niet
op tegen de nadelen die direct van invloed zijn op onze bedrijfsvoering en
referentie. Als marktpartijen zijn wij goed in staat om zelf te bepalen
wanneer een investering in een offerte commercieel interessant is en
wanneer niet. Bent u bereid om voor de uitvragen groter dan € 300.000 alle
partijen uit te vragen en de randomizer te laten vervalen?

Antwoord:

Aanbesteder houdt zich het recht voor om het aantal uit te nodigen
gegadigden voor een inschrijving op een NOK boven de €300.000,- te
beperken.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 1
Per celen: P1 31199818 SROK PPB 2 - Perceel 1
Projectbeheersing
P2 31199822 SROK PPB 2 - Perceel 2
Systeemgerichte Contractbeheersing
P3 31199824 SROK PPB 2 - Perceel 3 Integrae
Veiligheid
Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
21 I ndexatie maximum tarieven
Vraag:

Concept Raaomovereenkomst artikel 13

Kunt u aangeven waarom u de indexatie van de tarieven laat ingaan op 1
april van elk jaar (vanaf 2026) en niet per 1 januari van elk jaar (startend 1
januari 2026)7?

Antwoord:

Aanbesteder gaat er van uit dat hier artikel 12 wordt bedoeld van de SROK
PPB 2. De aanbesteder heeft oorspronkelijk gekozen voor 1 april als datum,
in verband met de indexatieregeling. Deze regeling is echter tussentijds
aangepast, zonder dat de gekozen datum van 1 april hierbij werd gewijzigd.
Bij nadere beschouwing blijkt 1 maart een meer passende datum te zijn.

Voor de indexatieberekening worden (0.a.) de CBS-cijfers van de maand
januari van het lopende jaar gehanteerd. Deze cijfers worden in februari door
het CBS gepubliceerd. Aanbesteder vindt het daarmee logisch om 1 maart te
nemen a's het moment waarop steeds indexatie plaatsvindt van de Maximum
Uurtarieven. Zie 4e Nota van Inlichtingen, Mededeling Aanbesteder 19.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Per celen: P1 31199818 SROK PPB 2 - Percedl 1
Projectbeheersing
P2 31199822 SROK PPB 2 - Perceel 2
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Procesbeheersing 2
Systeemgerichte Contractbeheersing
P3 31199824 SROK PPB 2 - Perced 3 Integrale
Velligheid
Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
22 Referentie eis perceel 2 - Systeemgerichte contractbeheersing

Ref.nr.
23

Vraag:

Leidraad paragraaf 3.2.3

Bij de eisen in het geval inschrijver één referentieopdracht aanlevert geeft u
aan 'waarvan minimaal 100.000,- (ex. BTW) bestaat uit toetsen'. Bedoelt u
hier met 'toetsen’ de verzameling van werkzaamheden zoas beschreven onder
a), b) enc)?

Antwoord:

Met 'toetsen’ wordt hier bedoeld het voorbereiden, uitvoeren en rapporteren
van systeem-, proces- en producttoetsen zoals beschreven onder b) en deels
onder c) en welke deel uitmaken van de Werkstroom ‘toetsen'.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 31199818 SROK PPB 2 - Perceel 1
Projectbeheersing
P2 31199822 SROK PPB 2 - Perceel 2
Systeemgerichte Contractbeheersing
P3 31199824 SROK PPB 2 - Perced 3 Integrale
Veiligheid

Beantwoord op: 28 nov. 2024

Onderwer p:

Stellen van vragen

Vraag:
De periode voor het stellen van vragen zijn relatief kort in vergelijking met
de tijd die Aanbesteder neemt om de vragen te beantwoorden. Bent u bereid
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Ref.nr.
24

deze periode aan te passen waardoor Inschrijvers minimaal 1 week langer de
tijd hebben om vragen te stellen. Zo niet, waarom bent u daartoe niet bereid?

Antwoord:
Nee, Aanbesteder ziet geen mogelijkheid om deze periode aan te passen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Per celen: P1 31199818 SROK PPB 2 - Percedl 1
Projectbeheersing
P2 31199822 SROK PPB 2 - Perceel 2
Systeemgerichte Contractbeheersing

Beantwoord op: 28 nov. 2024

Onderwerp:

Kwaliteitsniveau Plan van Aanpak / Minicompetities

Vraag:

Alle partijen die niet onvoldoende scoren op het PvA bij de Inschrijving
worden toegel aten binnen de Raamovereenkomst. Hierbij loopt u het risico's
PvA's te krijgen die voldoen maar dit niet uw gewenste kwaliteitsniveau
nastreven. Hiermee contracteert u partijen die zich mogelijk minimaal
inzetten. Bent u bereid tot het invoeren van een methodiek dat betere PvA's
een voordeel genieten bij minicompetities onder de Raamovereenkomst?
Bijvoorbeeld de partijen met de hoogste score worden eerst uitgenodigd bij
een minicompetitie, vervolgens de partijen met een lagere score. Inschrijver
hoort graag of u hiertoe bereid bent en zo niet, waarom niet?

Antwoord:

Nee, Aanbesteder is niet bereid tot het invoeren van een methodiek dat
betere PvA's een voordeel genieten bij minicompetities onder de SROK.

Indien op NOK-niveau kwaliteit een rol speelt in de aanbesteding, kunnen
maatregelen die in het kwaliteitsplan voor de SROK zijn opgenomen ook
bruikbaar zijn als basis voor het kwaliteitsplan voor de NOK. Daarnaast
wijst aanbesteder erop dat meerwaarde die inschrijvers kunnen aanbieden
ook van meerwaarde kan zijn voor de inschrijver zelf.
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Ref.nr.
25

Ref.nr.
26

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Per celen:

Beantwoord op:

Onderwerp:

P1 31199818 SROK PPB 2 - Perceel 1
Projectbeheersing

P2 31199822 SROK PPB 2 - Perceel 2
Systeemgerichte Contractbeheersing

28 nov. 2024

Minicompetitie onder ROK

Vraag:

Wat is het afweegkader in hoeveel partijen door de projectteams worden
uitgenodigd/gesel ecteerd bij een uitvraag voor een NOK (minicompetitie)?

Antwoord:

Hiervoor is geen expliciet en vooraf afgebakend afwegingskader

beschikbaar, deze afweging is aan projectteams / behoeftestellers NOK.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Per celen:

Beantwoord op:

Onderwerp:

P1 31199818 SROK PPB 2 - Perceel 1
Projectbeheersing

P2 31199822 SROK PPB 2 - Perced 2
Systeemgerichte Contractbeheersing

28 nov. 2024

standaard documenten ROK -niveau
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Vraag:

In het kader van efficiéntie binnen deze aanbesteding zouden wij graag
willen weten of, indien van toepassing, de verschillen tussen de standaard
ROK -documenten (vraagspecificatie en projectvoorwaarden) en de huidige
SROK 1.0 kunnen worden gedeeld. Kunt u aangeven waar er verbeteringen
zijn doorgevoerd na onder andere de marktconsultaties?

Antwoord:

Verbeteringen n.a.v. onder andere Marktconsultaties zijn gedeeld via
TenderNed en terug te vinden in de SROK, Projectvoorwaarden en Model
Vraagspecificaties. Aanbesteder beschikt niet over de gevraagde
verschillenlijst op inhoudelijk (detail)niveau.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
Per celen: P1 31199818 SROK PPB 2 - Perceel 1
Projectbeheersing
P2 31199822 SROK PPB 2 - Perceel 2
Systeemgerichte Contractbeheersing
Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
27 Aanbestedingsleidraad Bijlage |
Vraag:

gebruikt aanbesteder de M.A.R.K. systematiek voor de beoordeling van het
kwaliteitscriterium?

Antwoord:

Ja, de M.A.R.K. methodiek wordt ingezet bij het analyseren van de
inschrijvingen en maakt het voor beoordel aars gemakkelijker om tot een
eenduidige analyse van de inschrijvingen te komen, maar stelt hiermee geen
specifieke eisen aan deze inschrijving op SROK-niveau. De uitwerking van
het kwaliteitsplan dient conform bijlage | te worden ingediend, waarbij
Inschrijver zich richt op de daarin genoemde doel stelling(en) Opdrachtgever
en de bijhorende aandachtpunten voor beoordeling. Zoals in betreffende
bijlage | isterug te zien, zijn de aandachtspunten voor de SROK gericht op
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de mate waarin de aangeboden maatregelen en resultaten (prestaties)
bijdragen aan het bereiken van de doel stelling en de mate waarin het aanbod
SMART gemaakt is. Een onderbouwing (met prestaties) is hierin
bijvoorbeeld niet opgenomen, daarvoor hanteert Aanbesteder de R van
SMART (realistisch). Meer informatie over de M.A.R.K methodiek is tevens
te vinden op de website van Rijkswaterstaat.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1
Vragenronde:
Vragenronde 1
Per celen: P1 31199818 SROK PPB 2 - Perceel 1
Projectbeheersing
P2 31199822 SROK PPB 2 - Perceel 2
Systeemgerichte Contractbeheersing
P3 31199824 SROK PPB 2 - Perceel 3 Integrae
Veiligheid
Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
28 Aanbestedingsleidraad Bijlage |
Vraag:

In uw doelstelling staat: 'de kwaliteit van de dienstverlening |S aantoonbaar
en geoptimaliseerd conform de PDCA-cyclus.' Het gebruik van het woord IS
suggereert een focus op verbeteringen uit het verleden. Klopt deze
interpretatie, of verwacht u daarnaast ook dat we inzicht geven in hoe wij
tijdens de SROK blijven verbeteren?

Antwoord:

De gesuggereerde interpretatie wordt niet gedeeld door Aanbesteder. Het
gaat om beheersing én verbetering van de kwaliteit, voor nu enin de
toekomst.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 1
Per celen: P1 31199818 SROK PPB 2 - Perceel 1
Projectbeheersing
P2 31199822 SROK PPB 2 - Perceel 2
Systeemgerichte Contractbeheersing
Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
29 Algemeen verspreidingskring
Vraag:

Het isin onze branche gebruikelijk om af spraken te maken over de
verspreidingskring van onze resultaten. Kan Opdrachtgever toelichten of het
voornemens is de resulaten openbaar te maken dan wel te delen met derden?

Antwoord:

De overheid heeft vanuit haar publieke taak de verantwoordelijkheid om
zovedl mogelijk informatie openbaar te ontsluiten. Daarentegen wordt
binnen de projecten van Rijkswaterstaat ook met vertrouwelijke of
bedrijfsgevoelige informatie gewerkt die juist niet openbaar gemaakt wordt.
Aanbesteder kan derhalve niet op voorhand uitspraken doen over het al dan
niet openbaar maken of delen van resultaten met derden. VVoor meer
informatie over 'open overheid, zie Vernieuwde Handleiding herziene Wet
hergebruik van overheidsinformatie | Nieuwsbericht | Open Overheid /
https.//www.open-overheid.nl/actueel /nieuws/2024/8/7/vernieuwde-

handl eiding-herziene-wet-hergebruik-van-overheidsinformatie.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Per celen: P1 31199818 SROK PPB 2 - Percedl 1
Projectbeheersing
P2 31199822 SROK PPB 2 - Percedl 2
Systeemgerichte Contractbeheersing
P3 31199824 SROK PPB 2 - Percedl 3 Integrale
Veiligheid
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Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
30 13.1 tot en met 13.3 ARVODI-2018
Vraag:

"Wij verzoeken u de bepalingen 13.1 tot en met 13.3 wederkerig te maken.
Ook Opdrachtnemer heeft belang bij geheimhouding van de verstrekte
(vertrouwelijke) informatie. Kunt u de bepalingen in die lijn aanpassen?
Uiteraard kunnen de resultaten van de Diensten gebruikt worden op de wijze
zoals afgesproken isin de Overeenkomst zelf.

Tot slot voorziet artikel 13.1 niet in alle voor Opdrachtnemer noodzakelijke
en te doen gebruikelijke uitzonderingen op de geheimhoudingsplicht. Wij
zouden graag zien dat het laatste deel van dit artikel als volgt wordt
gewijzigd:

""(...), behalve voor zover 1) noodzakelijk voor de uitvoering van de
Overeenkomst, 2) een uitspraak van de rechter, toepassing van een
wetsbepaling of andere (beroeps)regels Opdrachtnemer tot openbaarmaking
verplicht of openbaring noodzakelijk is voor Opdrachtnemer voor de
verdediging van zijn eigen belangen in of buiten rechte.”

Kunt u daarmee instemmen? Zo nee, waarom niet?"

Antwoord:

Nee, Aanbesteder stemt hier niet mee in. Indien vertrouwelijke informatie
gedeeld wordt t.b.v. een NOK dan kan hier per geval een passende af spraak
over worden gemaakt.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
Per celen: P2 31199822 SROK PPB 2 - Percedl 2
Systeemgerichte Contractbeheersing
Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
31 Artikel 6.1 en 6.2 ARVODI
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Vraag:

"Gelet op de aard van de dienstverlening, waarbij het gaat om het verrichten
van een intellectuele prestatie, dient het voor Opdrachtnemer mogelijk te zijn
de personen die zijn belast met de uitvoering van de werkzaamheden te
vervangen indien Opdrachtnemer dat voor een correcte uitvoering van de
werkzaamheden nodig acht. Wij stellen daarom voor de artikelen 6.1 en 6.2
alsvolgt te laten luiden:

""Opdrachtnemer zal personen die belast zijn met de uitvoering van de
diensten tijdelijk of definitief mogen vervangen. Ter bestendiging van de
continuitelt zet Opdrachtnemer zoveel mogelijk dezelfde personen in,
waardoor de last voor Opdrachtgever tot een minimum wordt beperkt.Indien
Opdrachtgever in redelijkheid van mening is dat een met de uitvoering van
de diensten belast persoon, één of meerdere van in de offerteaanvraag
genoemde kwalificaties mist, dan wel de werkzaamheden naar de mening
van Opdrachtgever niet naar behoren uitvoert, treden partijen in overleg over
vervanging van de betreffende persoon. Partijen zullen in alle redelijkheid
trachten tot een oplossing te komen. Uitgangspunt is dat personen
beschikbaar worden gesteld die een vergelijkbare deskundigheid, opleiding
en ervaring hebben (conform het vereiste in de offerteaanvraag).” Kunt u
daarmee instemmen? Zo nee, waarom niet?"

Antwoord:

Nee, Aanbesteder past dit artikel niet aan. Dit artikel voorziet in de
mogelijkheid voor Opdrachtgever om van Opdrachtnemer NOK te verlangen
andere personen in te zetten op een opdracht indien noodzakelijk en zonder
tariefverhoging.

Inschrijver stelt een aanpassing voor in het belang van Opdrachtnemer NOK,
wanneer Opdrachtnemer NOK ingezette personen op de opdracht wil
wisselen. Zie ook artikel 10 Projectvoorwaarden NOK m.b.t. het vervangen
van personeel op initiatief van Opdrachtnemer.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Per celen: P2 31199822 SROK PPB 2 - Perceel 2
Systeemgerichte Contractbeheersing

Beantwoord op: 28 nov. 2024
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Ref.nr. Onderwerp:
32 ARVODI-2018 Artikel 4
Vraag:

"De artikelen 4.1 tot en met 4.5 passen niet bij de specifieke aard van de
Diensten die Opdrachtnemer zal verrichten, waarbij de toegevoegde waarde
bestaat uit een intellectuele prestatie. Wij kunnen ons voorstellen dat
Opdrachtgever de deliverables/resultaten van de Diensten wil toetsen aan de
overeengekomen criteria en die controle in eigen hand wil houden. Wij
stellen daarom de volgende aternatieve tekst voor:

""Opdrachtgever zal de resulaten controleren op alle materiele aspecten en
overeengekomen criteria zoals vastgelegd in de Overeenkomst en de
uitkomst van zulk een controle communiceren aan Opdrachtnemer binnen 5
werkdagen na oplevering van de resultaten, bij gebreke waarvan
Opdrachtgever de oplevering als geaccepteerd zal beschouwen.""

Indien de resultaten niet voldoen aan de af spraken, stellen wij voor terug te
vallen op de wettelijke bepalingen, bevoegdheden en maatregelen die
Opdrachtgever voor handen staan. In het geval deze tekst niet acceptabel is,
kunt u de tekst dan aanpassen in een voor u acceptabele vorm? Kunt u voorts
bevestigen dat, waar gerefereerd wordt aan goedkeuring/beoordeling en
acceptie, in het kader van de Overeenkomst wordt gedoeld op de definitie
van keuring zoals door onsin deze kolom voorgesteld?

Antwoord:

Nee. In de Projectvoorwaarden is de werkwijze met betrekking tot
kwaliteitsmanagement, contractmanagement en acceptatie van geleverde
Diensten uitgewerkt op een wijze die aandluit bij de aard van de Diensten
onder deze SROK. Deze meer specifieke bepalingen in de
Projectvoorwaarden prevaleren boven algemene bepalingen in de ARVODI.
Zietevens artikelen 1.4 t/m 1.6 van de SROK.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P2 31199822 SROK PPB 2 - Perceel 2
Systeemgerichte Contractbeheersing
Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
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33

Ref.nr.

artikel 17.2

Vraag:
Artikel 17.2 verwijst naar voorwaarden met betrekking tot Cybersecurity. Is
Opdrachtgever bereid deze te delen ter beoordeling door Inschrijver?

Antwoord:

De voorwaarden met betrekking tot Cybersecurity zijn opgenomen in artikel
19 van de Projectvoorwaarden NOK. Deze zijn gedeeld bij de
aanbestedingsstukken. Zie ook 4e Nota van Inlichtingen Mededeling
Aanbesteder 14.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Per celen: P2 31199822 SROK PPB 2 - Percedl 2
Systeemgerichte Contractbeheersing

Beantwoord op: 28 nov. 2024

Onderwerp:
artikel 15

Vraag:

"Is Opdrachtgever bereid met betrekking tot intellectueel eigendom het
volgende overeen te komen:

“Intellectuel e eigendomsrechten die reeds bestonden voor uitvoering van de
werkzaamheden en voor zover ingebracht en gebruikt door Opdrachtnemer
voor het uitvoeren van de Diensten en voor zover inbegrepen in de resultaten
van de Diensten, evenals intellectuel e eilgendomsrechten op door
Opdrachtnemer af te geven rapportages en werkproducten blijven eigendom
van Opdrachtnemer (""Onderliggend Intellectueel Eigendom
Opdrachtnemer"). Opdrachtnemer verstrekt aan Opdrachtgever een niet
exclusief, onvoorwaardelijk, onherroepelijk, vrij van royalty, eeuwigdurend,
wereldwijd gebruiks- en vermenigvuldigingsrecht ten aanzien van het
Onderliggend Intellectueel Eigendom Opdrachtnemer voor zover verwerkt in
de resultaten van de Diensten, zodat deze resultaten gebruikt kunnen worden
zoals beoogd met het aangaan van de Overeenkomst. Uitgangspunt daarbij is
dat de resultaten van de Diensten gebruikt kunnen worden voor het doel
waarvoor de resultaten van de Diensten zijn verstrekt. Bewerking van de
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Ref.nr.
35

resultaten van de Diensten en/of extern gebruik door Opdrachtgever is
slechts na verkregen schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer
toegestaan.” Zo nee, waarom niet?"

Antwoord:

Aanbesteder neemt uw voorstel niet over. Behoudens de eventuele
toepassing van tenzij-formules zoal s bijvoorbeeld bedoeld in Artikel 15.4
van de SROK (te weten een andersluidende af spraak in een NOK), regelt
alleen artikel 15.9 sub avan de SROK de overdracht van intellectuele
eigendomsrechten aan Opdrachtgever (voor kort gezegd maatwerksoftware
(aanpassingen)). In het kader van Artikel 15.9 sub avan de SROK, wijst
aanbesteder u nog op artikel 15.10 van de SROK waarin een regeling is
getroffen voor onderdelen van de Programmatuur en bijbehorende Broncode
(s), Objectcode(s), Documentatie en Materialen die a eerder door
Opdrachtnemer NOK tot stand gebracht is dan wel gebruikt is door
Opdrachtnemer NOK buiten de betreffende Opdracht.

Wat betreft de laatste zin van uw voorstel. Wij geven daar geen gevolg aan,
onder meer vanwege het volgende. Het is van belang voor aanbesteder dat
zij de resultaten van de Diensten in de meeste gevallen zonder enige
beperking wil kunnen gebruiken en bijvoorbeeld ook wil kunnen bewerken.
Mede, omdat zij de Diensten met belastinggeld betaalt. Daarnaast heeft
aanbesteder belang bij het voorkomen van afhankelijkheid van een bepaalde
Opdrachtnemer.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Per celen: P2 31199822 SROK PPB 2 - Percedl 2
Systeemgerichte Contractbeheersing

Beantwoord op: 28 nov. 2024

Onderwerp:
Artikel 14.2

Vraag:

"Kan de Opdrachtgever bevestigen dat de term 'tekortkoming' zoals
genoemd in Artikel 14.2 in overeenstemming is met de definitie zoals
vermeld in de Begrippenlijst van de SROK? Zo ja, is Opdrachtgever bereid

Datum genereren nota van inlichtingen: 29 nov. 2024 Pagina 28 van 138




Nota van inlichtingen 31199811 Samenwer kingsraamover eenkomst (SROK) Project- en
Procesbeheersing 2

dit aan te passen in de Raamovereenkomst door tekortkoming met een begin
hoofdletter te schrijven.

Indien dit niet het geval is, is de Opdrachtgever bereid deze bepaling aan te
vullen met een expliciete verwijzing naar toerekenbaarheid? Kan de
Opdrachtgever instemmen met het volgende tekstvoorstel: "V oor
vergoeding van directe schade, anders dan die genoemd in Artikel 14.1, isde
Gecontracteerde slechts aansprakelijk indien en voor zover de toerekenbare
tekortkoming te wijten is aan grove onzorgvuldigheid aan de zijde van de
Gecontracteerde.”

Antwoord:

Het genoemde Artikel 14.2 komt te vervallen. Zie ook 4e Notavan
Inlichtingen, Mededeling Aanbesteder 11.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Per celen: P2 31199822 SROK PPB 2 - Percedl 2
Systeemgerichte Contractbeheersing

Beantwoord op: 28 nov. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
36 artikel 14

Vraag:

Artikel 14 ziet op de aansprakelijkheid Nadere Overeenkomst. Kan de
Opdrachtgever bevestigen dat, met betrekking tot aansprakelijkheid
voortvloeiend uit de Raamovereenkomst, partijen terugvallen op de
bepalingen van Artikel 21 van de ARVODI-20187?

Antwoord:

Daar waar de contractuele bepalingen in de SROK en de
Projectvoorwaarden NOK geen soelaas bieden voor een bepaal de ontstane
situatie, wordt teruggevallen op de ARVODI. Zie tevens artikelen 1.4 t/m
1.6 van de SROK.

Fase:
Inschrijffase
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Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Per celen: P2 31199822 SROK PPB 2 - Percedl 2
Systeemgerichte Contractbeheersing

Beantwoord op: 28 nov. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
37 artikel 13.4

Vraag:

Aangezien de Projectvoorwaarden waarnaar in Artikel 13.4 wordt verwezen
nog niet zijn gedeeld is het naar onze mening onredelijk dat de
Opdrachtnemer wordt verplicht het werk voort te zetten in situaties waarin er
geen betaling voor de verrichte werkzaamheden plaatsvindt. Wij doen het
voorstel om deze bepaling, buiten toepassing te verklaren, zodat partijen
kunnen terugvallen op de wettelijke regelingen inzake opschorting en
beéindiging. Kunt u instemmen met ons voorstel? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Voorstel wordt niet gehonoreerd. Projectvoorwaarden zijn leidend en
gedeeld op TenderNed samen met de publicatie van de SROK PPB 2.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
Per celen: P2 31199822 SROK PPB 2 - Perceel 2
Systeemgerichte Contractbeheersing
Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
38 artikel 10.1
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Vraag:

Kan de Opdrachtgever bevestigen dat het de Gecontracteerde vrijstaat om,
naar aanleiding van een Uitnodiging tot Inschrijving, ervoor te kiezen geen
Inschrijving in te dienen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de contractuele
verplichtingen of relatie tussen partijen ingevolge de overeenkomst?

Antwoord:

Dat kan Aanbesteder bevestigen, echter met uitzondering van het scenario
waarin een Gecontracteerde haar interesse kenbaar heeft gemaakt naar
aanleiding van een voorafgaande interessepeiling. Zie voor de nadere
context tevens art. 10.8 van de SROK PPB 2.

De interessepeiling en Randomizer zijn twee instrumenten die (veela
samen) worden ingezet om het aantal inschrijvingen op een uitvraag terug te
brengen en daarmee de transactiekosten voor Rijkswaterstaat en de
marktpartijen te beperken. Dit legt een veranwoordelijkheid bij de
marktpartijen: als een partij wel interesse toont maar niet inschrijft, dan
wordt hiermee een andere partij belemmerd om in te schrijven. Om die reden
is de interessepeiling uitgebreid. Naast het tonen van interesse, worden
partijen gevraagd te verklaren dat ze ook voldoende capaciteit en kennis &
expertise beschikbaar hebben voor de opdracht. Rijkswaterstaat is zich er
van bewust dat onvolledige informatievoorziening door Rijkswaterstaat ook
oorzaak kan zijn van het niet-inschrijven. Daarom is er geen sanctie
opgenomen enis er geen inschrijvingsvereiste in de tekst van de SROK 2
opgenomen. De interessepeiling is echter een belangrijk instrument in het
komen tot een goede match tussen een opdracht en opdrachtnemer. Het is
een gezamenlijke verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat en marktpartijen
om dit instrument te laten slagen, en dus voor marktpartijen om
daadwerkelijk in te schrijven na het tonen van interesse.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
Per celen: P2 31199822 SROK PPB 2 - Percedl 2
Systeemgerichte Contractbeheersing
Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
39 artikel 7.3
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Vraag:

Kan de Opdrachtgever bevestigen dat de accordering van de verslaglegging
plaatsvindt conform de acceptatieprocedure zoals beschreven in artikel 4 van
de ARV ODI-voorwaarden?

Antwoord:
Ja, Aanbesteder kan dit bevestigen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Per celen: P2 31199822 SROK PPB 2 - Percedl 2
Systeemgerichte Contractbeheersing

Beantwoord op: 28 nov. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
40 artikel 6.7

Vraag:

Kan de Opdrachtgever bevestigen dat de prestatiemetingen zoal s beschreven
in Artikel 6 van de overeenkomst niet zullen worden aangewend als basis
voor het vaststellen van een tekortkoming of voor het bepalen van
aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer?

Antwoord:

Een samenwerkingsgerichte prestatiemeting zal als |osstaande meting an
sich niet kunnen leiden tot een Tekortkoming. Echter, in de
Projectvoorwaarden onder artikel 12.3 zijn (niet limitatieve) richtlijnen
opgenomen voor de vaststelling van een Tekortkoming. Wanneer
Opdrachtnemer NOK tekort schiet in de samenwerking en als gevolg
daarvan de door Opdrachtnemer NOK geleverde Dienst niet zou voldoen aan
de eisen, dan kan een negatieve bevinding wel worden aangemerkt als
Tekortkoming.

Fase:
Inschrijffase
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Ref.nr.
41

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Per celen: P2 31199822 SROK PPB 2 - Percedl 2
Systeemgerichte Contractbeheersing

Beantwoord op: 28 nov. 2024

Onderwerp:
artikel 5.2en 5.4

Vraag:

Gecontracteerden worden geacht actief bij te dragen aan het
Samenwerkingsplatform. Kan Opdrachtgever toelichten wat zij hierin
verwacht van Gecontracteerden? Welke verplichtingen gelden er voor
gecontracteerden? Hoe is geheimhouding tussen gecontracteerden onderling
gewaarborgd?

Antwoord:

Centraal in het samenwerkingsplatform staan de 6 gezamenlijke
doelstellingen van Rijkswaterstaat en de marktpartijen. Deze zijn te vinden
in Bijlage 1 van de SROK. Samenwerking tussen Rijkswaterstaat en
marktpartijen en tussen marktpartijen onderling staat daarbij centraal. Maar
ook bijvoorbeeld het bijdragen aan de duurzaamheidsopgave. Daarnaast is
het idee dat zowel Rijkswaterstaat als marktpartijen initiatief nemen om
meer inhoudelijk invulling te geven aan de samenwerking. Denk
bijvoorbeeld aan uniformering en kwaliteitsverbetering over de Nadere
Overeenkomsten heen. Dat kan per percedl verschillen en ligt niet op
voorhand vast. Als er sprakeis van het delen van vertrouweiljke of
bedrijfsgevoelige informatie, kan hierover per geval een passende af spraak
gemaakt worden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Per celen: P2 31199822 SROK PPB 2 - Percedl 2
Systeemgerichte Contractbeheersing
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Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
42 artikel 2

Vraag:

"Omdat Gegadigde gedeeltelijk deel uitmaakt van een organisatie dieis
onderworpen aan verschillende vormen van toezicht, gelden voor haar
specifieke regelingen met betrekking tot onafhankelijkheid. Is het voor
Opdrachtgever in dat kader mogelijk een aanvullend artikel op te nemen ten
aanzien van beéindiging van de Overeenkomst als artikel 2.11 ?
“Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst onmiddellijk te beéindigen
door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever, indien
Opdrachtnemer constateert dat (a) de overheid, een toezichthoudende
instantie, een beroepsorganisatie of een bestuursorgaan nieuwe wet- of
regelgeving, besluiten, beleid of aanwijzingen heeft ingevoerd of bestaande
wet- of regelgeving, bedluiten, beleid of aanwijzingen heeft gewijzigd als
gevolg waarvan de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk
onwettig of anderszins onrechtmatig zou zijn dan wel in strijd zou komen
met de onafhankelijkheids- of beroepsregels, dan wel indien (b)
omstandigheden zodanig zijn gewijzigd dat de uitvoering van de
Overeenkomst door Opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk in strijd met de
wet of anderszins onrechtmatig zou zijn of in strijd zou komen met de
onafhankelijkheids- of beroepsregels.” Zo nee, waarom niet?"

Antwoord:

Nee. Opdrachtnemer als contractant in de SROK, kan zich niet eenzijdig
terugtrekken uit de SROK. Echter een contractant van de SROK is niet
verplicht om deel te nemen aan uitvragen voor NOK's en kan zich, zonder
contractuel e consequenties, opstellen al's een zogenaamde " slapende
contractant”.

Indien tijdens een lopende NOK een situatie zich voordoet zoals beschreven
in de vraagstelling, zal Opdrachtnemer NOK in contact moeten treden met
de Opdrachtgever om in gezamenlijkheid tot een passende oplossing te
komen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
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Per celen: P2 31199822 SROK PPB 2 - Percedl 2
Systeemgerichte Contractbeheersing
Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
43 artikel 1.6 (a)
Vraag:

Omdat in de Nota van Inlichtingen afwijkingen op de overeenkomst kunnen
worden overeengekomen en de stukken behorende bij de aanbesteding ook
worden genuanceerd, stellen wij voor de Nota van Inlichtingen expliciet toe
te voegen bovenaan de rangorde opgenomen in artikel 1.6 van de
Overeenkomst. Kunt u hiermee instemmen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

Aanbesteder stemt hier niet mee in. De wijzigingen aan de SROK die naar
voren zijn gebracht in de Nota s van Inlichtingen verwerken wein een
actuele versie van de SROK. De SROK (inclusief wijzigingen) blijft de
belangrijkste contractuele basis en de Nota van Inlichtingen kan worden
beschouwd al's een toelichtend en inkleurend document.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P2 31199822 SROK PPB 2 - Perceel 2
Systeemgerichte Contractbeheersing

Beantwoord op: 28 nov. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
44 artikel 1.3

Vraag:

De eenzijdige mogelijkheid voor Opdrachtgever om wijzigingen aan te
brengen in de formats voor Nadere Overeenkomsten kan risico’s met zich
meebrengen voor de Opdrachtnemer. Het is onwenselijk dat in een relatie
waarin samenwerking centraal staat, Opdrachtgever eenzijdige wijzigingen
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Ref.nr.
45

kan doorvoeren. Wij stellen daarom voor om bij materiéle wijzigingen de
formats voor de Nadere Overeenkomsten alleen in wederzijds overleg te
wijzigen. Kunt u hiermee instemmen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

Zoasin art. 1.3 van de SROK PPB 2 beschreven, behoudt Opdrachtgever
zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze formats gedurende
de looptijd van de SROK. Echter, indien Opdrachtgever inschat dat
wijzigingen van dien aard of omvang zijn dat voorafgaande af stemming met
Gecontracteerden noodzakelijk is, zullen Gecontracteerden vooraf
geconsulteerd worden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P2 31199822 SROK PPB 2 - Perceel 2
Systeemgerichte Contractbeheersing

Beantwoord op: 28 nov. 2024

Onderwerp:
Begrippenlijst

Vraag:

Is Opdrachtgever bereid om onduidelijkheden te voorkomen door aan de
definitie van 'Tekortkoming' toe te voegen dat het een toerekenbare
tekortkoming moet betreffen? Kan Opdrachtgever instemmen met het
volgende tekstvoorstel: "Tekortkoming: een door Opdrachtgever
geconstateerde afwijking ten opzichte van een proces of Dienst, die naar het
oordeel van Opdrachtgever als zwaarwegend wordt aangemerkt en
toerekenbaar is aan de Opdrachtnemer”.

Antwoord:

Nee, Aanbesteder stemt daar niet mee in. De definitie van Tekortkoming in
de begrippenlijst is de voor Rijkswaterstaat gebruikelijke definitiein
contracten.

Fase:
Inschrijffase

Datum genereren nota van inlichtingen: 29 nov. 2024 Pagina 36 van 138




Nota van inlichtingen 31199811 Samenwer kingsraamover eenkomst (SROK) Project- en
Procesbeheersing 2

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
Per celen: P2 31199822 SROK PPB 2 - Percedl 2
Systeemgerichte Contractbeheersing

Beantwoord op: 28 nov. 2024

Ref.nr. Onderwerp:

46 Notavan Inlichtingen 1, Mededeling 03, SROK PPB2 Artikel 15.5
Vraag:

Dit is een zeer verstrekkende bepaling, op het moment dat Opdrachtnemer
onverhoopt niet alle aan haar toebehorende intellectuel e eigendomsrechten
welke voor Opdrachtgever relevant zijn bij de Inschrijving NOK omschrijft,
kan dit haar later worden tegengeworpen. Tevens kan er sprake zijn van
intellectuel e eigendomsrechten van derde partijen welke Opdrachtnemer
voor het project inzet, maar waarover Opdrachtnemer geen recht tot
overdracht (het geven in sublicentie geven) heeft.

Wij verzoeken u om deze reden artikel 15.5 te vervangen door een bepaling
met de volgende strekking:

De intellectuel e eigendomsrechten die niet specifiek voor Opdrachtgever
worden vervaardigd gedurende dit project, blijven berusten bij of komen toe
aan opdrachtnemer.

Indien er sprake is van intellectuel e eigendomsrechten die niet tot de
overhandigde resultaten behoren (en dus het intellectuele eigendom van
opdrachtnemer zijn) maar welke voor opdrachtgever in het kader onderhoud,
reparatie of modificatie van de resultaten wel relevant zijn, is opdrachtnemer
bereid ten aanzien van deze intellectuel e eigendomsrechten een niet-
exclusieve, niet-overdraagbare, licentie aan opdrachtgever te verstrekken.
Deze bepaling is niet van toepassing op vrij verkrijgbare standaard-software
van derden of anderszins op intellectuel e eigendomsrechten van derden
welke Opdrachtnemer heeft ingezet maar niet in sublicentie kan geven
omdat Opdrachtgever niet over dit recht beschikt (nemo plus beginsel: wij
kunnen niet meer overdragen/gebruiksrechten verstrekken dan we zelf
hebben).

Antwoord:

Naar aanleiding van uw vraag passen wij een aantal punten aan van artikel

15 van de SROK. De eerste zin van artikel 15.5 van de SROK ziet enkel op
geregistreerde intellectuel e eigendomsrechten, zoals octrooirechten. Artikel
15.5 verplicht niet om ook overige intellectuele eigendomsrechten kenbaar te
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maken in de Inschrijving NOK, zoals auteursrechten en databankrechten.
Aanbesteder past de tweede zin van artikel 15.5 aan, waarna ook die zin
slechts betrekking heeft op geregistreerde intell ectuel e elgendomsrechten.
Aanbesteder wijst u er overigens op dat u zowel geregistreerde als overige
intellectuel e eigendomsrechten hoe dan ook niet aan aanbesteder kunt
tegenwerpen, indien en voor zover aanbesteder ten aanzien van intellectuele
eigendomsrechten als bedoeld in artikel 15 van de SROK een licentie
verkrijgt dan wel het intellectuele eigendomsrecht.

Aanbesteder voegt naar aanleiding van uw vraag daarnaast het volgende
artikel toe aan artikel 15 van de SROK. Artikel 15.16: “De Artikelen 15.6 tot
en met 15.12 zijn niet van toepassing op intellectuel e eigendomsrechten die
rusten op vrij verkrijgbare standaard-software van derden. Bij NOK's staat
het Opdrachtgever vrij om een regeling te bedingen met betrekking tot vrij
verkrijgbare standaard-software van derden dan wel om de optionele
bepaling in de Projectvoorwaarden te hanteren.”

Wat betreft de tweede alinea van uw vraag. Intellectuel e eigendomsrechten
die rusten op (onderdelen van) de Inschrijving NOK dan wel op hetgeen
door Opdrachtnemer NOK aan Opdrachtgever in welke vorm dan ook wordt
geleverd in het kader van een Opdracht en waarop artikel 15.9 sub avan de
SROK niet van toepassing is, blijven op basis van artikel 15 van de SROK
als uitgangspunt reeds berusten bij de partij die de betreffende intellectuele
eigendomsrechten heeft, behoudens de eventuel e toepassing van tenzij-
formules zoal s bijvoorbeeld bedoeld in Artikel 15.4 van de SROK (te weten
een andersluidende af spraak in een Nadere Overeenkomst). In het kader van
artikel 15.9 sub avan de SROK, wijst aanbesteder u nog op artikel 15.10,
waarin een regeling is getroffen voor onderdelen van de Programmatuur en
bijbehorende Broncode(s), Objectcode(s), Documentatie en Materialen die al
eerder door Opdrachtnemer NOK tot stand gebracht is dan wel gebruikt is
door Opdrachtnemer NOK buiten de betreffende Opdracht.

Wat betreft hetgeen u aangeeft over het nemo plus-beginsel met betrekking
tot intellectuel e eigendomsrechten van derden. Indien u op basis van artikel
15 van de SROK een licentie dient te verstrekken aan Opdrachtgever, geldt
dit ook ten aanzien van intellectuele eigendomsrechten van derden (niet
zijnde licentiegevers van vrij verkrijgbare standaard-software, waarvoor dus
een specifieke regeling wordt opgenomen in artikel 15.16 van de SROK). U
dient te regelen met uw sub-contractanten, dan wel overige derden, dat u
gerechtigd bent de licentie te verstrekken aan aanbesteder. Bij voorkeur
regelt u dit voorafgaand aan de inschrijving op de SROK, en andersin elk
geval voor inschrijving op een NOK. Zie voor de wijzigingen in artikel 15
van de SROK de 4e Nota van Inlichtingen, Mededeling Aanbesteder 15.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:

Datum genereren nota van inlichtingen: 29 nov. 2024 Pagina 38 van 138




Nota van inlichtingen 31199811 Samenwer kingsraamover eenkomst (SROK) Project- en

Procesbeheersing 2

Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Per celen:

P1 31199818 SROK PPB 2 - Perceel 1
Projectbeheersing

P2 31199822 SROK PPB 2 - Perceel 2
Systeemgerichte Contractbeheersing

P3 31199824 SROK PPB 2 - Perced 3 Integrale
Veiligheid

Beantwoord op: 28 nov. 2024

Ref.nr. Onderwerp:

47 Notavan Inlichtingen 1, Mededeling 03, SROK PPB2 Artikel 15
Vraag:

Wij vragen u t.a.v. artikel 15in zijn geheel te bevestigen dat eventuele
verplichtingen tot overdracht dan wel (sub)licentie zich niet uitstrekt tot vrij
verkrijgbare standaard-software van derden of anderszins op intellectuele
eigendomsrechten van derden welke Opdrachtnemer heeft ingezet maar niet
in sublicentie kan geven omdat Opdrachtgever niet over dit recht beschikt
(nemo plus beginsel: wij kunnen niet meer overdragen/gebruiksrechten
verstrekken dan we zelf hebben).

Antwoord:

Aanbesteder verwijst naar haar antwoord op vraag 46.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Per celen:

Beantwoord op:

P1 31199818 SROK PPB 2 - Perced 1
Projectbeheersing

P2 31199822 SROK PPB 2 - Percedl 2
Systeemgerichte Contractbeheersing

P3 31199824 SROK PPB 2 - Perced 3 Integrale
Veiligheid

28 nov. 2024
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Ref.nr. Onderwerp:
48 Aanbestedingsleidraad, paragraaf 2.1.2
Vraag:

In paragraaf 2.1.2 van de Aanbestedingsleidraad wordt het volgende
genoemd: “Het onderdeel Projectbeheersing bestaat uit de volgende zeven
werkstromen:

1. Stuur- en verantwoordingsinformatie

2. Baselinebeheer

3. Planningsmanagement

4. Kansen- en risicomanagement

5. Kwaliteitsmanagement

6. Capaciteitsmanagement”

Dit betreffen zes werkstromen in plaats van zeven. Gegadigde gaat er echter
vanuit dat dit overzicht compleet is. Kan Aanbesteder dit bevestigen?

Antwoord:

Aanbesteder kan (dit) bevestigen dat het overzicht met 6 werkstromen voor
PB compleet is. Werkstroom Financieel Management is komen te vervallen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 31199818 SROK PPB 2 - Perceel 1
Projectbeheersing
Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwer p:
49 Aanbestedingsleidraad, paragraaf 3.7
Vraag:

In paragraaf 3.7 van de Aanbestedingsleidraad wordt genoemd dat
Aanbesteder een percentage van 2% van de verwachte omzet hanteert ten
behoeve van invulling voor SROI. Gegadigde gaat er vanuit dat hier de
gerealiseerde omzet wordt bedoeld, in plaats van de verwachte omzet. Kan
Aanbesteder dit bevestigen?
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Antwoord:

De SR-waarde wordt berekend aan de hand van gerealiseerde omzet.
Aanbesteder vraagt wel om het Plan van Aanpak te maken op basis van
verwachte omzet, maar zal in de monitoring van de social return-invulling de
gerealiseerde omzet gebruiken.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
Per celen: P1 31199818 SROK PPB 2 - Perced 1
Projectbeheersing
Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
50 Overnemen van personeel
Vraag:

Om de kwaliteit van haar dienstverlening op peil te houden investeert
Gegadigde vesel in het werven en opleiden van personeel. |s de Aanbesteder
bereid om het volgende in de raamovereenkomst op te nemen:

“Het is Opdrachtgever niet toegestaan om tijdens de looptijd van een nadere
opdracht, tot een jaar na het einde ervan, het door Gecontracteerde voor het
uitvoeren van de werkzaamheden ingezette personeel in dienst te nemen, of
op een andere manier werkzaamheden voor Opdrachtgever uit te laten
voeren, buiten Gecontracteerde om. Indien Opdrachtgever dit toch doet is zij
Gecontracteerde een vergoeding verschuldigd van € 15.000, -.“

Mocht Aanbesteder hier niet akkoord mee kunnen gaan, wat acht
Aanbesteder op dit punt dan wel een redelijke regeling?

Antwoord:
Nee, Aanbesteder is hiertoe niet bereid.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 1
Per celen: P1 31199818 SROK PPB 2 - Percedl 1
Projectbeheersing
Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
51 Aanbestedingsleidraad, paragraaf 4.4.2
Vraag:

In paragraaf 4.4.2 van de Aanbestedingsleidraad worden de maximum
uurtarieven genoemd. Kan Aanbesteder de definities van de functies
waarvoor de maximum uurtarieven gelden toelichten? Wanneer isiemand
bijvoorbeeld junior, medior of senior adviseur?

Antwoord:

Nee, er wordt geen nadere specificatie van functies gegeven. Van de
gegadigden wordt verwacht dat zij voor de in te zetten, veelvoorkomende
functies — die gangbaar zijn in de markt of sector — medewerkers inzetten
met de gebruikelijke kennis en ervaring voor deze functies.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 31199818 SROK PPB 2 - Perceel 1
Projectbeheersing
Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
52 Aanbestedingsleidraad, paragraaf 2.1.2
Vraag:

In paragraaf 2.1.2 van de Aanbestedingsleidraad wordt genoemd dat in de
scope van het perceel projectbeheersing niet de werkstroom financieel
management is opgenomen. Gegadigde begrijpt dat Aanbesteder heeft
besloten deze werkstroom zelf uit te voeren. Niet uit te Sluiten valt echter dat
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gedurende de periode van de SROK er bij uitvragen alsnog behoefte ontstaat
aan deze werkstroom, bijvoorbeeld omdat het Aanbesteder tijdelijk niet lukt
deze werkstroom zelf in te vullen. Is Aanbesteder bereid de werkstroom
Financieel Management alsnog in de scope op te nemen?

Antwoord:
Nee, Aanbesteder is niet bereid om de werkstroom Financieel Management
alsnog in de scope op te nemen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
Per celen: P1 31199818 SROK PPB 2 - Perceel 1
Projectbeheersing
Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
53 Aanbestedingsleidraad, paragraaf 2.1.1
Vraag:

Uit de tabel in paragraaf 2.1.1 van de Aanbestedingsleidraad maakt
Gegadigde op dat er geen grens is waarboven alle raamcontractanten kunnen
inschrijven. Dit acht Gegadigde onverstandig. De ervaring leert dat bij de
grotere opdrachten er altijd maar een aantal partijen inschrijven en dat dit
ook leidt tot een gezonde concurrentie op kwaliteit zonder a te hoge
administratieve lasten. Van grote opdrachten zouden op voorhand geen
raamcontractanten uitgesloten moeten zijn. Is Aanbesteder bereid een
dergelijke grens op te nemen en te bepalen dat bijvoorbeeld boven een
opdrachtwaarde van € 2 miljoen alle raamcontractanten kunnen inschrijven?

Antwoord:

Aanbesteder gaat niet akkoord met het voorstel in de vraag. Met de gekozen
NOK procedures beoogt Aanbesteder het inkoopproces te versimpelen en
versnellen, om zo hij te dragen aan het versnellen van de
Vernieuwingsopgave van Rijkswaterstaat. Dit betreft onder meer het
uitbreiden van de werking van de Randomizer, waarbij tevens de aard van de
interessepeiling is gewijzigd. Partijen verklaren met het tonen van interesse
zowel interesse, beschikbare kennis & expertise, a's voldoende beschikbare
capaciteit te hebben. Door de mogelijkheid te behouden om ook bij de grote
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Ref.nr.

(re) opdrachten de interessepeiling en Randomizer toe te passen, isde
vooronderstelling dat op deze wijze altijd geschikte partijen gesel ecteerd
worden. Voor opdrachten > €300.000 is het daarnaast ook nog steeds
mogelijk om een uitvraag te doen onder alle gecontracteerden van een
perceel. Dit biedt naar mening van Aanbesteder voldoende ruimte voor
maatwerk indien dit gewenst is.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Per celen: P1 31199818 SROK PPB 2 - Perceel 1
Projectbeheersing

Beantwoord op: 28 nov. 2024

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, paragraaf 2.1.1

Vraag:

In paragraaf 2.1.1 van de Aanbestedingsleidraad wordt genoemd dat gunning
bij opdrachten onder de 300 k€ plaatsvindt op basis van laagste prijs.
Gegadigde is van mening dat het niet wenselijk isom in het geheel de
kwaliteit niet mee te wegen. Dit leidt tot een race to the bottum wat betreft
prijs en minimale kwaliteit voor OG. Gegadigde verzoekt RWS derhalve om
altijd (bijvoorbeeld via een “one pager”) een kwalitatief Plan van Aanpak te
vragen. |s Aanbesteder hiertoe bereid?

Antwoord:

Aanbesteder gaat niet akkoord met het voorstel in de vraag. Met de gekozen
NOK procedures beoogt Aanbesteder het inkoopproces te versimpelen en
versnellen, om zo bij te dragen aan het versnellen van de
Vernieuwingsopgave van Rijkswaterstaat. Het betreft het uitbreiden van de
werking van de Randomizer en het uitgangspunt van gunning op laagste prijs
bij uitvragen t/m € 300.000. Tevensis de aard van de interessepeiling
gewijzigd. Partijen verklaren met het tonen van interesse zowel interesse,
beschikbare kennis & expertise, als voldoende beschikbare capaciteit te
hebben. Door bij toetreding tot de SROK’s 2 te selecteren op geschikte
partijen voor de verschillende percelen én door toepassing van de
interessepeiling, is de vooronderstelling dat met de Randomizer atijd
geschikte partijen geselecteerd worden. V oor opdrachten > €300.000 is het
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daarnaast ook nog steeds mogelijk om een uitvraag te doen onder alle
gecontracteerden van een perceel. Voor het uitgangspunt van laagste prijs
geldt dat hier ook van afgeweken kan worden. Deze mogelijkheden bieden
naar mening van Aanbesteder voldoende ruimte voor maatwerk indien dit
gewenst is.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
Per celen: P1 31199818 SROK PPB 2 - Percedl 1
Projectbeheersing
Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
55 Bijlage 2a, Werkstromen Projectbeheersing, werkstroom 07
capaciteitsmanagement
Vraag:

In Bijlage 2a Werkstromen Projectbeheersing is bij de beschrijving van
werkstroom 07 Capaciteitsmanagement ten opzichte van de vigerende
werkstroombeschrijving de volgende input toegevoegd: "Door
projectbenoemde en met leverende afdelingen afgestemde
capaciteitshehoefte”. Kan Aanbesteder aangeven of dit betekent dat de
adviseur Capaciteitsmanagement zelf de benodigde capaciteit met de
betreffende RWS afdelingen afstemt?

Antwoord:

Nee, het uitgangspunt is niet dat de adviseur Capaciteitsmanagement
Opdrachtnemer NOK dat zelf doet. Dat doen de IPM rolhouders vanuit
Rijkswaterstaat. Indien een project hiervan afwijkt zal dit worden
aangegeven in de Vraagspecificatie van de betreffende NOK.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
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Vragenronde 1
Per celen: P1 31199818 SROK PPB 2 - Percedl 1
Projectbeheersing
Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
56 Aanbestedingsleidraad, paragraaf 3.4

Ref.nr.
57

Vraag:

In paragraaf 3.4 van de Aanbestedingsleidraad wordt genoemd dat er
bewijsmiddelen dienen te worden verstrekt ten aanzien van de technische
bekwaamheid. Kan Aanbesteder aangeven of de opdrachtgeversverklaringen
ook benodigd zijn indien de betreffende Opdrachtgever Rijkswaterstaat
betreft?

Antwoord:

Dein 4.3 genoemde opdrachtgeversverklaringen en/of
accountantsverklaringen worden niet per definitie opgevraagd, maar enkel
indien Aanbesteder hiertoe aanleiding ziet, oftewel na een daartoe ontvangen
verzoek. Indien de betreffende Opdrachtgever Rijkswaterstaat zelf betreft,
zal in beginsel intern kunnen worden geverifieerd of aan de
geschiktheidseisen is voldaan.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Per celen: P1 31199818 SROK PPB 2 - Perceel 1
Projectbeheersing

Beantwoord op: 28 nov. 2024

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, paragraaf 3.4

Vraag:
In paragraaf 3.4 van de Aanbestedingsleidraad wordt genoemd dat er
bewijsmiddelen dienen te worden verstrekt ten aanzien van de technische
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bekwaamheid. Kan Aanbesteder aangeven in welk format deze verklaringen
dienen te worden aangeleverd?

Antwoord:

Dein 4.3 genoemde bewijsmiddelen worden niet per definitie opgevraagd,
maar enkel indien Aanbesteder hiertoe aanleiding ziet, oftewel naeen
daartoe ontvangen verzoek. Uit deze bewijsmiddelen zal voorts moet blijken
dat de gegevens met betrekking tot de referentieopdracht(en), waarmee de
ondernemer beoogt te voldoen aan de geschiktheidseisen, juist zijn
weergegeven. Hiervoor zijn verder geen formatvereisten van toepassing.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
Per celen: P1 31199818 SROK PPB 2 - Perceel 1
Projectbeheersing
Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
58 Aanbestedingsleidraad, paragraaf 2.1.1
Vraag:

In paragraaf 2.1.1 van de Aanbestedingsleidraad wordt de maximale waarde
van de SROK PPB 2 toegelicht. Kan Aanbesteder aangeven met welke
percentages extrawerk de stijging van deze maximale waarde is bepaald en
hoe deze percentages zijn opgebouwd?

Antwoord:

De waarde is gebaseerd op 7 jaar spendgegevens, verwachte omzetstijging,
waaronder de vernieuwingsopgave, en inflatiecorrectie. Zie p. 9, paragraaf
2.1.1 van de Aanbestedingsleidraad.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 1
Per celen: P1 31199818 SROK PPB 2 - Percedl 1
Projectbeheersing
Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
59 Aanbestedingsleidraad, paragraaf 2.1.1
Vraag:

In paragraaf 2.2.1 van de Aanbestedingsleidraad wordt in de tabel met
inkoopprocedures gesproken over een inschrijvingsverplichting. In paragraaf
10.8 van de Samenwerkingsraamovereenkomst is echter het volgende
opgenomen: “Als Gecontracteerde niet inschrijft na een Interessepeiling
waarbij Gecontracteerde diens interesse kenbaar maakte en waarna hij een
Uitnodiging tot inschrijving heeft ontvangen, dan treden Opdrachtgever en
Gecontracteerde in overleg om de oorzaak daarvan te bespreken en over de
vraag hoe dit in het vervolg voorkomen kan worden.”.

Dezeinformatie lijkt elkaar tegen te spreken. Kan Aanbesteder dit toelichten?

Antwoord:

Deregel over deinteressepeiling is abusievelijk in de tabel blijven staan en
komt te vervallen. Echter, isart. 10.8 van de SROK PPB 2 wel van
toepassing.

De interessepeiling en Randomizer zijn twee instrumenten die (veelal
samen) worden ingezet om het aantal inschrijvingen op een uitvraag terug te
brengen en daarmee de transactiekosten voor Rijkswaterstaat en de
marktpartijen te beperken. Dit legt een verantwoordelijkheid bij de
marktpartijen: als een partij wel interesse toont maar niet inschrijft, dan
wordt hiermee een andere partij belemmerd om in te schrijven. Om die reden
is de interessepeiling uitgebreid. Naast het tonen van interesse, worden
partijen gevraagd te verklaren dat ze ook voldoende capaciteit en kennis &
expertise beschikbaar hebben voor de opdracht. Rijkswaterstaat is zich er
van bewust dat onvolledige informatievoorziening door Rijkswaterstaat ook
oorzaak kan zijn van het niet-inschrijven. Daarom is er geen sanctie
opgenomen en is er geen inschrijvingsvereiste in de tekst van de SROK 2
opgenomen. De interessepeiling is echter een belangrijk instrument in het
komen tot een goede match tussen een opdracht en opdrachtnemer. Het is
een gezamenlijke verantwoordelijkheld van Rijkswaterstaat en marktpartijen
om dit instrument te laten slagen, en dus voor marktpartijen om
daadwerkelijk in te schrijven na het tonen van interesse.

Fase:
Inschrijffase

Datum genereren nota van inlichtingen: 29 nov. 2024 Pagina 48 van 138




Nota van inlichtingen 31199811 Samenwer kingsraamover eenkomst (SROK) Project- en

Procesbeheersing 2

Ref.nr.
60

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Per celen: P1 31199818 SROK PPB 2 - Percedl 1
Proj ectbeheersing

Beantwoord op: 28 nov. 2024

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, paragraaf 2.1.1

Vraag:

In paragraaf 2.1.1 van de Aanbestedingsleidraad wordt aangegeven dat bij
opdrachten >€ 300.000 minimaal 3 partijen worden geselecteerd door de
Randomizer. Dit creéert voor alle gegadigden een aanzienlijk risico om
uitgel oot te worden. Is Aanbesteder derhalve bereid om dit minimum te
verhogen van 3 naar 6?

Antwoord:

Nee, hiertoe is Aanbesteder niet bereid. Met de gekozen NOK procedures
beoogt Aanbesteder het inkoopproces te versimpelen en versnellen, om zo
bij te dragen aan het versnellen van de Vernieuwingsopgave van
Rijkswaterstaat. Dit betreft onder meer het uitbreiden van de werking van de
Randomizer, waarbij tevens de aard van de interessepeiling is gewijzigd.
Partijen verklaren met het tonen van interesse zowel interesse, beschikbare
kennis & expertise, als voldoende beschikbare capaciteit te hebben. Door de
mogelijkheid te behouden om ook bij de grote(re) opdrachten de
interessepeiling en Randomizer toe te passen, is de vooronderstelling dat op
deze wijze altijd geschikte partijen geselecteerd worden. Voor opdrachten >
€300.000 is het daarnaast ook nog steeds mogelijk om een uitvraag te doen
onder ale gecontracteerden van een percedl. Dit biedt naar mening van
Aanbesteder voldoende ruimte voor maatwerk indien dit gewenst is.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
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Per celen: P1 31199818 SROK PPB 2 - Perceel 1
Projectbeheersing
Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
61 Aanbestedingsleidraad, paragraaf 2.1.1

Ref.nr.

Vraag:

In paragraaf 2.1.1 van de Aanbestedingsleidraad wordt vermeld dat de
‘Randomizer’ wordt toegepast indien het aantal geinteresseerde partijen voor
een NOK hoger ligt dan gewenst. Kan Aanbesteder de werking van deze
Randomizer toelichten?

Antwoord:

De Randomizer is een voor Rijkswaterstaat toegankelijk online systeem dat
volstrekt willekeurig de volgorde van de geinteresseerde Gecontracteerden
trekt, op basis waarvan de Uitnodiging tot inschrijving voor een Nadere
Overeenkomst wordt verstrekt. De output van de Randomizer is een
Volgordelijst met daarop alle als geinteresseerde aangemelde
Gecontracteerden in volgorde van trekking door de Randomizer. De
Volgordelijst wordt bij iedere trekking met de Randomizer aan dle, als
geinteresseerde aangemelde, Gecontracteerden verzonden. De
Gecontracteerden krijgen daardoor inzicht van zichzelf en van elkaar, op
welke plek de Randomizer ze gel oot heeft. De eerste Gecontracteerden
vermeld op de Volgordelijst ontvangen, afhankelijk van het te selecteren
aantal, via TenderNed een Uitnodiging tot inschrijving. Aanbesteder verwijst
voor een uitgebreide beschrijving van de Randomizer in combinatie met de
NOK procedures naar hetgeen hierover is opgenomen in art. 10 van de
SROK PPB 2.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Per celen: P1 31199818 SROK PPB 2 - Percedl 1
Projectbeheersing

Beantwoord op: 28 nov. 2024

Onderwerp:
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62 Aanbestedingsleidraad, paragraaf 2.1.1

Vraag:

In paragraaf 2.1.1 van de Aanbestedingsleidraad wordt beschreven dat er
onder de SROK -contractanten een interessepeiling gehouden wordt voor
inschrijving op een NOK. Kan Aanbesteder aangeven welke informatie over
de NOK daarbij wordt verstrekt?

Antwoord:

De interessepeiling bevat de benodigde kenmerken van de beoogde Nadere
Opdracht, op basis waarvan Gecontracteerden een realistische inschatting
kunnen doen in hun afweging voor deelname. Denk hierbij onder meer aan
een korte beschrijving van de opdracht, looptijd en planning maar ook de
voornaamste conceptdocumenten NOK, zoals de Vraagspecificatie etc.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
Per celen: P1 31199818 SROK PPB 2 - Percedl 1
Projectbeheersing
Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
63 Nota van inlichtingen nummer 01, mededeling 01
Vraag:

In de 1e Notavan Inlichtingen wordt in de eerste mededeling genoemd dat
het ingediende kwaliteitsplan SROK PPB 2 onderdeel wordt van de
contractuel e af spraken op NOK niveau. Kan Aanbesteder aangevenin
hoeverre de BPKV-waardering van de SROK ook meegewogen wordt in de
BPKV-waardering voor uit te vragen NOK's?

Antwoord:

BPKV-waardering van de SROK wordt niet meegewogen in de
BPKV-waardering voor NOK's. Indien op NOK niveau kwaliteit een rol
speelt in de aanbesteding, kunnen maatregelen die in het kwaliteitsplan voor
de SROK zijn opgenomen wel bruikbaar zijn a's basis voor het
kwaliteitsplan voor de NOK. Deze maatregelen zullen gelijkwaardig worden
beoordeeld als wanneer deze maatregelen niet in de kwaliteitsplannen op
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SROK-niveau waren opgenomen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
Per celen: P1 31199818 SROK PPB 2 - Percedl 1
Projectbeheersing
Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
64 Aanbestedingsleidraad, paragraaf 4.4.1 Algemeen
Vraag:

In paragraaf 4.4.1 van de Aanbestedingsleidraad wordt het Kwaliteitsplan
(BPKV) niet vermeld bij de te verstrekken documenten. In paragraaf 4.4.3
wordt het Kwaliteitsplan wel vermeld. Gegadigde gaat ervanuit dat het
overzicht van paragraaf 4.4.1 incompleet is en de inschrijving 3 Paginast.b.
v. BPKV dient te bevatten (conform bijlage | Uitwerking Kwaliteitsplan).
Kan Aanbesteder dit bevestigen?

Antwoord:

Het overzicht in subparagraaf 4.4.1 waarnaar in de vraag verwezen wordt
betreft niet het geheel aan bij inschrijving te verstrekken documenten, dat
hoort bij de overkoepelende paragraaf 4.4. Subparagraaf 4.4.1 is derhalve
wel compleet en betreft het onderdeel 'Algemeen’. Vervolgens wordt in
subparagrafen 4.4.2 en 4.4.3 ingegaan op de vereisten rondom
respectievelijk het prijselement en kwaliteit. Voor dat |aatste wordt
verwezen naar Bijlage | die dusinderdaad onderdeel is van de inschrijving
conform de daarin vermelde kaders. De tabel is enkel ter extra (visuele)
verduidelijking toegevoegd en behoort daarmee tot de overkoepelende
paragraaf 4.4; alein te dienen documenten bij de inschrijving op de SROK
PPB 2.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 1
Per celen: P1 31199818 SROK PPB 2 - Percedl 1
Projectbeheersing
Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
65 Bijlage | Uitwerking Kwaliteitsplan
Vraag:

Kan Aanbesteder aangeven welke risico's ten grondslag liggen aan het in
Bijlage | Uitwerking Kwaliteitsplan opgenomen kwaliteitscriterium
"Kwaliteit dienstverlening en kennisontwikkeling" en bijbehorende
Doelstellingen Opdrachtgever?

Antwoord:

Nee, het betreft de uitwerking van een gunningscriterium waarbij het aan de
Inschrijver is om deze risico's te identificeren.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
Per celen: P1 31199818 SROK PPB 2 - Perceel 1
Projectbeheersing
Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
66 Bijlage | Uitwerking Kwaliteitsplan
Vraag:

In Bijlage | Uitwerking Kwaliteitsplan wordt bij de eerste Doelstelling
Opdrachtgever het volgende genoemd: "De uitvoering van de Nadere
Overeenkomsten (NOK's) dient optimaal aan te sluiten bij de actuele
werkwijzen (kaders en handleidingen) en ontwikkelingen van Aanbesteder”.
Kan toegelicht worden welke aspecten Aanbesteder hanteert om de optimale
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aandluiting te beoordelen?

Antwoord:

Aanbesteder wil met deze Doelstelling bereiken dat Opdrachtnemer niet
alleen werkt volgens de verstrekte werkwijzen RWS (kaders en
handleidingen), maar ook tijdens de uitvoering van de dienstverlening
veranderingen in deze werkwijzen zich eigen maakt en toepast. Specifieke
aspecten waarop Aanbesteder dit binnen de BPKV beoordeling gaat
waarderen zijn niet beschikbaar, hiervoor verwijst Aanbesteder naar bijlage 1.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
Per celen: P1 31199818 SROK PPB 2 - Perceel 1
Projectbeheersing
Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
67 Bijlage | Uitwerking Kwaliteitsplan
Vraag:

In Bijlage | Uitwerking Kwaliteitsplan wordt bij de eerste en tweede
Doelstellingen Opdrachtgever gesproken over de uitvoering en capaciteit
van de Nadere Overeenkomsten (NOK's). Wenst Aanbesteder ten aanzien
van de beheersing van deze doel stellingen een uiteenzetting van de aanpak
op NOK niveau of bedrijfsniveau?

Antwoord:

Het is aan inschrijver welke maatregelen worden beschreven op niveau van
de SROK of op niveau van de NOK om invulling te geven aan de hier
genoemde doel stellingen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 1
Per celen: P1 31199818 SROK PPB 2 - Percedl 1
Projectbeheersing
Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
68 Bijlage | Uitwerking Kwaliteitsplan
Vraag:

In Bijlage | Uitwerking Kwaliteitsplan wordt bij de eerste en tweede
Doelstellingen Opdrachtgever gesproken over 'de actuele werkwijzen en
ontwikkelingen van Aanbesteder'. Kan worden toegelicht wat op moment
van schrijven onder ‘de actuel e ontwikkelingen' wordt verstaan?

Antwoord:

V oorbeel den van ontwikkelingen van de aanbesteder zijn weergegeven op de
website van Rijkswaterstaat: Veranderen voor de toekomst. https://www.
rijkswaterstaat.nl/over-ons/onze-organi satie/veranderen-voor-de-toekomst.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
Per celen: P1 31199818 SROK PPB 2 - Perceel 1
Projectbeheersing
Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
69 Aanbestedingsleidraad, paragraaf 3.2.1
Vraag:

In paragraaf 3.2.1 van de Aanbestedingsleidraad wordt de opdrachtwaarde
van de referentieopdrachten genoemd. De opdrachtwaarde van de referenties
bij perceel 1 projectbeheersing acht Gegadigde erg laag in verhouding tot de
waarde van de opdrachten zoals die de afgelopen jaren in de SROK zijn
uitgevraagd. Daarbij gaat het regelmatig om opdrachten die enkele
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Ref.nr.
70

miljoenen groot zijn. Is Aanbesteder bereid deze waarde te verhogen naar €
1.000.000 (a's 1 referentieopdracht wordt ingediend) en respectievelijk €
500.000 (als 2 of 3 referentieopdrachten worden ingediend)?

Antwoord:

Nee, Aanbesteder is niet bereid de waarde van de referentieopdrachten te
verhogen. Deze bedragen zijn relatief |aag gehouden om ook het MKB een
kans te bieden deel te nemen aan deze SROK. Deze partijen zullen naar
verwachting niet inschrijven op de grote en complexe uitvragen, maar
mogelijk wel op de kleinere uitvragen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Per celen: P1 31199818 SROK PPB 2 - Perceel 1
Projectbeheersing

Beantwoord op: 28 nov. 2024

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, paragraaf 3.2.1

Vraag:

In paragraaf 3.2.1 van de Aanbestedingsleidraad wordt aangegeven dat er
referentieopdrachten worden uitgevraagd. Hierbij wordt het volgende
toegelicht: “De competenties dienen te worden aangetoond aan de hand van
een beschrijving van minimaal één (1) en maximaal drie (3) uitgevoerde
referentieopdrachten, die de volgende disciplines omvatten:
planningsmanagement, en; kansen- en risicomanagement, en;
kwaliteitsmanagement, en; stuur- en verantwoordingsinformatie.” Hierbij
ontbreken de werkstromen Baselinebeheer en Capaciteitsmanagement terwijl
deze eveneens essentieel zijn voor de integrale projectbeheersing en ook
onderded zijn van deze SROK. Gegadigde stelt derhalve voor dat deze twee
werkstromen aan de referentieopdracht worden toegevoegd.

Antwoord:

Aanbesteder herkent het belang van deze werkstromen om een integrale
projectbeheersing mogelijk te maken. Baselinebeheer en
Capaciteitsmanagement zijn bewust niet toegevoegd aan de referentieeisenii.
v.m. het mogelijk specifieke RWS karakter van deze werkstromen. Ook is
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hier naar verwachting nog geen extensieve ervaring opgedaan door
marktpartijen, waardoor die werkstromen onnodig verzwarend zouden zijn.
Om deze reden gaat Aanbesteder niet akkoord met uw voorstel.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
Per celen: P1 31199818 SROK PPB 2 - Perced 1
Projectbeheersing
Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
71 Bijlage Vraagspecificatie - P3 Overzicht werkstromen-producten-
deskundigheid per product
Vraag:

Het lijkt alsof u volledig voorbij gaat aan het aspect van ervaring a's extra
boven op het opleidingsniveau. Wij hebben bijvoorbeeld een ervaren IVK-
er, die de afgelopen 6 jaar zelfstandig ale aan een HVK-er voorbehouden
taken heeft verricht op meerdere RWS projecten. Op basis van hetgeen in de
aanbestedingsstukken is genoemd, mag een IVK-er slechts fungeren als een
MVK:-er in opleiding. Wij vragen u om aantoonbare ervaring, naast
opleidingseisen, mee te laten wegen bij de toe te delen taken en rollen
/producten. Indien u hier niet mee akkoord gaat wilt u toelichten waarom?

Antwoord:

Het overzicht m.b.t. deskundigheid per product in Bijlage Vraagspecificatie
perceel 3is het uitgangspunt dat Rijkswaterstaat hanteert voor de SROK
PPB 2. Daarbinnen is reeds meer ruimte gezocht voor inzet van MVK’ersen
HVK’ersin opleiding ten opzichte van de SROK PPB 1. Wij begrijpen de
wens voor meer flexibiliteit m.b.t. het inzetten van IVK’ ers. Na gunning gaat
Aanbesteder graag in overleg met Gecontracteerden om te onderzoeken of
hier meer ruimte is, met behoud van kwaliteit van producten, en uiteraard
binnen de juridische kaders.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
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Ref.nr.
72

Ref.nr.
73

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P3 31199824 SROK PPB 2 - Percedl 3 Integrale
Velligheid

Beantwoord op: 28 nov. 2024

Onderwerp:

Bijlage Vraagspecificatie - P3 Overzicht werkstromen-producten-
deskundigheid per product

Vraag:

Hoe wordt door aanbesteder het risico beheerst dat een net afgestudeerde
HVK'er zonder ervaringgaren op de gehele scope van werkstromen op NOK
niveau ingezet mag worden, cf. deze hijlage?

Antwoord:

Dit risico wordt niet door Aanbesteder beheerst, het is de
verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer om producten van voldoende
kwaliteit te leveren.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Per celen: P3 31199824 SROK PPB 2 - Perceel 3 Integrae
Veiligheid

Beantwoord op: 28 nov. 2024

Onderwerp:

Bijlage Vraagspecificatie - P3 Overzicht werkstromen-producten-
deskundigheid per product

Vraag:
Kan aanbesteder een onderbouwing geven waarom een IVK'er gelijk (of
zelfs minderwaardig, want inzet mogelijkheiden gelijk aan een MVK-er in
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opleiding) gesteld wordt aan een MVK'er in opleiding?

Antwoord:
MVK'’ers zijn specifiek opgeleid op het gebied van Arboveiligheid, en IVK’
ersniet.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P3 31199824 SROK PPB 2 - Perced 3 Integrale
Velligheid

Beantwoord op: 28 nov. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
74 AL 4.43.

Vraag:
In de tabel spreekt u over Model Indieningsformulier Bijlage D. Dezeis niet
opgenomen in het overzicht in par. 4.4.1. Hoe moeten wij dit duiden?

Antwoord:

4.4.1 heeft specifiek betrekking op de bij inschrijving te verstrekken
documenten, terwijl Model Indieningsformulier Bijlage D enkel hoeft te
worden verstrekt indien van toepassing. Dat laatste is meer inhoudelijk
toegelicht in 4.3.1, de paragraaf die aangeeft welke inschrijvingsvereisten er
zijn voor het indienen van een inschrijving (zoals bijvoorbeeld ook de
ondertekeningsvereisten waaraan gerefereerd wordt in de tabel).

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Per celen: P3 31199824 SROK PPB 2 - Perceel 3 Integrae
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Velligheid
Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
75 AL 4.4.2. Maximum uurtarieven SROK Projectbeheersing- en

procesbeheersing 2, tabel Perceel 3: Integrale Veiligheid

Vraag:

Kan aanbesteder onderbouwen waarom in 'Bijlage Vraagspecificatie - P3
Overzicht werkstromen-producten-deskundigheid per product’, de IVK
slechts gelijkgesteld wordt aan een MVK in opleiding, terwijl in de
aanbestedingsleidraad het vastgestel de maximum uurtarief voor een
Integrale Veiligheidskundige gelijkgesteld wordt aan een HVK in opleiding.

Antwoord:

Omdat een VK’ er niet per se voldoende kennis en expertise heeft op het
gebied van Arboveiligheid, wordt deze quainzet beperkt in de
verantwoordelijkheid m.b.t. de genoemde producten. Omdat het gaat om een
HBO-opgeleid persoon, liggen de uurtarieven wel hoger.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P3 31199824 SROK PPB 2 - Perced 3 Integrale
Veiligheid

Beantwoord op: 28 nov. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
76 AL 3.7 SROI

Vraag:

Onderdeel 4 SROI. U geeft aan dat 2% van de verwachte omzet ten behoeve
van SROI moet worden aangewend. Gebruikelijk (zoals bij bijvoorbeeld RC
I&W BADI?2) is, dat dat een percentage over de gefactureerde omzet moet
worden benut voor SROI. Mogen wij aannemen dat het inderdaad gaat over
de gefactureerde omzet a's basis voor de SROI-bijdrage? Zo niet hoe bepaalt
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u de verwachte omzet?

Antwoord:

De SR-waarde wordt berekend aan de hand van gerealiseerde omzet.
Aanbesteder vraagt wel om het Plan van Aanpak te maken op basis van
verwachte omzet, maar zal in de monitoring van de social return-invulling de
gerealiseerde omzet gebruiken.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P3 31199824 SROK PPB 2 - Percedl 3 Integrale
Velligheid

Beantwoord op: 28 nov. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
77 AL 3.2.3

Vraag:

Technische bekwaamheid P3IV. Klopt het, dat indien gebruik wordt
gemaakt van meerdere referenties, het totaal van de opdrachtsommen van elk
die referenties bij elkaar opgeteld groter moet zijn dan €100.000,-

Antwoord:

Dat is grotendeels correct. Zoals in diezelfde paragraaf 3.2.3 van de
Aanbestedingsleidraad aangegeven, geldt in het geval van meerdere
referenties dat deze cumulatief betrekking hebben op een opdracht met een
gerealiseerde opdrachtwaarde of gefactureerd bedrag van minimaal €
100.000,- (exclusief btw). Het mag dus ook gelijk zijn aan de genoemde €
100.000,- in plaats van groter dan, zoals de vraagstelling nu nog luidt.

Dit dluit ook aan bij het scenario waarin één integrale referentieopdracht

wordt aangeleverd, deze dient dan een gerealiseerde opdrachtwaarde of
gefactureerd bedrag van minimaal € 100.000,- (exclusief btw) te hebben.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
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Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P3 31199824 SROK PPB 2 - Perced 3 Integrale
Velligheid

Beantwoord op: 28 nov. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
78 AL 3.2.3

Vraag:

Technische bekwaamheid P3IV. Mogen wij aannemen dat daar waar staat
'V & G-dossier' we dit ook mogen invullen met een 1VD zoals bij
Rijkswaterstaat gebruikelijk is?

Antwoord:
Ja, deze aanname klopt.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P3 31199824 SROK PPB 2 - Percedl 3 Integrale
Velligheid

Beantwoord op: 28 nov. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
79 AL 212

Vraag:

In bijlage | ‘uitwerking kwaliteitsplan’ is het criterium ‘kwaliteit
dienstverlening en kennisontwikkeling’ opgenomen. Een van de
doelstellingen is dat de kwaliteit van de dienstverlening aantoonbaar en
geoptimaliseerd is conform de plan-do-check-act cyclus. Kan de aanbesteder
toelichten wat de eis van een NEN-EN-1SO 9001 certificaat toevoegt? Met
het stellen van kwalificatie-eisen en een plan-do-check-act cyclusis de
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kwaliteit voor de te leveren producten al voldoende geborgd. Een NEN-EN-
SO 9001 certificaat geeft ten opzichte van deze eisen geen meerwaarde
meer en vergroot aleen maar de administratieve druk en werkt kosten
verhogend.

Antwoord:

De eism.b.t. NEN-EN-1SO 9001 of gelijkwaardig is vervallen. Zie ook 3e
Nota van Inlichtingen, Mededeling Aanbesteder 09.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Per celen: P3 31199824 SROK PPB 2 - Perced 3 Integrale
Veiligheid

Beantwoord op: 28 nov. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
80 AL 2.1.2

Vraag:

Voor de producten die uitgevraagd worden voor perceel 3 zijn kwalificatie-
eisen gesteld. Deze kwalificatie-eisen borgen in belangrijke mate a de
kwaliteit van het product. Kan de aanbesteder toelichten waarom er een extra
kwaliteitsborgingseis wordt gesteld in de vorm van een NEN-EN-1SO 9001
certificaat?

Antwoord:

De eism.b.t. NEN-EN-1SO 9001 of gelijkwaardig is vervallen. Zie ook 3e
Nota van Inlichtingen, Mededeling Aanbesteder 09.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
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Percelen: P3 31199824 SROK PPB 2 - Perced 3 Integrale
Veiligheid
Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
81 AL 2.1.2
Vraag:

Er wordt een certificaat op basis van de NEN-EN-1SO 9001 verplicht
gesteld. Kan de aanbesteder toelichten waarom deze eisis geintroduceerd t.o.
V. de huidige SROK?

Antwoord:

De eism.b.t. NEN-EN-1SO 9001 of gelijkwaardig is vervallen. Zie ook 3e
Nota van Inlichtingen, Mededeling Aanbesteder 09.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P3 31199824 SROK PPB 2 - Perced 3 Integrale
Veiligheid
Beantwoord op: 28 nov. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
82 AL 2.1.2

Vraag:

Op welke wijze en op welk moment in het projectverwervingsproces moeten
wij het werken op basis van een projectmanagementsysteem aantoonbaar
maken?

Antwoord:
De eism.b.t. NEN-EN-1SO 9001 of gelijkwaardig is vervallen. Zie ook 3e
Nota van Inlichtingen, Mededeling Aanbesteder 09.

Fase:
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Ref.nr.
83

Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P3 31199824 SROK PPB 2 - Perced 3 Integrale
Velligheid

Beantwoord op: 28 nov. 2024

Onderwerp:
AL 211

Vraag:

Inkoopprocedures. Gunning van een NOK gebeurt tot €300.000,-(raming) op
basis van laagste prijs. U weegt dan op geen enkele wijze het aspect
kwaliteit mee. Op welke wijze borgt u dat de inschrijver met de laagste prijs
ook de gewenste minimale kwaliteit levert? Het is onder de vorige ROK-1V
en de huidige SROK P2-1V meerdere keren voorgekomen dat na gunning op
laagste prijs, de gegunde partij niet kon voldoen aan de minimum
kwaliteitseisen voor producten. Dit heeft geleid tot vertraging in de planning
van werken, tot frustraties bij RWS-teams en tot verdriet bij serieuze
inschrijvers die wel kwaliteit (kunnen) leveren, maar niet tegen de laagste
prijs, bovendien doet dit afbreuk aan de samewerkingsdoel stellingen. Wij
vragen u te heroverwegen om ook bij projecten met een geraamde waarde
onder de €300.000, toch een vorm van kwaliteitsbeoordeling toe te passen.
Indien u dit niet wilt, dan graag uw uitleg hierover.

Antwoord:

Aanbesteder gaat niet mee met het verzoek. Het uitgangspunt van gunnen op
laagste prijs heeft tot doel om procedures te versnellen en transactiekosten te
verminderen. Aanbesteder merkt tevens op dat eisen m.b.t. kwaliteit van de
Diensten zijn opgenomen in de vraagspecificatie, bij BPKV wordt aleen de
aangeboden meerwaarde gescoord. Zie ook het antwoord op vraag 130.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
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Percelen: P3 31199824 SROK PPB 2 - Perced 3 Integrale
Veiligheid
Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
84 AL 211
Vraag:

Inkoopprocedures. De rol van de randomizer lijkt in de SROK PPB 2 een
grotere rol te gaan vervullen dan onder de huidige SROK PPB. Wanneer we
kijken naar uw kwartaal- of voortgangsrapportages zien wij dat sommige
bedrijven onevenredig vaak uit de randomizer worden ‘gesel ecteerd’, zowel
om te mogen inschrijven alsook dat juist niet mag worden ingeschreven.
Tabel 6 uit de Voortgangsrapportage van 24 juli 2024 zien we: voor bedrijf
'A" betrokken bij 8 trekkingen (Perceel 2), 2* wel en 6* niet gekozen; voor
bedrijf 'B' betrokken bij 5 trekkingen (voor Perceel 1), 5¢ wel en 0* niet
gekozen en ook betrokken bij 9 trekkingen (voor Percedl 2), 7* wel en 2*
niet gekozen; en bedrijf 'C' betrokken bij 6 trekkingen (voor Perceel 1), 0*
wel en 6* niet gekozen. Dit lijkt niet te passen bij een eerlijke, evenredige
verdeling en de samenwerkingsdoel stellingen. Ook onder de vorige ROK
leek dit zo te zijn. Wij vragen u (1) om een onafhankelijk statistisch
onderzoek uit te voeren. Indien blijkt dat er middels de randomizer én het
randomi zer-proces geen belangstellenden worden bevoordeeld of worden
benadeeld ten opzichte van andere bedrijven, zal het vertrouwen in RWS en
in de randomizer-procedure vergroot worden. Indien uit de resultaten van het
onderzoek blijkt dat dit niet zo is vragen wij u (2) om gedurende deze
aanbestedingsprocedure of na gunning samen met de marktpartijen een
eerlijke tool te ontwikkelen. Dit sluit dan weer aan bij de
samenwerkingsdoel stellingen.

Antwoord:

Aanbesteder gaat niet mee met het verzoek. Kern van de Randomizer tool is
dat er willekeurig een volgorde getrokken wordt onder geinteresseerde
partijen en dat daarbij geen partijen bevoordeeld worden. Bij het aanpassen
van de Randomizer ten behoeve van de nieuwe SROK's zal dit opnieuw
meegegeven worden aan de programmeurs. Een willekeurige volgorde
betekent echter niet dat dit altijd leidt tot een eerlijke/ gelijke verdeling
onder de geinteresseerde partijen. Een statistische analyse zal dan ook geen
uitsluitsel kunnen geven over de willekeurigheid van de trekking.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
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Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P3 31199824 SROK PPB 2 - Percedl 3 Integrale
Velligheid

Beantwoord op: 28 nov. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
85 AL 211

Vraag:

Inkoopprocedures. U geeft aan dat 1-op-1 opdrachten een maximale waarde
mogen hebben van €15.000. Wij pleiten er nogmaals voor om deze
bovengrens voor Perceel 3 1V op te hogen tot €50.000,- zoals in de huidige
SROK PPB. Ook met de bovengrens van €50.000,- kunnen alle partijen
binnen de raamovereenkomst voldoende aan bod komen. Onze ervaring is
dat juist via deze 1-op-1 mogelijkheid onder de huidige SROK PPB de
Technisch Manager (TM) van RWS de mogelijkheid heeft om gericht een
specifieke veiligheidskundige op zijn/haar project te krijgen. Vaak ten
behoeve van afronding van werkzaamheden als vervolg op een eerdere
opdracht/uitlopend project. En ook wanneer de werkwijze van deze
veiligheidskundige aandluit bij de werkwijze van de TM. Onze ervaring is
dat er vaak zakelijke vertrouwensrel aties ontstaan tussen de
veiligheidkundige en de TM en/of het team van de TM. Vanuit de RWS-
TM's die wij hebben gesproken leeft ook de wens om de 1-op-1 opdrachten
zoals onder de huidige SROK PPB, tenminste voor Percedl 3 Integrale
Veiligheid, te continueren in de SROK PPB 2, perceel 31V. Wilt u
bovenstaand aspect heroverwegen en toelichen waarom u dit wel of niet wilt
aanpassen?

Antwoord:

Opdrachten t/m € 15.000,-- vallen buiten de scope van de SROK PPB 2.
Opdrachten t/m € 80.000,-- kunnen 1:1 worden aanbesteed, maar middels
Randomizer-trekking. De vrije leverancierskeuze is binnen deze SROK PPB
2 komen te vervallen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
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Vragenronde 1
Percelen: P3 31199824 SROK PPB 2 - Perced 3 Integrale
Velligheid
Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
86 31199811 SROK PPB 2; artikel/hfst. 16.3

Ref.nr.
87

Vraag:

In artikel 16.2 staan tegenstrijdigheden omtrent de eis voor het in bezit
hebben van een SCL certificaat of Light Statement. Volstaat een SCL Light
Statement trede 3 aan de aanbestedingsei sen binnen perceel 3?

Antwoord:
Zie 2e Notavan Inlichtingen, Mededeling Aanbesteder 04 t/m 07.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P3 31199824 SROK PPB 2 - Perced 3 Integrale
Velligheid

Beantwoord op: 28 nov. 2024

Onderwerp:

31199811 SROK PPB 2; artikel/hfst. 16.2

Vraag:

Kan aanbesteder duidelijkheid verschaffen over welke SCL niveau
[certificaat minimaal per contractant in bezit moet zijn en of er bepaalde
voorwaarden verbonden is aan het al dan niet behalen van een SCL-trede
binnen een bepaalde tijd na gunning? In de verschillende
aanbestedingsstukken wordt hier niet eenduidig over gecommuniceerd.
Graag uw uiteenzetting gesplitst voor elk perceel afzonderlijk.

Antwoord:
Zie 2e Nota van Inlichtingen, Mededeling Aanbesteder 04 t/m 07.
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Ref.nr.
88

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P3 31199824 SROK PPB 2 - Perced 3 Integrale
Veiligheid

Beantwoord op: 28 nov. 2024

Onderwerp:

Bijlage Vraagspecificatie - P3 Overzicht werkstromen-producten-
deskundigheid per product

Vraag:

Inschrijver vraagt een heroverweging van de classificaties en een IVK-er
met een (nader te bepalen) minimaal een aantal jaren ervaring, gelijk te
stellen met een HVK-er cf. 'Aanbestedingsleidraad, 4.4.2. Maximum
uurtarieven SROK Projectbeheersing- en procesbeheersing 2, tabel Perceel
3: Integrale Veiligheid'. Wilt u uw antwoord motiveren?

Antwoord:

Nee, Aanbesteder wijzigt dit niet. Het overzicht m.b.t. deskundigheid per
product in Bijlage Vraagspecificatie perceel 3 is het uitgangspunt dat
Rijkswaterstaat hanteert voor de SROK PPB 2. Daarbinnen is reeds meer
ruimte gezocht voor inzet van MVK’ ers en HVK’ ersin opleiding ten
opzichte van de SROK PPB 1. Wij begrijpen de wens voor meer flexibiliteit
m.b.t. het inzetten van IVK’ers. Na gunning gaat Aanbesteder graag in
overleg met Gecontracteerden om te onderzoeken of hier meer ruimte is, met
behoud van kwaliteit van producten, en uiteraard binnen de juridische kaders.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
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Per celen: P3 31199824 SROK PPB 2 - Perceel 3 Integrae
Veiligheid
Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
89 Bijlage Vraagspecificatie - P3 Overzicht werkstromen-producten-

Ref.nr.
90

deskundigheid per product

Vraag:

Inschrijver vraagt een heroverweging van de classificaties en een IVK-er
gelijk te stellen met een HVK in opleiding cf. ‘Aanbestedingsleidraad, 4.4.2.
Maximum uurtarieven SROK Projectbeheersing- en procesbeheersing 2,
tabel Perceel 3: Integrale Veiligheid'. Wilt u uw antwoord motiveren?

Antwoord:

Nee, Aanbesteder wijzigt dit niet. Het overzicht m.b.t. deskundigheid per
product in Bijlage Vraagspecificatie perceel 3 is het uitgangspunt dat
Rijkswaterstaat hanteert voor de SROK PPB 2. Daarbinnen is reeds meer
ruimte gezocht voor inzet van MVK’ ersen HVK’ ersin opleiding ten
opzichte van de SROK PPB 1. Wij begrijpen de wens voor meer flexibiliteit
m.b.t. het inzetten van VK’ ers. Na gunning gaat Aanbesteder graag in
overleg met Gecontracteerden om te onderzoeken of hier meer ruimte is, met
behoud van kwaliteit van producten, en uiteraard binnen de juridische kaders.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P3 31199824 SROK PPB 2 - Perced 3 Integrale
Veiligheid

Beantwoord op: 28 nov. 2024

Onderwer p:

Bijlage Vraagspecificatie - P3 Overzicht werkstromen-producten-
deskundigheid per product

Vraag:
Op basis van deze bijlage kunnen we opmaken dat aanbesteder op NOK
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Procesbeheersing 2

niveau alleen kijkt naar minimale opleidingseis en geen onderscheid maakt
in ervaring en kennisniveau per niveau, (1) klopt dat? Zo ja, (2) kunnen wij
hieruit opmaken dat aanbesteder bijvoorbeeld een IVK'er met 10 jaar
ervaring en hoog kennisniveau als minderwaardig gezien wordt ten opzichte
van een junior HVK die nul ervaringgaren heeft, maar wel in bezit isvan
een HVK opleiding?

Antwoord:

Jadit klopt. Het overzicht m.b.t. deskundigheid per product in Bijlage
Vraagspecificatie percedl 3 is het uitgangspunt dat Rijkswaterstaat hanteert
voor de SROK PPB 2. Daarbinnen is reeds meer ruimte gezocht voor inzet
van MVK’ers en HVK’ ersin opleiding ten opzichte van de SROK PPB 1.
Wij begrijpen de wens voor meer flexibiliteit m.b.t. het inzetten van IVK’
ers. Nagunning gaat Aanbesteder graag in overleg met Gecontracteerden om
te onderzoeken of hier meer ruimte is, met behoud van kwaliteit van
producten, en uiteraard binnen de juridische kaders.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P3 31199824 SROK PPB 2 - Perced 3 Integrale
Veiligheid
Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwer p:
91 Bijlage 2c. Werkstromen Integrale Veiligheid
Vraag:

In de werkstromen Integrale Veiligheid worden geen producten/output in
relatie tot de Omgevingswet genoemd, terwijl u dit wel alsreferentie-eis
stelt. Dit lijkt tegenstrijdig. Kunt u dit toelichten of ophelderen?

Antwoord:

De producten m.b.t. de Omgevingswet worden expliciet toegevoegd aan de
werkstromen 1-4, zie 4e Nota van Inlichtingen, Mededeling Aanbesteder 17.
Daarnaast wordt in de geschiktheidseisen voor percedl 3 onderdedl h
verwijderd, omdat er te weinig tijd is geweest voor marktpartijen met het
opdoen van deze ervaring sinds de inwerkingtreding van de Omgevingswet.
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Ref.nr.
92

Zie 4e Nota van Inlichtingen, Mededeling Aanbesteder 16.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P3 31199824 SROK PPB 2 - Perced 3 Integrale
Velligheid

Beantwoord op: 28 nov. 2024

Onderwerp:
AL3.7

Vraag:

In paragraaf 3.7 van de Aanbestedingsleidraad staat dat duurzaamheid
relevant is op NOK niveau. In hoeverre, op welk niveau en in welke vorm
kunnen er per NOK eisen gesteld worden aan duurzaamheid en CO2
prestaties? Kunnen onvoldoende duurzaamheidsmaatregelen of (niet)
behaalde CO2 prestaties |eiden tot uitsluiting voor NOK -inschrijvingen.

Antwoord:

Het selecteren van passende eisen en/of wensen m.b.t. duurzaamheid is voor
elk project maatwerk. Dit hangt samen met de duurzaamheidsambities van
het project en hiervan kan derhalve op SROK-niveau geen voorafgaand
uitputtend overzicht worden verstrekt. Hierbij zal door projecten onder meer
worden geleund op de Handreiking Duurzaam inkopen van adviesdiensten
van PIANOo en de eigen Handreiking Klimaatneutraal en Circulair inkopen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P3 31199824 SROK PPB 2 - Percedl 3 Integrale
Veiligheid
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Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
93 AL 4.4.3.

Vraag:

In de tabel geeft u aan welke stukken wanneer moeten worden ingediend en
of ze moeten worden ondertekend. Kunt u aangeven hoe u dit ziet in geval
van een combinatie? Toelichting: Met name of de stukken door de
penvoerder moeten worden ondertekend, door de penvoerder bij volmacht
van de combinanten mag worden getekend of door elk van de combinanten
afzonderlijk.

Antwoord:

Deze informatie, betreffende inschrijvingsvereisten in geval van een
combinatie, is opgenomen in 4.3 en 4.4 van de Aanbestedingsleidraad.
Hierbij geldt feitelijk dat indien inschrijving geschiedt door een
samenwerkingsverband van ondernemers (combinatie), a dan niet as
vennootschap onder firma, de te tekenen documenten door iedere
ondernemer afzonderlijk dienen te worden verstrekt (behoudens Bijlage A
Aanmeldingsformulier). In de bijlagen zelf is dat ook als zodanig
aangegeven.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P3 31199824 SROK PPB 2 - Perced 3 Integrale
Veiligheid

Beantwoord op: 28 nov. 2024

Ref.nr. Onderwer p:
9 AL 3.2.3

Vraag:
Technische bekwaamheid P31V. Kunt u het begrip ‘cumulatief’
verduidelijken ten aanzien van het gebruik van meerdere referenties en wat
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Ref.nr.
95

dit betekent voor het financiele aspect van die meerdere referenties?

Antwoord:

Hiermee wordt bedoeld dat de totaalsom van de gerealiseerde
opdrachtwaarden of gefactureerde bedragen van deze referenties, over ale
ingediende referenties tezamen, minimaal € 100.000,-- (exclusief btw) dient
te bedragen.

Dit sluit ook aan bij het scenario waarin één integral e referentieopdracht
wordt aangeleverd, deze dient dan een gerealiseerde opdrachtwaarde of
gefactureerd bedrag van minimaal € 100.000,- (exclusief btw) te hebben.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P3 31199824 SROK PPB 2 - Perced 3 Integrale
Veiligheid
Beantwoord op: 28 nov. 2024

Onderwerp:
AL 3.2.3

Vraag:

Technische bekwaamheid P3IV. Mogen wij aannemen dat daar waar staat

'V & G-plan' we dit ook mogen invullen met een I VP zoals bij Rijkswaterstaat
gebruikelijk is?

Antwoord:
Ja, deze aanname klopt.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
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Percelen: P3 31199824 SROK PPB 2 - Perced 3 Integrale
Veiligheid
Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
96 AL 2.1.2
Vraag:

Ref.nr.
97

Stel dat één van de combinanten van een Combinatie (=inschrijver) niet
beschikt over een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem is dit reden
voor uitduiting van (1) de inschrijver, van (2) de betreffende combinant, van
(3) de gehele combinatie? Mag deze combinant terugvallen op een
combinant die wel beschikt over een gecertificeerd
kwaliteitsmanagementsysteem? Wat zijn de gevolgen voor de inschrijving
op de SROK? Indien toch kan worden gegund aan deze Combinatie, wat zijn
de gevolgen voor de betreffende combinant indien hij wil inschrijven op een
NOK?

Antwoord:
Deeism.b.t. NEN-EN-1SO 9001 of gelijkwaardig is vervallen. Zie 3e Nota
van Inlichtingen, Mededeling Aanbesteder 09.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P3 31199824 SROK PPB 2 - Perced 3 Integrale
Veiligheid

Beantwoord op: 28 nov. 2024

Onderwerp:
AL 2.1.2

Vraag:
Wat verwacht u van ons na gunning ten aanzien van het werken op basis van
een projectmanagementsysteem?
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Ref.nr.
98

Ref.nr.
99

Antwoord:

De eism.b.t. NEN-EN-1SO 9001 of gelijkwaardig is vervallen. Zie 3e Nota
van Inlichtingen, Mededeling Aanbesteder 09.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P3 31199824 SROK PPB 2 - Perced 3 Integrale
Velligheid

Beantwoord op: 28 nov. 2024

Onderwerp:
AL 212

Vraag:
Wat verstaat u onder een projectmanagementsysteem?

Antwoord:

De eism.b.t. NEN-EN-1SO 9001 of gelijkwaardig is vervallen. Zie 3e Nota
van Inlichtingen, Mededeling Aanbesteder 09.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P3 31199824 SROK PPB 2 - Percedl 3 Integrale
Velligheid

Beantwoord op: 28 nov. 2024

Onderwerp:

Samenwerkingsraamovereenkomst 2; 4.3b
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Ref.nr.
100

Vraag:

Bij Nadere Overeenkomsten met een geraamde opdrachtwaarde groter dan
EUR 300.000 is onderaanneming door gecontracteerden binnen hetzelfde
perceel alleen toegestaan na gunning van de Nadere Overeenkomst, tenzij
Opdrachtgever, in situaties die door Opdrachtgever als bijzonder worden
aangeduid, onderaanneming door Gecontracteerden binnen hetzelfde perceel
vooraf uitdrukkelijk schriftelijk heeft toegestaan ook voér de gunning van de
Nadere Overeenkomst.

Kunt u nader duiden wat 'bijzondere situaties zijn? En deelt de
Opdrachtgever a bij publicatie van een offertevraag of er sprake isvan een
bijzondere situatie?

Antwoord:
Bij bijzondere situaties gaat het bijvoorbeeld om opdrachten die te groot en
/of risicovol zijn voor één partij.

Het inkoopproces voor de situatie waarbij samenwerking voor gunning
toegestaan wordt moet nog worden uitgewerkt. Onderdeel daarvan is ook
wanneer Gecontracteerden over dit voornemen geinformeerd worden.

NB. Aanbesteder wijzigt het artikel 4 zodanig dat in bijzondere situaties (bij
opdrachten > € 300.000) combinatievorming tussen twee Gecontracteerden
binnen hetzelfde perceel voor gunning wordt toegestaan. Zie 4e Nota van
Inlichtingen, Mededeling Aanbesteder 12.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Per celen: P1 31199818 SROK PPB 2 - Percedl 1
Projectbeheersing
P2 31199822 SROK PPB 2 - Perceel 2
Systeemgerichte Contractbeheersing

Beantwoord op: 28 nov. 2024

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad; 3.2.1 pagina 14

Vraag:
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Ref.nr.

De technische bekwaamheid voor Perceel 1 Projectbeheersing kan
aangetoond worden met één referentieopdracht van minimaal € 300k
gefactureerd, of maximaal 3 opdrachten met minimaal € 150k gefactureerd.
Het verbaast de gegadigde dat opdrachten van €150k als referentieopdracht
gebruikt mogen worden, omdat deze - zeker over meerdere jaren heen -
eenvoudig zijn in de uitvoering en zelfs door een enkel persoon uitgevoerd
zou kunnen zijn. Dit doet geen recht aan de technische bekwaamheid die
benodigd is voor het uitvoeren van complexe opdrachten. Het gros van de
uitgevraagde opdrachten in de huidige SROK hebben een opdrachtsom ver
boven de genoemde bedragen en zijn daarmee aanzienlijk complexer dan de
refentieopdrachten t.b.v. het aantonen van technische bekwaamheid.

Met deze lage referentieeis wordt een concurrentieveld gecreéerd met daarin
partijen die niet bewezen bekwaam zijn in het beheersen van complexe
projecten en het inschatten van hieraan gekoppel de uitvragen, maar zich hier
wel voor in kunnen schrijven en zich vergissen in de hoogte van de
inschrijfsom. Zo krijgt OG een onbekwame opdrachtnemer en zit hier een
erg groot (financiegl) risico voor de onbekwame opdrachtnemer aan vast.
Gegadigde stelt daarom voor de inschrijfdrempel te verdubbelen (naar
respectievelijk €600k voor één opdracht en € 300k voor drie opdrachten) of
op zijn minst het gefactureerde bedrag van alle referentieopdrachten (ook
indien er meerdere nodig zijn) op € 300k te zetten. Wilt u hierin meegaan?

Antwoord:

Nee, Aanbesteder is niet bereid de waarde van de referentieopdrachten te
verhogen. Deze bedragen zijn relatief 1aag gehouden om ook het MKB een
kans te bieden deel te nemen aan deze SROK. Deze partijen zullen naar
verwachting niet inschrijven op de grote en complexe uitvragen, maar
mogelijk wel op de kleinere uitvragen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Per celen: P1 31199818 SROK PPB 2 - Perceel 1
Projectbeheersing
P2 31199822 SROK PPB 2 - Perceel 2
Systeemgerichte Contractbeheersing

Beantwoord op: 28 nov. 2024

Onderwerp:
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101 Aanbestedingsleidraad; 3.7 pagina 18

Vraag:

Aanbesteder heeft als beleidsdoel om een bijdrage te leveren aan een
duurzame leefomgeving en in 2030 energieneutraal én circulair te werken.
Duurzaamheid is vooral relevant op NOK niveau, bij de daadwerkelijke
opdrachten.

U geeft aan dat duurzaamheid niet op raamovereenkomstniveau terugkomt,
omdat duurzaamheid vooral relevant isop NOK niveau. Kunt u aangeven
hoe u dit laat terugkomen in (de uitvragen van) de Nadere Overeenkomsten?
We zien duurzaamheid namelijk in de huidige SROK zelden tot nooit
terugkomen in de Nadere Overeenkomsten.

Antwoord:

Nee, Aanbesteder kan dit niet eenduidig aangeven juist omdat op NOK -
niveau een situatiespecifieke invulling gegeven kan worden. De aanpak zal
dus per NOK verschillen waarmee juist meer maatwerk mogelijk is.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 31199818 SROK PPB 2 - Perceel 1
Projectbeheersing
P2 31199822 SROK PPB 2 - Perceel 2
Systeemgerichte Contractbeheersing
Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwer p:
102 Aanbestedingsleidraad; 3.7 pagina 18
Vraag:

Aanbesteder heeft als beleidsdoel om een bijdrage te leveren aan een
duurzame leefomgeving en in 2030 energieneutraal én circulair te werken.
In de inlichtingenbijeenkomst is aangegeven dat de meeste
duurzaamheidskansen binnen de NOK's gezien werden. Ook werd hier
aangegeven dat eisen die op NOK niveau vaak terugkomen (zoals
bijvoorbeeld minimale veiligheidsvereisten) op ROK niveau zijn
gedefinieerd. Dit lijkt te suggereren dat er op NOK niveau geen standaard
duurzaamheidsvereisten gesteld gaan worden. Met de
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Ref.nr.
103

duurzaamheidsambities van uw organisatie vinden wij dit lastig te begrijpen.
Kunt u aangeven waarom u geen minimal e toetredingseisen stelt op het
gebied van duurzaamheid met bijvoorbeeld de CO2 prestatieladder?

Antwoord:

Omdat eisen op SROK-niveau altijd generiek van aard zullen zijn en
vervolgens impact hebben op hoe duurzaam een NOK wordt uitgevraagd.
Bijvoorbeeld een CO2 prestatieladder zegt iets over de algemene
inspanningen die u als Gegadigde doet, maar zegt niets over de invulling van
duurzaamheid in een specifieke NOK. Door juist op NOK-niveau invulling
te geven aan duurzaamheid, kan maatwerk gevraagd worden en verwachten
we een grotere impact te kunnen realiseren.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Per celen: P1 31199818 SROK PPB 2 - Perceel 1
Projectbeheersing
P2 31199822 SROK PPB 2 - Perceel 2
Systeemgerichte Contractbeheersing

Beantwoord op: 28 nov. 2024

Onderwerp:

Bijlage | Uitwerking kwaliteitsplan pagina 1

Vraag:

Het ingediende kwaliteitsplan wordt onderdeel van de contractuel e af spraken
op NOK niveau, in de uitvoering van de NOK’ s wordt op de naleving
hiervan bewaakt.

Kunnen de maatregelen die meerwaarde beiden in het kwaliteitsplan op
raamovereenkomstniveau gebruikt worden als maatregelen in een
kwaliteitsdocument voor de inschrijving op een Nadere Overeenkomst en
worden deze dan ook als meerwaarde voor het betreffende BPKV-criterium
beschouwd? Indien dit niet zo is ontstaat er namelijk een niet level playing
field binnen het raamcontract.

Antwoord:

Kwaliteitsplannen die zijn aangeboden op SROK -niveau zullen onderdeel
uitmaken van hetgeen overeengekomen wordt op NOK-niveau. Wanneer
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maatregelen uit deze plannen ingezet worden voor de inschrijving op een
NOK, zal dit gelijkwaardig worden beoordeeld als wanneer deze
maatregelen niet in de kwaliteitsplannen op SROK -niveau waren opgenomen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Per celen:

P1 31199818 SROK PPB 2 - Perceel 1
Projectbeheersing

P2 31199822 SROK PPB 2 - Perceel 2
Systeemgerichte Contractbeheersing

Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
104 Bijlage | Uitwerking kwaliteitsplan pagina 1
Vraag:

Het ingediende kwaliteitsplan wordt onderdeel van de contractuel e af spraken
op NOK niveau, in de uitvoering van de NOK’ s wordt op de naleving

hiervan bewaakt.

Indien u de maatregelen die door ON bij inschrijvingsfase SROK worden
voorgesteld wilt aanhouden bij elke NOK: kunt u er dan mee akkoord gaan
deze te laten vervallen bij laagste prijs uitvragen? Dit om een level playing
field te kunnen borgen. (Partijen die maatregelen die (veel) geld kosten
kunnen bij vasthouden aan het kwaliteitsplan in feite niet winnen van
partijen die weinig maatregelen met meerwaarde hebben aangeboden)

Antwoord:

Nee, Aanbesteder gaat hier niet mee akkoord. De maatregelen uit de
ingediende kwaliteitsplannen gelden ook voor de opdrachten die op laagste

prijs worden gegund.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Datum genereren nota van inlichtingen: 29 nov. 2024

Pagina 81 van 138




Nota van inlichtingen 31199811 Samenwer kingsraamover eenkomst (SROK) Project- en
Procesbeheersing 2

Vragenronde 1
Per celen: P1 31199818 SROK PPB 2 - Perceel 1
Projectbeheersing
P2 31199822 SROK PPB 2 - Perceel 2
Systeemgerichte Contractbeheersing
Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
105 Bijlage | Uitwerking kwaliteitsplan pagina 1
Vraag:

Het ingediende kwaliteitsplan wordt onderdeel van de contractuel e af spraken
op NOK niveau, in de uitvoering van de NOK’ s wordt op de naleving
hiervan bewaakt.

Gezien kwaliteitsmaatregel en die meerwaarde bieden in de regel geld kosten
zorgt een score hoger dan C voor een standaard hogere kostprijs bij
inschrijvingen voor Nadere Overeenkomsten. Omdat het behalen van een
score van A of B op geen enkele wijze een voordeel biedt, zorgt u er hiermee
voor dat alle inschrijvers zich zullen richten op het behalen van een C, zodat
ze zichzelf niet in een nadelige postie brengen ten opzichte van de
concurrentie gedurende de gehele looptijd van het contract. Kunt u aangeven
waarom u heeft gekozen dit onderscheid in scores te maken, maar deze
vervolgens nergens op van invloed te laten zijn? Zo creéert u namelijk een
mechanisme om zo min mogelijk kwaliteit te bieden op
raamovereenkomstniveau, zolang het maar niet onvoldoendeis.

Antwoord:

Aanbesteder beoogt met de beoordelingssystematiek van het kwaliteitsplan
te bewerkstelligen dat inschrijvers meerwaarde aanbieden, dat er
verschillende gradaties van aangeboden meerwaarde bestaat en wil er in
voorzien dat dit als zodanig in verschillende gradaties kan worden
beoordeeld. Dat de verschillen tussen A, B of C geen invloed heeft op het
wel of niet gunnen van de SROK acht aanbesteder van ondergeschikt belang.
Indien op NOK-niveau kwaliteit een rol speelt in de aanbesteding, kunnen
maatregelen die in het kwaliteitsplan voor de SROK zijn opgenomen ook
bruikbaar zijn als basis voor het kwaliteitsplan voor de NOK. Daarnaast
wijst aanbesteder erop dat meerwaarde die inschrijvers kunnen aanbieden
ook van meerwaarde kan zijn voor de inschrijver zelf en dit niet altijd
gepaard hoeft te gaan met een hogere kostprijs.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
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Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
Per celen: P1 31199818 SROK PPB 2 - Percedl 1
Projectbeheersing
P2 31199822 SROK PPB 2 - Percedl 2
Systeemgerichte Contractbeheersing
Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
106 Bijlage | Uitwerking kwaliteitsplan pagina 1
Vraag:

De NOK prestaties worden door middel van Samenwerkingsgericht
Prestatiemeten centraal verzameld en geanalyseerd, zodat de kwaliteit over
de NOK's heen wordt bewaakt en als instrument kan worden gebruikt ten
behoeve van contractmanagement.

In paragraaf 3.7 van de aanbestedingsl eidraad geeft u aan:
‘'samenwerkingsgericht prestatiemeten wordt nadrukkelijk niet gebruikt als
selectiecriterium of past performance tool t.b.v. de gunning van Nadere
Opdrachten'. In bijlage | geeft u aan dat het wel gebruikt kan worden as
instrument t.b.v. contractmanagement. Gegadigde begrijpt niet hoe het as
instrument kan gebruiken als dit niet gebruikt wordt voor het gunnen van
Nadere Opdrachten. Kunt u dit nader toelichten?

Antwoord:

De periodieke inzichten die uit de resultaten van het Samenwerkingsgericht
Prestatiemeten kunnen worden opgedaan, kunnen worden besproken in ieder
geval tijdens het jaarlijkse contractoverleg tussen Contractmanager
Opdrachtgever en Contractmanager Gecontracteerde. Het besprokene en

af spraken die daaruit voortkomen, wordt in het verslag van het
contractoverleg opgenomen. Indien nodig kunnen Opdrachtgever en
Gecontracteerde a dan niet gezamenlijk een verbeterplan opstellen.

Niet uitgesloten wordt dat de resultaten en inzichten informatie geven over
de manier waarop Gecontracteerden invulling geeft aan het kwaliteitsplan
BPKV op SROK-niveau en over de manier waarop Gecontracteerden de
contractuele verplichtingen op SROK niveau nakomen. Het beinvloedt
hiermee niet de winkans van toekomstige NOK's.

Fase:
Inschrijffase
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Ref.nr.
107

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Per celen: P1 31199818 SROK PPB 2 - Perceel 1
Projectbeheersing
P2 31199822 SROK PPB 2 - Perceel 2
Systeemgerichte Contractbeheersing

Beantwoord op: 28 nov. 2024

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad; 3.7 pagina 18

Vraag:

Aanbesteder heeft het zogenaamde Samenwerkingsgericht Prestatiemeten (S
PM) ontwikkeld.

Deze methode is gegadigde onbekend. Kunt u deze methode beschrijven en
nader toelichten? Het is gegadigde onduidelijk wat en hoe er gemeten wordt,
met welke frequentie, met welke tool, etc. terwijl dit wel van grote invlioed
kan zijn op de aanpak en de invulling van het in te dienen
kwaliteitsdocument.

Antwoord:

Samenwerkingsgericht Prestatiemeten meet de kwaliteit van de
samenwerkingsrelatie tussen Opdrachtnemers en Rijkswaterstaat. Het
uitgangspunt hierbij is gelijkwaardigheid.

Doel is dat de uitkomsten van de bij het Samenwerkingsgericht
Prestatiemeten te hanteren vragenlijst inzicht wordt verkregen in het
samenwerkingsproces en hoe dit proces een stap verder kan worden
gebracht. Met de inzet van het instrument Samenwerkingsgericht
Prestatiemeten (S-PM) wordt een evenwichtigere balans aangebracht tussen
het meten van de contractuel e af spraken en het verder brengen van effectief
samenwerkingsgedrag.

Samenwerkingsgerichte Prestatiemeting biedt de Opdrachtgever en
Opdrachtnemer de gelegenheid om expliciet na te denken over onder meer
de wijze van samenwerken en daar vervolgens tijdens het gezamenlijke
gesprek feedback op te geven. Inzichten worden gedeeld en

vervolgaf spraken kunnen worden gemaakt om daarmee het proces van de
samenwerking te verbeteren.

Dergelijke gesprekken en af spraken kunnen op NOK -niveau gemaakt
respectievelijk gevoerd worden, maar ook op SROK-niveau in het kader van
leveranciersmanagement en/of contractmanagement.
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De bij het Samenwerkingsgericht Prestatiemeten te hanteren vragenlijst
wordt na gunning samen met de Gecontracteerden van de SROK’s
vastgesteld. Op dat moment is duidelijk wat precies gemeten zou moeten
worden. Doel is dat de uitkomsten van de vragenlijst inzicht geven in het
samenwerkingsproces en hoe dit proces een stap verder kan worden
gebracht. De frequentie is eenmaal per 4 maanden (Artikel 6.4 SROK D 2).

Met nadruk wordt vermeld dat de resultaten van deze metingen niet worden
gebruikt als selectiecriterium bij de verkrijging van een NOK.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 31199818 SROK PPB 2 - Perceel 1
Projectbeheersing
P2 31199822 SROK PPB 2 - Perceel 2
Systeemgerichte Contractbeheersing
Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwer p:
108 Samenwerkingsovereenkomst; 19 pagina 19
Vraag:

Aanbesteder hanteert een percentage van 2% van de verwachte omzet ten
behoeve van invulling voor SROI.

Kunt u aangeven wat de gevolgen zijn van het niet (meer) kunnen voldoen
aan de SROI doelstellingen zoals beschreven in artikel 19 van de
samenwerkingsovereenkomst?

Antwoord:

Social Return is een onderdeel van het contract waarbij via regelmatige
monitoring wordt gestreefd naar een volledige socia return-invulling. Als
gedurende de contractperiode de invulling van het Plan van Aanpak niet het
gewenste effect heeft, gaat de Groeituin samen met de inkoopprofessional en
de opdrachtnemer in gesprek om mogelijke alternatieven te bespreken, om
toch tot de gewenste sociale impact te komen.

Fase:
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Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
Per celen: P1 31199818 SROK PPB 2 - Percedl 1
Projectbeheersing
P2 31199822 SROK PPB 2 - Percedl 2
Systeemgerichte Contractbeheersing
Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
109 Aanbestedingsleidraad; 5.2 pagina 28
Vraag:

Indien het kwaliteitsplan als onvoldoende wordt beoordeeld. Dan wordt dit
gezien a's een onaanvaardbaar risico ten aanzien van het bereiken van de ter
zake geformuleerde doel stelling van de aanbesteder.

Het isinschrijver volstrekt onduidelijk wanneer een kwaliteitsplan een
onvoldoende scoort, mede omdat een dergelijk criterium nooit eerder is
uitgevraagd en er daarom geen referentiekader bestaat. In Bijlage | staat
‘onvoldoende uitgewerkt om een reéle bijdrage aan de kwaliteit te leveren’
genoemd als reden voor een onvoldoende. Dit betekent in de ogen van
gegadigde dat enige uitgewerkte reéle bijdrage in welke vorm dan ook, hoe
summier dan ook, resulteert in een score hoger dan een D. Kunt u dit
bevestigen of anders verder uitweiden over uw definitie van een reéle
bijdrage en hoe u deze gaat toetsen?

Antwoord:

Aanbesteder verwijst naar de scoretabel dieisverduidelijkt in de 4e Nota
van Inlichtingen, Mededeling Aanbesteder 13.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 31199818 SROK PPB 2 - Perceel 1
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Projectbeheersing
P2 31199822 SROK PPB 2 - Perceel 2
Systeemgerichte Contractbeheersing

Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
110 Bijlage B; 19.1 pagina 11

Vraag:

Opdrachtnemer NOK is bekend met het beleid van Rijkswaterstaat met
betrekking tot wachtwoordgebruik, versleutelingsmethoden en classificatie
van gegevens en past deze waar nodig toe.

Kunt u aangeven waar dit beleid specifiek staat uitgewerkt zodat wij kunnen
toetsen of wij aan alles voldoen?

Antwoord:

Het in artikel 19 lid 1 genoemde beleid voor wachtwoord gebruik en
classificatie van gegevensis te vinden in het document 'Richtlijnen
informatiebeveiliging bij RWS IV-contracteisen V1.2.1'. Dit document
wordt bijgevoegd bij de 4e Nota van Inlichtingen, Mededeling Aanbesteder
14.

In artikel 19 lid 2 wordt verwezen naar het document Richtlijnen voor
Transport Layer Security (TLS) van het NCSC (Nationaal Cyber Security
Centrum). Dit document is online beschikbaar.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
Per celen: P1 31199818 SROK PPB 2 - Perced 1
Projectbeheersing
P2 31199822 SROK PPB 2 - Percedl 2
Systeemgerichte Contractbeheersing
Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
111 Bijlage B; 18 pagina 11
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Vraag:

In de huidige SROK biedt u de mogelijkheid in bepaal de situaties van
(mogelijke) belangenverstrengeling - conform de nota van scheiding van
belang - een belangenbeschermingsplan op te stellen om daarmee de
mogelijkheid tot inschrijving op een NOK te bieden (dit gebeurt via Artikel
18 lid 6). Kan OG deze mogelijkheid ook in deze SROK toevoegen? En zo
nee, kunt u toelichten waarom?

Antwoord:

Nee. In de Projectvoorwaarden heeft Aanbesteder een bepaling opgenomen
over exclusiviteit en belangenverstrengeling. Als deze bepaling wordt
toegepast op een NOK, wenst Opdrachtgever een exclusieve relatie aan te
gaan met Opdrachtnemer NOK. Als aanbesteder ervoor kiest een exclusieve
relatie aan te gaan met een partij, dan is er in principe geen ruimte voor een
belangenbeschermingsplan. Daarom is die bepaling niet opnieuw
opgenomen in de Projectvoorwaarden. Daarbij ziet Rijkswaterstaat een
combinatie als één opdrachtnemer en worden er geen af spraken gemaakt
over deelname van afzonderlijke combinanten.

Derichtlijnen van Rijkswaterstaat ter voorkoming van voorkennis en
belangenverstrengeling, zoals opgenomen in de nota ‘ Scheiding van belang,
Beleid tegen belangenverstrengeling bij de aanbesteding’ van 14 september
2007, blijven van toepassing op deze SROK en op ale NOK's. In gevallen
dat aanbesteder geen exclusiviteit zou wensen, kan een

bel angenbeschermingsplan mogelijk relevant blijven.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
Per celen: P1 31199818 SROK PPB 2 - Perceel 1
Projectbeheersing
P2 31199822 SROK PPB 2 - Perceel 2
Systeemgerichte Contractbeheersing
Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
112 Bijlage B; 17.6 pagina 11
Vraag:

De verantwoordelijkheid met betrekking tot de juistheid, volledigheid,
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integraliteit en tijdigheid van alle door ON NOK geleverde diensten ligt bij
ON NOK.

Dit lid lijkt meer kwaliteitsgericht, en niet informatiegericht. Het lijkt ons
echter redelijk om hier een gedeelde verantwoordelijkheid aan te houden.
Als ON niet had kunnen voorzien dat inputinformatie onjuist was en dit
heeft geleid tot onjuiste Diensten kan ON hier niet de verantwoordelijkheid
voor nemen. Kunt u deze bepaling aanpassen of laten vervallen?

Antwoord:

Nee. Aanbesteder gaat niet akkoord met het aanpassen van Artikel 17

lid 6. De verantwoordelijkheid van Opdrachtgever wordt in Artikel 17 lid 2
benoemd met betrekking tot het verschaffen van de juiste gegevens aan
Opdrachtnemer NOK.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1
Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 31199818 SROK PPB 2 - Perceel 1
Projectbeheersing
P2 31199822 SROK PPB 2 - Perceel 2
Systeemgerichte Contractbeheersing
Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwer p:
113 Bijlage B; 17.3 pagina 10
Vraag:

Een onjuistheid in de door OG verstrekte informatie leidt in beginsel niet tot
een wijziging van deze Nadere Overeenkomst (geen wijziging
risicoverdeling, leveringsdata of bijbetaling).

Kunt u toelichten hoe strikt u 'in beginsel' neemt? Wij kunnen ons
voorstellen dat een wijziging in het geval van onjuiste informatie wel
degelijk aan de orde kan zijn

Antwoord:
Per situatie zal Opdrachtgever beoordelen of de onjuiste verstrekte
informatie leidt tot een wijziging.

Fase:
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Ref.nr.
114

Ref.nr.
115

Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Per celen:

Beantwoord op:

Onderwerp:

P1 31199818 SROK PPB 2 - Perceel 1
Projectbeheersing

P2 31199822 SROK PPB 2 - Perceel 2
Systeemgerichte Contractbeheersing

28 nov. 2024

bijlage b; 14al4; pagina 9

Vraag:

Bent u in het geval van een NOK met een inschrijfsom boven de 2.5 mio
EUR bereid deze bepaling aan te passen zodat de BPKV sanctie niet boven
de 2.5 mio EUR uit komt?

Antwoord:

Nee. Aanbesteder is hiertoe niet bereid.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Per celen:

Beantwoord op:

Onderwerp:

bijlage B; 12.3 pagina 7

P1 31199818 SROK PPB 2 - Perceel 1
Projectbeheersing

P2 31199822 SROK PPB 2 - Perceel 2
Systeemgerichte Contractbeheersing

28 nov. 2024
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Vraag:
Wilt u 'Tekortkoming' vervangen voor ‘toerekenbare tekortkoming'?

Antwoord:

Nee. In de Projectvoorwaarden onder artikel 12.3 zijn (niet limitatieve)
richtlijnen opgenomen voor het vaststellen van een "Tekortkoming".
Aanbesteder past de term niet aan.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
Per celen: P1 31199818 SROK PPB 2 - Perceel 1
Projectbeheersing
P2 31199822 SROK PPB 2 - Percedl 2
Systeemgerichte Contractbeheersing
Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
116 Samenwerkingsraamovereenkomst 2; 14 pagina 20
Vraag:

De aansprakelijkheid is hier niet in duur beperkt. Wij verzoeken u om een
bepaling op te nemen waarmee de duur van aansprakelijkheid wordt beperkt.

Antwoord:

Nee. Aanbesteder beperkt de aansprakelijkheid niet met een op
voorhand vastgestel de verjaringstermijn, gezien de grote variatie in
opdrachten onder deze SROK en de onvoorzienbaarheid van potentiéle
schade, inclusief het moment van optreden nalevering van Diensten.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
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Per celen:

Beantwoord op:

Ref.nr. Onderwerp:

P1 31199818 SROK PPB 2 - Perceel 1
Projectbeheersing

P2 31199822 SROK PPB 2 - Perceel 2
Systeemgerichte Contractbeheersing

28 nov. 2024

117 Samenwerkingsraamovereenkomst 2; 14.2 pagina 20

Vraag:

Wij verzoeken u om ‘grove onzorgvuldigheid' te vervangen door ‘opzet en/of

bewuste roekel oosheid'

Antwoord:

Het genoemde Artikel 14.2 komt te vervallen. Zie ook 4e Notavan
Inlichtingen, Mededeling Aanbesteder 11.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Per celen:

P1 31199818 SROK PPB 2 - Perceel 1
Projectbeheersing

P2 31199822 SROK PPB 2 - Perceel 2
Systeemgerichte Contractbeheersing

Beantwoord op: 28 nov. 2024

Ref.nr. Onderwerp:

118 Samenwerkingsraamovereenkomst 2; 14.1 pagina 20
Vraag:

Wij verzoeken u om - in lijn met artikel 21.3 van de Arvodi-2018 toe te
voegen aan artikel 14.1 dat directe schade moet zijn ontstaan als gevolg van
een aan de betreffende partij toe te rekenen tekortkoming.

Antwoord:

Aanbesteder honoreert dit verzoek niet.
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Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
Per celen: P1 31199818 SROK PPB 2 - Percedl 1
Projectbeheersing
P2 31199822 SROK PPB 2 - Percedl 2
Systeemgerichte Contractbeheersing
Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
119 Samenwerkingsraamovereenkomst 2; 13.4 pagina 20
Vraag:

Kan deze bepaling worden aangepast naar: een toerekenbare tekortkoming?

Antwoord:

Nee, Aanbesteder past dit niet aan. In de Projectvoorwaarden onder artikel
12.3 zijn (niet limitatieve) richtlijnen opgenomen voor het vaststellen van
een "Tekortkoming".

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Per celen: P1 31199818 SROK PPB 2 - Percedl 1
Projectbeheersing
P2 31199822 SROK PPB 2 - Perceel 2
Systeemgerichte Contractbeheersing

Beantwoord op: 28 nov. 2024

Ref.nr. Onderwerp:

Datum genereren nota van inlichtingen: 29 nov. 2024 Pagina 93 van 138




Nota van inlichtingen 31199811 Samenwer kingsraamover eenkomst (SROK) Project- en

Procesbeheersing 2

120

Ref.nr.
121

Samenwerkingsraamovereenkomst 2; 14.3 pagina 20

Vraag:

Aangezien in deze SROK ook opdrachten met een waarde boven de 5 mio
EUR kunnen vallen kan het met de huidige bepalingen gebeuren dat het
maximale bedrag i.h.k.v. aansprakelijkheid boven de 5 mio uitkomt. Zou u -
om NOK's verzekerbaar te kunnen houden - willen overwegen de
aansprakelijkheid te beperken tot maximaal de opdrachtsom met een
maximum van 2.5 mio EUR?

Antwoord:

Aanbesteder zal de aansprakelijkheid verder beperken met met een
maximum van € 2,5 min. per gebeurtenis, en een maximum van € 5 min. per
contractjaar. Zie ook de 4e Nota van Inlichtingen, Mededeling Aanbesteder
11.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Per celen: P1 31199818 SROK PPB 2 - Perceel 1
Projectbeheersing
P2 31199822 SROK PPB 2 - Perceel 2
Systeemgerichte Contractbeheersing

Beantwoord op: 28 nov. 2024

Onderwerp:

Bijlage B projectvoorwaarden; 10.11.b pagina 6

Vraag:

Bedoelt u dat élke medewerker van Opdrachtnemer werkzaam op een NOK
over een VOG dient te beschikken? Dit heeft grote gevolgen voor het
inplannen van werkzaamheden (de doorlooptijd voor aanvragen VOG kan
soms lang zijn) en zorgt voor een grote administratieve last bij OG en bij
ON. Kan OG akkoord gaan met het eisen van VOG's bij vooraf in de NOK
vraagspecificatie gespecificeerde rollen?

Antwoord:

Het betreft een optionele bepaling in de projectvoorwaarden NOK. Per NOK
zal worden gekeken of in te zetten medewerkers vanuit Opdrachtnemer
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dienen te beschikken over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Per celen:

P1 31199818 SROK PPB 2 - Perceel 1
Projectbeheersing

P2 31199822 SROK PPB 2 - Perceel 2
Systeemgerichte Contractbeheersing

Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
122 Bijlage I-1 uitwerking kwaliteitsplan
Vraag:

Score D:Onvoldoende, voorstel is onvoldoende uitgewerkt om een reéle
bijdrage aan de kwaliteit te leveren.
Wat bedoelt u met 'reéle bijdrage'? Kunnen wij dit interpreteren als 'geen

meerwaarde'?

Antwoord:

Aanbesteder verwijst naar de scoretabel dieisverduidelijkt in de 4e Nota
van Inlichtingen, Mededeling Aanbesteder 13.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Per celen:

P1 31199818 SROK PPB 2 - Perceel 1
Projectbeheersing

P2 31199822 SROK PPB 2 - Perced 2
Systeemgerichte Contractbeheersing
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Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
123 Bijlage I-1 uitwerking kwaliteitsplan

Ref.nr.
124

Vraag:

Sector-breed optimaal kennis delen (over projecten heen)

Wij onderschrijven de noodzaak om gezamenlijk met de sector te
ontwikkelen om maatschappelijke vraagstukken met schaarse middelen op te
kunnen lossen. Echter, de reikwijdte van wat kan en mag wordt bepaald door
de ACM. Hoe kunt u borgen dat door gegadigden voorgestelde maatregelen
niet strijdig zijn met de mededingingswet?

Antwoord:

Aanbesteder beoogt met het gunningscriterium om, in aansluiting op de 6
gezamenlijk geformuleerde doelstellingen (Bijlage 1 SROK PPB 2) sector
breed kennis te ontwikkelen en toegankelijk te maken. Het is uiteraard niet
toegestaan (en Rijkswaterstaat zal dat ook niet stimuleren) dat enkele
marktpartijen onderling een kennisvoorsprong ontwikkelen of afspraken
maken die de eigen concurrentiepositie verbetert ten opzichte van de rest van
de markt. Marktpartijen zijn daarbij overigens zelf verantwoordelijk om
geen voorstellen aan te bieden die in strijd zijn met de mededingingswet.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Per celen: P1 31199818 SROK PPB 2 - Percedl 1
Projectbeheersing
P2 31199822 SROK PPB 2 - Percedl 2
Systeemgerichte Contractbeheersing

Beantwoord op: 28 nov. 2024

Onderwerp:

Bijlage I-1 uitwerking kwaliteitsplan

Vraag:
Sector-breed optimaal kennis delen (over projecten heen)
Door deze doelstelling geeft elke inschrijver een eigen invulling aan het
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sector-breed delen van kennis. Dit kan tot onmogelijkheden en
tegenstrijdigheden leiden. Kunt u nader duiden hoe u de verschillende
maatregelen wilt uitvoeren gedurende de looptijd van de SROK?

Antwoord:

Bij het beoordelen van maatregelen in de kwaliteitsplannen zal per
inschrijver afzonderlijk worden beoordeeld of maatregelen SMART (0.a
realistisch) zijn en bijdragen aan de doel stellingen. Mocht onverhoopt
blijken dat er strijdigheid is tussen de plannen van verschillende inschrijvers,
dan wordt hier na gunning een passende oplossing voor gezocht.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
Per celen: P1 31199818 SROK PPB 2 - Perceel 1
Projectbeheersing
P2 31199822 SROK PPB 2 - Perceel 2
Systeemgerichte Contractbeheersing
Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
125 Aanbestedingsleidraad par. 4.4.2, p. 25
Vraag:

Kunt u bevestigen dat voor de inzet van niet veelvoorkomende functies de
maximum uurtarieven niet gelden?

Antwoord:
Ja, dat kan aanbesteder bevestigen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
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Per celen: P1 31199818 SROK PPB 2 - Percedl 1
Projectbeheersing
P2 31199822 SROK PPB 2 - Perceel 2
Systeemgerichte Contractbeheersing
P3 31199824 SROK PPB 2 - Perceel 3 Integrae
Velligheid
Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
126 Aanbestedingsleidraad par. 3.21id 3& 3.4

Vraag:

Bij de referenties vraagt u dat de projecten "vakkundig en regelmatige wijze
zijn uitgevoerd". Onze ervaring bij verschillende projecten isdat - op
aangeven van |CG - een opdrachtgeversverklaring waarin deze tekstpassage
IS aangegeven, niet werd toegestaan.

Kunt u aangeven op welke wijze wij in dergelijke gevallen "vakkundig en
regelmatig" aantoonbaar kunnen maken?

Antwoord:

"Vakkundig en regelmatig” kan ten behoeve van de inschrijving aantoonbaar
worden gemaakt door het volledig invullen van Bijlage E Gegevens omtrent
bekwaamheid, inclusief de daarin gevraagde tekstuele toelichting.

Aanbesteder herkent niet dat het verklaren van "vakkundig en regelematige
wijze zijn uitgevoerd" van projecten, niet zou zijn toegestaan. Wel dat
verklaring van de Tevredenheid door opdrachtgever niet mag worden
afgegeven. Aanbesteder beschouwt een opdrachtgeversverklaring daarbij als
een verklaring met uitsluitend feitelijke gegevens, en geen
tevredenheidsverklaring met (subjectieve) waardeoordelen. Dein 4.3
genoemde bewijsmiddelen worden niet per definitie opgevraagd, maar enkel
indien Aanbesteder hiertoe aanleiding ziet, oftewel na een daartoe ontvangen
verzoek. Indien de betreffende Opdrachtgever Rijkswaterstaat zelf betreft,
zal in beginsel intern kunnen worden geverifieerd of aan de
geschiktheidseisen is voldaan.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
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Per celen: P1 31199818 SROK PPB 2 - Percedl 1
Projectbeheersing
P2 31199822 SROK PPB 2 - Perceel 2
Systeemgerichte Contractbeheersing
P3 31199824 SROK PPB 2 - Perceel 3 Integrae

Veiligheid
Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
127 SROK PPB artikel 14.3
Vraag:

Kunt u bevestigen dat met "de waarde van de Opdracht” wordt bedoeld het
totaal bedrag dat de opdrachtnemer voor de uitvoering van de NOK heeft
ontvangen?

Antwoord:

Nee, aanbesteder bevestigt dit niet. Met * de waarde van de opdracht’” wordt
dein totaal overeengekomen opdracht bedoeld op het moment van de
schadeveroorzakende gebeurtenis. Dus inclusief bijvoorbeeld wijzigingen.
Het gaat daarbij niet om het bedrag dat Opdrachtnemer op dat moment voor
de opdracht heeft ontvangen, maar kan ook gaan om betalingen in de
toekomst. Aanbesteder zal de aansprakelijkheid verder beperken met een
maximum van € 2,5 min. per gebeurtenis, en een maximum van € 5 min. per
contractjaar. Zie ook de 4e Nota van Inlichtingen, Mededeling Aanbesteder
11.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 31199818 SROK PPB 2 - Perceel 1
Projectbeheersing
P2 31199822 SROK PPB 2 - Percedl 2
Systeemgerichte Contractbeheersing
P3 31199824 SROK PPB 2 - Percedl 3 Integrale
Veiligheid

Beantwoord op: 28 nov. 2024
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Ref.nr. Onderwerp:
128 Projectvoorwaarden SROK PPB, artikel 19 lid 17
Vraag:

Kunt u verduidelijken wat de reikwijdte (omvang) van een audit als bedoeld
in artikel 19 lid 17 Projectvoorwaarden zal zijn? Kunt u ook bevestigen dat
een dergelijke audit plaats vindt tijdens kantooruren en dat een dergelijke
audit de dagelijkse bedrijfsvoering van opdrachtnemer niet zal verstoren?

Antwoord:

De cyber security audit zal plaatsvinden tijdens kantooruren en zal de
dagelijkse bedrijfsvoering van opdrachtnemer niet meer verstoren dan nodig
voor de audit.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 31199818 SROK PPB 2 - Percedl 1
Projectbeheersing
P2 31199822 SROK PPB 2 - Perced 2
Systeemgerichte Contractbeheersing
P3 31199824 SROK PPB 2 - Perced 3 Integrale
Veiligheid
Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
129 Aanbestedingsleidraad par. 4.4.2
Vraag:

U geeft aan a's prijselement in het kader van de gunning op basis van BPKV
maximum uurtarieven voor veelkomende functies te hanteren. Kunt u
aangeven hoe u tot de conclusie bent gekomen door middel van een
onderbouwing van de vaststelling van de maximale uurtarieven en
inzichtelijk maken dat deze door u gehanteerde tarieven reéel zijn (vgl.Rb
Midden Nederland (vzr.) 15 oktober 2024, ECLI:NL:RBMNE:2024:5865)7?

Antwoord:
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Aanbesteder heeft de maximum uurtarieven gebaseerd op reeds gegunde
opdrachten en andere (raam)overeenkomsten met een doorvertaling naar het
prijspeil 2025. Op grond daarvan is Aanbesteder tot de conclusie gekomen
dat de gehanteerde maximum uurtarieven passend zijn voor deze SROK.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
Per celen: P1 31199818 SROK PPB 2 - Perceel 1
Projectbeheersing
P2 31199822 SROK PPB 2 - Percesel 2
Systeemgerichte Contractbeheersing
P3 31199824 SROK PPB 2 - Perceel 3 Integrae
Veiligheid
Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
130 Aanbestedingsleidraad par. 2.1.1 & SROK PPB art 10.9 en Bijlage 4 bij
SROK PPB
Vraag:

Alleen voor de hoogste categorie van projectomvang vraagt u in principe een
BPKV PvA (BPKYV tenzij). Gunnen op laagste prijs sluit ons inziens niet aan
bij de gezamenlijke doelstellingen voor een gezonde sector/reéle prijs. De
ervaring in de huidige SROK's is dat de partij met goede score op kwaliteit
en prijs de opdracht krijgt. Alleen de prijs meewegen zal leiden tot meer
discussie gedurende het project en minder werkplezier. We vragen dan ook
het om te draaien en BPKV aan te besteden, tenzij. Gaat u hiermee akkoord?

Toelichting: De kostenstructuur is per bedrijf erg verschillend. Dit maakt dat
0.a. op uurtarieven a grote verschillen zijn ( AK/W+R, kostprijs
medewerkers etc.). Uitgaande van alleen laagste prijs, hebben de partijen
met een lagere kostenstructuur altijd een voordeel. Risico is dan dus
aanwezig dat RWS bij de laagste prijs steeds dezelfde opdrachtnemer gaat
krijgen. Dit sluit niet aan bij de wens om tot een betere verdeling van de
opdrachten te komen.

Antwoord:
Nee, Aanbesteder gaat niet akkoord met het voorstel in de vraag. Met de
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gekozen NOK procedures beoogt Aanbesteder het inkoopproces te
versimpelen en versnellen, om zo bij te dragen aan het versnellen van de
Vernieuwingsopgave van Rijkswaterstaat. Het betreft het uitbreiden van de
werking van de Randomizer en het uitgangspunt van gunning op laagste prijs
bij uitvragen t/m € 300.000. Tevensis de aard van de interessepeiling
gewijzigd. Partijen verklaren met het tonen van interesse zowel interesse,
beschikbare kennis & expertise, als voldoende beschikbare capaciteit te
hebben. Door bij toetreding tot de SROK’s 2 te selecteren op geschikte
partijen voor de verschillende percelen én door toepassing van de
interessepeiling, is de vooronderstelling dat met de Randomizer atijd
geschikte partijen geselecteerd worden. Voor opdrachten > €300.000 is het
daarnaast ook nog steeds mogelijk om een uitvraag te doen onder ale
Gecontracteerden van een perceel, aandachtsgebied of kennisveld. VVoor het
uitgangspunt van laagste prijs geldt dat hier ook van afgeweken kan worden.
Deze mogelijkheden bieden ons inziens voldoende ruimte voor maatwerk
indien dit gewenst is.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
Per celen: P1 31199818 SROK PPB 2 - Percedl 1
Projectbeheersing
P2 31199822 SROK PPB 2 - Percedl 2
Systeemgerichte Contractbeheersing
P3 31199824 SROK PPB 2 - Percedl 3 Integrale
Veiligheid
Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
131 Aanbestedingsleidraad par. 2.1.1 & SROK PPB art 10.3.1 en Bijlage 4 bij
SROK PPB
Vraag:

Voor een snelle en efficiénte beoordeling of Gegadigde interesse heeft is een
volledige (en tijdige) informatievoorziening noodzakelijk. Dit betekent dus
dat het betreffende project minimaal 1 kwartaal voor aanbesteding op de
inkoopkalender staat én dat factsheets beschikbaar zijn. Praktijk in de
afgelopen jaren is, dat hieraan slechts beperkt door RWS invulling is
gegeven. Mogen wij er vanuit gaan dat (2) RWS de inspanningen om
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Ref.nr.
132

inkoopkalender en factsheets volledig en actueel te hebben continueert én (b)
dat als er sprake is van een zgn. 'ploffer' (project niet op inkoopkalender) dat
Gegadigden een verlengde periode krijgen om tot een zorgvuldige afweging
voor interesse (minimaal 10 werkdagen) en inschrijving (minimaal 20
werkdagen extra op de reguliere planning) krijgen?

Antwoord:

Aanbesteder is niet bereid deze termijnen te verlengen, maar kan hiervan
afwijken in individuele gevallen. Bijvoorbeeld als een uitvraag niet op een
inkoopplanning was opgenomen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Per celen: P1 31199818 SROK PPB 2 - Perceel 1
Projectbeheersing
P2 31199822 SROK PPB 2 - Perceel 2
Systeemgerichte Contractbeheersing
P3 31199824 SROK PPB 2 - Perceel 3 Integrae
Veiligheid

Beantwoord op: 28 nov. 2024

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad par. 2.1.1 & SROK PPB art 10.3.1 en Bijlage 4 bij
SROK PPB

Vraag:

Gegadigden moeten binnen 5 werkdagen hun interesse tonen. Zeker bij
grotere opdrachten zal een zorgvuldige afweging of wel/niet tot aanbieding
wordt overgegaan over meerdere schijven binnen het bedrijf lopen.

Wij pleiten daarom deze termijn te verlengen tot minimaal 10 werkdagen
voor alle projecten met een geraamde waarde groter dan EUR 300.000
Mocht u dit niet kunnen/willen, dan bestaat het risico dat in eerste instantie
de interesse wordt getoond, maar Gegadigde op een later moment (na
zorgvuldige afweging) zichzelf alsnog terugtrekt. Onzes inziens kan dit dan
geen reden zijn voor chagrijn/sancties van aanbesteder.

Antwoord:
Aanbesteder is niet bereid deze termijn te verlengen, maar kan hiervan
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afwijken in individuele gevallen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
Per celen: P1 31199818 SROK PPB 2 - Percedl 1
Projectbeheersing
P2 31199822 SROK PPB 2 - Percedl 2
Systeemgerichte Contractbeheersing
P3 31199824 SROK PPB 2 - Percedl 3 Integrale
Veiligheid
Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
133 Bijlage D - NOK PPB P1 - Inschrijfstaat
Vraag:

Uit uw Vraagspecificatie (zowel SROK als NOK) hebben wij de
verwachting dat de resultaten welke door u gevraagd worden onder de
diverse NOK's vrijwel altijd via Werkstromen zullen worden gevraagd. Dit
sluit ook goed aan bij uw doelstellingen inz. samenwerking en continue
kwaliteitsverbetering.

Toch zien wij in uw Model Inschrijfstaat de mogelijkheid om op product uit
te vragen. Dit kunnen wij niet met elkaar rijmen.

Kunt u bevestigen dat het uitvragen op product alleen bij hoge uitzondering
zal gebeuren en dat het betreffende projectteam hiervoor een zwaarwegende
motivering moet hebben welke ook wordt gedeeld met marktpartijen?

Zo niet, hoe ziet u dit dan wel?

Antwoord:

Uitvragen bij PB zijn in principe gericht op doelstellingen met betaling op
abonnementsbasis en zo min mogelijk op product. Projectteams vullen dit
projectspecifiek in. Sowieso zal het Plan van Aanpak altijd a's product
worden uitgevraagd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
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Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
Per celen: P1 31199818 SROK PPB 2 - Percedl 1
Projectbeheersing
Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
134 Bijlage D - NOK PPB P1 - Inschrijfstaat
Vraag:

Kunt u bevestigen dat het uw bedoeling is dat de zgn. Algemene Kosten
behorende bij het benutten van Stelposten en/of Opties opgenomen in de
Inschrijfstaat worden geacht onderdeel te zijn van de kosten van
voornoemde stel posten en opties en daarmee niet gedekt worden uit de post
Algemene Kosten van de hoofdopdracht? Dat Inschrijvenden
(richtinggevend) een zelfde percentage (Algemene kosten al's aandeel van de
hoofdposten) hiervoor mogen hanteren als waarop de hoofdovereenkomst is
gebaseerd?

Antwoord:

Dat is correct. De Algemene kosten worden daarbij gelijkmatig verdeeld
over de (vaste en eventueel variabele) looptijd van de NOK's. Algemene
kosten van stel posten en/of Opties worden geacht binnen deze Algemene
kosten te vallen, zolang deze binnen de genoemde looptijd worden gemaakt.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 31199818 SROK PPB 2 - Perceel 1
Projectbeheersing
Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
135 Bijlage B - NOK PPB P1 art. 18.1
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Vraag:

Onder de SROK PPB P1 worden meerdere cluster-NOK's uitgevraagd.
Hierin zitten meerdere RWS projecten in verschillende fases van de
projectcyclus (verkenning, planuitwerking, contractvoorbereiding,
aanbesteding, realisatie, oplevering). Met name in deze cluster-NOK's kan
het voor partijen lastig zijn om vanuit een breder portfolioprofiel de
exclusiviteit als genoemd in artikel 18 aan RWS te geven. De opgenomen
exclusiviteitsbepaling is onzes inziens sterker inperkend dan het kader
geschetst in de "Nota Scheiding van Belang".

Kunt u dit artikel aanpassen zodat de Nota scheiding van belang leidend is?
Zo niet, kunt u uw moverende redenen geven waarom u de inperking zoals
opgenomen in de NOK wilt toepassen?

Antwoord:

De Nota Scheiding van Belang heeft alleen betrekking op het voorkomen
van belangenverstrengeling en concurrentievervalsing bij aanbestedingen.
De exclusiviteitsbepaling heeft een bredere toepassing en kan ook dienen ter
voorkomen van belangenverstrengeling na gunning, bijvoorbeeld ter
voorkoming van het controleren en toetsen van eigen collega’ s. RWS past de
exclusiviteitsbepaling toe ter voorkoming van belangenverstrengeling:

* Tijdens de aanbesteding bijvoorbeeld doordat de opdracht toegang verleend
tot vertrouwelijke informatie die de concurrentie kan verval sen; of

* Na gunning omdat deelname aan de aan de marktzijde ertoe leidt dat
medewerkers (werk van) eigen collega’ s toetsen of controleren

RWS isvan mening dat deze bepaling niet meer inperkend is dan de Nota
Scheiding van Belang. Het verschil isdat RWS in het geval van de
toepassing van de exclusiviteitsbepaling om belangenverstrengeling tijdens
de aanbesteding te voorkomen, vooraf heeft beoordeeld dat de opdracht
toegang geeft tot informatie die de concurrentie kan vervalsen en dit niet
redelijkerwijs kan worden opgel ost met een belangenbeschermingsplan. In
deze situatie betekent deelname aan de opdracht, dat dit ertoe leidt dat
deelname aan de marktzijde niet is toegestaan en dat is ook wat RWS
beoogd te bereiken. Indien de opdracht meerdere projecten voor een langere
looptijd in ale fasen omvat wordt het risico op belangenverstrengeling
groter en de beheershaarheid daarvan kleiner. Het is naar de mening van
RWS ook niet onredelijk dat een dergelijke omvangrijke en langlopende
opdracht ertoe leidt dat deelname aan de marktzijde voor die projecten niet is
toegestaan. Inschrijvers moeten hierbij een keuze maken aan welke zijde zij
willen deelnemen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 1
Per celen: P1 31199818 SROK PPB 2 - Percedl 1
Projectbeheersing
Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
136 Bijlage B - NOK PPB P1 art. 15.1
Vraag:

Kunt u de zinsnede "Opdrachtnemer NOK kan gedurende de looptijd van de
Nadere Overeenkomst maximaal éénmaal per jaar en niet eerder dan 1 maart
van het lopende jaar, een schriftelijk verzoek tot indexatie indienen”
verduidelijken?

Bedoelt u "indexatie vindt maximaal 1x per jaar plaats per 1 maart én niet
eerder dan dat er een volledig jaar (365 kalenderdagen) is verstreken?

Antwoord:

Nee, dat bedoelt Aanbesteder niet. Indexatie kan plaatsvinden vanaf 12
maanden na de start van de opdracht. Echter, als dit eerder is dan 1 maart,
dan dient indexatie te wachten tot 1 maart omdat de indexatiecijfers dan
bekend zijn. Opdrachten die starten in bijvoorbeeld augustus, kunnen per
augustus van het jaar daarop worden geindexeerd. Zie 4e Notavan
Inlichtingen, Mededeling Aanbesteder 18.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 31199818 SROK PPB 2 - Perceel 1
Projectbeheersing
Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwer p:
137 Bijlage B - NOK PPB P1 art. 14.4
Vraag:

Datum genereren nota van inlichtingen: 29 nov. 2024 Pagina 107 van 138




Nota van inlichtingen 31199811 Samenwer kingsraamover eenkomst (SROK) Project- en
Procesbeheersing 2

Vedal is het voor de inplanning van voortgangsoverleggen handiger om uit
te gaan van vier-wekelijkse termijnen. Kunt u de mogelijkheid creéren om
betaling op basis van vier-wekelijkse termijnen overeen te komen?

Antwoord:

Nee, dit doet Aanbesteder niet. Frequentie van voortgangsoverleggen en
termijnen voor betaling zijn niet aan elkaar gekoppeld. Betalingstermijn is
een maand, frequentie van voortgangsoverleg wordt opgenomen in de
vraagspecificatie met al's uitgangspunt eenmaal per twee maanden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
Per celen: P1 31199818 SROK PPB 2 - Perceel 1
Projectbeheersing
Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
138 Bijlage B - NOK PPB P1 art. 14.2
Vraag:

In uw NOK is opgenomen dat als betaal posten van de variabel e scope gelijk
zijn aan de betaal posten van de vaste scope, de eenheidsprijzen niet mogen
afwijken ten opzichte van de eenheidsprijzen in de vaste scope. In de huidige
SROK PPB is deze bepaling ook toegepast.

Wij signaleren dat over de mate waarin de onderliggende scope behorende
bij de betaal posten van de variabele scope gelijk zijn veelal de meningen
verschillen. Zeker daar waar het de levering van projectresultaten binnen
werkstromen betreft. Immers, er is dan geen sprake van een exact aantal
gelijke producten waarvan een eenduidige productdefinitie bestaat. Kunt u
deze bepaling loslaten 6f ruimte bieden voor partijen om afhankelijk van de
specifieke NOK hiervoor maatwerk af spraken te maken?

Antwoord:

Aanbesteder is niet bereid om hier aanpassingen in te doen. Het artikel ziet
specifiek toe op de uitgevraagde kostencomponenten die zowel in vaste al's
optionele scope gelijk zijn. Hiermee wordt getracht oneigenlijke
beinvloeding van een NOK Inschrijving te voorkomen. Indien de Inschrijver
van een NOK vragen heeft over de gelijkenis tussen de variabel e scope en de

Datum genereren nota van inlichtingen: 29 nov. 2024 Pagina 108 van 138




Nota van inlichtingen 31199811 Samenwer kingsraamover eenkomst (SROK) Project- en
Procesbeheersing 2

vaste scope, biedt de Nota van Inlichtingen tijdens de NOK procedure de
mogelijkheid om NOK -specifieke verduidelijking te vragen. Indien zich
alsnog de situatie voordoet, waarbij de te leveren output afwijkt ten opzichte
van de gevraagde output van de Werkstromen, kan Opdrachtgever met
Opdrachtnemer NOK daarover afspraken maken en is er mogelijk sprake
van een Wijziging van de (Nadere) Overeenkomst zoals beschreven in de
SROK en Projectvoorwaarden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 31199818 SROK PPB 2 - Perceel 1
Projectbeheersing
Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
139 Bijlage B - NOK PPB P1 art. 6
Vraag:

U gesft in art. 6 van de NOK aan dat u met een opzegtermijn van 1 maand
de NOK tussentijds wilt kunnen beéindigen. Onzesinziensisdit erg kort as
we er vanuit gaan dat u commitment van de leveranciers verwacht en vaak
ook meerdaagse beschikbaarheid van dein te zetten adviseurs om de
betrokkenheid te vergroten / te borgen. Hiermee zal de inzet veelal een
substantieel aandeel van de werkweek zijn waar niet binnen een maand een
oplossing iste vinden. Ons voorstel is de termijn van 1 maand minimaal te
verhogen tot 2 maanden.

Antwoord:
Nee, Aanbesteder gaat niet akkoord met dit voorstel.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
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Vragenronde 1
Per celen: P1 31199818 SROK PPB 2 - Percedl 1
Projectbeheersing
Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
140 SROK PPB art 19
Vraag:

In artikel 19 van de SROK zijn eisen ten aanzien van Social Return
opgenomen waarbij tenminste 2% van de te verwachten omzet ingezet dient
te worden voor Social Return. Dat is een flinke verzwaring van het eerdere
artikel 12.3 uit de huidige SROK en welke ook niet is aangekondigd in de
consultatiefase ter raadpleging.

Social return in kennisintensieve dienstverlening blijkt zeer lastig op een
goede manier in te vullen zonder dat het een papieren exercitie wordt die
alleen maar kostenverhogend werkt en de sector eigenlijk niet verder brengt
in een personeelsmarkt die enorm krap is. Werkzaamheden zijn vaak
kennisintensief en vragen (vaak) een specialistisch kennisniveau. Bent u
bereid het nu opgenomen artikel te laten vallen en het oorspronkelijke artikel
12.3 weer op te nemen in de overeenkomst? Zo nee waarom niet?

Antwoord:

Nee, Aanbesteder is niet bereid om dit artikel te laten vallen ten gunste van
genoemde oorspronkelijke.

Rijkswaterstaat werkt volgens de beleidsverruiming onder Maatwerk voor
Mensen. Hierdoor is het voor alle opdrachtnemers mogelijk, invulling te
geven aan de Social Return eisen, ook voor kennisintensieve dienstverleners.
Naast arbeidsparticipatie, zijn er nog 3 andere interventie-categorieén voor
invulling van Social Return. VVoor ale mogelijke interventies en
voorbeelden, verwijst aanbesteder naar de Handreiking Social Return die al's
bijlageis gevoegd bij 3e Nota van Inlichtingen, Mededeling Aanbesteder 08.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Per celen: P1 31199818 SROK PPB 2 - Percedl 1
Projectbeheersing
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Procesbeheersing 2
P2 31199822 SROK PPB 2 - Perceel 2
Systeemgerichte Contractbeheersing
P3 31199824 SROK PPB 2 - Perceel 3 Integrae
Velligheid
Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
141 SROK PPB art 19

Ref.nr.

Vraag:

U geeft in art 19.2 van SROK PPB aan dat Gecontracteerde ten minste 2%
van diens verwachte omzet op basis van deze Raamovereenkomst in dient te
zetten voor de socia return-verplichting. Het bedrag wat dit
vertegenwoordigt, is de social return-waarde.

Het is voor Gegadigden niet te bepalen welke waarde zij verwachten uit de
SROK te halen. Wij pleiten daarom het bedrag dat is gekoppeld aan de SROI
verplichting in dit artikel afhankelijk te maken van de gecontracteerde
waarde binnen de NOK's die onder de SROK worden afges| oten.

Antwoord:

De SR-waarde wordt berekend aan de hand van gerealiseerde omzet.
Aanbesteder vraagt wel om het Plan van Aanpak te maken op basis van
verwachte omzet, maar zal in de monitoring van de socia return-invulling de
gerealiseerde omzet gebruiken.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Per celen: P1 31199818 SROK PPB 2 - Perced 1
Projectbeheersing
P2 31199822 SROK PPB 2 - Percedl 2
Systeemgerichte Contractbeheersing
P3 31199824 SROK PPB 2 - Perced 3 Integrale
Veiligheid

Beantwoord op: 28 nov. 2024

Onderwerp:
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142 SROK PPB art 13.2

Vraag:

Bij (langer) lopende NOK'sis het in het belang van Opdrachtgever en
Opdrachtnemer om zoveel mogelijk met eenzelfde teamsamenstelling de
werkzaamheden te verrichten. Hierbij zal sprake zijn van een kennis-
/kundeontwikkeling van het in te zetten personeel. Normaliter leidt dit naast
inflatiecorrectie ook tot een hogere trede in het salarishuis van de betreffende
werkgever.

Deze kennis-/kunde ontwikkeling zit NIET in de reguliere Statline
prijsindexcijfers verwerkt (immers alleen inflatiecorrectie). Wij pleiten
daarom voor het toevoegen van een extra continuéringstoeslag op dit
prijsindexcijfer al's Opdrachtnemer aantoonbaar kan maken dat hij zijn
ingezette personeel wat betreft inzet continueert (zie bijvoorbeeld recente
uitvraag vanuit projectbureau Zuidasdok). Kunt u meegaan in dit voorstel ?

Antwoord:

Aanbesteder wijzigt het artikel 3 zodanig dat in bijzondere situaties (bij
opdrachten > € 300.000) combinatievorming tussen twee Gecontracteerden
binnen hetzelfde perceel voor gunning wordt toegestaan. Zie 4e Nota van
Inlichtingen, Mededeling Aanbesteder 12.

Omdat samenwerking voor gunning effecten kan hebben op de mededinging
wordt deze mogelijkheid beperkt tot bijzondere situaties.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Per celen: P1 31199818 SROK PPB 2 - Percedl 1
Projectbeheersing

Beantwoord op: 28 nov. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
143 SROK PPB art 3en 4

Vraag:

De SROK PPB heeft een looptijd van minimaal 4 en vermoedelijk 6 jaar met
mogelijk nog doorlopende verplichtingen door de binnen de SROK
afgesloten NOK's. Niemand is onzes inziens in staat precies te voorspellen
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welke marktontwikkelingen optreden en/of hiermee het voor partijen
wenselijk isom - zeker voor de grotere en meer integrale opdrachten - toch
vormen van samenwerking te zoeken tussen partijen die ieder afzonderlijk
zijn toegelaten tot de SROK. Wij verzoeken u daarom de optie van (nieuwe)
combinatievorming of onderaanneming voor aanbieden voor een NOK
mogelijk te maken. Onzesinziensis dit in het belang van alle partijen en past
dit dus in de samenwerkingsgedachte die partijen vanuit deze SROK
onderschrijven.

Antwoord:

Aanbesteder wijzigt het artikel 3 zodanig dat in bijzondere situaties (bij
opdrachten > € 300.000) combinatievorming tussen twee Gecontracteerden
binnen hetzelfde perceel voor gunning wordt toegestaan. Zie 4e Nota van
Inlichtingen, Mededeling Aanbesteder 12.

Omdat samenwerking voor gunning effecten kan hebben op de mededinging
wordt deze mogelijkheid beperkt tot bijzondere situaties.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 31199818 SROK PPB 2 - Perceel 1
Projectbeheersing
P2 31199822 SROK PPB 2 - Percedl 2
Systeemgerichte Contractbeheersing
P3 31199824 SROK PPB 2 - Percedl 3 Integrale
Veiligheid
Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
144 Bijlage | - Uitwerking Kwaliteitsplan
Vraag:

Een score D (knock-out) heeft verstrekkende consequenties voor partijen. In
het kader van een transparante aanbesteding is het onzes inziens daarom
gewenst om Gegadigden te informeren over uw (harde) criteria en/of
afwegingskader met voor u belangrijke beoordelingsaspecten, zodat zij
zelfstandig in staat zijn vast te stellen of zij aan de minimale vereisten
voldoen. Kunt u deze informatie aan Gegadigden beschikbaar stellen? Zo
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niet, kunt u uw overwegingen hierachter toelichten?

Antwoord:

De uitwerking van het kwaliteitsplan dient conform bijlage | te worden
ingediend, waarbij Inschrijver zich richt op de daarin genoemde doel stelling
(en) Opdrachtgever en de bijhorende aandachtpunten voor beoordeling.
Zoalsin betreffende bijlage | isterug te zien, zijn de aandachtspunten voor
de SROK gericht op de mate waarin de aangeboden maatregelen en
resultaten (prestaties) bijdragen aan het bereiken van de doelstelling en de
mate waarin het aanbod SMART gemaakt is. Een onderbouwing (met
prestaties) is hierin bijvoorbeeld niet opgenomen, daarvoor hanteert
Aanbesteder de R van SMART (realistisch). Omdat de BPKV scoretabel
vragen opriep, is deze verduidelijkt. Zie 4e Nota van Inlichtingen,
Mededeling Aanbesteder 13.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 31199818 SROK PPB 2 - Percedl 1
Projectbeheersing
P2 31199822 SROK PPB 2 - Perced 2
Systeemgerichte Contractbeheersing
P3 31199824 SROK PPB 2 - Perced 3 Integrale
Veiligheid
Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
145 Bijlage | - Uitwerking Kwaliteitsplan
Vraag:

Uw criterium is Kwaliteit dienstverlening en kennisontwikkeling. De score
D is beschreven als "onvoldoende, voorstel is onvoldoende uitgewerkt om
een reéle bijdrage aan de kwaliteit te leveren (knock-out)."

Begrijpen wij goed dat het wel/niet voldoende uitgewerkt zijn van
maatregelen op het gebied van KENNISONTWIKKELING daarmee geen
reden kan zijn voor het geven van de score D?

Antwoord:
Dat is niet correct. Het is een bewuste keuze van Aanbesteder om de
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onderwerpen (kwaliteit) dienstverlening en kennisontwikkeling als
samengesteld criterium op te nemen, omdat deze elkaar beinvloeden qua
werking en resultaat. Aanbesteder beoogt op deze wijze een meer
consistente, samenhangende uitwerking van deze onderwerpen terug te zien
in het kwaliteitsplan. Daarbij geldt dat de beoordeling van dit criterium op
eenzelfde wijze plaatsvindt over de beide onderwerpen heen, waarbij het
kwaliteitsplan zowel dient bij te dragen aan het bereiken van de doelstelling
(en) als SMART dient zijn. De combinatie bepaalt de uiteindelijke score, die
op (sub)criterium-niveau wordt gegeven (en bijvoorbeeld ook niet op
maatregel- of resultaatniveau).

Omdat de BPKV scoretabel vragen opriep, is deze verduidelijkt. Zie 4e Nota
van Inlichtingen, Mededeling Aanbesteder 13.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 31199818 SROK PPB 2 - Perceel 1
Projectbeheersing
P2 31199822 SROK PPB 2 - Percedl 2
Systeemgerichte Contractbeheersing
P3 31199824 SROK PPB 2 - Percedl 3 Integrale
Veiligheid
Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
146 Bijlage | - Uitwerking Kwaliteitsplan
Vraag:

Uw criterium is Kwaliteit dienstverlening en kennisontwikkeling. Hoe
moeten wij dit lezen? (a) Kwaliteit dienstverlening én (b) kwaliteit
kennisontwikkeling? Of (a) kwaliteit dienstverlening en (b)
kennisontwikkeling?

Waarom heeft u er niet voor gekozen om dit als twee afzonderlijke criteria
uit te vragen?

Antwoord:

Het is een bewuste keuze van Aanbesteder om de onderwerpen (kwaliteit)
dienstverlening en kennisontwikkeling als samengesteld criterium op te
nemen en dit dient derhalve op deze wijze gelezen te worden, omdat deze
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elkaar beinvlioeden qua werking en resultaat. Aanbesteder beoogt op deze
wijze een meer consistente, samenhangende uitwerking van deze
onderwerpen terug te zien in het kwaliteitsplan.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
Per celen: P1 31199818 SROK PPB 2 - Perced 1
Projectbeheersing
P2 31199822 SROK PPB 2 - Percedl 2
Systeemgerichte Contractbeheersing
P3 31199824 SROK PPB 2 - Perceel 3 Integrae
Velligheid
Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
147 Bijlage | - Uitwerking Kwaliteitsplan
Vraag:

Kan de aanbesteder richting Gegadigden aangeven welke top-risico's zij ziet
voor het niet invullen van de gevraagde kwaliteit dienstverlening en
kennisontwikkeling zodat Gegadigden focus kunnen aanbrengen in hun
BPKV-PvA?

Antwoord:
Nee, het betreft de uitwerking van een gunningscriterium waarbij het aan de
Gegadigde is om deze risico's te identificeren.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Per celen: P1 31199818 SROK PPB 2 - Perceel 1
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Projectbeheersing

P2 31199822 SROK PPB 2 - Perceel 2
Systeemgerichte Contractbeheersing

P3 31199824 SROK PPB 2 - Perceel 3 Integrae

Veiligheid
Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
148 Bijlage | - Uitwerking Kwaliteitsplan
Vraag:

Kunt u aangeven of bij de beoordeling van het Kwaliteitsplan de mate
waarin de aangeboden maatregelen en resultaten onderbouwd zijn onderdeel
is van de beoordeling?

Antwoord:

Zodsin bijlage | Uitwerking Kwaliteitsplan isterug te zien, is een
onderbouwing (met prestaties) niet opgenomen als apart beoordelingsaspect.
Deze speelt echter wel nog een rol vanuit de R van SMART (realistisch).

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 31199818 SROK PPB 2 - Percedl 1
Projectbeheersing
P2 31199822 SROK PPB 2 - Percedl 2
Systeemgerichte Contractbeheersing
P3 31199824 SROK PPB 2 - Perced 3 Integrale
Veiligheid
Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwer p:
149 Bijlage | - Uitwerking Kwaliteitsplan
Vraag:

Kunt u bevestigen dat het Kwaliteitsplan dient te zijn opgesteld conform de
beginselen van de zgn. M.A.R.K. (Meerkleurig Argumentati ef
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Ref.nr.
150

ReferentieK ader) methode én dat de beoordelaars de instructie krijgen om
deze methode te volgen bij de wijze waarop zij hun beoordeling van de
kwaliteitsplannen uitvoeren?

Antwoord:

De M.A.R.K. methodiek wordt ingezet bij het analyseren van de
inschrijvingen en maakt het voor beoordel aars gemakkelijker om tot een
eenduidige analyse van de inschrijvingen te komen, maar stelt hiermee geen
specifieke eisen aan deze inschrijving op SROK-niveau. De uitwerking van
het kwaliteitsplan dient conform bijlage | te worden ingediend, waarbij
Inschrijver zich richt op de daarin genoemde doel stelling(en) Opdrachtgever
en de bijhorende aandachtpunten voor beoordeling.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Per celen: P1 31199818 SROK PPB 2 - Perceel 1
Projectbeheersing
P2 31199822 SROK PPB 2 - Percedl 2
Systeemgerichte Contractbeheersing
P3 31199824 SROK PPB 2 - Perced 3 Integrale
Veiligheid

Beantwoord op: 28 nov. 2024

Onderwerp:

Aanbestedingseidraad, par. 3.3 Toerekenen technische bekwaamheid

Vraag:

In sommige gevallen wordt in de sector gebruik gemaakt van
inhuurconstructies waarbij risico's en kwaliteitsverantwoordelijkheid
volledig bij Opdrachtgever ligt.

Kunt u aangeven of een Gegadigde in een dergelijk geval (dus niet
risicodragend) de geleverde diensten/producten/werkstromen zichzelf mag
toerekenen voor het voldoen aan de gestelde bekwaamheidsei sen, 6f dat u
hieraan beperkingen wil stellen?

Antwoord:

Om te voldoen aan de geschiktheidseisen moet invulling worden gegeven
aan hetgeen in de geschiktheidseis wordt gevraagd. Dit betekent dat
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bijvoorbeeld uit de referentieopdracht moet blijken dat de werkzaamheden 1
at/m d onderded zijn van de opgedragen werkzaamheden en dat het
opleveren van de genoemde output onder 1e t/m h onderdeel waren van de
opdracht. Gegadigde moet dit middels de opdrachtverstrekking kunnen
aantonen indien daarom gevraagd wordt. Indien dit niet kan worden
aangetoond, dan wordt niet aan de geschiktheidsels voldaan.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
Per celen: P1 31199818 SROK PPB 2 - Perceel 1
Projectbeheersing
P2 31199822 SROK PPB 2 - Perceel 2
Systeemgerichte Contractbeheersing
P3 31199824 SROK PPB 2 - Perceel 3 Integrae
Veiligheid
Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
151 Aanbestedingsleidraad, par. 3.2.2
Vraag:

Bij de Technische Bekwaamheidseisen voor perceel 2 Systeemgerichte
Contractbeheersing wordt geen relatie gelegd met het inhoudelijke werkveld
(GWW-sector, projecten op HWN, HWS en/of HVWN) waarbinnen de
diensten zijn verricht. Onzesinziensis (enige) kennis van de sector
waarbinnen het project is uitgevoerd relevant om op goede wijze de
uitgevraagde werkstromen in te kunnen vullen. Kunt u aangeven wat uw
moverende redenen zijn om deze nadere inperking van het werkveld geen
onderdeel van de technische bekwaamheidsei sen te maken?

Antwoord:

De tekst over Technische Bekwaamheid voor perceel 2 SCB is onbedoeld
overgenomen van de tekst bij perceel 1 voor Projectbeheersing. Bedoeld is
dat, in lijn met de voorgaande raamovereenkomsten voor SCB, de ervaring
moet zijn opgedaan in de infrastructuur.

Detekst in paragraaf 3.2.2 "De inschrijver heeft ervaring opgedaan met
contractbeheersingstaken bij publieke organisaties.” wordt vervangen door
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"Deinschrijver heeft ervaring opgedaan met contractbeheersingstaken in de
infrastructuur bij publieke organisaties.” Zie ook 4e Nota van Inlichtingen,
Mededeling Aanbesteder 16.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
Per celen: P2 31199822 SROK PPB 2 - Percedl 2
Systeemgerichte Contractbeheersing
Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
152 Aanbestedingsleidraad, par. 3.2.1
Vraag:

Bij de Technische Bekwaamheidseisen voor perceel 1 isonder f) genoemd
"probabilistische planning in P6". Wij wijzen u erop dat Primavera
tegenwoordig veelal vanuit Oracle Primavera Cloud wordt gebruikt in de
projecten en daarmee de ‘opvolger' is van P6. Kunt u de eis zodanig
aanpassen dat ook OPC voor u acceptabel is als onderbouwing van de
referentie? Zo niet, kunt u de u moverende redenen aangeven waarom u
alleen P6 accepteert?

Antwoord:

De output onder f wordt aangepast. Oracle Primavera Cloud is eveneens
acceptabel voor de onderbouwing van de referentie. Zie ook 4e Nota van
Inlichtingen, Mededeling Aanbesteder 16.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Per celen: P1 31199818 SROK PPB 2 - Perceel 1
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Projectbeheersing
Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
153 Aanbestedingsleidraad, par. 3.2.1
Vraag:

Bij de Technische Bekwaamheidseisen voor perceel 1 Projectbeheersing
wordt geen relatie gelegd met het inhoudelijke werkveld (GWW-sector,
projecten op HWN, HWS en/of HVWN) waarbinnen de diensten zijn
verricht. Onzesinziensis (enige) kennis van de sector waarbinnen het
project is uitgevoerd relevant om op goede wijze de uitgevraagde
werkstromen in te kunnen vullen. Kunt u aangeven wat uw moverende
redenen zijn om deze nadere inperking van het werkveld geen onderdeel van
de technische bekwaamheidsei sen te maken?

Antwoord:

Aanbesteder houdt vast aan de gestelde eis. Ook in de huidige SROK PPB is
in de geschikthei dseisen voor projectbeheersing bewust geen verwijzing
opgenomen naar infrastructuur. Hoewel ervaringen binnen deze sector
waardevoal zijn, is het uitgangspunt dat de gevraagde referenties die zijn
opgedaan bij publieke partijen zullen leiden tot geschikte partijen voor
perceel 1 projectbeheersing.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 31199818 SROK PPB 2 - Perceel 1
Projectbeheersing
Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwer p:
154 Aanbestedingdeidraad, par. 2.1.1
Vraag:

Marktpartijen investeren voor de grotere uitvragen nog voordat de uitvraag
op de markt komt in het verzamelen van informatie en vrijhouden van
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tenderteams om daarmee zo goed mogelijk gesteld te zijn al's de uitvraag op
de markt komt. Inkoopplanning en signalen uit de RWS-teams zijn hierbij
initiérend. Door nu randomizer toe te passen op alle contractomvangen, kan
een dergelijke investering zinloos worden. Wij pleiten daarom bij de grootste
uitvraag categorie (financiéle omvang) ALLE partijen uit te nodigen en
GEEN randomizer toe te passen.

Antwoord:

Nee. Hiertoe is Aanbesteder niet bereid. Met de gekozen NOK procedures
beoogt Aanbesteder het inkoopproces te versimpelen en versnellen, om zo
bij te dragen aan het versnellen van de Vernieuwingsopgave van
Rijkswaterstaat. Dit betreft onder meer het uitbreiden van de werking van de
Randomizer, waarbij tevens de aard van de interessepeiling is gewijzigd.
Partijen verklaren met het tonen van interesse zowel interesse, beschikbare
kennis & expertise, as voldoende beschikbare capaciteit te hebben. Door de
mogelijkheid te behouden om ook bij de grote(re) opdrachten de
interessepeiling en Randomizer toe te passen, is de vooronderstelling dat op
deze wijze altijd geschikte partijen geselecteerd worden. Voor opdrachten >
€300.000 is het daarnaast ook nog steeds mogelijk om een uitvraag te doen
onder ale gecontracteerden van een perceel. Dit biedt naar mening van
Aanbesteder voldoende ruimte voor maatwerk indien dit gewenst is.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
Per celen: P1 31199818 SROK PPB 2 - Percedl 1
Projectbeheersing
P2 31199822 SROK PPB 2 - Percedl 2
Systeemgerichte Contractbeheersing
P3 31199824 SROK PPB 2 - Perced 3 Integrale
Velligheid
Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
155 Aanbestedingsleidraad, par. 2.1.1
Vraag:

U geeft aan dat waar een bandbreedte in het aantal tot de randomizer toe te
laten partijen deze afweging aan de Aanbesteder is. Onzes inziens vraagt een
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Ref.nr.
156

zorgvuldige aanbesteding dat u ook transparant bent over het onderliggende
afwegingskader. Kunt u daarom het door Aanbesteder te gebruiken
afwegingskader publiceren? Mocht u dit niet willen, kunt u dan de u
moverende redenen toelichten?

Antwoord:

Er is (nog) geen expliciet afwegingskader voor het bepalen van het gewenste
aantal inschrijvingen. Deze afweging is aan projectteams/ behoeftestellers
NOK.

Het aantal partijen dat wordt ingevoerd in de Randomizer, is het aantal
partijen dat interesse getoond heeft. De Randomizer maakt een Volgordelijst
van al deze geinteresseerde partijen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Per celen: P1 31199818 SROK PPB 2 - Perceel 1
Projectbeheersing
P2 31199822 SROK PPB 2 - Percedl 2
Systeemgerichte Contractbeheersing
P3 31199824 SROK PPB 2 - Perced 3 Integrale
Veiligheid

Beantwoord op: 28 nov. 2024

Onderwerp:

Aanbestedingdeidraad, par. 2.1.1

Vraag:

U geeft aan dat u per perceel ongeveer 15 inschrijvers verwacht. Vanaf welk
minimaal aantal inschrijversisvoor u sprake van een 'mislukte’
aanbesteding?

Antwoord:

Het onverhoopt mislukken van een aanbesteding kan verschillende oorzaken
hebben die niet op voorhand uitputtend te benoemen zijn en ook niet enkel
afhankelijk van het aantal inschrijvers. Daarnaast zijn op e ke aanbesteding
de algemene beginselen van het aanbestedingsrecht van toepassing, waar
Aanbesteder derhalve rekening mee zal houden. Aanbesteder onthoudt zich
daarom van het op voorhand uitspraken (kunnen) doen over het al dan niet
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mislukt beschouwen van een aanbesteding.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
Per celen: P1 31199818 SROK PPB 2 - Percedl 1
Projectbeheersing
P2 31199822 SROK PPB 2 - Percedl 2
Systeemgerichte Contractbeheersing
P3 31199824 SROK PPB 2 - Percedl 3 Integrale
Veiligheid
Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
157 Aanbestedingsleidraad par. 3.7.
Vraag:

In de huidige SROK 1.0 wordt duurzaamheid meetbaar gemaakt,
bijvoorbeeld door de CO-prestatieladder. In deze aanbesteding ontbreekt
echter een vergelijkbare meetbare duurzaamheidscomponent. Is dit een
bewuste keuze? Gezien het beleid van de Rijksoverheid en Rijkswaterstaat
rondom Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MV1) waarin duurzaamheid
een standaard onderdeel is van projecten, verbaast het ons dat hier geen
duurzaamheidsinstrument is opgenomen. Zonder meetbare criterialijkt het
lastig om het beleidsdoel te behalen en onze meerwaarde expliciet te
beoordelen. Kan de aanbestedende dienst overwegen een meetbare
waardering in deze aanbesteding toe te voegen zodat inschrijvers die
expliciet investeren in duurzaamheid ook gewaardeerd worden?

Antwoord:

Nee, Aanbesteder voegt dit niet toe. Het selecteren van passende eisen en/of
wensen m.b.t. duurzaamheid is voor elk project maatwerk. Dit hangt samen
met de duurzaamheidsambities van het project en hiervan kan derhalve op
SROK -niveau geen voorafgaand uitputtend overzicht worden verstrekt.
Hierbij zal door projecten onder meer worden geleund op de Handreiking
Duurzaam inkopen van adviesdiensten van PIANOo en de eigen
Handreiking Klimaatneutraal en Circulair inkopen.

Fase:

Datum genereren nota van inlichtingen: 29 nov. 2024 Pagina 124 van 138




Nota van inlichtingen 31199811 Samenwer kingsraamover eenkomst (SROK) Project- en

Procesbeheersing 2

Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Per celen:

P1 31199818 SROK PPB 2 - Perceel 1
Projectbeheersing

P2 31199822 SROK PPB 2 - Perceel 2
Systeemgerichte Contractbeheersing

Beantwoord op: 28 nov. 2024

Ref.nr. Onderwerp:

158 Aanbestedingsleidraad 3.2.3 h pagina 16 mbt Inhoud
Vraag:

Opstellen en beoordelen van een risicomatrix inclusief een bouw- en
sloopveiligheidsplan 0.g.v. de Omgevingswet
Valt een demontageplan ook in deze categorie?

Antwoord:

Dit is afhankelijk van de vraag of deze demontage onder vergunning -of
meldplicht valt. Art. 7.5a Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) geeft aan
dat een risico matrix opgemaakt dient te worden bij bouw- en
sloopwerkzaamheden. Onder de Omgevingswet zijn er vergunning- en
meldingsplichtige bouwactiviteiten. Dit blijven echter bouwactiviteiten. De
risicomatrix geldt alsindieningsvereiste voor een omgevingsvergunning
voor een bouwactiviteit of als informatieplicht gelijktijdig met het doen van
een melding bouwactiviteit of sloopactiviteit.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Per celen:

P3 31199824 SROK PPB 2 - Perced 3 Integrale
Veiligheid
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Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
159 Aanbestedingsleidraad 3.2.3 pagina 15 Inhoud

Ref.nr.
160

Vraag:
Kunt u bevestigen dat spoorwegen 60k onder de Grond- Weg- en
Waterbouw vallen?

Antwoord:

Ja, dat kan Aanbesteder bevestigen. Zie ook 4e Nota van Inlichtingen,
Mededeling Aanbesteder 16.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Per celen: P3 31199824 SROK PPB 2 - Perceel 3 Integrae
Veiligheid

Beantwoord op: 28 nov. 2024

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad 3.2.3 h pagina 16 mbt Inhoud

Vraag:

Opstellen en beoordelen van een risicomatrix inclusief een bouw- en
sloopveiligheidsplan 0.g.v. de Omgevingswet

In de praktijk zijn wij gewend dat deze werkzaamheden door de uitvoerende
partij (aannemers) worden uitgevoerd. De laatste jaren zijn deze
werkzaamheden door u niet uitgevraagd in de SROK V. Het is daarmee erg
lastig om aan deze output-eis te voldoen. Wilt u deze outputeis h laten
vervallen?

Antwoord:

In de geschiktheidsei sen voor perceel 3 wordt onderdeel h verwijderd, omdat
er teweinig tijd is geweest voor marktpartijen met het opdoen van deze
ervaring sinds de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Zie 4e Nota van
Inlichtingen, Mededeling Aanbesteder 16.
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Als gevolg van de inwerkingtreding van de Omgevingswet is Aanbesteder
wel voornemens deze producten uit te vragen. Deze worden dan ook
toegevoegd aan werkstromen 1-4. Zie 4e Nota van Inlichtingen, Mededeling
Aanbesteder 17.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1
Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P3 31199824 SROK PPB 2 - Percedl 3 Integrale
Veiligheid
Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
161 Aanbestedingsleidraad - Bijlage |
Vraag:

In de doelstelling vraagt u om een optimaal kennisniveau voor de uitvoering
van de NOK's. Welke NOK's gaan komen weten wij niet. Bedoelt u hiermee
een proces hoe wij de kennis borgen van medewerkersin de NOK's. Immers
namen en CV's noemen van medewerkers heeft op dit moment geen
meerwaarde in onze ogen.

Antwoord:
Deze aanname klopt.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Per celen: P1 31199818 SROK PPB 2 - Perced 1
Projectbeheersing
P2 31199822 SROK PPB 2 - Perced 2
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Systeemgerichte Contractbeheersing

Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
162 Aanbestedingsleidraad § 3.2.3
Vraag:

Van inschrijvers wordt verzocht om hun technische bekwaamheid aan te
tonen door een referentieopdracht te leveren die betrekking heeft op de
Grond- Weg- en Waterbouw en dan specifiek op het hoofdvaarwegennet en
/of het hoofdwegennet. Hiermee zorgt de aanbestedende dienst voor een
vernauwing van het aantal geschikte partners en worden met name partijen
die werken in complexe industriél e projecten (met geen specifieke focus op
hoofd(vaar)wegen uitgesloten van deelname, terwijl zij wel uitermate
geschikt zouden kunnen zijn voor de uitvoering van de uitgevraagde
diensten. Zeker omdat er een nieuwe werkstroom bijkomt (#5, Projectadvies
Integrale Velligheid) is een bredere blik noodzakelijk. Zo zijn bijvoorbeeld
publieke projecten in de GWW-sector die betrekking hebben op de redlisatie
van vitale infrastructuur voor gas- en/of energiesystemen van eenzelfde
complexiteit. Verder isvoor de realisatie van grote fabrieken waarin het
volledige multidisciplinaire speelveld vanuit veiligheid wordt bewaakt van
ontwerp t/m uitvoering in onze ogen ook te stellen dat deze qua complexiteit
en diversiteit vergelijkbaar zijn met een Grond- Weg en Waterbouwproject.
We willen daarom het verzoek doen aan aanbestedende dienst om de
technische bekwaamheidseisen voor perceel 3 te verruimen waarbij de
toevoeging ‘of vergelijkbaar qua complexiteit’ wordt toegevoegd aan § 3.2.3
van de aanbestedingsleidraad. Bent u hiertoe bereid en indien u hier niet toe
bereid bent, waarom niet?

Antwoord:
Ja, Aanbesteder is hiertoe bereid. Zie 4e Nota van Inlichtingen, Mededeling
Aanbesteder 16.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P3 31199824 SROK PPB 2 - Percedl 3 Integrale
Veiligheid
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Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
163 Samenwerkingsraamovereenkomst 16.2

Ref.nr.
164

Vraag:

Bent u bereid om voor Perceel 3 eenzelfde beoordeling uit te voeren in het
kader van de Safety Culture Ladder als voor Perceel 2? Hiermee geeft u
marktpartijen die nog geen certificering hebben opgestart de mogelijkheid
om binnen een termijn van 1 jaar het gewenste SCL -niveau aantoonbaar te
bereiken middels een certificaat. Indien niet, waarom niet?

Antwoord:

Nee, Aanbesteder is niet bereid de wijze van certificering voor perceel 2 en 3
gelijk te trekken. Voor beide percelen geldt dat 1 jaar nainwerkingtreding
SROK het SCL-niveau op trede 2 dient te zijn. Voor perceel 2 dient dit te
gebeuren met een SCL Light Statement en voor perceel 3 met een certificaat.
Deze wijze van certificering isin lijn met de aard van de werkzaamheden
van het betreffende percedl. Zie ook 2e Nota van Inlichtingen, Mededeling
Aanbesteder 04 t/m 07.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P3 31199824 SROK PPB 2 - Perced 3 Integrale
Veiligheid

Beantwoord op: 28 nov. 2024

Onderwer p:

Aanbestedingsleidraad pagina 25

Vraag:

Kan OG uitleggen waarom Integraal Veiligheidskundige in de uurtarieven
gelijk worden ingeschaald met HVK i.0., maar dit qua taakomschrijving in
document " SROK 1V Overzicht werkstromen, producten en vereiste
deskundigheid per product 17-09-2024" niet gelijk is getrokken?

Antwoord:
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Omdat het bij HVK én 1IVK om HBO opgeleid personeel gaat, zijn deze
uurtarieven gelijk. Omdat een IVK’ er niet per se voldoende kennis en
expertise heeft op het gebied van Arbo veiligheid, wordt deze quainzet
beperkt in de verantwoordelijkheid m.b.t. de genoemde producten.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P3 31199824 SROK PPB 2 - Percedl 3 Integrale
Veiligheid
Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
165 Aanbestedingsleidraad pagina 25
Vraag:
Kan OG bevestigen dat de op te geven uurtarieven jaarlijks worden
geindexeerd?
Antwoord:

Aanbesteder kan dit bevestigen. De maximale uurtarieven voor
veelvoorkomende functies worden jaarlijks geindexeerd conform artikel 12
"Maximum Uurtarieven en indexatie" van de SROK PPB 2.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Per celen: P1 31199818 SROK PPB 2 - Perceel 1
Projectbeheersing
P2 31199822 SROK PPB 2 - Perceel 2
Systeemgerichte Contractbeheersing
P3 31199824 SROK PPB 2 - Perceel 3 Integrae
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Velligheid
Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
166 SROK 1V Overzicht werkstromen, producten en vereiste deskundigheid per

Ref.nr.
167

product 17-09-2024

Vraag:
Kan OG uitleggen waarom kwaliteitsborging niet gewoon aan de markt
wordt overgelaten?

Antwoord:

Het overzicht m.b.t. deskundigheid per product in Bijlage Vraagspecificatie
perceel 3 is het uitgangspunt dat Rijkswaterstaat hanteert voor de SROK
PPB 2. Daarbinnen is reeds meer ruimte gezocht voor inzet van MVK’ ers en
HVK’ersin opleiding ten opzichte van de SROK PPB 1. Wij begrijpen de
wens voor meer flexibiliteit m.b.t. het inzetten van medewerkers. Na
gunning gaat Aanbesteder graag in overleg met Gecontracteerden om te
onderzoeken of hier meer ruimte is, met behoud van kwaliteit van producten,
en uiteraard binnen de juridische kaders.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P3 31199824 SROK PPB 2 - Percedl 3 Integrale
Veiligheid

Beantwoord op: 28 nov. 2024

Onderwerp:

SROK 1V Overzicht werkstromen, producten en vereiste deskundigheid per
product 17-09-2024

Vraag:

Kan OG per product uitleg geven waarom het wel door een HVK i.0 en
HVK of MVK mag worden uitgevoerd, maar niet door een IVK'er met ruime
werkervaring met arbeidsveiligheid in infraprojecten bij RWS?
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Antwoord:

Het overzicht m.b.t. deskundigheid per product in Bijlage Vraagspecificatie
perceel 3 is het uitgangspunt dat Rijkswaterstaat hanteert voor de SROK
PPB 2. Daarbinnen is reeds meer ruimte gezocht voor inzet van MVK’ ers en
HVK’ersin opleiding ten opzichte van de SROK PPB 1. Wij begrijpen de
wens voor meer flexibiliteit m.b.t. het inzetten van medewerkers. Na
gunning gaat Aanbesteder graag in overleg met Gecontracteerden om te
onderzoeken of hier meer ruimte is, met behoud van kwaliteit van producten,
en uiteraard binnen de juridische kaders.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P3 31199824 SROK PPB 2 - Percedl 3 Integrale
Veiligheid
Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
168 SROK 1V Overzicht werkstromen, producten en vereiste deskundigheid per

product 17-09-2024

Vraag:
Kan OG uitleggen hoe erop wordt toegezien dat taken alleen door
functionaris met vereiste "deskundigheid" worden uitgevoerd?

Antwoord:

De Opdrachtgever gaat hier ervan uit dat Opdrachtnemer dit borgt met
behulp van zijn eigen kwaliteitssysteem. Producten die opgel everd worden,
worden door RWS V & G-coordinator getoetst.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
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Percelen: P3 31199824 SROK PPB 2 - Perced 3 Integrale
Velligheid
Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
169 SROK 1V Overzicht werkstromen, producten en vereiste deskundigheid per

Ref.nr.
170

product 17-09-2024

Vraag:

Kan OG uitleggen waarom een MVK i.0. (MBO niveau) meer taken mag
uitvoeren dan een IVK'er (HBO niveau) met ruime werkervaring met
arbeidsveiligheid in infraprojecten bij RWS?

Antwoord:

Het overzicht m.b.t. deskundigheid per product in Bijlage Vraagspecificatie
perceel 3 is het uitgangspunt dat Rijkswaterstaat hanteert voor de SROK
PPB 2. Daarbinnen is reeds meer ruimte gezocht voor inzet van MVK’ ers en
HVK’ersin opleiding ten opzichte van de SROK PPB 1. Wij begrijpen de
wens voor meer flexibiliteit m.b.t. het inzetten van medewerkers. Na
gunning gaat Aanbesteder graag in overleg met Gecontracteerden om te
onderzoeken of hier meer ruimte is, met behoud van kwaliteit van producten,
en uiteraard binnen de juridische kaders.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P3 31199824 SROK PPB 2 - Percedl 3 Integrale
Veiligheid

Beantwoord op: 28 nov. 2024

Onderwerp:

SROK 1V Overzicht werkstromen, producten en vereiste deskundigheid per
product 17-09-2024

Vraag:
Kan OG uitleggen waarom wel MVK o0.b.v. HVK is opgenomen maar niet
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IVK o.b.v. HVK?

Antwoord:

Het overzicht m.b.t. deskundigheid per product in Bijlage Vraagspecificatie
perceel 3 is het uitgangspunt dat Rijkswaterstaat hanteert voor de SROK
PPB 2. Daarbinnen is reeds meer ruimte gezocht voor inzet van MVK’ ers en
HVK’ ersin opleiding ten opzichte van de SROK PPB 1. Wij begrijpen de
wens voor meer flexibiliteit m.b.t. het inzetten van medewerkers. Na
gunning gaat Aanbesteder graag in overleg met Gecontracteerden om te
onderzoeken of hier meer ruimte is, met behoud van kwaliteit van producten,
en uiteraard binnen de juridische kaders.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P3 31199824 SROK PPB 2 - Perced 3 Integrale
Veiligheid
Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
172 Beoordeling kwaliteitsplannen
Vraag:

31199811 Bijlage | Uitwerking Kwaliteitsplan;

"Bijlage | beschrijf de wijze waarop de kwaliteitsplannen worden
beoordeeld. Tevens stelt u dat in de uitvoering van de NOK’ s de naleving
hiervan wordt bewaakt.

Het isaannemelijk een beter kwaliteitsplan (beoordeeld met een A) meer
inzet vraagt dan een minder kwaliteitsplan (beoordeeld met een C) en dus
meer kosten met zich meebrengt.

De huidige formulering nodigd uit om een zo laag mogelijke kwaliteit aan te
bieden op basis waarvan het plan wel met een C beoordeeld wordt. Een beter
kwaliteitsplan, dat prijsopdrijvend werkt, wordt niety beloond.

Op welke wijze gaat u het verschil in kwaliteit van de kwaliteitsplannen
meenemen in de beoordeling van de NOK's."

Antwoord:

Het verschil in kwaliteit van de kwaliteitsplannen op SROK -niveau wordt
niet meegewogen in de beoordeling van de inschrijvingen op de NOK''s.
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Ref.nr.
173

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Per celen:

Beantwoord op:

Onderwerp:
Duurzaamheid

Vraag:
Paragraaf 3.7.2

P1 31199818 SROK PPB 2 - Perceel 1
Projectbeheersing

P2 31199822 SROK PPB 2 - Perceel 2
Systeemgerichte Contractbeheersing

28 nov. 2024

U stelt: "Duurzaamheid is vooral relevant op NOK niveau, bij de
daadwerkelijke opdrachten.”

Vraag: kunt u een indicatiegeven t.a.v. het soort of type eisen die we kunnen
verwachten bij de NOK-uitvragen op gebied van duurzaamheid”

Antwoord:

Nee, Aanbesteder kan dit niet eenduidig aangeven juist omdat op NOK
niveau een situatiespecifieke invulling gegeven kan worden. De aanpak zal
dus per NOK verschillen waarmee juist meer maatwerk mogelijk is.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Per celen:

P1 31199818 SROK PPB 2 - Perceel 1
Projectbeheersing
P2 31199822 SROK PPB 2 - Perced 2
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Systeemgerichte Contractbeheersing
Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
174 Social Return on Investment (SROI)

Ref.nr.
175

Vraag:

Paragraaf 3.7.4:

U stelt: "Aanbesteder hanteert een percentage van 2% van de verwachte
omzet ten behoeve van invulling voor SROI."

Vraag: Indien ingeschreven wordt als combinatie, ziet u deze 2% dan as
percentage voor de combinatie als geheel of dienen de afzonderlijke
combinanten elk voor hun eigen omzet aandeel de 2% eis te hanteren?”

Antwoord:
De 2% geldt voor de combinatie als geheel. Het is aan de combinatie om te
bepalen wie welk aandeel hierin kan doen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Per celen: P1 31199818 SROK PPB 2 - Perceel 1
Projectbeheersing
P2 31199822 SROK PPB 2 - Perceel 2
Systeemgerichte Contractbeheersing

Beantwoord op: 28 nov. 2024

Onderwerp:

herkenbare aanduiding nieuwe antwoorden

Vraag:

Goedemorgen. Afgelopen zaterdag ontvingen wij de mededeling dat er
nieuwe antwoorden zijn gepubliceerd. Om deze te indentificeren, moeten nu
alle vragen worden doorlopen om deze nieuwe antwoorden te vinden,
aangezien zij niet herkenbaar zijn weergegeven. Hierbij het vriendelijke
verzoek om duidelijk de verschillen met eerder gepubliceerde antwoorden
aan te geven, aangezien het anders ondoenlijk is om meermaals de 305
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vragen te doorlopen op zoek naar nieuwe antwoorden. Kunt u hieraan gehoor
geven? Bij voorbaat hartelijk dank. Met vriendelijke groet.

Antwoord:

Aanbesteder dankt u voor de suggestie en had zich niet gerealiseerd dat de
antwoorden voor gegadigden niet eenvoudig te vinden zijn. Helaasis het niet
gelukt om hierover meer duidelijkheid te geven. Het zal a's aandachtspunt
worden meegegeven binnen Rijkswaterstaat voor volgende aanbestedingen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
Per celen: P1 31199818 SROK PPB 2 - Perceel 1
Projectbeheersing
P2 31199822 SROK PPB 2 - Perceel 2
Systeemgerichte Contractbeheersing
P3 31199824 SROK PPB 2 - Perceel 3 Integrae
Veiligheid
Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
176 Bijlage A Aanmeldingsformulier
Vraag:

In Bijlage A onder 'Gegevens Aanbesteder' zijn de gegevens van de
contactpersoon niet ingevuld. Kunt u deze gegevens toevoegen?

Antwoord:

Contactpersoon: Dhr. R.J.A. van Leeuwen (Ronald)
Telefoonnummer: +31 (0)6 - 54 35 19 56
E-mail: aanbestedingsteam-gww@rws.nl

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1
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Vragenronde:

Vragenronde 1

Per celen: P1 31199818 SROK PPB 2 - Perceel 1
Projectbeheersing
P2 31199822 SROK PPB 2 - Perceel 2
Systeemgerichte Contractbeheersing
P3 31199824 SROK PPB 2 - Perceel 3 Integrae
Veiligheid

Beantwoord op: 28 nov. 2024
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