



Nota van Inlichtingen Europese aanbesteding: voor 'Ketenregie bij Ketendoorbraakproject Portionering' (202407205)

Datum: 22 oktober 2024

In deze Nota van Inlichtingen geeft opdrachtgever antwoord op de in het kader van de hierboven genoemde Europese aanbesteding gestelde vragen en geplaatste opmerkingen. Deze Nota van Inlichtingen maakt integraal onderdeel uit van de Europese aanbesteding voor laadinfrastructuur data met kenmerk, 202407205.

Nr	Onderwerp	Vraag	antwoord
1.	PPWR	Wat gebeurt er als de PPWR wordt uitgesteld? Welke invloed heeft dat op de uitvoering van de opdracht? Het consortium wil voorloper zijn dus we nemen aan dat we gewoon uitgaan van de genoemde bepalingen ondanks dat de invoering wordt uitgesteld?	Dit heeft geen effect op de opdracht, het consortium wil voorlopen op eventueel uitstel of verandering van PPWR. Mocht versnelling of vertraging nodig zijn dan valt anticiperen op eventuele benodigde acties en implicaties ook onder de opdracht.
2.	Plan van Aanpak bijlage 6	In hoeverre hebben de deelnemers genoemd in de eerste, tweede en derde schil zich allen gecommitteerd aan de genoemde rol in het Plan van Aanpak (Bijlage 6) van resp. Consortium, Coalitiepartners en Experts?	Alle deelnemers hebben zich gecommitteerd aan de rol die ze nu hebben. Wel is het zo dat er in de tweede schil voornamelijk indirect betrokken partijen zitten waarvan het voor hen voor de hand liggend is om zijdelings deel te nemen. Ook is het onderdeel van de opdracht dat opdrachtnemer in het bredere speelveld draagvlak te zoeken om op relevante momenten contact te hebben met het consortium en het ketenregieteam.
3.	pag. 21 aanbestedingsdocument.	Op pag. 21 aanbestedingsdocument. Er staat: Tevens dient u in uw plan van aanpak een beschrijving ten aanzien van de ontwikkeling en het toezien op uitvoering van icoonprojecten op te nemen- kunt u aangeven wat u verstaat onder de icoonprojecten?	Icoonprojecten zijn projecten waar ook een demonstratieve werking vanuit gaat. De betreffende passage in het aanbestedingsdocument zegt dat de inschrijver dient aan te geven hoe die voornemens is, in samenwerking met het consortium, dit type projecten te ontwikkelen en toe te zien op de uitvoering daarvan. Denk hierbij aan het ontwikkelen van prototypes, het uitvoeren van pilots of het ontwikkelen van nieuwe communicatiemethodes om draagvlak te creëren.

Nr	Onderwerp	Vraag	antwoord
4.	Betreft Referenties- Bijlage 5	Waarom wordt er een referentie gevraagd over elektrische apparaten in competentie drie (overigens niet genoemd in het aanbestedingsdocument). Mag dit ook van een andere sector zijn bijv. retail of voedselverwerking?	Dit betreft een oude versie van bijlage 5 op TenderNed. Deze is op 2 oktober komen te vervallen en op 2 oktober vervangen door een herziene versie. De versie waar u naar verwijst is vervallen. Op TenderNed is het niet mogelijk documenten te verwijderen. Gelieve de versie te gebruiken die niet is vervallen.
5.	p12 van het aanbestedingsdocument	In hoeverre staat het consortium open voor aanvullende/nieuwe deelnemers, waarbij de grootte van het consortium wordt bewaakt?	De eerste schil (het consortium) staat open voor nieuwe toetreders. Zo heeft Unilever zich ook pas recent aangesloten. Hierbij is het belangrijk dat zij in voldoende mate betrokken en geëngageerd zijn.
6.	Plan van Aanpak	Hoe voorzien jullie dat het besluitvormingsproces binnen het consortium (bijv. voor de conceptkeuze) eruit komt te zien?	Zie paragraaf 4.3 (organisatiestructuur) van bijlage 6. De stuurgroep neemt deze beslissing in samenspraak met het ketenregieteam.
7.	Plan van Aanpak bijlage 6 pagina 12	Hoe zal de begeleidingsgroep eruit komen te zien?	De begeleidingscommissie bestaat uit vertegenwoordigers van het Versnellingshuis, Consortium, Transitieagenda Consumptiegoederen en RVO.
8.	Plan van Aanpak	Wat is jullie visie op de balans tussen de rol van de stuurgroep en die van de ketenregisseur?	Het ketenregieteam is in de eerste plaats verantwoordelijk voor de regie op punten waarop een doorbraak moet komen. Dit betekent dat het ketenregieteam de stuurgroep aanzet tot actie wanneer zaken vastlopen. Verder faciliteert het ketenregieteam de stuurgroep door bijvoorbeeld de planning te bewaken, bijeenkomsten te organiseren en partijen aan afspraken te houden.
9.	Plan van Aanpak Moonshot	Welke elementen van het Moonshot project kunnen hergebruikt worden? Welke resultaten liggen er al?	Zie paragraaf 1.2 / 1.3 (plan van aanpak) van bijlage 6. De ambitie om een transitie te maken van 'voldoen aan de wet' naar 'voorlopen' en het plan van aanpak zelf zijn beiden uitkomsten uit het Moonshotproject. Verder kunnen uit het Moonshotproject andere zaken gebruikt worden, denk hierbij aan analyses, interviews, uitkomsten van (creatieve) sessies en rapporten (incl. WUR analyse milieu effecten).
10.	Aanbestedingsdocument en Plan van aanpak	In hoeverre is de ketenregisseur ook uitvoerend bijv. in het doen van analyses, marktverkenning in fase 1 of zijn de bedrijven uit de Stuurgroep uitvoerend en is de	De ketenregisseur heeft in de eerste plaats een faciliterende rol en ziet erop toe dat projecten worden uitgevoerd in plaats van zelf uit te voeren. Mocht er zich een situatie voordoen

Nr	Onderwerp	Vraag	antwoord
		ketenregisseur degene die faciliteert?	waar de inzet van individuele partijen of subgroepen onvoldoende toereikend is om het gewenste resultaat te bereiken, dan valt dit binnen de scope van de opdracht. Het ketenregieteam gaat dan op zoek naar een oplossing om dit te doorbreken. Hiervoor dient ook de inzet, in overleg met de stuurgroep en opdrachtgever, van de stelpost van 80.000,- euro zoals vermeld in paragraaf 3.1.6 in het aanbestedingsdocument.
11.	Aantonen kerncompetenties	Voor het aantonen van de gevraagde kerncompetenties vraagt aanbestedende dienst referentie verklaringen. Dit betreft opdrachten die door Inschrijver zijn uitgevoerd. Voor kerncompetentie 1 en 2 snappen we deze insteek, dit zijn tenslotte ook meer generieke competenties die een aanbiedend bureau voor deze opdracht in huis moet hebben. Kern competentie 3 is heel specifiek voor deze opdracht. Gaat aanbestedende dienst er mee akkoord dat het aantonen van deze referentie ook kan door een opdracht uitgevoerd door een medewerker voordat deze in dienst was bij inschrijver? (Dit kan door het aanleveren van een referentie formulier voor een specifieke expert/medewerker. Aanvullend kan een CV worden meegestuurd)	Nee, Aanbestedende dienst kan hier niet mee akkoord gaan. Een referentieopdracht is gekoppeld aan een bedrijf (opdrachtnemer) en niet aan een persoon / medewerker van dat bedrijf.
12.	Aanbestedingsleidraad paragraaf 3.1	We zien geen actielijn in het pva document, wat wordt hiermee bedoeld?	Voor de actielijnen zoals beschreven in het aanbestedingsdocument hanteert het consortium in het plan van aanpak de term fase.
13.	Aanbestedingsleidraad paragraaf 5.2.2	Is er een maximaal aantal CV's wat er ingediend mag worden?	Er is geen maximum aan het aantal cv's dat mag worden ingediend. Het aantal is afhankelijk van de invulling van de opdracht door de Inschrijver.
14.	PVA - FNLI	Zijn jullie tevreden met omvang huidige beweging of dient deze uitgebreid te worden?	Er is altijd behoefte aan een zo groot mogelijk draagvlak. De eerste schil (het consortium) staat open voor nieuwe deelnemers. Nieuwe partijen hoeven niet direct deel te nemen in het consortium maar kunnen eventuele plannen of doelen ook onderschrijven. Dit hoort altijd te gebeuren op basis van behoefte of relevantie, niet als doel op zich.

Nr	Onderwerp	Vraag	antwoord
15.	PVA - FNLI	Zouden jullie een verwerker aan willen laten sluiten bij de deelnemers?	Ja, dit is mogelijk. Alle relevante ketenpartijen kunnen deelnemen in het consortium.
16.	PVA - FNLI	Welke producten vallen onder welke categorie (nat, vet en zuur)?	Nat: Sauzen zoals mayonaise, ketchup, mosterd, curry, etc. Vet: Margarine en boter Zuur: Broodsmearsels zoals salades (o.a. kerrie), spreads Zoet: Jam, stroop, honing, etc.
17.	Leidraad p.13 PVA slide 6	In de aanbestedingsleidraad staat het uitgangspunt van 3 pilots vermeldt, terwijl in het plan van aanpak er gepraat wordt over 4 gecombineerde testen, is het uitgangspunt (minimaal) 3 pilots of zijn er 4 pilots gewenst, 1 pilot per gecombineerde test?	Het uitgangspunt is circa 3 pilots, dit kan in overleg met de stuurgroep worden uitgebreid of verminderd, zie ook paragraaf 5.4 over fase 3 in het plan van aanpak. De hoeveelheid pilots staat in principe los van het aantal gecombineerde testen.
18.	Leidraad paragraaf 4.2	Wat zijn de indicatoren die de opdrachtgever hanteert om na een jaar te beoordelen of er voldoende voortgang is geboekt of dat er nog te verwachten voortgang is voor verlenging van het contract na 1 jaar?	Dit besluit voor verlenging zal enerzijds worden genomen in onderlinge afstemming met de begeleidingscommissie en anderzijds met in achtneming van het advies van de Opdrachtnemer op basis van de voortgang ten aanzien van de uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever kan echter in haar verlengingsbesluit op grond van haar moverende redenen zelfstandig afwijken van de adviezen van de Opdrachtnemer en/of de begeleidingscommissie.
19.	PVA - FNLI - Slide 10	Hoe is de huidige verdeling tot stand gekomen van deelnemers per schil?	De huidige verdeling komt met name voort uit de mate van commitment die partijen op dat moment konden geven om actief mee te doen aan pilots.
20.	Aanbestedingsleidraad paragraaf 5.2.2	Wat als teamleden gedurende de opdracht vertrekken of dat nieuwe teamleden met nieuwe expertise bij de opdracht worden betrokken?	Het staat opdrachtnemer vrij om - in overleg met opdrachtgever - van samenstelling te wisselen. De verwachtingen aangaande opdrachtnemer en leden van het team (zie paragraaf 5.2.2 in het aanbestedingsdocument) blijven ongewijzigd en leden van het ketenregieteam dienen altijd een volwaardig gesprekspartner te zijn voor het consortium, waarbij zij redelijk op de hoogte zijn van de sector.

Einde nota van inlichtingen