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Aanbesteding: Raamovereenkomst Relining rioolrenovaties gemeente Goes
Aanbestedende Dienst: Gemeente Goes
Referentie: 492

Toelichting:
Procesmatige Nota van Inlichtingen - 2. Zie beantwoording in de in de map Documenten 
opgenomen 'NvI-2 GS Raamovereenkomst Relining rioolrenovaties DEF 23 01 2024'.

Ref.nr. Onderwerp:
4 Bestek deel III

Vraag:
In artikel 25 32 01 lid 01 staat dat het reinigingsbedrijf BRL K10014 
gecertificeerd moet zijn. Het kwaliteitssysteem van onze vaste 
onderaannemer voldoet aantoonbaar aan dit certificaat, alleen is niet in het 
bezit hiervan. Kunt u de eis BRL gecertificeerd wijzigen in BRL 
gecertificeerd of gelijkwaardig?

Antwoord:
Zie beantwoording in de in de map Documenten opgenomen 'NvI-2 GS 
Raamovereenkomst Relining rioolrenovaties DEF 23 12 2023'.

Percelen: P  1 1 perceel voor gehele opdracht
Beantwoord op: 23 jan. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
5 Bestek deel III

Vraag:
In artikel 25 42 01 lid 05 staat dat het inspectiebedrijf BRL K10015 
gecertificeerd moet zijn. Het kwaliteitssysteem van onze vaste 
onderaannemer voldoet aantoonbaar aan dit certificaat, alleen is niet in het 
bezit hiervan. Kunt u de eis BRL gecertificeerd wijzigen in BRL 
gecertificeerd of gelijkwaardig?

Antwoord:
Zie beantwoording in de in de map Documenten opgenomen 'NvI-2 GS 
Raamovereenkomst Relining rioolrenovaties DEF 23 01 2024'.

Percelen: P  1 1 perceel voor gehele opdracht
Beantwoord op: 23 jan. 2024
Label: Contract
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Ref.nr. Onderwerp:
6 Bijlage D Raamovereenkomst

Vraag:
U stelt: "Om in aanmerking te komen voor gunning van de Opdracht dient 
de Inschrijver concrete ervaring als opdrachtnemer te hebben met de 
uitvoering van tenminste één (1) opdracht (of opdrachtonderdeel), voor de 
duur van tenminste twee (2) jaren, met een minimale omvang van € 600.000,
- exclusief BTW op jaarbasis, in de vijf (5) jaar voorafgaande aan 
aanbestedingsdatum, die betrekking had op het voorbereiden en uitvoeren 
van Relining rioolrenovaties". Is het toegestaan om als referentieproject twee 
(2) deelopdrachten (lees twee (2) referentieprojecten) binnen één (1) 
Raamovereenkomst in te dienen die in een opeenvolgend kalenderjaar zijn 
uitgevoerd met het gevraagde gefactureerde bedrag?

Antwoord:
Zie beantwoording in de in de map Documenten opgenomen 'NvI-2 GS 
Raamovereenkomst Relining rioolrenovaties DEF 23 01 2024'.

Percelen: P  1 1 perceel voor gehele opdracht
Beantwoord op: 23 jan. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
7 Document AL GS ROVK Relining rioolrenovaties DEF 12 12 2023 pagina 

18

Vraag:
bij f. U geeft aan dat de prestatie-onderbouwing uit 9 pag's A4 mag bestaan. 
Het is dus wel toegestaan om een voorblad en een inhoudspagina bij het 
document te leveren?

Antwoord:
Zie beantwoording in de in de map Documenten opgenomen 'NvI-2 GS 
Raamovereenkomst Relining rioolrenovaties DEF 23 01 2024'.

Percelen: P  1 1 perceel voor gehele opdracht
Beantwoord op: 23 jan. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
8 Document AL GS ROVK Relining rioolrenovaties DEF 12 12 2023 pagina 

40

Vraag:
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Beoordelingsmatrix: Kunt u aangeven door wie en hoe de beoordeling tot 
stand komt? Met name is het ons niet duidelijk hoe groot het 
beoordelingsteam is en welke mensen/ functies in het team zitten?

Antwoord:
Zie beantwoording in de in de map Documenten opgenomen 'NvI-2 GS 
Raamovereenkomst Relining rioolrenovaties DEF 23 01 2024'.

Percelen: P  1 1 perceel voor gehele opdracht
Beantwoord op: 23 jan. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
9 Document AL GS ROVK Relining rioolrenovaties DEF 12 12 2023 pagina 

40

Vraag:
1- Hoeveel tijd kunnen wij vrijmaken voor het interview? Kunt u aangeven 
hoe lang (minuten) het interview duurt?
2- Is er sprake van een dialoog interview of is het daadwerkelijk een 
interview. Is het mogelijk om een presentatie op ons plan van aanpak te 
geven. Onze revaring is dat daarmee alle onduidelijkheden worden 
weggenomen, en de Gemeente Goes meer zekerheid geeft om de juiste partij 
te selecteren.
3- Het is ons onduidelijk hoe u tot een waardeoordeel in het interview komt. 
Stelt u alle partijen dezelfde vragen? Hoeveel mensen en met welke functies 
zijn bij het interview aanwezig?
4- Hoe gaat u in het interview de Projectleider 'meten" op management 
kwaliteit = 60% van de punten? Het lijkt erop dat dit op deze wijze 
subjectief beoordeeld kan worden. Ter voorbereiding willen wij graag een 
een aantal vragen ter inzage ontvangen, oms ons inhoudelijk goed voor te 
bereiden en te kunnen voldoen aan de verwachtingen van de Gemeente 
Goes. 
5-

Antwoord:
Zie beantwoording in de in de map Documenten opgenomen 'NvI-2 GS 
Raamovereenkomst Relining rioolrenovaties DEF 23 01 2024'.

Percelen: P  1 1 perceel voor gehele opdracht
Beantwoord op: 23 jan. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
10 Document AL GS ROVK Relining rioolrenovaties DEF 12 12 2023 pagina 
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40

Vraag:
Hoe gaat u in het interview met de Uitvoerder 'meten" op leiding geven aan 
de uitvoering = 60% van de punten? Het lijkt erop dat dit op deze wijze 
subjectief beoordeeld kan worden. Ter voorbereiding willen wij graag een 
een aantal vragen ter inzage ontvangen, ons ons inhoudelijk goed voor te 
bereiden en te kunnen voldoen aan de verwachtingen van de Gemeente Goes.

Antwoord:
Zie beantwoording in de in de map Documenten opgenomen 'NvI-2 GS 
Raamovereenkomst Relining rioolrenovaties DEF 23 01 2024'.

Percelen: P  1 1 perceel voor gehele opdracht
Beantwoord op: 23 jan. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
11 172010 en gelijkluidende posten

Vraag:
Aanbrengen vierkante koker, minimale afmetingen nieuwe koker
800x800 mm
Betreft dit een bestaande put met de afmeting 800x800mm?

Antwoord:
Zie beantwoording in de in de map Documenten opgenomen 'NvI-2 GS 
Raamovereenkomst Relining rioolrenovaties DEF 23 01 2024'.

Percelen: P  1 1 perceel voor gehele opdracht
Beantwoord op: 23 jan. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
12 172

Vraag:
Rekening houden met één diameterovergang per vier putten.

Wat bedoeld u hier met "diameterovergang"?

Antwoord:
Zie beantwoording in de in de map Documenten opgenomen 'NvI-2 GS 
Raamovereenkomst Relining rioolrenovaties DEF 23 01 2024'.
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Percelen: P  1 1 perceel voor gehele opdracht
Beantwoord op: 23 jan. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
13 172010 Renoveren rioolput, constructieve renovatie.

Vraag:
Voor de berekening van de sterkte van de aan te brengen renovatie wordt de 
reststerkte van de te renoveren rioolput niet meegerekend.

Bij het aanbrengen van een "constructieve" putrenovatie wordt de 
constuctieve waarde ontleent aan constuctieve eigenschappen van de 
bestaande put. De enigste belasting welke in de FEM-berekening kan 
worden meegenomen is de grondwaterbelasting. Aan de hand van de 
grondwaterbelasting kan voor elk toe te passen materiaal berekend worden 
wat de h.o.h.-afstand van de toe te passen verankering moet wezen.

Kunt u de zin over "het niet meerekenen van de reststrekte van de bestaande 
put" verwijderen/a

Antwoord:
Zie beantwoording in de in de map Documenten opgenomen 'NvI-2 GS 
Raamovereenkomst Relining rioolrenovaties DEF 23 01 2024'.

Percelen: P  1 1 perceel voor gehele opdracht
Beantwoord op: 23 jan. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
14 170050 Herstellen waterdichtheid van rioolput d.m.v. injecteren

Vraag:
Hoeveelheid resultaatsverplichting staat vermeld in stuks.
Kunt u de hoeveelheid resultaatsverplichting wijzigen in uren?

Antwoord:
Zie beantwoording in de in de map Documenten opgenomen 'NvI-2 GS 
Raamovereenkomst Relining rioolrenovaties DEF 23 01 2024'.

Percelen: P  1 1 perceel voor gehele opdracht
Beantwoord op: 23 jan. 2024
Label: Contract
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Ref.nr. Onderwerp:
15 163 en 164 RELINEN

Vraag:
Uren benodigd voor personeel en materieel voor het aanbrengen 
van de liner dienen opgenomen te zijn in de besteksposten vallend 
onder 1610 t/m 1621.

Het is niet mogelijk om de kosten voor personeel en materieel in de 
inbrengopstellinskosten te verwerken aangezien deze kosten afhankelijk zijn 
van de diameter en wanddikte van de aan te brengen liner. 
Wij verzoeken u om deze tekst te laten vervallen.

Antwoord:
Zie beantwoording in de in de map Documenten opgenomen 'NvI-2 GS 
Raamovereenkomst Relining rioolrenovaties DEF 23 01 2024'.

Percelen: P  1 1 perceel voor gehele opdracht
Beantwoord op: 23 jan. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
16 1621 Liner intrekken door bestaande liner

Vraag:
Indien inspectieputten op een tracé te klein zijn om liners in te voeren kan 
besloten worden om een toegankelijke of eventueel (tijdelijk) groter 
gemaakte put te gebruiken om de liner in te voeren en door een reeds 
aangelegde liner te trekken.

Wij hebben vraagtekens bij de door u omschreven "speciale activiteiten"
Wij begrijpen niet als wanneer er in een tracé de inspectieputten te klein zijn 
om een liner in te voeren dit wel uitgevoerd kan worden door "een liner door 
een reeds aangelegde liner" te trekken.
De begin- en/of eindput van de liner blijft immers te klein om een packer in 
en uit te bouwen en de liner af te werken.

Wel kunnen wij een situatie bedenken waarbij een begin of eindput niet met 
materieel bereibaar is en alleen mantoegankelijk is om een packer in en uit te 
bouwen en af te werken is. 

Wij vragen u uw denkwijze te onderbouwen of deze paragraaf 162 uit het 
bestek te halen.

Antwoord:
Zie beantwoording in de in de map Documenten opgenomen 'NvI-2 GS 
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Raamovereenkomst Relining rioolrenovaties DEF 23 01 2024'.

Percelen: P  1 1 perceel voor gehele opdracht
Beantwoord op: 23 jan. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
17 163 RELINEN RONDE RIOLEN (GLASVEZEL)

Vraag:
In deel 3 wordt ook gesproken over het toepassen van naaldvilt. is dit ook 
toegestaan?
Zo ja, kunt u hiervoor posten opnemen?

Antwoord:
Zie beantwoording in de in de map Documenten opgenomen 'NvI-2 GS 
Raamovereenkomst Relining rioolrenovaties DEF 23 01 2024'.

Percelen: P  1 1 perceel voor gehele opdracht
Beantwoord op: 23 jan. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
18 151010 en 151020

Vraag:
Herstellen waterdichtheid riolering 
Hoeveelheid resultaatsverplichting staat vermeld in meters.
Kunt u de hoeveelheid resultaatsverplichting wijzigen in uren?

Antwoord:
Zie beantwoording in de in de map Documenten opgenomen 'NvI-2 GS 
Raamovereenkomst Relining rioolrenovaties DEF 23 01 2024'.

Percelen: P  1 1 perceel voor gehele opdracht
Beantwoord op: 23 jan. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
19 1400 VERWIJDEREN WORTELS

Vraag:
Vrijgekomen materialen uit het riool verwijderen
Op welke post kunnen de reinigingswerkzaamheden worden verrekend?
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Antwoord:
Zie beantwoording in de in de map Documenten opgenomen 'NvI-2 GS 
Raamovereenkomst Relining rioolrenovaties DEF 23 01 2024'.

Percelen: P  1 1 perceel voor gehele opdracht
Beantwoord op: 23 jan. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
20 135010 t/m 135030 Maken 3D-kogelbeeldopn. vanuit put

Vraag:
Elke voeg en aansluiting dient nauwkeurig te kunnen worden bekeken, 
alsmede alle geconstateerde toestandsaspecten.

Volgens post 135 betreft het hier reeds gerenoveerde putten. klopt dat?

Antwoord:
Zie beantwoording in de in de map Documenten opgenomen 'NvI-2 GS 
Raamovereenkomst Relining rioolrenovaties DEF 23 01 2024'.

Percelen: P  1 1 perceel voor gehele opdracht
Beantwoord op: 23 jan. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
21 122 REINIGEN LEIDINGEN (ZEKERHEIDS- EN AANLEGINSPECTIE)

Vraag:
Bedoeld u met de zekerheidsinspectie de voorinspectie welke wordt 
uitgevoerd vlak voor het aanbrengen van de herstelmaatregelen?

Antwoord:
Zie beantwoording in de in de map Documenten opgenomen 'NvI-2 GS 
Raamovereenkomst Relining rioolrenovaties DEF 23 01 2024'.

Percelen: P  1 1 perceel voor gehele opdracht
Beantwoord op: 23 jan. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
22 116
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Vraag:
Alle kosten voor het ledigen, droogzetten en drooghouden van het (te 
compartimenteren) riool dienen bij de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Kan ervan worden uitgegaan dat in de besteksposten 116010 t/m 116140 
vermelde rioolvulling, geloosd vuilwater en ingestroomd grondwater 
periodiek wordt verwijderd middels de posten 181020 en 181030?

Antwoord:
Zie beantwoording in de in de map Documenten opgenomen 'NvI-2 GS 
Raamovereenkomst Relining rioolrenovaties DEF 23 01 2024'.

Percelen: P  1 1 perceel voor gehele opdracht
Beantwoord op: 23 jan. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
23 115810 Inzet verkeersregelaar

Vraag:
Uitgangspunt is van ma-vrij tussen 06:00 en 18:00uur?

Antwoord:
Zie beantwoording in de in de map Documenten opgenomen 'NvI-2 GS 
Raamovereenkomst Relining rioolrenovaties DEF 23 01 2024'.

Percelen: P  1 1 perceel voor gehele opdracht
Beantwoord op: 23 jan. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
24 115140 Instandhouden afzetting(en)

Vraag:
U veegt hier posten 115110 t/m 115130 op één hoop terwijl dit verschillende 
figuurnummesrs zijn met elk zijn eigen huurtarief per dag.

Graag post 115140 uitspitsen voor de verschillende figuurnummers.

Antwoord:
Zie beantwoording in de in de map Documenten opgenomen 'NvI-2 GS 
Raamovereenkomst Relining rioolrenovaties DEF 23 01 2024'.

Percelen: P  1 1 perceel voor gehele opdracht
Beantwoord op: 23 jan. 2024
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Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
25 § 3.6 Scope Social Return on Investment

Vraag:
U geeft hier aan dat SROI van toepassing is. Kunt u aangeven hoeveel % van 
de opdrachtsom dit bedraagt?

Antwoord:
Zie beantwoording in de in de map Documenten opgenomen 'NvI-2 GS 
Raamovereenkomst Relining rioolrenovaties DEF 23 01 2024'.

Percelen: P  1 1 perceel voor gehele opdracht
Beantwoord op: 23 jan. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
26 § 25 22 05 lid 01

Vraag:
U vraagt een garantie op deelreparaties van 10 jaar. Wij verzoeken u deze 
garantie te verkorten naar 5 jaar, aangezien de levensduur van een 
deelreparatie over het algemeen gesteld staat op 10 jaar.

Antwoord:
Zie beantwoording in de in de map Documenten opgenomen 'NvI-2 GS 
Raamovereenkomst Relining rioolrenovaties DEF 23 01 2024'.

Percelen: P  1 1 perceel voor gehele opdracht
Beantwoord op: 23 jan. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
27 § 25 22 01 Lid 02

Vraag:
U stelt hier dat op het moment dat het KNMI voor de dag van relinen 2 mm 
of meer neerslag in 24 uur verwacht, de werkzaamheden uitgesteld dienen te 
worden. Graag willen wij weten hoe de opdrachtgever bij deze situatie 
omgaat met eventuele stagnatiekosten zoals bijvoorbeeld het stilstaan van 
materieel en eventuele reeds geplaatste ompompvoorzieningen en/of 
verkeersmaatregelen.



Nota van inlichtingen Raamovereenkomst Relining rioolrenovaties gemeente Goes

Pagina 11 van 19 Datum genereren nota van inlichtingen: 23 jan. 2024

Antwoord:
Zie beantwoording in de in de map Documenten opgenomen 'NvI-2 GS 
Raamovereenkomst Relining rioolrenovaties DEF 23 01 2024'.

Percelen: P  1 1 perceel voor gehele opdracht
Beantwoord op: 23 jan. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
28 Post 184010 Verwerken gegevens reparatie/renovatie (revisie)

Vraag:
Bijlage 16 is niet bijgevoegd, gelieve deze bij te voegen.

Antwoord:
Zie beantwoording in de in de map Documenten opgenomen 'NvI-2 GS 
Raamovereenkomst Relining rioolrenovaties DEF 23 01 2024'.

Percelen: P  1 1 perceel voor gehele opdracht
Beantwoord op: 23 jan. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
29 Post 183110 Communiceren beheerders

Vraag:
Ons inziens staat deze post dubbel in het bestek. Zie ook post 183060. 
Gelieve deze post te verwijderen.

Antwoord:
Zie beantwoording in de in de map Documenten opgenomen 'NvI-2 GS 
Raamovereenkomst Relining rioolrenovaties DEF 23 01 2024'.

Percelen: P  1 1 perceel voor gehele opdracht
Beantwoord op: 23 jan. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
30 Post 183050 Communiceren met derden

Vraag:
U stelt hier het volgende: "Verrekening vindt plaats per unieke gebruiker per 
deelopdracht. Let op! een gebruiker kan per deelopdracht meerdere percelen 
in gebruik hebben." Hoe moeten wij dit zien. Wat bedoelt u precies met een 
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unieke gebruiker?

Antwoord:
Zie beantwoording in de in de map Documenten opgenomen 'NvI-2 GS 
Raamovereenkomst Relining rioolrenovaties DEF 23 01 2024'.

Percelen: P  1 1 perceel voor gehele opdracht
Beantwoord op: 23 jan. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
31 Posten 172010 t/m 172080

Vraag:
U geeft hier aan dat putten gerenoveerd dienen te worden met een vierkante 
koker. Bedoelt u hier GVK-beplating inclusief verankering op de bestaande 
putwand mee? Zo nee, kunt u dan nader specificeren wat u precies bedoelt.

Antwoord:
Zie beantwoording in de in de map Documenten opgenomen 'NvI-2 GS 
Raamovereenkomst Relining rioolrenovaties DEF 23 01 2024'.

Percelen: P  1 1 perceel voor gehele opdracht
Beantwoord op: 23 jan. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
32 Post 165090 Heropenen inlaat van binnenuit

Vraag:
U geeft aan dat het herstellen van de inlaten van binnenuit continu 
geregistreerd dienen te worden door middel van een draagbare camera. Dit is 
onwerkbaar. Wij verzoeken u deze eis te laten vervallen.

Antwoord:
Zie beantwoording in de in de map Documenten opgenomen 'NvI-2 GS 
Raamovereenkomst Relining rioolrenovaties DEF 23 01 2024'.

Percelen: P  1 1 perceel voor gehele opdracht
Beantwoord op: 23 jan. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
33 Post 151020 Herstellen waterdichtheid riolering
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Vraag:
Bedoelt u hiermee dat alle injectiewerkzaamheden op camera opgenomen 
dienen te worden?

Antwoord:
Zie beantwoording in de in de map Documenten opgenomen 'NvI-2 GS 
Raamovereenkomst Relining rioolrenovaties DEF 23 01 2024'.

Percelen: P  1 1 perceel voor gehele opdracht
Beantwoord op: 23 jan. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
34 Post 124090 Handmatig frezen

Vraag:
Kunt u uitleggen wat u hier precies mee bedoelt? Dient er een 
inspectiecamera mee te rijden tijdens de handfreeswerkzaamheden? Of dient 
er iemand mee te gaan om te filmen tijdens het frezen? Dit lijkt ons niet 
werkbaar. Gelieve deze eis te laten vervallen.

Antwoord:
Zie beantwoording in de in de map Documenten opgenomen 'NvI-2 GS 
Raamovereenkomst Relining rioolrenovaties DEF 23 01 2024'.

Percelen: P  1 1 perceel voor gehele opdracht
Beantwoord op: 23 jan. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
35 Uitstel aanbestedingsdatum

Vraag:
Om een gedegen plan op te kunnen stellen willen we u vragen om de 
aanbestedingsdatum met 4 weken te verruimen.

Antwoord:
Zie beantwoording in de in de map Documenten opgenomen 'NvI-2 GS 
Raamovereenkomst Relining rioolrenovaties DEF 23 01 2024'.

Percelen: P  1 1 perceel voor gehele opdracht
Beantwoord op: 23 jan. 2024
Label: Proces
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Ref.nr. Onderwerp:
36 Fictieve casus uitgangspunten

Vraag:
Heeft u voor ons informatie over de aanwezigheid van alle aansluitingen op 
het te renoveren riool? (te denken aan beeldmateriaal / RIBx-bestanden)

Antwoord:
Zie beantwoording in de in de map Documenten opgenomen 'NvI-2 GS 
Raamovereenkomst Relining rioolrenovaties DEF 23 01 2024'.

Percelen: P  1 1 perceel voor gehele opdracht
Beantwoord op: 23 jan. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
37 Fictieve casus uitgangspunten

Vraag:
Dienen de putten ook gerenoveerd te worden?

Antwoord:
Zie beantwoording in de in de map Documenten opgenomen 'NvI-2 GS 
Raamovereenkomst Relining rioolrenovaties DEF 23 01 2024'.

Percelen: P  1 1 perceel voor gehele opdracht
Beantwoord op: 23 jan. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
38 Fictieve casus uitgangspunten

Vraag:
Wat is uw reden om de 3D scans bij de uitganspunten te noemen?

Antwoord:
Zie beantwoording in de in de map Documenten opgenomen 'NvI-2 GS 
Raamovereenkomst Relining rioolrenovaties DEF 23 01 2024'.

Percelen: P  1 1 perceel voor gehele opdracht
Beantwoord op: 23 jan. 2024
Label: Contract
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Ref.nr. Onderwerp:
39 Fictieve casus uitgangspunten

Vraag:
Kunt u aangeven vanaf welke put het gebied begint waar de hele dag door 
een (deels) afsluiting geplaatst mag worden?

Antwoord:
Zie beantwoording in de in de map Documenten opgenomen 'NvI-2 GS 
Raamovereenkomst Relining rioolrenovaties DEF 23 01 2024'.

Percelen: P  1 1 perceel voor gehele opdracht
Beantwoord op: 23 jan. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
40 Fictieve casus uitgangspunten

Vraag:
Deels afsluiten, wat bedoeld u hiermee precies?

Antwoord:
Zie beantwoording in de in de map Documenten opgenomen 'NvI-2 GS 
Raamovereenkomst Relining rioolrenovaties DEF 23 01 2024'.

Percelen: P  1 1 perceel voor gehele opdracht
Beantwoord op: 23 jan. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
41 Fictieve casus uitgangspunten

Vraag:
Hoeveel water(lees hoe hoog) staat na 8 uur bufferen maximaal achter de 
afsluiter?

Antwoord:
Zie beantwoording in de in de map Documenten opgenomen 'NvI-2 GS 
Raamovereenkomst Relining rioolrenovaties DEF 23 01 2024'.

Percelen: P  1 1 perceel voor gehele opdracht
Beantwoord op: 23 jan. 2024
Label: Contract
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Ref.nr. Onderwerp:
42 post 1621 Speciale activiteiten

Vraag:
Bij het eventueel doortrekken van een liner door een eerder aangebrachte 
liner, is het voorschrift van de linerleverancier om een packer van minimaal 2
/3 van de buisdiameter te gebruiken. Dit vraagt om het verder doortrekken 
van de packer in de eindput put dan gebruikelijk. Als de put te klein is om dit 
te doen, zal het resultaat zijn dat de liner bij de aansluiting met de put niet 
aan de buiswand aansluit. Hoe dient men hiermee om te gaan?

Antwoord:
Zie beantwoording in de in de map Documenten opgenomen 'NvI-2 GS 
Raamovereenkomst Relining rioolrenovaties DEF 23 01 2024'.

Percelen: P  1 1 perceel voor gehele opdracht
Beantwoord op: 23 jan. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
43 bestekspost 1621 Speciale activiteiten

Vraag:
Wij zien uw oplossing als een werkmethode om een liner aan te brengen in 
een leiding met niet mantoegankelijke inspectieputten. Het voorziet 
weliswaar in het aanbrengen van een liner, maar niet in het in- en uitbouwen 
van packers en het afwerken van de liner. 
Indien putten te klein zijn (<800x800), hoe om te gaan met afwerken van 
liner en uitbouwen van packer?

Antwoord:
Zie beantwoording in de in de map Documenten opgenomen 'NvI-2 GS 
Raamovereenkomst Relining rioolrenovaties DEF 23 01 2024'.

Percelen: P  1 1 perceel voor gehele opdracht
Beantwoord op: 23 jan. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
44 23-008 Fictieve Case

Vraag:
In de uitgangspunten verwijst u naar 3D-scans inspectieputten. Wilt u de 
inspectiebeelden en rapporten aan ons beschikbaar stellen?
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Antwoord:
Zie beantwoording in de in de map Documenten opgenomen 'NvI-2 GS 
Raamovereenkomst Relining rioolrenovaties DEF 23 01 2024'.

Percelen: P  1 1 perceel voor gehele opdracht
Beantwoord op: 23 jan. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
45 Bijlage 1C

Vraag:
Heeft u de beheerkaart zoals afgebeeld als RibX bestand voor ons?

Antwoord:
Zie beantwoording in de in de map Documenten opgenomen 'NvI-2 GS 
Raamovereenkomst Relining rioolrenovaties DEF 23 01 2024'.

Percelen: P  1 1 perceel voor gehele opdracht
Beantwoord op: 23 jan. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
46 Aanbestedingsleidraad, 1.17:

Vraag:
U beschrijft hier dat u zich het recht voorhoudt om onredelijke, irreële of 
ongeloofwaardige inschrijvingen zonder meer ter zijde kunt leggen. 
Inschrijver gaat ervan uit, mede vanuit de onderzoeksplicht van de 
Aanbestedende dienst, dat u in dit geval eerst de betreffende informatie 
verifieert bij Inschrijver. Kunt u dit bevestigen?

Antwoord:
Zie beantwoording in de in de map Documenten opgenomen 'NvI-2 GS 
Raamovereenkomst Relining rioolrenovaties DEF 23 01 2024'.

Percelen: P  1 1 perceel voor gehele opdracht
Beantwoord op: 23 jan. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
47 Bijlage G:

Vraag:
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Het door u geformuleerde beoordelingskader met een score van 1 tot en met 
10 is subjectief. Het is Inschrijver bijvoorbeeld niet duidelijk wat het 
verschil is tussen een 8 en een 10. Niet voor niets schrijft het 
Expertisecentrum Aanbesteden Pianoo voor dat “een objectief toetsbaar 
beoordelingskader noodzakelijk is om inschrijvingen onderling goed te 
kunnen vergelijken.” Dit zorgt ook voor een efficiënter verloop van een 
consensusoverleg voor u als Aanbestedende Dienst. Kunt u daarom een 
objectief beoordelingskader toevoegen waarin u beschrijft hoe u tot een 
bepaalde score komt?

Antwoord:
Zie beantwoording in de in de map Documenten opgenomen 'NvI-2 GS 
Raamovereenkomst Relining rioolrenovaties DEF 23 01 2024'.

Percelen: P  1 1 perceel voor gehele opdracht
Beantwoord op: 23 jan. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
48 Het contract start op 4 april 2024.

Vraag:
Dit is in de ogen van Inschrijver een ongebruikelijke datum. Is hier een 
specifieke reden voor?

Antwoord:
Zie beantwoording in de in de map Documenten opgenomen 'NvI-2 GS 
Raamovereenkomst Relining rioolrenovaties DEF 23 01 2024'.

Percelen: P  1 1 perceel voor gehele opdracht
Beantwoord op: 23 jan. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
49 Subgunningscriterium 2F:

Vraag:
U beoordeelt de “mate van de aantrekkelijkheid van de 
duurzaamheidsaspecten bij de keuze voor materiaal en materieel.” 
Aantrekkelijkheid is een relatief subjectief begrip dat door verschillende 
personen anders kan worden geïnterpreteerd. Kunt u nader duiden wat u in 
dit kader bedoelt met aantrekkelijkheid?

Antwoord:
Zie beantwoording in de in de map Documenten opgenomen 'NvI-2 GS 
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Raamovereenkomst Relining rioolrenovaties DEF 23 01 2024'.

Percelen: P  1 1 perceel voor gehele opdracht
Beantwoord op: 23 jan. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
50 Subgunningscriterium 2G:

Vraag:
U vraagt Inschrijver om concreet te beschrijven hoe deze “verstoringen” 
voorkomt. Verstoringen zijn echter veelal onvoorziene situaties. In die zin is 
het vrijwel niet mogelijk om hier concrete beschrijving voor te geven. In het 
kader van een gelijk speelveld tussen de verschillende inschrijvers; kunt u 
aangeven wat uw verwachtingen zijn met betrekking tot het antwoord op 
deze vraag?

Antwoord:
Zie beantwoording in de in de map Documenten opgenomen 'NvI-2 GS 
Raamovereenkomst Relining rioolrenovaties DEF 23 01 2024'.

Percelen: P  1 1 perceel voor gehele opdracht
Beantwoord op: 23 jan. 2024
Label: Inhoud


