<table>
<tr><th>Ref. nr</th><th>Label</th><th>Onderwerp</th><th>Vraag</th><th>Antwoord</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Proces</td><td>Datum 1e Nota van Inlichtingen</td><td>De datum voor het stellen van vragen voor de eerste NvI is vastgesteld op 11 januari 14.00 uur. Gezien de omvang van de Opdracht, de EMVI-uitvraag aanvraag en het komende Kerstreces (voor ons 3 weken) vragen wij of de planning hierop aangepast kan worden?</td><td>De gemeente kan iets meer ruimte geven voor het stellen van vragen en het voorbereiden van de inschrijvingen. De gemeente wijzigt daarom de data en tijd voor het stellen van vragen en wijzigt de datum en tijd voor het indienen van de inschrijving naar maandag 12 februari 2024 om 14.00 uur.
De planning in hoofdstuk 1.20 en in hoofdstuk 4.2 en in hoofdstuk 4.3 van de Aanbestedingsleidraad wordt daardoor als volgt aangepast:

<table>
<tr><th>Fase</th><th>Datum</th></tr>
<tr><td>Start aanbesteding, publicatie TenderNed</td><td>12 december 2023</td></tr>
<tr><td>Vrijgave Nota van Inlichtingen - 1</td><td>22 december 2023</td></tr>
<tr><td>Stellen vragen Inlichtingenronde 2</td><td>17 januari 2024, 14.00 uur</td></tr>
<tr><td>Vrijgave Nota van Inlichtingen - 2</td><td>23 januari 2024</td></tr>
<tr><td>Stellen vragen Inlichtingenronde 3</td><td>26 januari 2024, 14.00 uur</td></tr>
<tr><td>Vrijgave Nota van Inlichtingen - 3</td><td>31 januari 2024</td></tr>
<tr><td>Datum en tijdstip ontvangst Inschrijvingen</td><td>12 februari 2024, 14.00 uur</td></tr>
<tr><td>Datum interviews Projectleiders en Uitvoerders</td><td>(later te plannen op te reserveren dagdelen)
20 februari 2024 ochtend + middag
21 februari 2024 ochtend</td></tr>
<tr><td>Bekend maken voornemen tot gunning
(start standstill termijn)</td><td>20 maart 2024</td></tr>
<tr><td>Einde standstill termijn</td><td>10 april 2024</td></tr>
<tr><td>Definitieve gunning, afsluiten Raamovereenkomst</td><td>11 april 2024</td></tr>
<tr><td>Start looptijd meerjarige raamovereenkomst</td><td>11 april 2024</td></tr>
<tr><td>Jaarwerkplan voor 2024, goedgekeurd door de gemeente</td><td>21 juni 2024</td></tr>
<tr><td>Afronding werkzaamheden jaarwerkplan 2024</td><td>20 december 2024</td></tr>
<tr><td>Einde looptijd meerjarige raamovereenkomst</td><td>11 april 2028</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

© ProTender in opdracht van de gemeente Goes

2	Inhoud	Omvang risicodossier	Is de uitwerking van het risicodossier onbeperkt in aantal pagina's of dienen wij voor schrijven van de onderbouwing binnen de velden te blijven vastgelegd in blanco versie bijlage F?	Ja, de uitwerking van de belangrijkste opdrachtrisico's heeft geen beperkingen, zowel in aantal te noemen risico's als in de hoeveelheid tekst. Wel wordt verzocht om de teksten kort en kernachtig te houden en alleen essentiële zaken te benoemen.

© ProTender in opdracht van de gemeente Goes