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Vraag Betreffende document Par. / artikel / 

tabblad

Blz. Onderwerp Tekst uit aanbestedingsdocument Vraag of opmerking van Geïnteresseerde Antwoord Provincie Noord-Holland

1 Paragraaf 2.2 Er wordt gesproken over 540 bedrijventerreinen in totaal in het gebied. Echter, is 

er geen indicatie gegeven van het aantal te onderzoeken terreinen. Kan de 

Opdrachtgever een ordegrootte aangeven van te onderzoeken terreinen?

Uitgangspunt is dat er per Opdrachtnemer twee bedrijventerreinen parallel 

onder handen zijn. Zie paragraaf 2.6 van de Inschrijvingsleidraad. 

2 Paragraaf 2.4 Als Opdrachtgever de scope van de fases verandert, kan de opdrachtnemer dan 

met een aangepast richtbedrag komen?

Als de scope van de fases wijzigt, worden de consequenties hiervan in beeld 

gebracht. Op basis hiervan kan de Opdrachtgever besluiten de Richtprijs te 

wijzigen.

3 Paragraaf 2.4 Wat als opdrachtnemer zich niet kan vinden in de veranderde scope per fase. Kan 

de opdrachtnemer dan hiervan afwijken?

Nee, dit is dan niet mogelijk. Echter, Opdrachtgever zal niet zomaar overgaan 

tot het wijzigen van de scope per fase. Inspraak door de Opdrachtnemer maakt 

hier in elk geval deel van uit.

4 Paragraaf 2.4, 

Inventarisatiefase

Wat als er onvoldoende bedrijven enthousiast worden en niet meedoen? In dat geval stoppen de werkzaamheden op het betreffende bedrijventerrein 

na de Inventarisatiefase. 

5 Paragraaf 2.4, 

Inventarisatiefase

Welke rol heeft de opdrachtgever bij het enthousiasmeren van de bedrijven? Is 

het gehele werk aan de opdrachtnemer, of voert de opdrachtgever ook een deel 

van de werkzaamheden uit zoals het organiseren van sessies, uitnodigen van 

bedrijven etc.

Dit is aan Opdrachtnemer.

6 Paragraaf 2.4, 

Inventarisatiefase

Welke gegevens over de energievraag / energienetwerk van de betreffende 

bedrijventerreinen zijn al bekend?

Dat varieert per bedrijventerrein, maar het uitgangspunt is dat deze door de 

Opdrachtnemer in de Inventarisatiefase opgehaald moeten worden. 
7 Paragraaf 2.4, 

Inventarisatiefase

Is er al contact geweest met de netbeheerders om inzicht te krijgen in de ruimte 

op het energienet op de betreffende bedrijventerreinen?

In zijn algemeenheid voert de Opdrachtgever met regelmaat overleg met de 

netbeheerders, waarbij deze aanbesteding ook ter sprake komt. Echter, op het 

detailniveau van individuele bedrijventerreinen is dit aan de Opdrachtnemer als 

onderdeel van de Ontwerpfase (zie bijlage 8).

8 Paragraaf 2.4, 

Inventarisatiefase

Op welke wijze ziet de opdrachtgever dat de opdrachtnemer aan de gevraagde 

energiedata komt?

Deze informatie dient de Opdrachtnemer te achterhalen bij de partijen op het 

betreffende bedrijventerrein.

9 Paragraaf 2.4, 

Ontwerpfase

Opdrachtnemer dient per bedrijf business case en advies op te stellen. Hoe dient 

de opdrachtnemer dit te begroten als vooraf niet duidelijk is hoeveel 

bedrijventerreinen gaan meedoen?

Het betreft een business case per oplossing op een specifiek bedrijventerrein. 

Er wordt in de aanbestedingsfase niet gevraagd om een begroting voor de 

kosten voor het opstellen van een business case. De business case is onderdeel 

van de Realisatie (zie bijlage 8) en maakt onderdeel uit van de producten die 

conform Richtprijs opgesteld moeten worden. 

10 Paragraaf 2.4, 

Ontwerpfase

Wat wordt er onder realisatieplan verstaan? Welke mate van detailuitwerking / 

engineering dient hierin opgenomen te worden?

Zie bijlage 8 Criteria opleverdossier onder Realisatiefase.

11 Paragraaf 2.4, 

Ontwerpfase

Welke mate van detailuitwerking van de benodigde hardware wordt 

voorgeschreven door de opdrachtnemer? Gaat het bijv. om één laadpaal, of om 

een omschrijving van alle benodigde specificaties van deze laadpaal? Indien het 

laatste, hoe ziet de opdrachtgever zich dit voor zich als de opdrachtnemer niet de 

detailengineering gaat oppakken?

Het doel van de Ontwerpfase is om per bedrijventerrein tot een optimale 

inpassing van de toekomstige energiebehoefte te komen en hiervoor een 

passend realisatieplan op te leveren. Daartoe wordt de Opdrachtnemer geacht 

een analyse te maken op basis van alle opgehaalde huidige en toekomstige 

energiestromen, een business case per deelnemend bedrijf en een advies per 

bedrijf. Het realisatieplan hoeft in de Ontwerpfase nog niet volledig uitgewerkt 

te zijn, maar wel een overzicht te geven van de benodigde hard- en software, 

juridische vorm en eerdere afstemming met lokale netbeheerder.

12 Paragraaf 2.4, 

Ontwerpfase

Hoe worden de uren die besteed worden aan nadere afstemming met 

netbeheerder en bedrijf bij negatief advies netbeheerder meegenomen in het 

opstellen van de begroting?

Wanneer er een negatief advies volgt vanuit de netbeheerder waardoor de 

ontwikkeling (voorlopig) geen verdere doorgang kan vinden, zal het project na 

de afronding van de betreffende fase worden gestopt. De geleverde inspanning 

wordt voldaan conform Nadere Opdracht.

13 Paragraaf 2.4, 

Realisatiefase 

Klopt het dat het meer een uitvraagfase is dan een realisatiefase? Opdrachtgever heeft het realisatiefase genoemd om ervoor te waken dat de 

plannen niet enkel plannen blijven maak ook werkelijk worden uitgevoerd. Het 

klopt dat onderdeel van de Realisatiefase het ondersteunen in de uitvraag 

betreft.

14 Paragraaf 2.4, 

Realisatiefase 

Dient opdrachtnemer hier voor elk bedrijf dat wil meedoen op het onderzochte 

bedrijventerrein een ontwerp uit te werken? En geldt dan per individueel bedrijf 

het richtbedrag van 30K voor de realisatiefase, of moeten alle bedrijven die 

meedoen op het bedrijventerrein voor in totaal 30K geholpen worden?

Uit de Inventarisatiefase blijkt welke partijen werkelijk mee kunnen en willen 

doen. Daarna zal voor deze partijen een (gezamenlijk) ontwerp moeten worden 

opgesteld voor het Richtbedrag voor de Ontwerpfase. In de meest voor de 

hand liggende optie is om meerdere ontwerpen uit te werken, zal het 

Richtbedrag voor deze fase naar verwachting niet toereikend zijn en zal een 

specifieke offerte moeten volgen. 

15 Paragraaf 2.4, 

Realisatiefase

Wat als bedrijven vragen hebben nadat de materialen besteld zijn, wie gaat deze 

dan beantwoorden?

Dit is nader te bepalen en afhankelijk van de vraag. Een optie is dat 

Opdrachtgever deze beantwoord, of dat er nog een beroep wordt gedaan op 

de Opdrachtnemer (eventueel als meerwerk). Nog een alternatief is dat het 

bedrijf zelf een opdracht verstrekt voor advies en ondersteuning.

Vragenformulier EA Bedrijventerreinen aanpak MRA-E

De gestelde vragen van geïnteresseerde partijen worden in de Nota van Inlichtingen beantwoord. De Nota van Inlichtingen met antwoorden wordt door Aanbesteder voor Geïnteresseerden geanonimiseerd gepubliceerd via Tenderned.
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16 Paragraaf 2.4, 

Realisatiefase

Wie is verantwoordelijk als hetgeen dat geleverd wordt, niet aan de wensen van 

het bedrijf voldoet / niet levert wat vooraf bedacht is? En wat is dan de 

consequentie?

De wensen van het bedrijf dienen door de Opdrachtnemer als onderdeel van 

de verschillende fases in kaart te worden gebracht en beschreven. Het 

betreffende bedrijf is degene die de opdracht verstrekt aan de leverancier en is 

ook verantwoordelijk voor de juiste inhoud van de opdracht. De leverancier is 

verantwoordelijk om te leveren conform de verstrekte opdracht. 

17 Paragraaf 2.6 Wordt vraag bij één of meerdere raamcontractanten uitgezet? Zie artikel 4 van de Raamovereenkomst.

18 Paragraaf 2.6 Wat als Opdrachtnemer niet kan leveren bij opschaling? Opdrachtnemer heeft de plicht om zich in te spannen in geval zij wordt 

verzocht tot opschaling. Echter, Opdrachtgever kan Opdrachtnemer niet 

verplichten om capaciteit vrij te maken. Opdrachtgever kan in dat geval ook 

naar een andere Opdrachtnemer uitwijken.

19 Paragraaf 2.6 Uurtarief wordt beoordeeld, maar bij individuele vragen kan opdrachtnemer 

nieuwe offerte opstellen, wat als deze (structureel) afwijkt van richtbedragen?

Zie artikel 5 van de Raamovereenkomst.

20 Paragraaf 2.6 Op basis van welke aanpak zijn de richtbedragen vastgesteld? De richtbedragen zijn bepaald aan de hand van de resultaten die per fase 

worden verwacht en een inschatting van een mogelijke aanpak om daar te 

komen. 

21 Paragraaf 4.3.2 

Kerncompetentie 2

Welke ervaring op het gebied van ontwerpen van laadoplossingen dient 

opdrachtnemer te hebben? Is dit schetsontwerp, engineering, 

haalbaarheidsstudie of beleidsstudie?

De Inschrijver dient te beschikken over ervaring met het maken van een 

ontwerp, ervaring met een gedetaileerde technische uitwerking (bijv. 

engineering) maakt geen onderdeel uit van de kerncompetentie. Een 

haalbaarheids- of beleidsstudie sluit onvoldoende aan. Het doel van het 

ontwerp is het opstellen van een uitvraag aan de markt in fase 3: realisatiefase.

22 inkoopvoorwaarden Provincies 2023 Artikel 3.1: 

meerwerk  

Mogen wij ervan uitgaan dat de meerwerkbepaling artikel 3.1 uit de 

inkoopvoorwaarden niet naar de letterlijke tekst onredelijk beperkt wordt 

uitgelegd? De formulering van 3.1 lijkt nu aan derden toe te rekenen oorzaken, 

zoals bezwaren of calamiteiten waarop opdrachtnemer geen invloed heeft, uit te 

sluiten. 

Het artikel blijft ongewijzigd. Als Opdrachtnemer van mening is dat in 

specifieke gevallen sprake is van meerwerk dan kunt u daarover het gesprek 

aangaan met Opdrachtgever. Op voorhand is niet vast te stellen dat bezwaren 

van derden of calamiteiten leiden tot meerwerk. 

23 inkoopvoorwaarden Provincies 2023 Artikel 4.10: 

voortdurende 

verplichtingen 

Het is onredelijk bezwarend om verplichtingen voor onbeperkte tijd te laten 

voortduren. Wij verzoeken u aan deze bepaling een maximale termijn van 5 jaar 

te verbinden. 

Artikel 4 lid 10 gaat uitsluitend over verplichtingen die naar hun aard zijn 

bestemd om ook  na uitvoering van de overeenkomst voor te duren. Uit uw 

vraag blijkt niet welke van deze verplichtingen u wenst te beperken tot vijf jaar. 

de povincie gaat hier derhalve niet in mee. 
24 inkoopvoorwaarden Provincies 2023 Artikel 5.3 en 5.4: 

verbod op gebruik 

als referentie  

Wij zouden de opdracht mogelijk graag gebruiken als referentie. De boete van € 

5.000,- vinden wij bovendien onredelijk omdat schade conform de overeenkomst 

kan worden gevorderd. Wij verzoeken u de boete te schrappen dan wel te 

matigen.

Voor het gebruik als referentie dient conform artikel 5 lid 3 voorafgaand 

schriftelijke toestemming van de provincie worden gevraagd. Deze zal de 

provincie over het algemeen niet op onredelijke gronden onthouden. De boete 

wordt gemaximeerd op 25.000 euro per jaar. Aangezien een boete ook kan 

worden opgelegd zonder dat schade ontstaat, wordt de bepaling m.b.t. 

schadevergoeding niet aangepast.
25 inkoopvoorwaarden Provincies 2023 Artikel 9: 

aansprakelijkheid

De staffel die in art. 9.1 voor de beperking van de aansprakelijkheid wordt 

gehanteerd, leidt per staffel tot een aansprakelijkheid die niet in een redelijke 

verhouding staat tot de opdrachtwaarde en de in de branche gebruikelijke 

praktijk. Wij verzoeken u conform het bepaalde in voorschrift 3.9d van de Gids 

Proportionaliteit te komen tot een beperking die aansluit bij de in de branche 

gebruikelijke praktijk. Wij verzoeken u in dat kader "per gebeurtenis" te laten 

vervallen en de aansprakelijkheid conform het in de DNR 2011 bepaalde te 

beperken tot 3 maal de opdrachtwaarde met een maximum van € 2.500.000,-. 

De provincie is niet bereid de aansprakelijkheid voor schade te beperken tot 

een lager bedrag. In de Algemene Inkoopvoorwaarden Provincies 2023 is er 

voor gekozen de aansprakelijkheid van partijen te beperken. Daartoe is een 

limitering in de vorm van een staffel opgenomen. De limiet voegt zich naar de 

overeengekomen opdrachtwaarde met inbegrip van wijzigingen die zich in de 

looptijd van de overeenkomst kunnen voldoen. De limitering komt ruwweg 

neer op driemaal de opdrachtwaarde. De beperking van de aansprakelijkheid 

brengt al met zich dat de provincie een deel van de door opdrachtnemer 

veroorzaakte schade zelf moet dragen en/of moet bekostigen uit 

gemeenschapsgeld. Een verdere beperking in de Algemene 

Inkoopvoorwaarden Provincies 2023 is daarom niet aan de orde.
26 inkoopvoorwaarden Provincies 2023 Artikel 15.a: data Gelet op Europese regelgeving zoals de Data Act en nog aankomende 

regelgeving rondom openbare overheidsdata, waarbij het uitgangspunt is dat 

(overheids-) data vrijelijk gedeeld en toegankelijk is voor de markt, verzoeken wij 

u om aan opdrachtnemer vrijelijke toegang en een ongelimiteerd gebruiksrecht 

te geven op bestaande en gegenereerde data.  

De provincie gaat hier niet mee akkoord. 

27 inkoopvoorwaarden Provincies 2023 Artikel 21.3: 

vervanging personeel

Wij verzoeken u om artikel 21.3 aan te vullen met: "Indien opdrachtnemer op 

verzoek van Opdrachtgever personeel dient te vervangen door hoger 

gekwalificeerd of meer gespecialiseerd personeel, is opdrachtnemer gerechtigd 

om bijpassende tarieven in rekening te brengen."

De provincie gaat hier niet mee akkoord. Het is en blijft de 

verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer om gedurende de Opdracht er voor 

zorg te dragen dat het werk wordt uitgevoerd door gekwalificeerde personen.

28 Bijlage 3 - Format kerncompetenties 3 Kerncompetentie 3 Opdrachtgever vraagt 'ervaring op het gebied van het specificeren in de vorm van 

technische werkomschrijving/ bestek van een te realiseren energievraagstuk'. 

Oplossingen kunnen sterk variëren en meer omvatten dan laadinfrastructuur. In 

hoeverre eist/verwacht Opdrachtgever dat Inschrijver over de competentie 

beschikt om een technische werkomschrijving uit te werken voor (deel-

)oplossingen die niet onder de laadinfrastructuur vallen?

Het realiseren van Laadinfrastructuur is het doel van deze Opdracht, echter is 

naar verwachting enkel het ontwerpen en realiseren van laadobjecten niet 

voldoende. Het huidige energielandschap vraagt om creative en doeltreffende 

oplossingen die rekening houden met de gehele energiebehoefte van de 

deelnemende bedrijven op het bedrijventerrein.
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29 Bijlage 8 - Criteria opleverdossiers 2 Fase 3 In de beschrijving van Kerncompetentie 3 worden de termen 'technische 

werkomschrijving' en 'bestek' gebruikt. Deze termen komen niet terug in Bijlage 8 

(Criteria opleverdossiers). Bij fase 3 wordt wel gevraagd om een 'gedetailleerd 

overzicht van de te realiseren objecten'. Wat wordt verstaan onder een 

gedetailleerd overzicht?

De wijze waarop de uitvraag in de markt wordt gezet is nader te bepalen en is 

aan de bij de oplossing betrokken bedrijven. Echter het is gebruikelijk een 

specificatie van een oplossing uit te vragen in de vorm van een bestek of 

technische werkomschrijving. Hieronder wordt verstaan dat minimaal eisen 

zijn gesteld aan de fysieke en elektrotechnische inpasbaarheid en wettelijk 

gestelde normen.

Onder een gedetailleerd overzicht wordt een specificatie van de benodigde 

voorzieningen verstaan die nodig zijn om de nieuw te plaatsen 

laadinfrastructuur neer te zetten en te laten werken.
30 Algemeen - Voorgeschiedenis Zijn er marktpartijen, al dan niet uit een eerdere opdracht, (informeel) gevraagd 

om te reageren op deze uitvraag? Zo ja, welke partijen zijn dit?

Nee, er is geen marktconsultatie geweest. Wel wordt er op dit moment een 

pilot uitgevoerd op enkele bedrijventerreinen, waarin vergelijkbare resultaten 

worden verlangd. Maar deze partijen hebben geen kennis van deze uitvraag.

31 Algemeen - Voorgeschiedenis Zijn er marktpartijen die voorkennis hebben of op enige wijze handelen met 

informatie over de opdracht die een voordeel kunnen bieden in de gunning?

Nee, hiervan is geen sprake.

32 Inschrijvingsleidraad 2.4 Aard van de 

Opdracht

11 t/m 

12

Scope Het doel van de Ontwerpfase is om per bedrijventerrein tot een optimale 

inpassing van de toekomstige energiebehoefte te komen en hiervoor een passend 

realisatieplan op te leveren.' Dit is een bredere scope dan laadinfrastructuur. 

Welke scope hanteert Opdrachtgever?

Het gaat de Opdrachtgever om het ontwerpen van een passende oplossing 

voor de laadinfrastructuur. Het is aan Opdrachtnemer hoe deze oplossing in te 

passen in de totale energievraag en uitdaging. 

33 Inschrijvingsleidraad 2.4 Aard van de 

Opdracht

11 t/m 

12

Scope Zet Opdrachtgever projecten op bedrijventerreinen door als laadinfrastructuur 

slechts een klein deel van het vraagstuk blijkt of slechts voor één (of enkele) van 

de deelnemende bedrijven relevant is?

Dit is niet op voorhand te bepalen en afhankelijk van de context. Hierbij kan 

gedacht worden aan de omvang van het betreffende bedrijf, de nabijheid tot 

ZE-zones etc. Het realiseren van een oplossing waar slechts één bedrijf voor 

nodig is, valt buiten de scope van deze Raamovereenkomst. Immers kan dit 

bedrijf zelfstandig laadinfrastructuur aanschaffen.
34 Inschrijvingsleidraad 2.4 Aard van de 

Opdracht

11 t/m 

12

Scope In de praktijk kunnen buiten de grenzen van een bedrijventerrein ook bedrijven, 

zon-/windparken of zelfs woonwijken naar voren komen die mogelijk interessant 

zijn om bij het proces te betrekken. In hoeverre is daar ruimte voor binnen de 

scope?

Dit zou slechts in uitzonderlijke gevallen mogelijk zijn en slechts voor zover 

deze zijn aangesloten op hetzelfde onderverdeelstation voor de netbeheerder. 

In overige situaties valt dit buiten de scope.

35 Inschrijvingsleidraad 2,2 10 Aanleiding voor 

Aanbesteding

In de tekst wordt gesuggereerd dat snellaadinfrastructuur ook onderdeel van de 

scope kan zijn. Zal snelladen ook onderdeel van de scope zijn? Zo ja, is er vooraf 

bij Opdrachtgever een verdeling tussen potentiele AC en DC laders bekend?

Ja, het realiseren van laadinfrastructuur is het doel van deze 

Raamovereenkomst, ongeacht of het AC of DC laders zijn. Op voorhand is deze 

verdeling niet te maken, dit is afhankelijk van de behoefte en mogelijkheden 

op een specifiek bedrijventerrein.
36 Inschrijvingsleidraad 2,2 10 Aanleiding voor 

Aanbesteding

Heeft de Opdrachtgever onderbouwde aannames die gedeeld kunnen worden 

over het totale volume aan laadpalen waar behoefte aan zal zijn op de genoemde 

540 bedrijventerreinen?

Nee, deze informatie is niet beschikbaar. Het is juist aan de Opdrachtnemer 

om per bedrijventerrein de behoefte te inventariseren en te bepalen welke 

mogelijkheden er zijn om deze behoefte te realiseren.

37 Inschrijvingsleidraad 2,2 10 Aanleiding voor 

Aanbesteding

Kan de opdrachtgever een overzicht delen van de 540 genoemde 

bedrijventerreinen alsook een high level grootte van deze terreinen?

Nee, deze informatie is niet beschikbaar.

38 Inschrijvingsleidraad 2,2 10 Aanleiding voor 

Aanbesteding

In de tekst wordt gesproken over: "Eigen terrein", refereert dit naar: 

1.het eigen terrein van ieder individueel bedrijf;

2. naar een centrale plek op het betreffende bedrijventerrein, zijnde 

gemeentegrond;

3. een centrale plek op het bedrijventerrein, zijnde geen gemeentegrond.

Optie 1 of 3. Een oplossing op grond van de gemeente maakt geen onderdeel 

uit van de scope van deze Raamovereenkomst. 

39 Inschrijvingsleidraad 2,4 11 Aard van de opdracht In de beschrijving van fase 1 wordt aangegeven dat Opdrachtgever verwacht dat 

alle bedrijven op een aangegeven bedrijventerrein worden benaderd. Kan er 

worden aangeven wat de aanname is achter het gemiddeld aantal bedrijven per 

bedrijventerrein? Zullen grote bedrijventerreinen worden opgesplitst in meerdere 

percelen, daar de richtprijs per terrein, per fase geen ruimte lijkt te geven om te 

differentieren tussen grote en kleine bedrijventerreinen? Zie als voorbeeld het 

verschil tussen bedrijventerrein Waarderpolder in Haarlem vs bedrijventerrein 

Lagedijk 'de Lus' in Schagen.

Nee, er is geen informatie beschikbaar om te delen over gemiddeld aantal 

bedrijven. Het is niet de intentie om een bedrijventerrein in meerdere percelen 

te verdelen. In geval van een groot bedrijventerrein is het in principe aan de 

Opdrachtnemer om haar aanpak aan te passen zodat binnen de Richtprijs toch 

alle bedrijven worden benaderd. In sommige situaties is een uitzondering 

mogelijk, zie ook artikel 5 van de Raamovereenkomst.

40 Inschrijvingsleidraad 2,4 12 Aard van de opdracht Zitten in de zienswijze van de Opdrachtgever activiteiten die betrekking hebben 

op (gedetaileerde) engineering (1:100/ 1:5) en (kabel)capaciteitsberekeningen 

meegenomen in de scope van Opdrachtnemer in fase 2, of is de aanname dat dit 

wordt meegenomen in de aankoop van hard - en software bij derde partijen?

zie antwoord op vraag 11.

41 Inschrijvingsleidraad 2,6 13 Werking van de 

Raamovereenkomst

Wanneer is er sprake van 'voldoende aanleiding' om door te gaan naar een 

volgende fase? Is er een minimum aantal/percentage van bedrijven die akkoord 

zijn,  benodigd om de opstart van een volgende fase te verantwoorden?

Dit is niet op voorhand te bepalen en steeds afhankelijk van de 

omstandigheden van het geval. Denk aan ligging (nabijheid ZE-zone/ 

provincie), impact van de oplossing en alternatieve bedrijventerreinen die 

opgedragen kunnen worden en hun urgentie en verwachte impact.

42 Inschrijfleidraad 2,6 en 5,4 14 en 

33

Beoordeling 

inschrijfprijs

Hoe heeft de inschrijfprijs gevolgen voor de prijs die gerekend kan worden voor 

de dries fases? Wij lezen het namelijk zo dat de richtprijs leidend is (genoemd op 

pag 14), en niet de inschrijfprijs (pag 33). Dat zou de inschrijfprijs een raar 

criterium maken, dus vermoeden wij dat we het verkeerd lezen. Kunt u hier 

duidelijkheid over geven?  

Dat is juist, de Richtprijs is leidend. Slechts bij afwijkingen van de Richtprijs 

conform artikel 5 van de Raamovereenkomst spelen de uurtarieven die als 

onderdeel van de inschrijving worden afgegeven een rol.

43 Format prijzenblad Verhouding functies Op het prijzenblad heeft u een verhouding tussen verschillende functies 

beschreven. Is dit ook de verhouding die u verwacht dat nodig is om de drie fases 

succesvol te doorlopen?

Ja, dit is wat Opdrachtgever op dit moment verwacht. 
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44 Inschrijfleidraad 4,3,2 27 Kerncompetentie 2 Bij kerncompetentie 2 wordt gevraagd om ervaring op het gebied van ontwerpen 

van laadoplossingen. Hoe wordt hierbij precies bedoeld met ontwerpen?

Het betreft hier het ontwerp van een totaaloplossing.

45 Aanbestedingsleidraad Voldoet ondertekening met een QuoVadis (EU) Qualified Persoonlijk Organisatie 

certificaat? Dit is een officiële digitale handtekening waarbij de identiteit van de 

vertegenwoordiger is gecheckt.

Akkoord met ondertekening met een QuoVadis certificaat.

46 Algemene Inkoopvoorwaarden Artikel 4, lid 7 4 Verplichtingen 

opdrachtnemer

Wij zijn ISO 27001 gecertificeerd en werken conform de AVG, is dit voldoende? Dit is voldoende.

47 Algemene Inkoopvoorwaarden Artikel 4, lid 10 4 Verplichtingen 

opdrachtnemer

Graag zien we hier de wettelijke termijn van maximaal 5 jaar na oplevering 

opgenomen. Is dat mogelijk?

zie het antwoord op vraag 23. 

48 Algemene Inkoopvoorwaarden Artikel 9, lid 2 6 Aansprakelijkheid Graag zien wij voor onderdeel a en c een beperking opgenomen zoals aangegeven 

in artikel 9.1, de beperking vervalt bij opzet of grove schuld van onze zijde. Is dat 

mogelijk?

Niet akkoord, lid 2 betreft uitzonderlijke situaties waarbij een 

aansprakelijkheidsbeperking gezien de ernstige verwijtbaarheid /  gevolgen 

niet redelijk is.
49 Algemene Inkoopvoorwaarden Artikel 12, lid 6 8 Betaling Wij gaan ervan uit dat een bankgarantie niet hoeft te worden verstrekt voor deze 

opdracht, klopt dat?

Die aanname is juist. 

50 Algemene Inkoopvoorwaarden Artikel 22, lid 4 12 Intellectuele en 

industriële 

eigendomsrechten

Graag opnemen dat de opdrachtgever de contractant vooraf informeert bij ander 

gebruik al dan niet in gewijzigde vorm van diensten, adviezen en of werken van de 

contractant. Daarnaast vervalt elke aansprakelijkheid jegens contractant bij het 

wijzigen of andere toepassing door de opdrachtgever van diensten, adviezen en 

of werken van contractant. Is dat mogelijk?

De provincie gaat hier niet mee akkoord. Het is praktisch onmogelijk om 

Opdrachtnemer bij elk gebruik van een advies etc. over de toepassing er van te 

informeren. Of Opdrachtnemer aansprakelijk kan worden gesteld zal van de 

feiten en omstandigheden van het geval afhangen en is niet op voorhand uit te 

sluiten. 
51 Algemene Inkoopvoorwaarden Artikel 22, lid 8 12 Intellectuele en 

industriële 

eigendomsrechten

Graag zien wij een beperking opgenomen zoals aangegeven in artikel 9.1, de 

beperking vervalt bij opzet of grove schuld van onze zijde. Is dat mogelijk?

In artikel 22 lid 8 is  de koppeling gemaakt met de aansprakelijkheid 'op grond 

van het bepaalde in deze algemene voorwaarden'. 

52 Bijlage 8 Inventarisatiefase Hoe beoordeelt u of er (voldoende) aantoonbare inzet is geweest om bedrijven te 

benaderen en te betrekken?

Hiermee wordt bedoeld dat Opdrachtnemer moet aan kunnen tonen dat er 

voldoende inspanningen zijn verricht om te komen tot het gewenste resultaat. 

De aanpak hiervoor wordt in de Nadere Offerte door Opdrachtnemer 

toegelicht en Opdrachtgever zal de praktijk toetsen.
53 Bijlage 8 Ontwerpfase Wat verstaat u onder een haalbaarheidscheck bij netbeheerder? Uitgevoerde haalbaarheidscheck bij netbeheerder. 

Opdrachtnemer stemt met netbeheerder af over de haalbaarheid van de 

voorgestelde oplossingen. Bij negatieve reactie van netbeheerder treedt 

Opdrachtnemer in overleg met Opdrachtgever over eventueel vervolg van 

zoektocht naar haalbare oplossing.
54 Bijlage 8 Ontwerpfase Hoe beoordeelt u de oplossingsrichting die wordt uitgewerkt? De beoordeling vindt in iedergeval plaats op basis van de onderstaande 

punten, zoals ook beschreven in Bijlage 8. Daarnaast zal de beoordeling 

plaatsvinden op basis van de gehele fase (ontwerpfase) de beschrijving van de 

oplossingsrichting is hier een onderdeel van.

2.	Beschrijving van oplossingsrichting die in de realisatiefase wordt 

gerealiseerd. 

Dat bevat ten minste;

a.	Inzicht in benodigde laadinfrastructuur en welke energiestromen gaan 

voorzien in de benodigde energie; 

b.	Beoogde juridische vorm; 

c.	Benodigde hardware; 

d.	Aandeel van de deelnemende bedrijven in de beoogde oplossing op 

individueel bedrijfsniveau. 

e.	Business case, waarin opdrachtnemer één of meerdere manieren op 

hoofdlijnen schetst waarop investeringskosten belegd kunnen worden, evenals 

vergoedingen voor, laden, openstellen van terrein en laadpunten en 

uitwisseling van energie. Hierbij wordt de link duidelijk tussen de benodigde 

juridische vastlegging. 
55 Inschrijvingsleidraad 

Bedrijventerreinen aanpak MRA-E 

versie 1.0.pdf

12 & 27 Fase 3 & 

Kerncompetentie 2

Bij fase 3 op blz 12 staat de volgende tekst: : "Hier verwacht Opdrachtgever van 

Opdrachtnemer begeleiding in de vorm van projectmanagement en 

ondersteuning bij eventueel te maken keuzes in leveranciers". Er wordt van de 

opdrachtnemer geen inhoudelijke bijdrage vermeld in het ontwerp. Kunt u 

toelichten waarom bij kerncompetentie 2 op blz 27 gevraagd wordt naar 

ontwerpervaring?: "De Inschrijver dient te beschikken over ervaring op het gebied 

van het ontwerpen van laadoplossingen met minimaal vijf Oplaadobjecten en 

bijbehorende energie-infrastructuur."

Zie het antwoord op vraag 21.

56 Inschrijvingsleidraad 

Bedrijventerreinen aanpak MRA-E 

versie 1.0.pdf

1.2 6 In de aanbestedingsleidraad worden de leerpunten uit een eerdere aanbesteding 

begin dit jaar gedeeld. Een van de leerpunten die genoemd wordt is: “Belangrijk is 

dat Opdrachtgever de bedrijventerreinen die worden ondergebracht heeft 

geanalyseerd en beoordeeld op de mate waarin deze kansrijk zijn om te komen 

tot daadwerkelijke realisatie. Op die manier is de inzet van de opdrachtnemer het 

meest effectief”. Kunt u aangeven of en op welke wijze u in het kader van 

onderhavige aanbesteding daarin voorziet en welke concrete informatie u de 

opdrachtnemer mee geeft? Is het mogelijk om een voorbeeld van deze informatie 

in de inlichtingenfase te delen. 

Opdrachtgever is voornemens om deze les te implementeren in deze 

Raamovereenkomst. Concreet betekent dit dat kritischer wordt gekeken naar 

de bedrijventerreinen die Opdrachtgever voornemens is om een Nadere 

Opdracht op te verstrekken. Of en welke informatie hierover wordt 

meegegeven aan de Opdrachtnemer wordt nog nader bepaald.
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57 Inschrijvingsleidraad 

Bedrijventerreinen aanpak MRA-E 

versie 1.0.pdf

3.4.2 22 Betreft punt 4. U geeft aan dat u  binnen vijf dagen een Schriftelijke en 

rechtsgeldig ondertekende verklaring wenst te ontvangen. Bedoelt u hier vijf 

kalenderdagen of vijf werkdagen?

Hier wordt 5 werkdagen mee bedoeld.

58 Inschrijvingsleidraad 

Bedrijventerreinen aanpak MRA-E 

versie 1.0.pdf

4.3.1 27 U vraagt om een Kopie verzekeringscertificaat. Het is ons niet toegestaan onze 

verzekeringspolissen aan derden te verstrekken, wij kunnen alleen certificaten 

verstrekken (welke na betaling van de premie worden afgegeven) is dit akkoord?

Dat is akkoord, als daaruit is op te maken dat Inschrijver aan de gestelde eis 

betreffende financiele en economische draagkracht voldoet als bedoeld in par. 

4.3.1.

59 Bijlage 2 - Format Prijzenblad Klopt het dat er op het format prijzenblad geen ruimte bestaat voor het invullen 

van (onze) bedrijfsnaam? En ook dat deze niet hoeft te worden ondertekend?

Voor de volledigheid is het inderdaad beter als deze informatie wel op het 

prijsformulier wordt vermeld. Zie het hierop aangepaste Bijlage 2 

Prijsformulier dat als losse bijlage is bijgevoegd.
60 Concept raamovereenkomst 1.9 3 Inhoud Opdrachtgever is niet verplicht om gedurende de looptijd van deze 

Raamovereenkomst opdrachten tot het verrichten van Diensten te verstrekken, 

maar is daartoe gerechtigd. Worden onderhavige diensten dan buiten de 

overeenkomst aangevraagd? Zo ja, wanneer is dat het geval

Nee, op het moment dat de Opdrachtgever voornemens is om 

werkzaamheden te laten uitvoeren die vallen binnen de scope van de 

Raamovereenkomst, is zij verplicht om deze ook via de Raamovereenkomst te 

laten uitvoeren. Echter, Opdrachtgever kan er ook voor kiezen om te stoppen 

met de werkzaamheden die binnen de scope van de Raamovereenkomst 

vallen. 
61 Concept raamovereenkomst 2.2 4 duur Wat zijn redenen om wel of juist niet te verlengen? Onder meer van invloed is de urgentie op dat moment, politiek-bestuurlijke 

situatie, de resultaten die in de eerdere jaren zijn geboekt etc.

62 Concept raamovereenkomst 2.3 4 duur Welke redenen zijn er voor opzeggen van de raamovereenkomst? Hier is geen limitatief overzicht van te geven. Zie onder meer het antwoord op 

vraag 61.

63 Concept raamovereenkomst 2.3 4 duur Heeft opdrachtnemer het recht tot opzegging als opdrachtgever niet aan haar 

(financiële) verplichtingen kan voldoen. 

Ja, dat recht heeft Opdrachtnemer. Echter deze situatie is zeer 

onwaarschijnlijk.

64 Concept raamovereenkomst 4.6 5 proces Nadere overeenkomsten mogen worden geweigerd als deze niet marktconform 

is. Hoe wordt dat bepaald?

Opdrachtgever bouwt een beeld op van de kosten die worden gemaakt versus 

de resultaten die worden geboekt. Doordat Nadere offertes transparant 

onderbouwd worden, ontstaat ook inzicht in de inzet en kosten van 

onderliggende activiteiten. Afwijken van deze gemiddelden zijn indicaties dat 

er geen sprake is van marktconformiteit. Indien Opdrachtnemer in dergelijke 

gevallen niet kan aantonen dat er wel sprake is van een markconforme 

aanbieding, kan de Nadere offerte worden geweigerd.

65 Concept raamovereenkomst 7.3 8 uurtarieven Het voorstel bevat het indexeringspercentage en de herziene uurtarieven voor 

het aankomende jaar, voorzien van deugdelijke onderbouwing. Waar dient deze 

onderbouwimng uit te bestaan. Geld de indexering ook op lopende opdrachten 

ten tijde van de indexering?

De onderbouwing betreft de betreffende indexcijfers en de berekening als 

opgenomen in de Raamovereenkomst. Bestaande Nadere overeenkomsten 

worden niet opengebroken bij indexatie, deze dienen afgemaakt te worden 

volgens overeengekomen vergoeding.
66 Concept raamovereenkomst 8 8 Facturatie en betaling Welke betalingstermijn hanteert de provincie. Voorstel is maximaal 30 dagen De provincie hanteert een betaaltermijn van 30 dagen, zie artikel 12.3 van de 

Algemene Inkoopvoorwaarden Provincies 2023 voor leveringen en diensten.
67 Concept raamovereenkomst 13 10 Bedrijfsaansprakelijkh

eidsverzekering

De genoende bedragen zijn erg hoog voor dergelijke opdrachten. Kan dit niet 

naar beneden bijgesteld worden? Bijvoorbeeld  1 mln per gebeurtenis en 2.5 mln 

per jaar, dat dekt oi ruimschoots de risico’s voor dergelijke opdrachten.

Niet akkoord, het is een verzekerbaar bedrag dat branche gebruikelijk is.

68 Inschrijvingsleidraad 

Bedrijventerreinen aanpak MRA-E 

versie 1.0.pdf

27 Kerncompetentie 3 Bij deze kerncompetentie wordt gevraagd naar ervaring voor het specificeren. 

Vanuit de rol zoals beschreven in fase 3 (blz 12) heeft de opdrachtnemer geen 

inhoudelijke rol. Kunt u bevestigen dat de gevraagde ervaring voor  de 

technischewerkomschrijving/bestek vergelijkbaar is met het ervaring in het 

schrijven van een functionele specificatie waarop de leverancier de inhoudelijke 

aanbieding maakt? 

Ja, dit kan Opdrachtgever bevestigen.

69 Algemeen / leidraad 1.1 6 definitie 

bedrijventerrein

Kunt u aangeven wat uw definitie van bedrijventerrein is, waarbij u ook aangeeft 

hoeveel bedrijven en/of welke grootte bedrijven hebben?
Een bedrijventerrein is een cluster van bedrijven. De omvang en het type 

bedrijven varieert en is niet eenduidig te definieren.
70 Raamovereenkomst 1.4 5 rangorde Gaat u de nota antwoorden verwerken in de Raamovereenkomst? Zo nee, graag 

de NvI2 en NvI1 laten prevaleren boven de raamovereenkomst in Art 1.4 van de 

(concept) raamovereenkomst. 

De antwoorden in NVI 1 en NVI 2 worden meegenomen in de 

Raamovereenkomst.

71 Algemeen / leidraad 1.1 6 minimum aantal 

bedrijven

Er kan zich de situatie voordoen dat er op een bedrijventerrein slechts een gering 

aantal bedrijven op het bedrijventerrein mee willen doen aan dit initiatief. Is er 

een minimumeis aan (procentueel of absoluut) aantal deelnemers voor het 

afronden van de inventarisatiefase zodat de opdrachtnemer door kan naar de 

volgende fase? Zo ja, wat is deze eis?

Nee, dit aantal is er niet. Zie ook het antwoord op vraag 33.

72 Algemeen / leidraad 1.1 6 onvoldoende 

deelname

Wat zijn de verwachte stappen als er onvoldoende bedrijven deelnemen aan het 

initiatief op een bedrijventerrein? 
Zie het antwoord op vraag 33.

73 Leidraad Art 1.6 9 start werkzaamheden
De ingangsdatum van de overeenkomst is 1 dag na de definitieve gunning. Dit 

geeft opdrachtnemer geen kans om zich goed in te richten op de start van de 

opdracht. Bent u bereid de ingangsdatum van de overeenkomst aan te passen 

naar 4 weken na de gunning (zie Art 1.6 van de leidraad)?

Nee daartoe is Opdrachtgever niet bereid. De eerste Nadere overeenkomst 

wordt namelijk niet op dezelfde datum als de start van de Raamovereenkomst 

verstrekt, hier zal enige tijd overheen gaan. Echter, door dat de 

Raamovereenkomst wel start kunnen deze processen in gang gezet worden.

74 Leidraad 4.3.2.1 27 gevraagde 

kerncompetentie Ons inziens lijkt de gevraagde kerncompetentie 2 niet geheel bij de gevraagde 

werkzaamheden te passen. Bent u bereid kerncompetentie 2 te veranderen in het 

volgende: De Inschrijver dient te beschikken over ervaring op het gebied van het 

ontwerpen van laadoplossingen of het adviseren in te realiseren laadoplossingen 

met minimaal vijf Oplaadobjecten en bijbehorende energie-infrastructuur?

Zie het antwoord op vraag 55.
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75 Leidraad 4.3.2.1 27 gevraagde 

kerncompetentie

Ons inziens lijkt de gevraagde kerncompetentie 3 niet geheel bij de gevraagde 

werkzaamheden te passen. Bent u bereid kerncompetentie 3 te veranderen in het 

volgende: De Inschrijver dient te beschikken over ervaring op het gebied van het 

specificeren in de vorm van een advies/technische werkomschrijving/ bestek van 

een te realiseren energievraagstuk.

Zie het antwoord op vraag 68.

76 Leidraad 1.4 b 7 vragen stellen Kunt u toelichten waarom u geen gebruik maakt van de vraag en antwoord 

functie maar de berichten functie (Art 1.4  b van de inschrijfleidraad)? De vraag en 

antwoord functie biedt juist een transparante wijze van (nota) vragen stellen 

waarbij alle partijen even veel inzicht verkrijgen. 

De provincie heeft ervoor gekozen om met een Excel te werken waarin alle 

vragen van Inschrijvende partijen worden opgenomen. Deze vragen worden 

beantwoord en tegelijk aan alle Inschrijvende partijen teruggekoppeld. 

Hiermee is transparantie gewaarborgd.
77 Algemeen / Raamovereenkomst Art 4 5 & 6 meerdere clusters van 

bedrijven

In de aanbesteding lijkt het mogelijk dat op één bedrijventerrein meerdere 

clusters van bedrijven ontstaan die afzonderlijk samenwerken om aan de 

doelstellingen van de aanbesteding te voldoen.Deze clustering kan bijvoorbeeld 

zijn op basis van geografische nabijheid, laadbehoefte of andere zaken. Dit roept 

de vraag op hoe het budget wordt toegewezen wanneer er meerdere 

samenwerkingsverbanden op één bedrijventerrein zijn. Het is onduidelijk of er per 

bedrijventerrein één budget geldt dat door alle samenwerkingsverbanden 

gedeeld moet worden, of dat elk cluster een afzonderlijk budget kan ontvangen. 

Dit is belangrijk om te weten voor het ontwikkelen van een strategie en het 

indienen van een aanbieding die meerdere samenwerkingen op één terrein 

ondersteunt.

Een te voorziene situatie waarin dit kan spelen is wanneer een specifiek 

bedrijventerrein is verdeeld over meerdere onderverdeelstations. Voor de 

Inventarisatiefase maakt dit geen verschil, maar in de fases daarna mogelijk 

wel. Indien er meerdere ontwerpen uitgewerkt moeten worden, is 

Opdrachtgever bereid tot de allocatie van extra budget. Echter, doordat het 

wel één terrein betreft met één beheerder, gemeente en netbeheerder is de 

verwachting dat er bepaalde efficiency mogelij kis. In dergelijke gevallen wordt 

dus niet vanzelfsprekend tweemaal de Richtprijs in opdracht gegeven. 

Bovendien dient de Opdrachtnemer expliciet te maken en de Opdrachtgever te 

overtuigen waarom een oplossing met meerdere ontwerpen beter past dan 

een oplossing met een enkel ontwerp.
78 Algemeen / Raamovereenkomst Art 4 5 & 6 samenwerking 

bedrijven

Is het toegestaan dat op één bedrijventerrein meerdere groepen/clusters van 

bedrijven onafhankelijk van elkaar samenwerken om aan de doelstellingen van de 

aanbesteding te voldoen, of wordt er verwacht dat alle bedrijven op een terrein 

samen één groot cluster vormen?

Zie het antwoord op vraag 77.

79 Algemeen / Raamovereenkomst Art 4 5 & 6 budget clustering 

bedrijven

Indien er op één bedrijventerrein meerdere clusters ontstaan, geldt er dan één 

keer het budget voor het gehele bedrijventerrein, of kan elk cluster een 

afzonderlijk budget toegewezen krijgen?

Zie het antwoord op vraag 77.

80 inschrijvingsleidraad 2.4 11 Inventarisatiefase Kunt u aangeven of het versturen van bijvoorbeeld een brief aan de bedrijven op 

het bedrijventerrein voldoende is om aan te tonen dat alle bedrijven 

geinformeerd zijn over het traject en de kans hebben gehad zich aan te sluiten?

Dit zou in sommige gevallen voldoende kunnen zijn, maar zeker niet in alle 

gevallen. Het is aan Opdrachtnemer om de aanpak te bepalen.

81 inschrijvingsleidraad 14 richtprijzen Kunt u aangeven hoe u tot genoemde richtprijzen gekomen bent en welke 

activiteiten en tijdsinzet hieraan ten grondslag hebben gelegen?

Zie het antwoord op vraag 20.

82 inschrijvingsleidraad 13 nadere 

overeenkomsten

kunt u aangeven hoe bedrijventerreinen door u geselecteerd worden? Onder meer op basis van urgentie, afstand tot ZE-zones, ligging, type 

bedrijven, organisatiegraad etc.
83 inschrijvingsleidraad 13 nadere 

overeenkomsten

kunt u aangeven wat het aantal bedrijven per bedrijventerrein is (minimaal, 

maximaal en gemiddeld)

Nee dit is niet mogelijk, de bedrijventerreinen kennen grote variatie en deze 

detailinformatie is niet volledig bekend. De Opdrachtgever vraagt van 

Opdrachtnemer dat de aanpak kan meebewegen en op die manier passend 

wordt gemaakt op een specifieke bedrijventerrein. Zie ook artikel 5 van de 

Raamovereenkomst.
84 inschrijvingsleidraad 14 nadere 

overeenkomsten

1 veto per jaar is te weinig: er kunnen diverse redenen zijn buiten de invloedssfeer 

van opdrachtnemer waardoor er geen nadere offerte afgegeven kan worden. Kan 

opdrachtgever akkoord gaan met maximaal 5 vet0's per jaar? 

Niet akkoord, ook vanwege het (beperkt) aantal bedrijventerreinen dat in een 

jaar aan een Opdrachtnemer worden aangeboden.

85 inschrijvingsleidraad 14 nadere 

overeenkomsten

kunt u aangeven waarop de aanname  is gebaseerd dat de richtprijs in minimaal 

80% van de gevallen toereikend is?

Dit betreft de inschatting op basis van huidige ervaringen.

86 inschrijvingsleidraad 14 omvang vna de 

opdracht

Kunt u aangeven waarom de opdracht voor 3 jaar is, maar het budget voor 4 jaar? Tussentijds kan besloten worden om niet verder te gaan met deze 

Raamovereenkomst. Zie ook het antwoord op vraag 61
87 inschrijvingsleidraad 30 K1 Een terrein met 400 bedrijven benaderen zal niet minder tijd kosten dan een 

ander terrein met 400 bedrijven. En het aantal actieve deelnemers is vooraf niet 

te voorspellen. Kunt u aangegeven waarin u dan toch verwacht dat er 

efficiencyvoordelen optreden die tot totaal 15% per fase voordeel op gaan 

leveren?

Dat is juist, maar er kan wel gewerkt worden met formats en standaarden die 

eenmalig gemaakt worden en daarna meervoudig zijn toe te passen. 

Bovendien leert de Opdrachtnemer naar verwachting ook wat goed en wat 

minder goed werkt, waardoor faalkosten afnemen.

88 inschrijvingsleidraad 31 sleutelfunctionaris als we het goed begrijpen lopen er minimaal 2 nadere opdrachten tegelijkertijd, 

maar mogelijk meer. Wij lezen dat u verwacht dat er 1 sleutelfunctionaris is die 

binnen alle nadere overeenkomsten als gezicht naar de bedrijven toe 

functioneerd. Voor de continuiteit van de deelopdrachten en de haalbaarheid van 

de uitvoering zou dat beperkend kunnen zijn. Kunt u bevestigen dat er meerdere 

sleutelfunctionarissen tegelijkertijd kunnen zijn?

Het uitgangspunt is één sleutelfunctionaris, naar verwachting zou deze op 

meerdere Nadere overeenkomsten ingezet kunnen worden. Echter, indien dit 

aantoonbaar niet mogelijk, is de inzet van meerdere sleutelfunctionarissen na 

akkoord door Opdrachtgever ook mogelijk.

89 concept raamovereenkomst 2 4 duur van de 

overeenkomst

Opzegging door opdrachtnemer ontbreekt. Graag lid 3 wederkerig maken. De verlenging als bedoeld in artikel 2 lid 4 geschietdt na instemming van 

Opdrachtnemer. De opzegging als bedoeld in artikel 2 lid 3 wordt niet 

wederkerig gemaakt. 
90 3,2 4 wijzigingen Graag lid 2 ook wederkerig maken: opdrachtgever kan niet eenzijdig wijzigingen 

aanbrengen. Wijzigingen dienen altid door opdrachtger en opdrachtnemer te 

worden geaccordeerd.

Uit artikel 3 lid 2 blijkt dat wijzigingen door beide partijen geinitieerd kunnen 

worden. Uit artikel 3 lid 4 blijkt dat wijzigingen gelden na schriftelijke 

aanvaarding door beide partijen. De artikelen blijven ongewijzigd. 

91 3,3 5 wijzigingen op voorhand verplichten mee te werken aan wijzigingen die door opdrachtgever 

worden geinitieerd is niet acceptabel: graag zien wij dit aangepast in: 

opdrachtnemer spant zich in om redelijke wijzigingen die door opdrachtgever 

geinitieerd worden te accomoderen.

Niet akkoord. Opdrachtnemer dient mee te werken, maar mag volgens lid 3 

wel de consequenties inzichtelijk maken.
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92 4 5 veto zie vraag 5 Deze verwijzing begrijpt de provincie niet. Dit is overigens vraag 84 in deze 

NVI.

93 4 5 martconform wanneer is een nadere offerte volgens opdrachtger niet marktconform? Op welke 

basis wordt deze afweging gemaakt? Graag verwijderen uit dit lid. "wanneer een 

nadere offerte niet voldoet aan de voorwaarden uit de raamovereenkomst, wordt 

deze in ieder geval niet geaccepteerd. 

Zie het antwoord op vraag 64.

94 5,6.a 7 efficiency prijsdaling op basis van veronderstelde efficiency zonder dat daar feitelijke 

onderbouwing onderligt is voor ons niet acceptabel. Graag lid a verwijderen.

Niet akkoord. Zie ook het antwoord op vraag 87.

95 4,11 6 afronding 

realisatiefase

de bestelling van de hardware ligt bij de ondernemers. Adviseur kan 

redelijkwerwijs niet afgerekend worden op basis van het bestellen van de 

hardware door derden.

Zie het antwoord op vraag 16.

96 8 1 facturatie en 

acceptatie

u vraagt een vaste prijs met resultaatgarantie binnen een beoogde termijn. Dat is 

vanuit een adviesrol niet te geven: het resultaat is mede afhankelijk van de 

medewerking van anderen (zowel ondernemers als netbeheerder).

Het resultaat is doorlopen van het proces per fase, zodat alle producten 

opgeleverd kunnen worden. Van Opdrachtnemer wordt bijvoorbeeld een 

inspanning verwacht om bedrijven te overtuigen mee te doen in de 

Inventarisatiefase, maar wordt niet afgerekend op het resultaat of een bedrijf 

wel of niet meedoet. De aanpak waarmee het proces wordt doorlopen is aan 

Opdrachtnemer.
97 14 10 belangenverstrengeli

ng

de laatste zin uit dit artikel verwijderen: zodra belangenverstrengeling zich 

voordoet dan wel dreigt voor te doen en opdrachtnemer meldt dit, kan het 

gevolg van het stopzetten van de opdracht door opdrachtgever niet voor 

rekening van de opdrachtnemer komen.

Niet akkoord.

98 citeria opleverdossiers 1 Inventarisatiefase Tussen welke partijen moet de intentieovereenkomst gesloten worden? Dit kan een overeenkomst zijn tussen de bedrijven onderling, waarin ze 

verklaren gezamenlijk door te gaan naar een volgende fase. Maar het kan ook 

een eenzijdig verklaring van een bedrijf zijn waarin de intentie wordt 

vastgelegd. Dit is ook aan de expertise van Opdrachtnemer.
99 citeria opleverdossiers 2 realisatiefase verkrijgen van eventueel benodigde vergunningen vallen buiten deze opdracht 

begrijpen wij?

Op dit moment valt het proces rond vergunningen buiten de realisatie. Dat 

neemt niet weg dat wel advies gegeven moet worden over het gehele proces 

rond het realiseren van de ontworpen oplossing. 
100 2 realisatiefase afstemming met netbeheerder bij opdrachtnemer is logisch, maar betaling laten 

afhangen van volledige medewerking in de huidige netcongestiemarkt is niet 

acceptabel: daarop heeft de opdrachtnemer te weinig invloed.

Zie het antwoord op vraag 12 en 53.

101  In Hoofstuk 2 spreekt u over 540 bedrijventerreinen met potentiële behoefte. U 

stelt als doel om ‘’een substantieel deel van deze bedrijventerreinen’’ te 

ondersteunen. Acht u ondersteuning aan 8-10% van de terreinen in 4 jaar 

‘’substantieel’’?

Ja.

102 Is de veronderstelling juist dat voor alle fasen, dus ook de Inventarisatiefase, zoals 

genoemd in paragraaf 2.6 steeds Nadere Overeenkomsten worden gesloten?

Dat is juist. Zie ook de Raamovereenkomst artikel 4.

103 Welke gegevens worden door de Opdrachtgever aangeleverd naar aanleiding van 

de gemaakte voorselectie, op basis waarvan de Nadere Offerte kan worden 

opgesteld? 

Informatie uit voorgaande fase (in geval van Ontwerpfase en Realisatie) of 

andere informatie die nodig blijkt om een Nadere offerte te kunnen maken. 

Opdrachtgever is deze momenteel aan het inventariseren.
104 Welke betekenis moet de inschrijver toekennen aan paragraaf 2.8?  is de 

betekenis vooral een uitleg in het kader van de Openbare Europese 

Aanbesteding?

Dat is juist, het betreft motiveringen in het kader van de Aanbestedingswet.

105 Inschrjvingsleidraad 1.2 Blz. 5 Voorgeschiedenis 1.2 Voorgeschiendenis.

Aanbestedende dienst heeft in het voorjaar van 2024 

een meervoudig onderhandse aanbesteding uitgevoerd 

waarin een beperkt aantal bedrijventerreinen zijn 

opgenomen. Hiermee is vanaf dat moment ervaring 

opgedaan met zowel het contracteren als met het 

verkennen van de mogelijkheden om tot een 

energyhub te komen op bedrijventerreinen. In deze 

verkenning is aan de hand van drie fases (inventarisatie, 

ontwerp en realisatie) ervaring opgedaan over de 

uitdagingen die de gevraagde aanpak kent

Zijn de partijen die hebben deelgenomen als opdrachtnemer aan deze verkenning 

ook gerechtigd deel te nemen aan deze openbare aabesteding? Of zijn zij 

uitgesloten van deelname gegeven een voorsprong in kennis en ervaring? 

Kan Opdrachtgever rapporten van deze verkenningen ter hand stellen om een 

indruk te krijgen van de wijze waarop deze zijn uitgevoerd? 

Deze partijen zijn gerechtigd om deel te nemen. 

In het kader van het level playingfield zijn onder meer de geleerde lessen uit de 

pilot benoemd. Andere informatie die het level playingfield zouden verstoren 

wordt niet gezien, te meer omdat de opdrachten die in de pilot zijn gegeven 

nog niet zijn afgerond.

106 Inschrjvingsleidraad 1.2 Blz 6. Voorgeschiedenis 1.2 Voorgeschiendenis.

Belangrijk is dat Opdrachtgever de bedrijventerreinen 

die worden ondergebracht heeft geanalyseerd en 

beoordeeld op de mate waarin deze kansrijk zijn om te 

komen tot daadwerkelijke realisatie. Op die manier is 

de inzet van de opdrachtnemer het meest effectief

Heeft Opdrachtgever deze analyse uitgevoerd en beoordeeld waarin de 

bedrijventerreinen kansrijk zijn om te komen tot daadwerkelijke realisatie? Zo ja, 

kan een voorbeeld van een dergelijke analyse/ beoordeling ter hand worden 

gesteld? Dit geeft inzicht in de mate waarin de beudgetten die Opdrachtgever 

beschikbaar stelt voor de verschillende fasen per bedrijventerrein toereikend zijn. 

Vooralsnog lijken deze ontoereikend.

De kansrijkheid is bepaald op basis van onder andere de organisatie van het 

bedrijventerrein. Denk aan de aanwezigheid van parkmanagement en 

betrokkenheid van gemeente.
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107 Inschrjvingsleidraad 2.2 Blz. 10 Aanleiding voor de 

aanbesteding

2.2 Aanleiding voor de aanbesteding

Voldoende beschikbare, betrouwbare en betaalbare 

(snel)laadinfrastructuur is cruciaal voor ondernemers 

om deze stap te zetten. In dat kader wordt vanuit 

verschillende hoeken al een langere periode veel 

onderzoek gedaan naar de elektrificatie van het 

wagenpark en getracht de laadbehoefte van bedrijven 

op bedrijventerreinen in kaart te brengen

In hoeverre zijn de ondernemers in de regio betrokken bij dit project of MRA-E 

activiteiten in het algemeen? Zijn zij op de hoogte van de ontwikkelingen?

Nee, uitgangspunt is dat er geen contact is geweest met de ondernemers. 

Enkele uitzonderingen daargelaten.

108 Inschrjvingsleidraad 2.2 Blz. 10 Aanleiding voor de 

aanbesteding

2.2 Aanleiding voor de aanbesteding

Voldoende beschikbare, betrouwbare en betaalbare 

(snel)laadinfrastructuur is cruciaal voor ondernemers 

om deze stap te zetten. In dat kader wordt vanuit 

verschillende hoeken al een langere periode veel 

onderzoek gedaan naar de elektrificatie van het 

wagenpark en getracht de laadbehoefte van bedrijven 

op bedrijventerreinen in kaart te brengen

Welke (meest) relevante onderzoeken zijn momenteel beschikbaar bij MRA-E? Er zijn in het verleden diverse onderzoeken gedaan en analyses gemaakt, deze 

raken slechts voor een klein deel en beperkt deze aanbesteding. Er worden 

daarom nu geen onderzoeken gedeeld. Na gunning kan, indien dit wenselijk is, 

meer inzage worden gegeven. Voor nu kunt u eventueel raadplegen: 

https://www.agendalaadinfrastructuur.nl/ondersteuning+gemeenten/documen

ten+en+links/bibliotheek+-+logistiek/default.aspx 

109 Inschrjvingsleidraad 2.3 Blz. 11 Doelstelling van de 

aanbesteding

2.3 Doelstelling van de aanbesteding

Geïnventariseerde mogelijkheden op 

bedrijventerreinen afstemmen bij afronding van 

inventarisatie- en ontwerpfase met belanghebbende 

gemeenten en netbeheerders.

In hoeverre zijn er al contacten en interacties tussen MRA-E, de betrokken 

gemeenten en de netbeheerders? Wordt van de opdrachtnemers verwacht dat 

we onze eigen contacten meenemen?

Opdrachtgever beschikt over de nodige contacten met gemeenten en 

netbeheerder, ook ten aanzien van deze aanbesteding en over sommige 

bedrijventerreinen. Deze contacten of informatie die bij Opdrachtgever 

beschikbaar wordt bij het tot stand komen van een Nadere overeenkomst 

overgedragen aan Opdrachtnemer. Opdrachtnemer dient zelf contact ook op 

te nemen en te onderhouden
110 Inschrjvingsleidraad 2.4 Blz. 11 Aard van de 

opdracht, fase 1

2.4 Aard van de opdracht, fase 1

De Inventarisatiefase heeft als doel om de huidige 

status en elektrificatieplannen van de bedrijven op het 

bedrijventerrein in kaart te brengen.

In welke mate maakt de elektrificatie van bedrijfsactiviteiten ter plekke (dus niet 

t.b.v. vervoer) onderdeel uit van dit project?

Op zichzelf niet. Het doel is het realiseren van laadinfrastructuur., maar het is 

niet uit te sluiten dat andere aanpassingen hiervoor nodig zijn. Zie ook het 

antwoord op vraag 28.

111 Inschrjvingsleidraad 2.4 Blz. 11-

12

Aard van de 

Opdracht, fase 1

2.4 Aard van de Opdracht, fase 1

Om tot de beste oplossingen te komen is het van 

belang om onder zoveel mogelijk bedrijven op het 

bedrijventerrein draagvlak en commitment te creëren. 

Om dit te bereiken verwachten we dat de 

Opdrachtnemer met alle bedrijven op een toegekend 

bedrijventerrein contact heeft gelegd, de bedrijven 

enthousiasmeert om deel te nemen aan het 

adviestraject, de bereidheid om te investeren 

inventariseert en  inzicht verkrijgt in de ligging van het 

net en de netvlakken. De intentie van bedrijven die 

enthousiast zijn om mee te doen aan de ontwerpfase 

wordt vastgelegd in een door Opdrachtnemer op te 

stellen intentieverklaring.

Op welke wijze bepaalt of meet Opdrachtgever in hoeverre Opdrachtnemer zich 

heeft ingespannen om bij zoveel mogelijk bedrijven op het bedrijventerrein 

draagvlak en commitement te creën? Is dit een inspannings- of 

resultaatsverplichting? 

Het betreft een inspanningsverplichting. Deze inspanningen zullen mogelijk 

direct invloed hebben op de resultaten die worden geboekt.

Waar het voor Opdrachtgever om gaat is dat kan worden aangetoond dat 

Opdrachtnemer zich tot het uiterste heeft ingespannen om voldoende 

participanten mee te krijgen in de voorgelegde oplossing / het ontwerp. 

112 Inschrjvingsleidraad 4.3.2.1 Blz. 27-

28

Kerncompetenties 4.3.2.1 Kerncompetenties

Het betreft de volgende kerncompetenties waarover 

Inschrijver moet beschikken, en waartoe hij één of 

zoveel referenties als noodzakelijk, met als maximum 

het aantal gevraagde kerncompetenties, moet 

overleggen:

Behalve het invullen van het Uniform Europees 

Aanbestedingsdocument (deel IV) dient Inschrijver één 

referentie per kerncompentie te overleggen waaruit 

blijkt dat de gevraagde werkzaamheden conform 

opdracht van de referentie-organisatie zijn uitgevoerd. 

Het gaat dus om maximaal twee (2) referenties.....

Deze zinnen zijn tegenstrijdig met elkaar. Is het nu de bedoeling dat er één 

referentie per kerncompetentie wordt ingediend of kunnen er maximaal twee 

referenties per kerncompetentie worden ingediend?

De tekst zoals opgenomen in de Inschrijvngsleidraad is fout. Het moet zijn: 

Het gaat dus om  maximaal drie (3) referenties – het overleggen van meer 

referenties dan noodzakelijk om aan te tonen dat aan het geeiste is voldaan, kan 

tot uitsluiting leiden.

113 Inschrjvingsleidraad 5.3.1 Blz. 31 inrichting organisatie 5.3.1 K1: inrichting organisatie

De wijze waarop Inschrijver borgt dat ook richting het 

einde van de looptijd van de Raamovereenkomst de 

Nadere overeenkomsten op kwalitatief goede wijze 

ingevuld worden.

Wat wordt met dit punt bedoeld? Zijn er specifieke zorgen over het waarborgen 

van de werkkwaliteit tegen het einde van de looptijd?

De ervaring van Opdrachtgever is dat opdrachten als deze in het begin 

interessant zijn en dat de best beschikbare mensen worden ingezet. Richting 

het eind van de Raamovereenkomst gaan deze mensen met enige regelmaat 

door naar een andere opdracht, wat kan leiden tot mindere kwaliteit/ 

resultaten. 
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114 Raamovereenkomt 4.3 Blz. 5 PROCES ROND 

NADERE 

OVEREENKOMSTEN

4.3 PROCES ROND NADERE OVEREENKOMSTEN 

(bijlage 4). Een Nadere overeenkomst betreft het 

uitvoeren van de diensten op één bedrijventerrein 

in één van de fases als benoemd in artikel 1.2. Wanneer 

een fase is afgerond, wordt door de Opdrachtgever 

bepaald of de volgende fase op hetzelfde 

bedrijventerrein wordt aangevangen of dat hier niet 

voor wordt gekozen. Opdrachtnemer kan hier derhalve 

in geen geval aanspraak op maken.

Kan dit betekenen dat de verschillende fasen 1 t/m 3 op één bedrijventerrein door 

2 of meerdere raamcontractanten worden uitgevoerd? Of is het zo dat wanneer 

meerdere fasen worden uitgevoerd op één bedrijventerrein deze alle door één 

raamcontractant worden uitgevoerd? 

Het uitgangspunt is dat één Opdrachtnemer alle fases doorloopt. Echter, er is 

geen sprake van garantie of toezegging op dit vlak, de volgende fase moet 

steeds verdiend worden door o.a. het leveren van goede resultaten in de 

voorafgaande fase en het aanbieden van een marktconforme Nadere offerte.

115 Raamovereenkomt 4.3 Blz. 5 PROCES ROND 

NADERE 

OVEREENKOMSTEN

4.3 PROCES ROND NADERE OVEREENKOMSTEN 

(bijlage 4). In afwijking van artikel 4.4 geldt dat de 

Opdrachtnemer maximaal eenmaal per jaar een door 

Opdrachtgever aangeboden bedrijventerrein mag 

weigeren. In dat geval selecteert de Opdrachtgever een 

alternatief bedrijventerrein, die de Opdrachtnemer 

dient te accepteren. Opdrachtgever streeft er in dat 

geval naar om rekening te houden met de 

argumentatie van Opdrachtnemer om een eerder 

aangeboden bedrijventerrein te weigeren.

Kunt u aangeven in hoeverre de samenstelling van bedrijventerreinen kan 

varieëren? Gegeven de min of meer taakstellende budgetten voor de 

verschillende fasen 1 t/m 3 van respectievelijk € 15.000, € 25.000 en € 30.000, 

bepaald de aard en het aantal bedrijven op een bedrijventerrein in sterke mate in 

hoeverre de budgetten toereikend zijn. 

Het uitgangspunt is dat deze vergoedingen voor het grootste deel van de 

bedrijventerreinen passend moet zijn. Slechts bij uitzondering kan 

gemotiveerd worden afgeweken van deze bedragen. Zie hiervoor artikel 5 van 

de Raamovereenkomst.

116 Raamovereenkomt Artuikel 5 Blz. 6 RICHTPRIJZEN EN 

PRIJSBEHEERSING

Artikel 5: RICHTPRIJZEN EN PRIJSBEHEERSING 

(bijlage 4)

Opdrachtnemer dient bij iedere Nadere offerte uit te 

gaan van de Richtprijs voor de betreffende fase, 

ongeacht de specifieke omstandigheden op een 

bedrijventerrein. Opdrachtgever beoogt dat ca. 80% 

van de Nadere overeenkomsten conform de 

Richtprijzen uitgevoerd worden. De Opdrachtnemer 

dient derhalve haar aanpak steeds te optimaliseren 

voor de betreffende Nadere overeenkomst, zodat het 

maximale resultaat voor de Richtprijs wordt 

gerealiseerd.

Op grond van welke critria mag afgeweken worden van de rechtprijzen voor de 

fasen 1 t/m 3? Welke afwijking is daarbij toegestaan uitgedruk in een bandbreedte 

in euro per fase 1, 2 en 3? 

Dit is op voorhand niet limitatief te bepalen. Een van de mogelijkheden is het 

uitwerken van meerdere ontwerpen/ oplossingen. Een andere mogelijkheid is 

een bedrijventerrein waar zeer veel urgentie en potentie is. Het is aan 

Opdrachtnemer om dit te motiveren, evenals de afwijking ten opzichte van de 

Richtprijs. 

117 Raamovereenkomt Artuikel 5 Blz. 7 RICHTPRIJZEN EN 

PRIJSBEHEERSING

Artikel 5: RICHTPRIJZEN EN PRIJSBEHEERSING 

(bijlage 4)

Efficiency: In jaar 1 wordt een efficiency voorzien van 

10%, wat betekent dat het aantal door Opdrachtnemer 

te besteden uur per fase met 10% afneemt (en 

daarmee ook de Richtprijs). Voor jaar 2 wordt een 

aanvullende efficiency van 5%voorzien. Voor de 

overige jaren wordt geen extra efficiency voorzien.

Impliceert dit dat de richtprijzen voor de opeenvolgende fasen er als volgt uitzien;

Eerste jaar; fase 1 € 15000, fase 2 € 25000, fase 3 € 30000,

Tweede jaar; fase 1 € 13500, fase 2 € 22.500, fase 3 € 27000,

Derde jaar; fase 1 € 12825, fase 2 € 21375, fase 3 € 25650,

Vierder jaar; fase 1 € 12825, fase 2 € 21375, fase 3 € 25650?

Ja en nee. De Richtprijzen zullen vanwege de efficiency in basis afnemen. 

Echter, een effect als inflatie heeft normaal gesproken juist een 

kostenverhogend effect. De lessen die worden geleerd zullen ook van invloed 

zijn en kunnen zowel leiden tot extra als tot minder inzet en daarmee kosten. 

Daarom zijn de Richtprijzen voor de latere jaren op dit moment nog niet vast te 

stellen.

118 Criteria opleverdossiers Bijlage 8 Blz 2 realisatiefase punt 6. Bijlage 8 realisatiefase punt 6.

Netbeheerder heeft volledige toezegging gegeven op 

de te realiseren oplossing. Opdrachtnemer stemt af 

met netbeheerder over (1) de inpassing van de 

beoogde energie- en laadinfrastructuur op het lokale 

elektriciteitsnet en bovenliggende netvlakken en 

mogelijke optimalisaties of Mitigerende maatregelen 

en (2) en past hier het definitieve Realisatieplan op aan.

Kan Opdrachtgever aangeven of, bij uitblijven van een volledige toezegging van 

de netbeheerder op de te realseren oplossing, de realisatiefase alsnog als afgrond 

kan worden beschouwd en Opdrachtgever overgaat tot betaling van fase 3 aan 

Opdrachtnemer? Wijzigingen in regelgeving en in de transportcapaciteit van het 

net kunnen leiden tot het niet kunnen verkrijgen van een volledige toezegging. 

Zie het antwoord op vraag 12 en 53.

119 Inschrijvingsleidraad 2.4 11 Toegekend 

bedrijventerrein

U spreekt in uw uitvraag over “toegekende” bedrijventerreinen. Dit impliceert dat 

er binnen de 540 bedrijventerreinen door u al een selectie is gemaakt van 

bedrijventerreinen die meedoen met dit programma. Kunt u dit bevestigen? 

Hiermee wordt bedoeld een bedrijventerrein waarop een Nadere 

overeenkomst is verstrekt voor één van de fases en die daarmee is 'toegekend' 

aan een Opdrachtnemer voor de betreffende fase.
120 Inschrijvingsleidraad 2.4 11 Toegekend 

bedrijventerrein

Indien deze selectie al heeft plaatsgevonden, kunt u aangeven welke criteria 

hiervoor zijn gebruikt? Kunt u ook aangeven hoe dit proces is verlopen?

Deze selectie is niet gedaan en wordt ook niet volledig gedaan voordat de 

Raamovereenkomst start. Er wordt steeds opnieuw gekeken naar onder meer 

urgentie en verdeling over de deelnemende provincies, maar ook naar lessen 

die worden geleerd en die van invloed zijn op de keuze voor of tegen een 

bepaald bedrijventerrein.
121 Inschrijvingsleidraad 2.4 11 Toegekend 

bedrijventerrein

Hoeveel bedrijventerreinen hebben de status “toegekend”? Slechts de bedrijventerreinen die vooruitlopend zijn uitgevoerd. Zie hiervoor 

paragraaf 1.2 van de Aanbestedingsleidraad.
122 Inschrijvingsleidraad 2.4 11 Toegekend 

bedrijventerrein

Hoe gaat u om met de nog niet toegekende bedrijventerreinen? Loopt hier 

separaat vanuit de Provincies en MRA-E een initiatief om de nog meer 

toegekende bedrijventerreinen in de inventarisatiefase te krijgen?    

Zie het antwoord op vraag 120.

123 Inschrijvingsleidraad 1.1 6 Laadinfrastructuur Kunt u bevestigen dat het hier sec gaat over de elektrische laadinfrastructuur 

voor logistiek? En dat het niet gaat over laadinfrastructuur voor personenauto’s

Nee, dit kan Opdrachtgever niet bevestigen hoewel de focus wel ligt op 

logistiek. Echter, een taxibedrijf kan eveneens een belang hebben en onderdeel 

uitmaken van de scope.
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124 Inschrijvingsleidraad 2.3 11 Ondersteuning Richt de gevraagde ondersteuning zich ook op gezamenlijke laadoplossingen die 

door de bedrijven op het bedrijventerrein gezamenlijk is bedacht? Denk aan een 

gezamenlijk laadplein of energyhub op openbaar terrein of een gezamenlijk 

laadplein of energyhub op privaat terrein. 

De oplossing zal voor ieder bedrijventerrein verschillend zijn. Dit laten we aan 

de Opdrachtnemer om te bepalen naar aanleiding van de resultaten uit de 

Inventarsatie. 

125 Inschrijvingsleidraad 2.3 11 Ondersteuning Richt de gevraagde ondersteuning zich op individuele laadoplossingen achter de 

hekken bij één bedrijf

zie antwoord op vraag 124.

126 Inschrijvingsleidraad 2.6 14 Richtprijzen De ontwerp- en realisatiewerkzaamheden verschillen nogal tussen een individuele 

laadoplossing bij één of een gezamenlijk laadplein of energyhub op openbaar 

terrein of privaat terrein. Bij een gezamenlijk laadplein of energyhub volstaan de 

richtprijzen niet, aangezien er veel overlegtijd zit om te komen tot een 

overeenkomst. Wij stellen voor een differentiatie aan te brengen tussen de 

werkzaamheden bij individuele laadoplossingen en werkzaamheden bij een 

gezamenlijke laadplein-achtige oplossingen. Kunt u zich hierin vinden?

Opdrachtgever zal geen differentiatie aanbrengen in de werkzaamheden. 

Indien Opdrachtnemer in haar plan kan aantonen dat de uit te werken 

oplossing meer tijd en geld kost dan kan indien acceptabel, worden afgeweken 

van de standaard beprijzingen per fase.

127 Inschrijvingsleidraad 4.3.2.1 27 Kerncompetenties
Is het mogelijk om bij de Kerncompetenties een referentie aan te dragen van 

onze zusterorganisatie uit België? 

Ja dit mag. In 3.4.2 van de Inschrijvingsleidraad staat dat Inschrijvers een 

beroep kunnen op een Derde om aan de Geschiktheidseisen te voldoen. De 

aanvullende bepalingen beschrijven onder welke voorwaarden dit mag.

128 Nvt     Uitsluitingsgronden

 

Is het toegestaan als aanbieder van energie- en/of laadinfrastructuur in te 

schrijven op deze opdracht?

Ja dit is toegestaan, zolang wordt voldaan aan de geschiktheidseisen. Daarbij 

wijzen we ook op artikel 14 van de Raamovereenkomst ten aanzien van 

belangenverstrengeling. Opdrachtgever verwacht objectieve adviezen en 

oplossing, geen eenzijdig aanbod.

129 Inschrijvingsleidraad Par. 2.6 13 Proces rond Nadere 

Ovk
 

Verzekerd opdrachtgever voldoende vraagaccumulatie bij bedrijventerreinen, 

zodat continu minimaal 2 nadere overeenkomsten per opdrachtnemer in 

uitvoering kunnen zijn? 

Nee, deze garantie geeft de provincie niet. Het is wel deverwachting en 

intentie, op basis van de nu bekende situatie, om deze productie te behalen.

130 Inschrijvingsleidraad Par. 2.6 13/14 Proces rond Nadere 

Ovk  

Hoe vindt de verdeling plaats tussen Nadere overeenkomsten tussen de 3 

gecontracteerde opdrachtnemers?
Zie artikel 4 van de Raamovereenkomst.
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