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Annex I Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen 

die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen 

Artikel 1.  Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen 

 

 

De volgende vergunningen zijn door de Opdrachtgever reeds aangevraagd en/of aan 

Opdrachtgever verleend: 

 

Besluit/Instrument Wet Activiteit 

Bevoegd 

gezag Opmerking 

Projectplannen Waterwet Waterwet Realiseren 

natuurvriendeli

jke oevers 

RWS 

(handhaving 

IL&T) 

 

     

 

Daarnaast zal de Opdrachtgever de volgende procedures doorlopen: 

 

Besluit/Instrument Wet Activiteit 

Bevoegd 

gezag 

Opmerking / datum 

waarop vergunning 

etc. moet zijn 

verkregen 

N.v.t.     
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Artikel 2.  Kabels en leidingen 

 

In onderstaand overzicht zijn de kabels en leidingen van derden weergegeven, 

conform de categorie indeling als genoemd in Vraagspecificatie Proces.  

 

 

Tabel 1, Kabels en Leidingen Derden, categorie 1 

 

Nr Naam van de kabel of leiding van derden, categorie 1 

1 Nvt 

2  

3  

  

  

 

 

Tabel 2, Kabels en Leidingen Derden, categorie 2 

 

Nr Naam kabel of 

leiding van derden 

categorie 2 waarvoor 

OG projectovereen-

stemming (heeft) 

bereikt 

Planning bereiken 

overeenstemming 

(datum) 

Verantwoordelijke 

feitelijke verwijdering 

/ verlegging 

Planning feitelijke 

verwijdering / 

verlegging 

1 Nvt    

2     

3     
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Annex II Planning 

In overeenstemming met artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst en met inachtneming 

van het gestelde in § 7 UAV-GC 2005 dient de Opdrachtnemer bij de uitvoering van 

de Overeenkomst de volgende data en de eventueel in de Vraagspecificatie daarop 

betrekking hebbende eisen in acht te nemen: 

 

Nr Mijlpaal Mijlpaaldatum  

1 Nvt  

2   

 

Nr Toelichting mijlpaal 

1 Nvt 

2  

Met betrekking tot de uiterste datum van oplevering van het Werk wordt verwezen 

naar artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst. Voor eventuele tussentijdse aanvaarding van 

onderdelen van het Werk wordt verwezen naar artikel 2 lid 6 Basisovereenkomst. 
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Annex III Acceptatieplan 

Document(en) ter 

Acceptatie 

 

Moment van 

indienen 

 

Aantal 

exemplaren 

 

Acceptatie-

termijn 

 

Eisen 

 

Een en ander conform Basisovereenkomst: 

art.12 sub a art.12 sub b art.12 sub c art.12 sub e art.12 sub d 

 

Projectmanagement 

 

Volmacht van 

vertegenwoordiger van de 

Opdrachtnemer alsmede die 

van diens vervanger 

7 dagen na 

opdrachtverlening 

1 digitaal 7 dagen UAV-GC 2005, § 2 

leden 7 en 8 

Projectmanagementplan Uiterlijk 8 weken na 

opdrachtverlening 

1 digitaal 14 dagen Vraagspecificatie  

Proces, PM100 

Alle plannen cq. 

procesbeschrijvingen 

onderliggend aan het 

projectmanagementplan (o.a. 

kwaliteitsplan §19 UAV-GC 

2005) 

Rekening houdende 

met § 23-9 UAV-GC 

2005 

1 digitaal 14 dagen Vraagspecificatie 

Proces, B-PM110 

Procesbeschrijving Integraal 

veiligheidsmanagement, 

(w.o. V&G-plannen) 

Gelijktijdig met 

Projectmanagementp

lan 

1 digitaal 14 dagen Vraagspecificatie 

Proces, IV020 

 

Projectbeheersing 

 

Planning Uiterlijk 28 dagen na 

opdrachtverlening, 

vervolgens indien de 

planning meer dan 

14 dagen afwijkt van 

laatst geaccepteerde 

planning 

1 analoog en 

1 digitaal 

14 dagen Vraagspecificatie 

Proces, PL100 

Staat van ontleding van de 

opdrachtsom en 

detailbegroting 

Uiterlijk 8 weken na 

opdracht verlening 

1 digitaal 14 dagen Vraagspecificatie 

Proces, FM100, 

FM120 

Termijnstaat Uiterlijk 8 weken na 

opdracht verlening, 

vervolgens indien de 

Termijnstaat wijzigt 

ten gevolge van het 

bepaalde in eis 

FM290 van de 

Vraagspecificatie 

Proces 

1 digitaal 14 dagen Vraagspecificatie 

Proces, FM200 

 

Omgevingsmanagement 
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Document(en) ter 

Acceptatie 

 

Moment van 

indienen 

 

Aantal 

exemplaren 

 

Acceptatie-

termijn 

 

Eisen 

 

Een en ander conform Basisovereenkomst: 

art.12 sub a art.12 sub b art.12 sub c art.12 sub e art.12 sub d 

 

Procesbeschrijving: 

Ecologisch werkprotocol 

Gedragscode 

soortenbescherming 

Rijkswaterstaat 

15 dagen vóór 

aanvang 

Uitvoeringswerkzaam

heden 

1 digitaal 14 dagen Gedragscode 

soortenbescher-

ming RWS, § 3.3  

Vraagspecificatie 

Proces FF030 

Bouwborden (ontwerp, tekst 

en locatie) 

Minimaal 21  dagen 

voor aanvang 

Uitvoeringswerkzaam

heden 

1 digitaal 14 dagen Vraagspecificatie 

Proces, CD330 

 

Technisch management 

 

Procesbeschrijving 

vrijkomende materialen 

Uiterlijk 6 weken 
voor aanvang 

betreffende 
Uitvoeringswerkzaam
heden  
 

1 digitaal 28 dagen Vraagspecificatie 

Proces, UV300 

Beschrijving V&V-strategie Uiterlijk 8 weken na 

opdrachtverlening 

1 digitaal 14 dagen Vraagspecificatie 

Proces, VV115 

Beschrijving V&V methoden 

(o.a. keuringsplan  §21 UAV-

GC 2005) 

Uiterlijk 8 weken na 

opdrachtverlening 

1 digitaal 21 dagen Vraagspecificatie 

Proces, VV120 

Afleverdossier Uiterlijk 14 dagen  

na afronding van 

betreffende  

betaalpost 

1 digitaal 21 dagen Vraagspecificatie 

Proces, OP100 

Opleverdossier Minimaal 4 weken 

voor Oplevering van 

het Werk   

1 digitaal 21 dagen Vraagspecificatie 

Proces, OP200 

 

Inkoopmanagement 

 

Derden verklaring 

uitsluitingsgronden van 

zelfstandige hulppersonen 

Voorafgaande aan 

inzet van 

zelfstandige 

hulppersoon 

1 digitaal 21 dagen Vraagspecificatie 

Proces, BI010 
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Annex IV Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden 

 

Document(en) ter Toetsing Moment van indienen Aantal 

exemplaren 

Een en ander conform Basisovereenkomst: 

art.11 sub a art.11 sub b art.11 sub c 

Uitvoeringsontwerp KNIJP 

 

 

28 dagen voor start 

Uitvoeringswerkwerkzaamheden 

1 digitaal 

Uitvoeringsontwerp Ierst 

 

 

28 dagen voor start 

Uitvoeringswerkzaamheden 

1 digitaal 

 

 

Specifieke onderdelen van Ontwerpwerkzaamheden  

Conform Basisovereenkomst artikel 11 sub d 

Nvt 
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Annex V Vrijkomende materialen 

Deze annex V Vrijkomende materialen dient gelezen te worden in samenhang met 

de bepalingen over vrijkomende materialen in Vraagspecificatie Proces. 

 

Artikel 1.  Vrijkomende materialen 

 

1. Onder vrijkomende materialen worden verstaan alle materialen die bij het 

verrichten van Werkzaamheden uit hun uitgangspositie worden verplaatst 

(bijvoorbeeld door ontgraven, demonteren, breken, slopen, frezen, opnemen 

enz.). Ook vrijkomende grond en baggerspecie wordt beschouwd als vrijkomend 

materiaal. 

 

2. Vrijkomende materialen worden eigendom van de Opdrachtnemer, tenzij 

wettelijk of in deze Overeenkomst anders is bepaald. 

 

3. Op het moment dat materialen vrijkomen uit hun uitgangspositie worden deze 

geacht te zijn geleverd, zoals bedoeld in artikel 3.84 BW. 

 

4. Vrijkomende materialen dienen zoveel mogelijk in het Werk, dan wel elders 

nuttig te worden toegepast  

 

Artikel 2.  Chroom-6 

 

1. Vrijkomende materialen die chroom-6-verbindingen bevatten dienen: 

a. gescheiden te worden gehouden van andere materialen; 

b. blijvend herkenbaar als chroom-6-houdend materiaal te worden 

gemarkeerd. 

 

2. Indien vrijkomende materialen die chroom-6-verbindingen bevatten niet in het 

Werk of elders kunnen worden hergebruikt, dan dienen deze te worden 

afgevoerd van het werkterrein naar een door het bevoegd gezag erkende 

verwerkingsinrichting ten behoeve van verwerking. 

 

3. De uiteindelijke verwerking van schroot met chroom-6 is een handeling die leidt 

tot vernietiging of omzetten van het chroom-6 en het recyclen van de 

metaalfractie. 

 

 

Artikel 3.  Uitzonderingen 

 

De volgende vrijkomende materialen worden geen eigendom van de 

Opdrachtnemer: 

 

 

1. Baggerspecie afkomstig uit Rijksoppervlaktewateren, indien deze wordt gestort 

in een Rijksbaggerdepot.  

 

Artikel 4      Aziatische Duizendknopen 
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1. Vrijkomende materialen, zoals grond, baggerspecie en maaisel, die 

levensvatbare (delen van) Aziatische duizendknopen (Fallopia japonica, F. 

sachalinensis en F. x bohemica) bevatten, dienen te worden afgevoerd 

(vervoerd en afgeleverd) van het bouw- en/of werkterrein ter verwerking door 

een voor de verwerking van invasieve exoten erkende verwerker, dan wel te 

worden verwerkt conform infoblad D: Voorkomen verspreiding duizendknoop bij 

grondwerk, onder “11. Verwerken van besmette grond” of conform de 

“Rijkswaterstaat-bijlage bij het Landelijk protocol omgaan met Aziatische 

duizendknopen”. 
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Annex VI Overzicht van werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers 

worden verricht alsmede van de tijdstippen waarop zij worden 

uitgevoerd  

Coördinatieovereenkomst voorschrijven 
 

Niet van toepassing 
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Annex VII Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, 

huren en vrachten  

Niet van toepassing 
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Annex VIII Stelposten 

Niet van toepassing.  
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Annex IX Bankgarantie 

De ondergetekende 

 
…  1)  

gevestigd te 

 
…  2) 

hierna te noemen ‘de borg’, 

 

stelt zich hierbij, onder afstanddoening van alle bij de wet aan borgen toegekende 

verweermiddelen, 

 

tegenover 

 

De Staat der Nederlanden, Ministerie van Infrastructuur en 

Waterstaat,  

gevestigd te ’s –Gravenhage 

 

hierna te noemen ‘de Opdrachtgever’, 

 

tot borg voor de richtige nakoming 
 

door 

 
… 3) 

gevestigd te 

 
…   4) 

 

door 

 
…   3) 

gevestigd te 

 
…   4) 

 

door 

 
…   3) 

gevestigd te 

 
…   4) 

 

door 

 
…   3) 

gevestigd te 

 
…   4) 

hierna te noemen ‘de Opdrachtnemer’, 

 
 
van diens verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst met zaaknummer 
31195940 betreffende het navolgende door de Opdrachtgever opgedragen en door 
de Opdrachtnemer te realiseren: 

Realiseren van werk
 

Werk, te weten het Engineeren en uitvoeren van KNIJP en IERST (KNIERST), 

 
zulks tot een bedrag van € …, zegge … 5). 
 
 



Annexen bij de Vraagspecificatie | Zaaknummer: 31195940 | 15 april 2024 

RWS INFORMATIE Pagina 15 van 25 

 

 

 

Op grond van deze bankgarantie verbindt de borg zich op eerste schriftelijk verzoek 

van de Opdrachtgever, onder mededeling dat de Opdrachtnemer in gebreke is 

gebleven met de richtige nakoming van de in de Overeenkomst omschreven 

verplichtingen, ten hoogste bovengenoemd bedrag aan de Opdrachtgever te 

voldoen, indien de borg van de Opdrachtgever een afschrift heeft ontvangen van 

een door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer gerichte aangetekende brief 

waarin de Opdrachtgever de Opdrachtnemer kennis geeft van zijn voornemen de 

bankgarantie in te roepen en waarvan de verzenddatum ten minste 14 dagen is 

verstreken 

en  

indien door de Opdrachtnemer voorafgaand aan het verstrijken van de hiervoor 

genoemde termijn van 14 dagen geen bewijs, bijvoorbeeld in de vorm van een 

ontvangstbevestiging van de Raad van Arbitrage voor de Bouw, aan de borg is 

overgelegd dat door hem een spoedgeschil bij de Raad van Arbitrage aanhangig is 

gemaakt. 

 

Indien de Opdrachtnemer voorafgaand aan het verstrijken van de meergenoemde 

termijn een bewijs aan de borg heeft overgelegd dat hij een spoedgeschil als eerder 

bedoeld aanhangig heeft gemaakt, is de Opdrachtgever slechts gerechtigd de 

bankgarantie in te roepen nadat de Raad van Arbitrage in eerste aanleg 

dienovereenkomstig heeft beslist. 

 

Deze zekerheidstelling blijft overeenkomstig het bepaalde in § 38 UAV-GC 2005 van 

kracht totdat de Opdrachtnemer aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de 

Overeenkomst heeft voldaan. 

 

Indien de Opdrachtgever nalaat de ten behoeve van deze zekerheidstelling 

overgelegde bescheiden aan de Opdrachtnemer te retourneren, is de 

Opdrachtnemer gerechtigd de borg schriftelijk te verzoeken deze zekerheidstelling 

te beëindigen. 

 

De borg is gerechtigd deze zekerheidstelling te beëindigen, indien de 

Opdrachtnemer een afschrift van dit verzoek per aangetekende brief heeft gezonden 

aan de Opdrachtgever en laatstgenoemde niet binnen een maand na dagtekening 

van de aangetekende brief aan de borg schriftelijk heeft meegedeeld daarmee niet 

in te stemmen. 

 

Aldus opgemaakt en ondertekend, 
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Plaats 

 
…  7) 

Datum 

 
…  8) 

Borg 

 
…  9) 

 

Handtekening 

 

 

…  10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Naam van de borg 

2) Volledig adres van de Borg 

3) Naam van de Opdrachtnemer 

4) Volledig adres van de Opdrachtnemer 

5) Waarde van de zekerheidstelling m.b.t. het Werk(zie artikel 17 Basisovereenkomst) 

6) Waarde van de zekerheidstelling m.b.t. het Meerjarig Onderhoud (zie artikel 17 

Basisovereenkomst) 

7) Plaats van ondertekening 

8) Datum van ondertekening 

9) Naam van de Borg 

10) Handtekening van de Borg 
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Annex X Verzekeringen 

Niet van toepassing. 



Annexen bij de Vraagspecificatie | Zaaknummer: 31195940 | 15 april 2024 

RWS INFORMATIE Pagina 18 van 25 

 

 

Annex XI Geschillenregeling Raad van Deskundigen 

Niet van toepassing. 
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Annex XII Wijzigingen op de UAV-GC 2005 

 

Op de UAV-GC 2005 worden de hierna volgende wijzigingen doorgevoerd. 

 

Artikel 1 § 28 Aansprakelijkheid voor gebreken na de feitelijke datum van 

oplevering 

 

In afwijking van § 28 lid 1 van de UAV-GC 2005 geldt het volgende: 

 

Na de feitelijke datum van oplevering is de Opdrachtnemer aansprakelijk 

voor gebreken in het Werk, tenzij die gebreken krachtens wet, 

rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen niet voor zijn 

rekening komen. 

 

Toelichting 

De afwijking van § 28 lid 1 UAV-GC 2005 vloeit voort uit de Wet kwaliteitsborging 

voor het bouwen (Wkb) die per 1 januari 2024 lid 4 van artikel 7:758 BW 

introduceert. De gewijzigde bepaling § 28 lid 1 UAV-GC 2005 implementeert de 

vestiging van aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor gebreken in het werk na 

oplevering en is in lijn met de strekking van artikel 7:758 lid 4 BW. 

Met de nieuwe formulering van § 28 lid 1 kan artikel 13 lid 1 MBO volledig geschrapt 

worden, omdat de optie om de bewijslast om te keren nu geen functie meer heeft. 

 

De aanpassing van § 28 is vooralsnog zeer beknopt gehouden omdat deze van 

tijdelijke aard is, namelijk alleen voor de periode dat de Wkb al in werking is 

getreden maar nog niet duidelijk is of nog overeenstemming zal worden bereikt over 

de herziening van de UAV-GC 2005. In afwachting van de resultaten van de 

overleggen over een paritaire herziening van de UAV-GC 2005 wordt nu voorlopig 

alleen lid 1 van § 28 UAV-GC 2005 gewijzigd. Indien een paritaire herziening van de 

UAV-GC 2005 uitblijft zal Rijkswaterstaat zich beraden over een nieuwe 

aansprakelijkheidsregeling gebaseerd op de Wkb, waarin alle aspecten van de Wkb 

zullen worden meegenomen. 
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Annex XIII Informatie 

 

In het kader van deze Overeenkomst wordt de volgende informatie aan de 

Opdrachtnemer ter beschikking gesteld.  

 

nr Omschrijving / titel Versie / 

Datum 

Aandachtspunt 

 

Informatie betreffende de bestaande situatie 

 Voor informatie over de 

ondergrond wordt gewezen op 

de BRO, Basisregistratie 

ondergrond en het archief met 

grondgegevens van het TNO – 

DINOloket, bereikbaar via 

www.dinoloket.nl 

  

    

    

Flora en Fauna 

 Inventarisatieresultaten flora 

en fauna 

  

 Nationale Databank Flora en 

Fauna (NDFF) 

  

    

Overige informatie van de Opdrachtgever  

 Compendium Aanpak 

Constructieve Veiligheid, editie 

2011 

- n.v.t. 
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Annex XIV Vervallen 
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Annex XV Garanties 

De Opdrachtnemer garandeert de volgende onderdelen van het door hem 

gerealiseerde Werk gedurende de daarbij vermelde periode. De garantie houdt in 

dat de onderdelen van het Werk gedurende de garantieperiode blijven voldoen aan 

de eisen voortvloeiende uit de Overeenkomst. 

 

Indien tijdens de garantieperiode blijkt dat een onderdeel van het door de 

Opdrachtnemer gerealiseerde Werk niet of niet langer voldoet aan één of meerdere 

eisen, zal de Opdrachtnemer voor zijn rekening en risico, op eerste schriftelijk 

verzoek van de Opdrachtgever, het onderdeel herstellen of vervangen en wel 

zodanig dat het onderdeel weer (geheel) voldoet aan de eisen.  

 

In de schriftelijke aanzegging van de Opdrachtgever wordt een redelijke termijn 

vermeld, waarbinnen de Opdrachtnemer met het herstel of de vervanging moet zijn 

aangevangen en een redelijke termijn waarbinnen het herstel of de vervanging 

moet zijn voltooid. Indien de Opdrachtnemer geen gevolg geeft aan de schriftelijke 

aanzegging van de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever gerechtigd, zonder nadere 

sommatie of ingebrekestelling, het herstel of de vervanging voor rekening van de 

Opdrachtnemer door derden te laten uitvoeren. 

 

De garantieverplichting van de Opdrachtnemer vervalt in die gevallen waarbij de 

Opdrachtnemer bewijst dat het niet voldoen aan de eisen een gevolg is van factoren 

die niet voor zijn rekening en/of risico komen. 

 

Het bepaalde in § 28 en § 32 UAV-GC 2005 is uitdrukkelijk niet van toepassing in 

het kader van de garantieverplichtingen van de Opdrachtnemer. 

 

Indien gedurende de garantieperiode(s) één van de partijen gebreken aan het door 

de Opdrachtnemer gerealiseerde Werk constateert of er aanwijzingen zijn dat deze 

kunnen worden verwacht, stelt zij de andere partij daarvan schriftelijk op de hoogte. 

Uiterlijk één maand voor het verstrijken van elke garantieperiode, nemen de 

Opdrachtgever en de Opdrachtnemer gezamenlijk de toestand op waarin het 

desbetreffende onderdeel van het door de Opdrachtnemer gerealiseerde Werk 

verkeert. De Opdrachtgever neemt daartoe het initiatief. De toestand wordt 

vastgelegd in een door beide partijen ondertekend proces-verbaal. 

§ 46 UAV-GC 2005 is tijdens de garantieperiode van overeenkomstige toepassing. 

 

De Opdrachtgever zal regulier onderhoud, waaronder gladheidbestrijding, (laten) 

uitvoeren met betrekking tot het door de Opdrachtnemer opgeleverde Werk, 

zodanig dat: 

de veiligheid voor mens en omgeving is gewaarborgd en 

 het gebruik van het netwerk door de gebruiker als comfortabel wordt 

ervaren en 

 het weginfrasysteem blijft functioneren en presteren en in stand wordt 

gehouden. 

 

 

1. Dragende of kerende onderdelen van het Werk  
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De Opdrachtnemer garandeert dat alle dragende of kerende onderdelen van 

het Werk gedurende ten minste 7 jaar na de datum oplevering aan de 

gestelde eisen van de Overeenkomst blijven voldoen. 

 

2.  Conserveringssysteem stalen onderdelen 

De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 7 jaar na de 

datum van oplevering dat conserveringssystemen voldoen aan de volgende 

eisen: 

a. geen corrosie vertonen welke meer bedraagt dan klasse Ri1, 

overeenkomstig de norm ISO 4628/3- 2003(E); 

b. geen onthechting vertonen vanaf de ondergrond alsmede tussen de 

onderlinge lagen van het conserveringssysteem (ISO 4628/5- 2003(E) 

klasse 0); 

c. geen blaasvorming vertonen (dichtheidklasse 0 volgens ISO 4628/2- 

2003(E); 

d. geen scheurvorming of craquelé vertonen; noch in het totale 

conserveringssysteem, noch in enig van de individuele lagen welke daarvan 

deel uitmaken (Klasse 0 volgens 4628/4- 2003(E)); 

e. het conserveringssysteem dient geen verkrijting te vertonen groter dan 

klasse 3 volgens ISO 4628/6- 2003(E). 
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Annex XVI Prestatiemeten 

Niet van toepassing. 

 


