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Algemene informatie

Aanbesteding: 31193561: Beveiliging Oosterscheldekering
Aanbestedende Dienst: Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Referentie: 31193561

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwerp:
1 VSE, par.2.5 Lichtplan, p.20

Vraag:
Is er een lichtplan van de huidige situatie? Zo kan inschrijver bepalen waar 
additionele lichtbronnen voor camera's nodig zullen zijn.

Antwoord:
Er is voor de bestaande toestand geen lichtplan beschikbaar. Ter 
compensatie wenst OG de gegadigden in de gelegenheid te stellen om de 
lichtsituatie ter plaatse te komen bepalen. Hiervoor wordt op verzoek van 
ON een door OG nader te bepalen moment gepland.

Percelen: P  1 31193561: Beveiliging Oosterscheldekering
Beantwoord op: 8 nov. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
2 VSE, par.2.5 Energievoorziening, p.20

Vraag:
Is de gehele voedingsketen voor de B&B systemen een levering van ON, 
inclusief bekabeling, 230V, 12V, 48V systemen en 
Noodstroomvoorzieningen?

Antwoord:
Correct.

Percelen: P  1 31193561: Beveiliging Oosterscheldekering
Beantwoord op: 8 nov. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
3 VSE, par.2.5 Camera-overzicht, p.19

Vraag:
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Kunt u het document [Overzicht camera's t.b.v. beveiliging OSK] 
beschikbaar stellen?

Antwoord:
Nee, genoemd document bestaat niet in dit contract. De sluit- en 
sleutelplannen bevatten de opsomming gerelateerd aan de 
toegangscontrolefunctie. Dit aan te vullen met de camera's volgend uit het 
ontwerp naar aanleiding van de VSE eisen.

Percelen: P  1 31193561: Beveiliging Oosterscheldekering
Beantwoord op: 8 nov. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
4 VSE, Contexttabel IV LAN Aansluiting, p.18

Vraag:
Moeten alle kasten door ON Cybersecure worden gemaakt conform CSIR 
2.4?

Antwoord:
Ja, CSIR eisen zijn van toepassing voor het gehele werk.

Percelen: P  1 31193561: Beveiliging Oosterscheldekering
Beantwoord op: 8 nov. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
5 VSE, Contexttabellen Afsluitbomen hoofdrijbaan N57 en werkweg, p.17

Vraag:
Is een verandering aanbrengen in een bestaand netwerk voor Besturing niet 
een groot risico en moet er niet eerst door OG een onderzoek/impactanalyse 
gedaan worden; kan de verwijdering van een bestaande 
communicatieverbinding invloed hebben op de Besturing?

Antwoord:
"Het risico op verstoring van het vitale communicatienetwerk (t.b.v. 
functionaliteit van de Oosterscheldekering) wordt beheerst doordat we voor 
deze aanpassing de zelfstandige hulppersoon ABB voorschrijven in Annex 
VI.
ABB zal door OG worden aangestuurd om de functionaliteit van de 
Afsluitbomen te verwijderen. Het verwijderen van de afgaande kabels en 
componenten R01 en H15 (tekening RWSZL-2013-00351) kan op basis van 
een werkplan door ON worden gedaan."

Percelen: P  1 31193561: Beveiliging Oosterscheldekering
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Beantwoord op: 8 nov. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
6 VSE, Contexttabel Bediendesks (tijdelijke huisvesting), p.15

Vraag:
Levert ON nieuwe bediendesks voor de tijdelijke huisvesting, of worden 
bestaande bediendesks gecoördineerd door OG met nevenaannemers (of 
zelfstandige hulppersonen) verplaatst en is dit dan buiten scope van ON?

Antwoord:
"Demarcatie bediendesks tijdelijke huisvesting:
ON: leveren, installeren en te bekabelen van de nieuwe bediendesks voor de 
tijdelijke huisvesting conform de eisen van de VSE. 
Nevenopdrachtnemers: Verplaatsen en inbedrijfstellen en testen van de 
systemen van de portiersloge naar de bediendesk tijdelijke huisvesting. "

Percelen: P  1 31193561: Beveiliging Oosterscheldekering
Beantwoord op: 8 nov. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
7 VSE, Contexttabel Tijdelijke huisvesting, p.15

Vraag:
OG zorgt ervoor dat kasten gereed staan en dit is dus geen levering van ON?

Antwoord:
Dit is een onjuiste aanname. Het raakvlak beschrijft de beheerste situatie dat 
de apparatenkasten gereed staan voor derden om de systemen te kunnen 
verhuizen. De levering en installatie van de apparatenkasten is onderdeel van 
het Werk.

Percelen: P  1 31193561: Beveiliging Oosterscheldekering
Beantwoord op: 8 nov. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
8 VSE, Contexttabel Energievoorziening Huisvesting, p.15

Vraag:
Wie verzorgt de uitbreiding van de Energievoorziening Huisvesting voor de 
B&B systemen; is dat ON?

Antwoord:
Correct.
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Percelen: P  1 31193561: Beveiliging Oosterscheldekering
Beantwoord op: 8 nov. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
9 VSE, par.2.3 Gebruiksfase, p.12

Vraag:
Wat betekent "Generatie 2.0"?

Antwoord:
Generatie 2.0 is de benaming die wordt gebruikt voor de technische opvolger 
van de op dit moment toegepaste B&B systemen voor het 
hoofdvaarwegennet (MOBZ3/4).

Percelen: P  1 31193561: Beveiliging Oosterscheldekering
Beantwoord op: 8 nov. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
10 VSE, par.2.2 Realisatiefase ontwerpproces, p.10

Vraag:
Wat kan ON eraan doen om de acceptatie van OG voor het ontwerpproces 
VO-DO-UO zo snel en pijnloos als mogelijk te verkrijgen?

Antwoord:
Opdrachtnemer dient te voldoen aan gestelde eisen. Middels een door ON op 
te stellen ontwerp managementplan dient ON aantoonbaar te maken dat hij
/zij het ontwerpproces beheerst.

Percelen: P  1 31193561: Beveiliging Oosterscheldekering
Beantwoord op: 8 nov. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
11 VSE, par.2.2 Realisatiefase, p.10

Vraag:
Boren en breken tijdens bouwkundige werkzaamheden veroorzaken 
geluidshinder op alle verdiepingen, want het geluid zal zich verplaatsen 
ongeacht de verbouwingsaanpak van verdieping-voor-verdieping. Is dit voor 
OG acceptabel?

Antwoord:
Werkzaamheden zijn acceptabel indien deze zijn geaccepteerd middels een 
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werkplan uitvoering.

Percelen: P  1 31193561: Beveiliging Oosterscheldekering
Beantwoord op: 8 nov. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
12 Planning

Vraag:
De herfstvakanties doorkruisen de planning en het samenstellen van een 
passend inschrijfteam met de geëiste rollen vergen grote zorgvuldigheid en 
meer tijd. Kunt u alstublieft 2 weken extra geven voor het stellen van vragen 
over de aanmelding en de indiening van het verzoek tot deelneming 
(respectievelijk 8 november en 2 december)?

Antwoord:
Nee. De uiterste datum voor zowel Indiening verzoeken om nadere 
inlichtingen als die voor Ontvangst van de verzoeken tot deelneming blijven 
ongewijzigd. Zowel de Dialoogfase met als zonder trechteringproduct kent 
nog een eigen Informatiebijeenkomst en de mogelijkheid tot het stellen van 
vragen, evenals een Nota van Inlichtingen.

Percelen: P  1 31193561: Beveiliging Oosterscheldekering
Beantwoord op: 8 nov. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
14 Basisovereenkomst, Art.21 lid 4

Vraag:
Berekent de Stichting Bewuste Bouwers ook weer kosten aan ON?

Antwoord:
ja, zie ook de werkwijze https://bewuste-bouwers.nl/deelnemen#Tarieven

Percelen: P  1 31193561: Beveiliging Oosterscheldekering
Beantwoord op: 8 nov. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
15 Basisovereenkomst, Art.16

Vraag:
Welke bonus wordt er door OG aangeboden, of kan ON hier tijdens de 
inschrijffase een voorstel voor doen?
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Antwoord:
In het contract zijn geen boetes en bonussen opgenomen. Ook tijdens 
uitvoering is een voorstel van ON hiervoor, niet aan de orde.

Percelen: P  1 31193561: Beveiliging Oosterscheldekering
Beantwoord op: 8 nov. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
16 Basisovereenkomst, Art.3 lid 5

Vraag:
Wat is binnen welke termijn 'klaarblijkelijk'? Het kan jaren duren, voordat 
een diep ingebed ontwerpdocument aan de orde komt bij het werk en dat 
foute informatie pas laat in het traject een (negatieve) impact heeft op 
werkzaamheden. Hoe wordt hiermee omgegaan?

Antwoord:
De term "klaarblijkelijk" heeft geen termijn in zich. Met "klaarblijkelijk" 
wordt hier bedoeld dat het duidelijk is dat er tegenstrijdigheden in de door 
OG verstrekte info aanwezig zijn. Dit artikel en lid geldt voor de duur van de 
overeenkomst.

Percelen: P  1 31193561: Beveiliging Oosterscheldekering
Beantwoord op: 8 nov. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
17 Basisovereenkomst, Art.2 lid 6

Vraag:
Hoe wordt het onderhoud geregeld tijdens de bouwtijd 2026-2028; systemen 
zijn dan al 3 jaar in bedrijf en misschien ook herhaaldelijk in- en uit bedrijf 
gesteld. Dienen hiervoor door ON voorzieningen te worden getroffen in de 
projectbegroting en niet in de onderhoudsbegroting?

Antwoord:
Onderhoud van de systemen tijdens de uitvoering van het Werk is 
beschreven in par 5.10 van de Vraagspecificatie Proces

Percelen: P  1 31193561: Beveiliging Oosterscheldekering
Beantwoord op: 8 nov. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
18 Basisovereenkomst, Art.2 lid 6
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Vraag:
Wat gebeurt er als OG niet voldoende ruimte kan bieden om apparatuur van 
de B&B systemen te plaatsen op bouwlaag 2; wordt het contract dan 
ontbonden?

Antwoord:
"Het uitgangspunt is dat apparatuur t.b.v. B&B-systemen zoveel als mogelijk 
in de technische ruimte op de begane grond wordt geplaatst. Per bouwlaag is 
een ruimte voorzien waarin rangeermogelijkheid kan worden aangebracht. 
We verwachten van ON dat we in overleg gaan bij moeilijke 
ontwerpbeslissingen om te komen tot een oplossing. Van ontbinding op deze 
gronden is geen sprake."

Percelen: P  1 31193561: Beveiliging Oosterscheldekering
Beantwoord op: 8 nov. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
19 Basisovereenkomst, Art.2 lid 6

Vraag:
Welke input levert ON aan het Transitieplan dat onder verantwoordelijkheid 
van OG wordt samengesteld?

Antwoord:
"Het is een onjuiste aanname dat OG verantwoordelijk is voor het 
transitieplan. Zie hoofdstuk 5.1.7. van de VSP.
OG voert de coördinatie met de nevenopdrachtnemers. De regie voor de 
totstandkoming van de transitieplannen ligt bij de ON."

Percelen: P  1 31193561: Beveiliging Oosterscheldekering
Beantwoord op: 8 nov. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
20 Basisovereenkomst, Art.2 lid 3

Vraag:
Kunt u de nota's van toelichting toevoegen, of liggen deze reeds besloten in 
de Vraagspecificatie?

Antwoord:
Vraag is niet duidelijk. Artikel 2 lid 3 van de BOK betreft het feit dat eisen 
zoals vastgelegd in de Vraagspecificatie onderling tussen RWS en ON zijn 
besproken.

Percelen: P  1 31193561: Beveiliging Oosterscheldekering
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Beantwoord op: 8 nov. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
21 Annexen, Annex XV Garanties sub 3 installaties

Vraag:
Vallen onder "Elektrotechnische producten/componenten" de PC's, camera's, 
intercomtoestellen, deurcontrollers, inbraaksensoren, standsignaleringen, 
elektrische grendels en kaartlezers?

Antwoord:
Correct. Dit zijn voorbeelden van elektrotechnische producten/componenten.

Percelen: P  1 31193561: Beveiliging Oosterscheldekering
Beantwoord op: 8 nov. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
22 Annexen, Annex XV Garanties sub 2 bouwkundig

Vraag:
Moet ON aanpassingen doen aan riolering, of doet een andere partij dit in 
opdracht van en gecoördineerd door OG?

Antwoord:
Bouwkundige aanpassingen waaronder aanpassingen aan de riolering, indien 
dit noodzakelijk is, horen toe aan dit Werk.

Percelen: P  1 31193561: Beveiliging Oosterscheldekering
Beantwoord op: 8 nov. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
23 Annexen, Annex XV Garanties sub 3 installatie

Vraag:
Doet ON aanpassingen aan klimaatinstallatie, of doet een andere partij dat in 
opdracht van en gecoördineerd door OG?

Antwoord:
De klimaatinstallaties maken onderdeel uit van dit Werk en zijn de 
verantwoordelijkheid van de ON. OG schrijft hierbij geen partij voor.

Percelen: P  1 31193561: Beveiliging Oosterscheldekering
Beantwoord op: 8 nov. 2024
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Ref.nr. Onderwerp:
24 Annexen, Annex XV Garanties sub 1 conserveringssysteem

Vraag:
Heeft u (of een ON van u) al eerder kunnen aantonen dat 5 jaar garantie op 
het conserveringssysteem haalbaar is in de verhoogd zoute omgeving van de 
Oosterscheldekering?

Antwoord:
OG bevestigt dit positief.

Percelen: P  1 31193561: Beveiliging Oosterscheldekering
Beantwoord op: 8 nov. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
25 Annexen, Annex VIII Stelposten

Vraag:
Wat gebeurt er als blijkt dat OG de stelposten aantoonbaar verkeerd heeft 
ingeschat: is het verschil verrekenbaar?

Antwoord:
ja, verschil is verrekenbaar

Percelen: P  1 31193561: Beveiliging Oosterscheldekering
Beantwoord op: 8 nov. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
26 Annexen, Annex VIII Stelposten

Vraag:
Moeten de stelposten worden opgenomen in de verrekenstaat, of blijft het 
buiten de begroting en alleen in deze Annex 8 staan?

Antwoord:
Stelposten dienen te zijn opgenomen in de Inschrijfsom en staat van 
ontleding (zie ook bijlage K versie v2.0 van de Aanbestedingsleidraad)

Percelen: P  1 31193561: Beveiliging Oosterscheldekering
Beantwoord op: 8 nov. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
27 Annexen, Annex VI werkzaamheden nevenopdrachtnemers
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Vraag:
Wie plant afspraken met al de nevenopdrachtnemers, van wie de systemen 
twee keer verplaatst gaan worden en welke input wordt vanuit die partijen 
verwacht? Gaan zij mensen beschikbaar stellen om te helpen bij de 
verplaatsing en wederaansluiting? Moet daar een heraansluitingsprotocol 
voor worden opgesteld door OG?

Antwoord:
De afstemming wordt gedaan door OG op basis van de door ON 
aangeleverde detailplanning. ON dient de voorzieningen zoals beschreven is 
in de VSE te realiseren. Het (ver)plaatsen, aansluiten inbedrijfstellen en 
testen wordt door nevenopdrachtnemers gedaan. ON dient ondersteuning te 
leveren wanneer problemen zich voordoen in het door ON aangelegde Werk.

Percelen: P  1 31193561: Beveiliging Oosterscheldekering
Beantwoord op: 8 nov. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
28 Annexen, Annex VI werkzaamheden nevenopdrachtnemers

Vraag:
Staat de detailplanning van werkzaamheden van nevenopdrachtnemers 
zodanig vast, dat ON er bij diens planning ervan uit kan gaan dat er geen 
ongewenste verschuivingen gaan plaatsvinden die de haalbaarheid van de 
planning van ON onder druk zetten?

Antwoord:
Ja, OG zal zorgen dat de nevenopdrachtnemers op basis van de 
detailplanning ON de werkzaamheden uitvoeren.

Percelen: P  1 31193561: Beveiliging Oosterscheldekering
Beantwoord op: 8 nov. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
29 Annexen, Annex VI werkzaamheden nevenopdrachtnemers

Vraag:
Coördineert OG de nevenopdrachtnemers?

Antwoord:
Ja, OG zal zorgen dat de nevenopdrachtnemers op basis van de 
detailplanning ON de werkzaamheden uitvoeren.

Percelen: P  1 31193561: Beveiliging Oosterscheldekering
Beantwoord op: 8 nov. 2024
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Ref.nr. Onderwerp:
30 Annexen, begrip 'dag'

Vraag:
Is het begrip 'dag' dat u in de Annexen bedoelt een kantoordag maandag t/m 
vrijdag?

Antwoord:
betreft kalenderdagen (zie artikel 4 uit de Basisiovereenkomst)

Percelen: P  1 31193561: Beveiliging Oosterscheldekering
Beantwoord op: 8 nov. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
31 Annexen, Annex I, Art.2 Bekabeling

Vraag:
Is uw uitgangspunt voor het contract dat ON een volledig nieuwe bekabeling 
levert voor de B&B systemen?

Antwoord:
Correct. Uitgezonderd delen van het RWS communicatienetwerk die reeds 
aanwezig zijn en die door de RWS CIV voor gebruik zijn toegewezen.

Percelen: P  1 31193561: Beveiliging Oosterscheldekering
Beantwoord op: 8 nov. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
32 Ondertekenen

Vraag:
WIj nemen aan dat dit gehele traject alle documenten waar een handtekening 
onder moet, deze handtekening zowel met pen als digitaal gezet mag 
worden. Klopt deze aanname?

Antwoord:
Nee, deze aanname is onjuist. Zoals beschreven in de Aanbestedingsleidraad 
bij punt 6 van Hoofdstuk 4.3 'Wijze van Aanmelden', kunnen alle bij 
aanmelding te verstrekken documenten uitsluitend digitaal worden ingediend 
door middel van TenderNed. Uitzonderingen hierop staan vermeld onder 
punt 7 en 8 van dit zelfde hoofdstuk.

Percelen: P  1 31193561: Beveiliging Oosterscheldekering
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Beantwoord op: 8 nov. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
33 Onderhoudscontract

Vraag:
Leidraad P.9.

Is de genoemde 15 jaar inclusief verlengingen? Zo ja, hoe ziet de opbouw tot 
15 jaar eruit?

Antwoord:
ON is verantwoordelijk voor onderhoud aan de systemen voor een periode 
van 15 jaar na oplevering Werk. Verder is het door ON uit te voeren 
onderhoud beschreven in paragraaf 5.11 (en 5.10) van de Vraagspecificatie 
Proces

Percelen: P  1 31193561: Beveiliging Oosterscheldekering
Beantwoord op: 8 nov. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
34 Trechterfase

Vraag:
Leidraad P.12.

Wij verzoeken u via Tenderned duidelijk te maken of de trechterfase wel of 
niet wordt gebruikt zodat wij weten welke planning leidend is.

Antwoord:
Op 2 december wordt via TenderNed bekend gemaakt welke partijen worden 
uitgenodigd tot deelneming aan de dialoogfase. Daarbij wordt tevens 
aangegeven of dit de 1e fase dialoog (trechteringproduct) betreft of direct de 
2e fase.

Percelen: P  1 31193561: Beveiliging Oosterscheldekering
Beantwoord op: 8 nov. 2024
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