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Raamovereenkomst

voor het verrichten van ingenieurs- en adviesdiensten ten behoeve van
werkzaamheden op gebied van nieuwe mobiliteit en ruimtelike ordening voor de
provincie Noord-Brabant

De ondergetekenden:

1. de provincie Noord-Brabant, gevestigd te ‘s-Hertogenbosch, hierbij rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de programmamanager infrastructurele projecten, de
heer SJ.A. van Loon, hierna te noemen: “Opdrachtgever”:

en

2. , gevestigd te .......... , hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd
de directeur, ...oovooeeiieieee , hierna te noemen: “Opdrachtnemer”,

Opdrachtgever en Opdrachtnemer hierna gezamenlijk ook te noemen: “Partijen”;

nemen in aanmerking dat:

- Opdrachtgever een Europese openbare aanbesteding heeft gehouden om met
meerdere ingenieurs- en adviesbureaus een Raamovereenkomst aan te gaan voor
het verrichten van ingenieurs- en adviesdiensten ten behoeve van werkzaamheden
op het gebied nieuwe mobiliteit en ruimtelijke ordening voor de provincie Noord-
Brabant;

- Opdrachtnemer op ............... een inschrijving heeft gedaan op basis waarvan
Opdrachtgever thans wenst over te gaan tot het sluiten van een
Raamovereenkomst met Opdrachtnemer;

- met een Raamovereenkomst wordt beoogd de randvoorwaarden vast te stellen
waarbinnen Nadere Opdrachten tot stand kunnen komen;

- door Opdrachtgever met maximaal 3 ingenieursbureaus een identieke
Raamovereenkomst wordt gesloten;

zijn overeengekomen als volgt:
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1. Definities

In deze Raamovereenkomst worden de navolgende begrippen met een
beginhoofdletter gebruikt. Met begrippen genoemd in het enkelvoud wordt ook
aangeduid de meervoudige betekenis.

Onder deze begrippen wordt het navolgende verstaan:

Aanbieding: de inschrijving van Opdrachtnemer aan Opdrachtgever voor het
verrichten van Diensten zoals omschreven in de Nadere Opdracht.

Bijlagen: aanhangsels bij deze Raamovereenkomst, welke onlosmakelijk onderdeel
vitmaken van deze Raamovereenkomst.

Diensten: de door Opdrachtnemer, op grond van een Nadere Opdracht, te
verrichten ingenieurs- en adviesdiensten ten behoeve van werkzaamheden die vallen
binnen de reikwijdte van de Raamovereenkomst als bedoeld in artikel 2.

Nadere Opdracht: een op basis van de Raamovereenkomst gesloten
overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarin uit te voeren Diensten
worden overeengekomen.

Offerteaanvraag: het schriftelijke verzoek van Opdrachtgever aan
Opdrachtnemer om een Aanbieding te doen voor het verrichten van door

Opdrachtgever aangewezen Diensten.

Prijs: de totale financiéle vergoeding voor de correcte uvitvoering van een Nadere
Opdracht.

Projectmanager OG: de door Opdrachtgever aangestelde contactpersoon voor
de uitvoering van een Nadere Opdracht.

Projectmanager ON: de door Opdrachtnemer aangestelde contactpersoon voor
de uvitvoering van een Nadere Opdracht.

Raamcontractant: het ingenieurs- of adviesbureau, waarmee Opdrachtgever deze
Raamovereenkomst heeft gesloten.

Raamcontracteigenaar OG: de functionaris die bij Opdrachtgever
eindverantwoordelijk is voor nakoming van de Raamovereenkomst.

Raamcontracteigenaar ON: de functionaris die bij Opdrachtnemer
eindverantwoordelijk is voor nakoming van de Raamovereenkomst.
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Raamovereenkomst: deze overeenkomst.

2, Voorwerp van de overeenkomst

1. Opdrachtnemer verplicht zich, op verzoek van Opdrachtgever, de in de
Nadere Opdracht beschreven Diensten, vallende onder de reikwijdte van de
Raamovereenkomst, ten behoeve van Opdrachtgever te verrichten. Daartoe
zullen Opdrachtgever en Opdrachtnemer telkens een Nadere Opdracht
afsluiten. De Raamovereenkomst heeft betrekking op de volgende ingenieurs-
en adviesdiensten (ten behoeve van infrastructurele werken):

8 |Nieuwe a. Kennis en kunde op het gebied van:
mobiliteit - Toepassing van de lagen occupatie (ruimtelike opgave / verstedelijking,
en mobiliteitsgebruik), netwerken (infrastructuur, energie en communicatie),

ruimtelijke  fondergrond (bodem, water, droogte, weer)
ordening
b. Capaciteit en kennis op het gebied van:
- Ondersteunen bij het opstellen en zorgdragen voor de uitvoering van
mobiliteitsprogramma’s en gebiedsdeals.
- Opstellen en ontwikkelen van een (generiek) Mobiliteitsprogramma van
Eisen (MPVE) bij een aantal grootschalige gebiedsontwikkelingen.
- Ontwikkelen potentiekaart voor ketenreizen: kansrijke snelweghubs en
auto/fietscombinaties.

c. Ontwikkelen instrumenten en projecten nieuwe mobiliteit en ruimtelijke ordening
(eventueel in combinatie met gezondheidsaspecten) zoals:

- MAAS

- Ketenmobiliteit

- Actieve mobiliteit

- HUBS

- Deelmobiliteit

- P&R en overstaplocaties

- First & Last Mile

- Hubs op verschillende schaalniveaus

- Inrichting stationslocaties

- Toepassen STOMP principe
d. Ontwikkelen Werkplaats gebiedsontwikkeling, deelmobiliteit en hubs
(kennisdelen / inspireren/ leren / uniform maken), bijv. aanpak deelmobiliteit
landelijk

- Ontwikkelen toolkit parkeren, deelmobiliteit en gebiedsontwikkeling.
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- Ontwikkelen potentiescan versterking actieve mobiliteit in Zuid-
Nederland.

- Ontwikkelen toolkit actieve mobiliteit inclusief factsheets met standaard
principes voor verbeterde loop- en fietsbeleving voor
gebiedsontwikkelingen.

- Onderzoeken van meekoppelkansen actieve mobiliteit bij beheer &
onderhoud en tijdens hinderperiodes.

- Ontwikkelen potentiekaart voor ketenreizen: kansrijke snelweghubs en
auto/fietscombinaties.

e. Werkzaamheden op het landelijke en Europese speelveld zoals:

- Vormgeven strategisch partnership (ambities Zuid-Nederland verbinden
met Nederland en EU zoals positionering, creéren strategische allianties,
lobbyen).

- In samenwerking met landelijke en EU partners opzetten van Deelname
Ontwikkelen projecten opzetten en deelname landelijke en EU projecten.
- Vergaren van kennis op het gebied van nieuwe mobiliteit en ruimtelijke

ordening.

f. Innovatie en Ontwikkeling van gecombineerde oplossingen:
- Op het gebied van mobiliteit in samenspel met ruimtelijke ordening en
gebiedsontwikkeling, ruimtelijke kwaliteit, energietransitie,
klimaatadaptatie, gezondheid efc.
- Ondersteunen bij het opstellen en zorgdragen voor de vitvoering van
mobiliteitsprogramma’s en gebiedsdeals.
- Opstellen en ontwikkelen van een (generiek) Mobiliteitsprogramma van
Eisen (MPVE) bij gebiedsontwikkelingen.
- Opschaling en toepassing van ontwikkelde en bewezen innovaties en
oplossingen op het gebied van nieuwe mobiliteit en ruimtelijke ordening.

2. Deze Raamovereenkomst, inclusief de Bijlagen, is van toepassing op alle
Nadere Opdrachten die op basis van deze Raamovereenkomst worden
gesloten, tenzij in de Nadere Opdracht uitdrukkelijk schriftelijk van deze
Raamovereenkomst wordt afgeweken.

3. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen Nadere Opdrachten aangaan
conform de in artikel 9 beschreven procedure. In de Nadere Opdracht zullen
de projectspecifieke voorwaarden worden vastgelegd, alsmede de van
toepassing zijnde Prijs.

4. De navolgende Bijlagen maken integraal onderdeel vit van deze
Raamovereenkomst:
Bijlage 1: Nota’s van Inlichtingen d.d. ...... en ... ;
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Bijlage 2: Aanbestedingsdocumenten d.d ......... ;
Bijlage 3: Algemene Inkoopvoorwaarden Provincies 2022;

Bijlage 4a:  Normenbedragen 2024, provincie Noord-Brabant,31-10-2024
Bijlage 4b:  Maximumtarieven;

Bt o o i virsitsverkiarimg-ded—24--2626;

Bijlage 6: Beleids- en uitvoeringsregels social return Provincie Noord-
Brabant 2022
Bijlage 7: Vragenlijst Prestatiemeten PNB ingenieursdiensten OG
Format;
Bijlage 8: Vragenlijst Prestatiemeten PNB ingenieursdiensten ON
Format.
5. Deze Raamovereenkomst is niet van toepassing op ingenieurs- en

adviesdiensten waarvoor al opdracht was gegeven voor de ingangsdatum
van deze Raamovereenkomst.

6. Opdrachtgever is gerechtigd om buiten deze Raamovereenkomst Diensten
aan derden op te dragen, zoals specialistische opdrachten en “second
opinions”.

7. Inhuur of detachering van personeel is geen onderdeel van deze
Raamovereenkomst.

8. Voor zover de documenten met elkaar in tegenspraak zijn, geldt de

navolgende rangorde, waarbij het hoger genoemde document prevaleert
boven het lager genoemde:

1. Overeengekomen Nadere Opdracht inclusief bijbehorende nota's;
2. de Raamovereenkomst;
3. Nota’s van Inlichtingen d.d. ........ en ... ;
4. Aanbestedingsdocumenten d.d.......... ;
5. Algemene Inkoopvoorwaarden Provincies 2022;
6. De inschrijving van de Opdrachtnemer, d.d. .........
3. Duur van de overeenkomst
1. Deze Raamovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van twee jaar,
en treedt in werking op ....... 2025. Bij het verstrijken van deze periode kan

de Raamovereenkomst door de Opdrachtgever eenmaal worden verlengd
met een periode van twee jaar overeenkomstig het bepaalde in lid 2. De
totale looptijd van de Raamovereenkomst bedraagt maximaal 4 jaar en
eindigt dus van rechtswege op ........ 2029, zonder dat daartoe opzegging of
een andere (schriftelijke) mededeling vereist is.
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Deze Raamovereenkomst wordt na afloop van de eerste twee jaar onder
gelijkbliivende voorwaarden voor twee jaar verlengd, tenzij Opdrachtgever
per aangetekend schrijven aan Opdrachtnemer, viterlijk 3 maanden voor het
verstrijken van de eerste periode van twee jaar te kennen heeft gegeven geen
verlenging van de overeenkomst te wensen.

Opdrachtnemer staat ervoor in dat bij de overdracht van zijn onderneming
aan een derde, de rechten en verplichtingen zoals vastgelegd in deze
overeenkomst ongewijzigd door de derde worden overgenomen. Het
bovenstaande is van toepassing als Opdrachtgever geen gebruik maakt van
de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden op grond van het bepaalde in
de Algemene Inkoopvoorwaarden Provincies 2022.

Indien de Opdrachtnemer bestaat vit een combinatie van ondernemers en
deze combinatie ophoudt te bestaan, stelt de Opdrachtnemer de
Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk in kennis, en eindigt de
Raamovereenkomst van rechtswege zonder dat daartoe opzegging of een
andere (schriftelike) mededeling vereist is.

Beéindiging van deze Raamovereenkomst laat onverlet de rechten en
verplichtingen voortvloeiende uit ten tij{de van de beéindiging reeds gesloten
Nadere Opdrachten. Alle rechten en verplichtingen voortvloeiende uit deze
Raamovereenkomst inclusief Bijlagen blijven van kracht totdat de laatste
gesloten Nadere Opdracht is voltooid.

Wijzigingen

Wijzigingen op de Raamovereenkomst worden schriftelijk tussen partijen
overeengekomen en als bijlage bij deze Raamovereenkomst gevoegd.

Beschikbaarheid en vervanging

Opdrachtgever kan in de Nadere Opdracht bijzondere (aanvullende) eisen
stellen met betrekking tot de opleiding, deskundigheid en ervaring van de bij
de uitvoering van de Nadere Opdracht in te zetten functionarissen van
Opdrachtnemer.

Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de nakoming van de krachtens deze
Raamovereenkomst en de Nadere Opdrachten op hem rustende
verplichtingen, welke betrekking hebben op functionarissen van
Opdrachtnemer en voortvloeien uit de belasting- en sociale
verzekeringswetgeving. De hieruit voortvloeiende lasten zijn voor rekening van
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Opdrachtnemer. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever tegen aanspraken
in dat verband, indien Opdrachtnemer niet aan zijn verplichtingen voldoet.
Desgevraagd zal Opdrachtnemer aan een door Opdrachtgever aan te wijzen
accountant inzage in zijn boekhouding verschaffen om te kunnen vaststellen of
Opdrachtnemer aan zijn verplichtingen voldoet.

Contactpersonen

Opdrachtnemer wordt ten aanzien van de vitvoering van de
Raamovereenkomst vertegenwoordigd door een Raamcontracteigenaar ON
die beslissingsbevoegd dient te zijn.

Opdrachtgever wordt ten aanzien van de vitvoering van Raamovereenkomst
vertegenwoordigd door een Raamcontracteigenaar OG, die
beslissingsbevoegd dient te zijn.

Minimaal eens per jaar zullen de Raamcontracteigenaar ON, dan wel een
vertegenwoordiger van de raamcontracteigenaar ON en de
Raamcontracteigenaar OG, dan wel een vertegenwoordiger van de
Raamcontracteigenaar OG de werking van de Raamovereenkomst evalueren.
Aan deze evaluaties zijn voor Opdrachtgever geen kosten verbonden.

Raamcontracteigenaar ON en Raamcontracteigenaar OG wijzen ieder een
contactpersoon, een contractbeheerder, aan voor de uitvoering van de
Raamovereenkomst en stellen de andere Partij hiervan in kennis.

Geheimhouding, beveiliging en integriteit

Opdrachtnemer is verplicht afdoende maatregelen te treffen om
geheimhouding te verzekeren van alle kennis en gegevens van
Opdrachtgever, waarmee hij bij de vitvoering van de Raamovereenkomst
en/of Nadere Opdracht(en) in aanraking komt en waarvan hij het
vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden, tenzij
bekendmaking van dergelijke kennis en gegevens noodzakelijk is voor de
vitvoering van deze Raamovereenkomst en/of Nadere Opdracht(en), dan wel
indien enig wettelijk voorschrift hem daartoe verplicht. Opdrachtnemer is niet
gerechtigd om de informatie, verkregen tijdens de uitvoering van deze
Raamovereenkomst en/of Nadere Opdracht(en) voor eigen doeleinden aan
te wenden, te gebruiken en/of achter te houden. Bij het niet correct naleven
van deze verplichtingen is de Opdrachtgever gerechtigd, zonder dat
ingebrekestelling zal zijn vereist, deze Raamovereenkomst en/of Nadere
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Opdracht(en) door een aangetekend schrijven buiten rechte en met
onmiddellijke ingang te beéindigen.

2. Functionarissen van Opdrachtnemer die betrokken zijn bij de vitvoering van
Nadere Opdrachten, voor zover die bij Opdrachtgever worden verricht, zijn
verplicht door Opdrachtgever aangehouden beveiligingsprocedures in acht te
nemen. Opdrachtgever is gerechtigd te vorderen dat van functionarissen die
door Opdrachtnemer bij de uvitvoering van de Nadere Opdracht(en) worden
ingezet, voorafgaande aan of zo spoedig mogelijk na aanvang van de
vitvoering, verklaringen omtrent het gedrag worden overgelegd aan
Opdrachtgever.

3. In geval van overtreding van het in het tweede lid gestelde, is Opdrachtgever
gerechtigd te eisen, dat de betrokken functionaris van Opdrachtnemer met
onmiddellijke ingang niet langer wordt ingezet. Opdrachtnemer is in dat geval
verplicht de betrokken functionaris door een andere, qua opleiding, ervaring
en deskundigheid ten minste gelijkwaardige functionaris te vervangen.

4. Opdrachtgever is gerechtigd om Opdrachtnemer geen Offerteaanvraag te
doen toekomen, dan wel een Nadere Opdracht met Opdrachtnemer niet aan
te gaan, indien er sprake is of kan zijn van belangenverstrengeling.
Opdrachtnemer is gerechtigd geen Aanbieding te doen, dan wel een Nadere
Opdracht met Opdrachtgever niet aan te gaan, indien daardoor
belangenverstrengeling kan ontstaan.

Er wordt onder meer vermoed sprake te zijn van belangenverstrengeling
indien Opdrachtnemer deel uit maakt van een concern en één of meerdere
andere ondernemingen daarvan werkzaamheden uitvoeren of (mogelijkerwijs)
werkzaamheden zullen gaan vitvoeren die door Opdrachtnemer in het kader
van een Nadere Opdracht zijn of worden voorbereid, dan wel waarbij door
Opdrachtnemer op grond van een Nadere Opdracht toezichthoudende of
controlerende activiteiten zullen worden verricht.

Indien de Opdrachtnemer het vermoeden heeft dat er sprake is of kan zijn van
belangenverstrengeling, brengt Opdrachtnemer Opdrachtgever hiervan
onmiddellijk op de hoogte.

Bij de beoordeling of er sprake is van belangenverstrengeling wordt door de

Opdrachtgever getoetst aan de Nota ‘Scheiding van belang’ van
Rijkswaterstaat.
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8. Naleving van de overeenkomst

1. Opdrachtnemer dient er voor zorg te dragen dat de door of namens hem te
verrichten Diensten zullen voldoen aan de overeengekomen specificaties zoals
vastgelegd in deze Raamovereenkomst en Nadere Opdracht(en) die
betrekking heeft (hebben) op de Diensten, alsmede aan de binnen de
betreffende beroepsgroep gebruikelijke kwaliteitseisen en standaarden.

2. Opdrachtnemer dient ervoor te zorgen dat de door of namens hem te
verrichten Diensten zullen worden verricht binnen de daartoe
overeengekomen planning. Opdrachtnemer verplicht zich tot het, voor zijn
rekening, treffen van alle maatregelen die bijdragen aan het voorkomen van
stagnatie van de uitvoering van Nadere Opdrachten en tot beperking van de
door Opdrachtgever als gevolg hiervan mogelijk te maken extra kosten of te
lijden schade, voor zover het gaat om omstandigheden die liggen binnen de
invloedssfeer van Opdrachtnemer of naar de verkeersopvattingen voor zijn
rekening komen.

3. Indien de vitvoering van een Nadere Opdracht vertraging dreigt te gaan
ondervinden, zal Opdrachtnemer hiervan binnen vijf werkdagen schriftelijk
melding maken aan Opdrachtgever en daarbij aangeven de oorzaak van de
vertraging, alsmede de door Opdrachtnemer voorgestelde maatregelen om
de (dreigende) vertraging te voorkomen of ongedaan te maken. Tevens zullen
de consequenties van deze vertraging worden gemeld. Akkoordbevinding van
de maatregelen door Opdrachtgever houdt niet in dat Opdrachtgever de
oorzaak van de vertraging erkent of gehoudenheid tot vergoeding van daaruit
voortvloeiende consequenties erkent.

5. In het geval Opdrachtnemer, ook na schriftelijke ingebrekestelling door
Opdrachtgever, waarbij een redelijke termijn wordt gesteld, niet (meer)
voldoet aan zijn verplichting tot nakoming van wat in deze
Raamovereenkomst en/of Nadere Opdracht(en) is overeengekomen, is
Opdrachtgever, onverminderd zijn verdere rechten, gerechtigd dit verzuim na
voorafgaande kennisgeving aan Opdrachtnemer hetzij zelf, hetzij door
derden tegen marktconforme eenheidsprijzen te doen verhelpen. De hieruit
voortvloeiende kosten zijn voor rekening van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer
is verplicht hieraan zijn medewerking te verlenen en op eerste verzoek van
Opdrachtgever de daarvoor benodigde informatie te verstrekken.’
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9. Totstandkoming Nadere Opdracht

1. Opdrachtgever bepaalt of een Contractant in aanmerking komt voor een
Offerteaanvraag, waarbij de volgende vitgangspunten gelden:

a. bij Nadere Opdrachten met een financiéle omvang van meer dan
€ 50.000 en minder dan € 350.000 wordt aan minimaal één
Contractant een Offerteaanvraag toegestuurd.

b. bij Nadere Opdrachten met een financiéle omvang van meer dan
€ 350.000 wordt telkens aan alle minmimmoot-drie Contractanten een
Offerteaanvraag toegestuurd.

c. De contractbeheerder van de Provincie draagt zorg voor de keuze
voor de betreffende contractant. Contractanten ontvangen naar
evenredigheid Offerteaanvragen.

2. Indien met de Contractant, bij een enkelvoudige Offerteaanvraag, in
redelijkheid geen overeenstemming kan worden bereikt over de door de
Contractant uvitgebrachte Aanbieding, is Opdrachtgever gerechtigd om de
Nadere Opdracht niet te verlenen aan die Contractant. Opdrachtgever is in
dat geval gerechtigd om een Offerteaanvraag toe te sturen aan een andere
Contractant waarmee een Raamovereenkomst is gesloten.

3. Indien met de Contractanten, bij een meervoudige Offerteaanvraag, in
redelijkheid geen overeenstemming kan worden bereikt over de gedane
Aanbiedingen, is Opdrachtgever gerechtigd om de Nadere Opdracht niet te
verlenen aan de betreffende Contractanten en is Opdrachtgever gerechtigd
de Nadere Opdracht buiten deze Raamovereenkomst uit te zetten.

4. Het staat Opdrachtgever vrij aanvullende opdrachten te verstrekken op basis
van een reeds gesloten Nadere Opdracht, mits wordt voldaan aan de
volgende voorwaarden:

a. de aanvullende opdrachten zijn ten gevolge van een onvoorziene
omstandigheid voor de vitvoering van deze Nadere Opdracht
noodzakelijk geworden, en

b. de aanvullende opdrachten worden verleend aan de Contractant die
de oorspronkelijke Nadere Opdracht uitvoert, en

c. de aanvullende opdrachten kunnen technisch of economisch niet los
van de oorspronkelike Nadere Opdracht worden uvitgevoerd zonder
overwegende bezwaren voor Opdrachtgever.

5. De Raamovereenkomst biedt geen omzetgarantie. Opdrachtnemer kan aan
de Raamovereenkomst geen recht ontlenen op het verstrekken van Nadere
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Opdrachten of aanvullende opdrachten en kan geen evenredig deel opeisen
van de totale geschatte opdrachtwaarde van de Raamovereenkomst.

10. Staat van tarieven

1. Op de uitvoering van deze Raamovereenkomst (Nadere Opdrachten en
ViW's) zijn de normbedragen 2024 van de provincie Noord-Brabant van
toepassing, vastgesteld bij besluit van algemeen directeur op 5-3-2024,
opgenomen in bijlage 4a kolom “tarief 3, commercieel tarief incl. overhead
en winst, per dir.prod.uur”, alsmede de uitwerking hiervan zoals opgenomen

in bijlage 4b.

2. De tarieven zoals overeen worden gekomen in het kader van Nadere
Opdrachten zijn all-in tarieven voor de inzet van personeel, inclusief
salariskosten (inclusief belastingen en premies), kantoorkosten, kosten van
hard- en software, codrdinatiekosten, reis- en verblijfskosten,
verzekeringskosten, algemene kosten en winst en risico.

3. Het normenkader zoals bedoeld in lid 1 wordt jaarlijks vastgesteld.

11. Onderaanneming

1. Bij het uitvoeren van een Nadere Opdracht kan Opdrachtnemer slechts na
schriftelijke toestemming van de Projectmanager OG gebruik maken van de
diensten van derden (hetzij in onderaanneming, hetzij door tijdelijke inhuur
van functionarissen). De toestemming wordt niet op onredelijke grond
onthouden. Aan de toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.

2. Indien Opdrachtnemer de intentie heeft een onderdeel van een Nadere
Opdracht in onderaanneming te laten verrichten, dan dient Opdrachtnemer
voorafgaand aan de uitvoering van de betreffende werkzaamheden een door
de betreffende onderaannemer ingevuld en ondertekend Uniform Europees
Aanbestedingsdocument (dat is verstrekt in het kader van de aanbesteding
van de Raamovereenkomst) waaruit blijkt dat de verplichte uitsluitingsgronden
niet van toepassing zijn op de beoogde Onderaannemer, te verstrekken aan
de Opdrachtgever.

3. Maakt Opdrachtnemer bij de uvitvoering van deze Raamovereenkomst en/of
een Nadere Opdracht gebruik van derden, dan is Opdrachtnemer voor
tekortkomingen van die derden op gelijke wijze aansprakelijk als voor zijn
eigen tekortkomingen.
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12.

13.

14.

15.

Social return

De social return verplichting bestaat uit 2% van de daadwerkelijk
gerealiseerde omzetwaarde (ex btw) gedurende de looptijd van de
raamovereenkomst.

Opdrachtnemer dient bij de invulling van haar social return verplichting zoals
verwoord in lid 1 te voldoen aan de voorwaarden zoals opgenomen in
Beleids- en uitvoeringsregels social return Provincie Noord-Brabant 2022,
welke als bijlage 6 is toegevoegd.

Kwaliteitsmeting

Opdrachtgever meet de kwaliteit van elke door Opdrachtnemer vitgevoerde
Nadere Opdracht. De meting is gericht op de kwaliteit van de geleverde
Diensten.

De kwaliteitsmeting wordt uitgevoerd door de Projectmanager OG op basis
van een door Opdrachtgever ontwikkelde procedure. Deze procedure wordt
beschreven in de Nadere Opdracht.

Indien de kwaliteitsmeting zoals genoemd in lid 1 daartoe aanleiding geeft,
verleent de Opdrachtnemer inzage in haar kwaliteitssysteem met betrekking

tot die betreffende Nadere Opdracht.

Prestatiemeten

In het kader van streven naar kwaliteitsverbetering in de samenwerking wordt
het instrument prestatiemeten, welke de wijze meet waarop een constructieve
samenwerking wordt bewerkstelligd tij{dens de uitvoering van de opdracht met
een focus met name op houding en gedrag, ingezet voor in ieder geval elke
langlopende (> half jaar) Nadere Opdracht.

Kennisdeling

Naast kwaliteitsmeting van geleverde prestaties op het inhoudelijke viak

worden van Opdrachtnemer(s) ook prestaties verwacht in kennisdeling en
samenwerking. Opdrachtgever verwacht van Opdrachinemer minimaal 1
keer per contractjaar een voorstel in het kader van kennisontwikkeling en
kennisoverdracht. Dit voorstel dient een nadere uitwerking te zijn van het
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16.

ingediend EMVI-plan in het kader van de aanbesteding van deze
Raamovereenkomst.

In hoeverre Opdrachtnemer deze voorstellen heeft gerealiseerd wordt middels
kwaliteitsmeting vastgesteld en in het jaarlijks te houden evaluatiegesprek (KPI)
besproken.

Opdrachtnemer dient samen met de andere Opdrachtnemers (= de
gezamenlijke raamcontractanten) jaarlijks het initiatief te nemen tot het
organiseren van een (thema)bijeenkomst, in samenwerking, met
Opdrachtgever in het kader van kennisdeling en kennisoverdracht.

Tijdelijke vitsluiting

Opdrachtgever kan op grond van een kwaliteitsmeting als bedoeld in artikel
13 besluiten tot tijdelijke vitsluiting van een Opdrachtnemer van deelname aan
Offerteaanvragen als bedoeld in artikel 9.

De Contractmanager OG deelt namens Opdrachtgever aan Opdrachtnemer
schriftelijk en gemotiveerd het voornemen tot tijdelijke uitsluiting mee.

Opdrachtnemer kan binnen vijftien dagen na de dagtekening van de
schriftelijke mededeling als bedoeld in lid 2 schriftelijk bij Opdrachtgever in

bezwaar komen tegen dit voornemen.

Opdrachtgever laat het bezwaar van Opdrachtnemer onafhankelijk van de
hierbij betrokkenen toetsen door een hiervoor door Opdrachtgever benoemde
functionaris. Deze toets vindt plaats op inhoudelijke en procedurele gronden.

Indien aangedragen bezwaargronden niet leiden tot een ander oordeel
beslist Opdrachtgever definitief tot een tijdelijke vitsluiting als bedoeld in lid 1
en meldt dit aan Opdrachtnemer.

Indien Opdrachtgever ten aanzien van Opdrachtnemer overgaat tot tijdelijke
vitsluiting, bedraagt de uitsluiting een periode van maximaal twaalf maanden.
Gedurende deze periode komt de Opdrachtnemer niet in aanmerking voor
deelname aan Offerteaanvragen als bedoeld in artikel 9.

Een tijdelijke vitsluiting geschiedt schriftelijk en gaat in op de dagtekening van
de brief waarmee Opdrachtnemer van de definitieve beslissing van
Opdrachtgever in kennis wordt gesteld als bedoeld in lid 5.
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8. Indien, in geval van een combinatie, een van de combinanten als gevolg van
dit artikel tijdelijk wordt vitgesloten van deelname aan offerte aanvragen,
geldt deze uitsluiting voor de combinatie als zodanig.

17. Niet toerekenbare tekortkoming

1. In geval een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit deze
Raamovereenkomst of Nadere Opdracht(en) niet kan worden toegerekend
aan Opdrachtnemer of Opdrachtgever als gevolg van overmacht, wordt de
nakoming door de betrokken Partijen van de uit deze Raamovereenkomst en
Nadere Opdracht{en) voortvloeiende verplichtingen geheel of gedeeltelijk
opgeschort voor de duur van zodanige tekortkoming, zonder dat Partijen over
en weer tot enige schadevergoeding ter zake zullen zijn gehouden. Van een
geval van niet toerekenbare tekortkoming zal onder overlegging van de
nodige bewijsstukken, schriftelijk aan de andere Partij mededeling worden
gedaan. Deze mededeling dient terstond na constatering van de niet
toerekenbare tekortkoming te worden gedaan.

2. Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan
functionarissen, stakingen, ziekte van functionarissen, verlate aanlevering of
ongeschiktheid van materialen of van programmatuur, wanprestatie van door
Opdrachtnemer ingeschakelde derden en/of liquiditeits- c.q.
solvabiliteitsproblemen aan de zijde van Opdrachtnemer.

3. Onder niet toerekenbare tekortkoming wordt evenmin gerekend het niet of niet
tijldig nakomen door een derde van de verplichtingen die deze jegens een der
Partijen op zich heeft genomen, tenzij de desbetreffende Partij aantoont dat
het niet of niet tijdig nakomen van die verplichtingen van het in deze
Raamovereenkomst en/of Nadere Opdracht(en) bepaalde redelijkerwijs niet
van de derde kan worden verlangd.

4. Indien een Partij als gevolg van een niet toerekenbare tekortkoming definitief
in de onmogelijkheid verkeert te presteren, of indien de periode van niet
toerekenbare tekortkoming langer dan 30 kalenderdagen heeft geduurd of
naar redelijkerwijze te verwachten is ten minste 30 kalenderdagen zal duren,
heeft de andere Partij het recht de Raamovereenkomst en/of Nadere
Opdracht(en) door middel van een aangetekend schrijven, en met
onmiddellijke ingang, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, geheel of
gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daarbij over en weer enig recht op
schadevergoeding zal ontstaan.
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18.

19.

Algemene voorwaarden

Op deze Raamovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Op de Raamovereenkomst en de Nadere Opdrachten zijn de Algemene
Inkoopvoorwaarden Provincies 2022 van toepassing (Bijlage 3). De
algemene voorwaarden van Opdrachtnemer of eventuele
branchevoorwaarden zijn niet van toepassing.

De voertaal bij de vitvoering van de Raamovereenkomst en de Nadere
Opdrachten, zowel in woord als in geschrift, is de Nederlandse taal.

Kennisgevingen die Partijen op grond van deze Raamovereenkomst of de
Nadere Opdrachten aan elkaar zullen doen, vinden schriftelijk plaats.
Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken dienen schriftelijk te
worden bevestigd.

Indien een Nadere Opdracht is aangegaan tijdens de looptijd van deze
Raamovereenkomst en deze Nadere Opdracht is nog niet afgerond op de
datum waarop deze Raamovereenkomst eindigt, dan blijven de bepalingen
van deze Raamovereenkomst van toepassing op die Nadere Opdracht.

Onvoorziene omstandigheden

Indien er zich feiten of omstandigheden voordoen waarvoor Partijen in de
Raamovereenkomst geen regeling hebben opgenomen, maar waarvan
duidelijk is dat Partijen deze geregeld willen zien, zullen Partijen met elkaar in
overleg treden om de ontstane kwestie minnelijk op te lossen.

Ingeval een contractpartij meent dat er een geschil bestaat, deelt zij dit
schriftelijk aan de andere Partij mee. Deze mededeling bevat een aanduiding
van het geschil en een aanduiding van een mogelijke oplossing. Partijen treden
in geval van een geschil met elkaar in overleg binnen twee weken na
ontvangst van de mededeling.

Indien binnen twee maanden na het toepassing geven aan het vorige lid geen
overeenstemming is bereikt, staat het ieder van de Partijen vrij het geschil voor
te leggen aan de bevoegde burgerlijke rechter te ‘s-Hertogenbosch.
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Aldus opgemaakt en in tweevoud ondertekend,

Opdrachtgever, Opdrachtnemer,
Naam:.......cccee.. Naam: ..............
Plaats: ‘s-Hertogenbosch Plaats: .............

Datum: Datum:
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