

Financieel systeem

Informatiebijeenkomst

5 Februari 2024



Agenda

- Kort voorstelrondje
- Waar staan we nu?
- Inhoudelijke aandachtspunten
- Aanbestedingsproces



Waar staan we nu?

- Voorgeschiedenis en context

- Scope

- Financieel systeem
- Implementatie
- Verandermanagement

- Gewenste situatie

- Aansluiten bij doelstellingen
- E- facturatie
- P2P, no order no pay
- Contractuitnutting
- Creditmanagement

Vanaf maart-juli 2023 markconsultatie gehouden



Aandachtspunten (1)

- 6 administraties
 - Leiden (met DZB) , Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude en Holland Rijnland
 - Rechten en rollen overkoepelend
 - Rapportages overkoepelend
 - Complexiteit BTW, BCF, WKR
- Verschillende gemeenten met ook verschillende ambitieniveau's.



Aandachtspunten (2)

- Implementatie
 - Op basis van partnerschap
 - Fysieke aanwezigheid en beschikbaarheid vereiste (werkt twee kanten op)
 - Eén aanspreekpunt
 - Implementatie sturen op mijlpalen
 - Niet eerder naar volgende fase als vorige niet is afgerond/goedgekeurd



Proces

- Aanbesteding 23 januari gepubliceerd
- Openbare procedure met een concurrentie gerichte dialoog
- Zoeken naar meest optimale oplossing voor onze situatie
- Gibit geïntegreerd in de concept overeenkomt
 - Relevante artikelen overgenomen
 - Gekeken naar Gibit 2023 met name op het vlak van aansprakelijkheid
- Proof of Concept onderdeel van de aanbesteding



Proces



Vragen?

Dank voor uw tijd!

