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1 Levering en diensten t.b.v. het GRS-systeem 

 

1.1 ProRail heeft de wens om een contract in de markt te zetten voor levering van alle 

GRS-onderdelen 

ProRail B.V. is verantwoordelijk voor het spoorwegnet van Nederland: aanleg, onderhoud, beheer en 

veiligheid. Medewerkers zorgen ervoor dat elke dag, 24/7, 1.200.000 reizigers en 100.000 ton goederen op 

hun plaats van bestemming komen, met 6550 treinen over ruim 7000 kilometer spoor. Het spoorwegnet is 

met recht het kloppend hart van mobiel Nederland. 

ProRail werkt aan de bereikbaarheid van Nederland door te zorgen voor een optimaal spoornetwerk. 

We verdelen de capaciteit op het spoor, regelen alle treinverkeer, bouwen en beheren stations en 

leggen nieuw spoor aan. Tevens onderhoudt ProRail bestaande infrastructuur zoals spoor, wissels, 

seinen en overwegen. 

 

De GRS-spoorstroomloop maakt als treindetectiesysteem onderdeel uit van het spoor en is opgebouwd uit 

verschillende losse componenten/onderdelen. Deze spoorstroomloop is sinds de jaren 50 vorige eeuw 

veelvuldig in Nederland toegepast (ca 16.000 secties). Het GRS systeem komt oorspronkelijk uit de VS en 

wordt in Europa verder niet gebruikt. De losse GRS componenten/onderdelen worden geleverd door de 

markt aan door ProRail erkende partijen ((onderhouds-)aannemers) o.b.v. ProRail-specificaties (zgn. SPC’s). 

 

Op basis van de huidige ontwikkelingen blijkt het inkopen en voorraadhouden o.b.v. SPC  niet de gewenste 

beschikbaarheid, leverbetrouwbaarheid en prijsvorming van componenten te geven. Dit heeft ProRail doen 

besluiten om het verkrijgen via SPC te herzien of mogelijk helemaal te verlaten door zelf een aanbesteding te 

organiseren en hiermee o.m. in controle te komen van de leverbetrouwbaarheid.  

 

1.2 Ambities 

ProRail zoekt één partij die alle GRS-onderdelen kan leveren aan ProRail en aan haar te werk gestelde 

derden (overzicht GRS onderdelen in bijlage 1). Daarbij dient de leverancier de hele inkoopketen te 

bedienen. Deze bestaat onder meer uit inkopen en voorraad houden, levering van nieuwe componenten/ 

onderdelen en dient leverancier ook in staat te zijn om schaarste te voorkomen doordat het voldoende 

gebruikte GRS-onderdelen inneemt, test en reviseert cf. vigerende regelgeving; inclusief alle administratie en 

logging van componenten. ProRail zorgt voor een betrouwbare prognose naar de toekomst van de gewenste 

voorraad van GRS onderdelen voor haar projecten en onderhoudsbehoefte. 

 

1.3 Scope 

Instandhouding van de ‘laagfrequent spoorstroomlopen’ type GRS tot uitfasering in 2057, waaronder; 

➢ Kennisbehoud GRS componenten  

o Technische specificaties van materialen 

o Fabricageproces kennis 

o Doorontwikkeling indien producten of onderdelen niet meer te koop zijn 

➢ Management van GRS Supply Chain 

o Leveranciers management (capaciteit, levertermijnen, bestelpunten e.d. ) 

o Inkoop van componenten 

o Artikelbeheer van componenten over producenten heen 

o Forecast genereren o.b.v. historisch verbruik, expert judgement en statistische prognoses 

voor 
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▪ Projecten (nieuwbouw) 

▪ Onderhoud (reserve delen)  

o Opslag & voorraadbeheer 

▪ Nieuwe componenten 

▪ Retour gekomen componenten (conform SLV60111-V001) 

▪ Geteste en up-to-date gemaakt herbruikbare oude componenten (refurbishment) 

▪ Bijhouden actuele voorraad standen van bovenstaande 3 categorieën 

▪ Voorraadbeheer processen (tellingen, voorraad hoogtes)   

o Levering van GRS componenten aan projecten en voor onderhoud 

▪ Order ontvangst (website, telefoon, email) 

▪ Order picking 

▪ Order consolidatie, lever gereed maken 

 

➢ Gebruik gereed maken (waaronder testen en revisie) van materialen die uit de infra komen conform 

SLV60111-V001 en vigerende regelgeving (o.m. aanraakveilig maken) voor de onderdelen in 

bijlage 1. Refurbishment van onderdelen die vrijkomen voor hergebruik uit infra projecten en eisen 

in huidige set met SPC's (zie bijlage 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Problemen of dilemma’s benoemen 

ProRail wil de levering en instandhouding van de losse componenten/onderdelen van het GRS-systeem borgen door het 

afsluiten van één leverings- en dienstencontract. De voorkeur voor de duur van dit contract is tot 2057, of tot uitfasering 

van alle GRS systemen als gevolg van de landelijke uitrol ERTMS, het moment dat zich het eerste aandient.  
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1.5 Voorgenomen wijze van contracteren 

1.5.1 Indeling in contracten 

Dienstencontract met een maximaal mogelijke looptijd; tot einde levensduur installed base, zo mogelijk langer tot 

landelijke uitrol ERTMS gerealiseerd is. Uiteraard met respect tot wettelijke termijn waar ProRail aan gehouden is maar 

onder voorwaarden gemotiveerd van kan afwijken. 

 

1.5.2 Wijze van aanbesteden 

ProRail opteert met de kennis van nu voor een ‘Europese niet-openbare procedure’. In essentie betekent dit: 

➢ Een aanbesteding met selectiefase. 

➢ Geïnteresseerden dienen o.b.v. referenties aan te tonen ervaring te hebben met een soortgelijke dienst  en een 

soortgelijke markt. 

➢ Na de selectiefase wil ProRail met maximaal drie gegadigden de inschrijffase in. 

➢ Een plenaire startbijeenkomst met uitleg door ProRail van scope, proces en doel van de aanbesteding. 

➢ Een overeenkomst zal o.b.v. de Inkoopvoorwaarden van ProRail 2017 gecontracteerd worden. 

➢ Op de aanbestedingsprocedure is naast de Aanbestedingswet 2012 het Aanbestedingsreglement Nutssectoren 

2016 (ARN2016) van toepassing. 
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2 Vragen 

2.1 Algemeen 

Graag leert ProRail u beter kennen: 

1. Naam, adres, contactgegevens en contactpersoon voor deze marktconsultatie 

2. In welke landen, naast NL, bent u verder actief? 

3. Beschikt u over een (of meerdere) opslag-/distributielocatie(s) in NL?  

a. Waar? 

b. Type opslag 

c. Capaciteit 

4. Heeft u ervaring met leveren en wederom innemen van assets aan uw opdrachtgevers? 

5. Bent u in staat om een gedegen -digitale- administratie op te bouwen van ingekochte, geleverde en 

ingenomen componenten van het GRS systeem en die te delen (inzage) met opdrachtgever(s)? 

6. ProRail wil zo goed mogelijk anticiperen op bekwame marktpartijen en graag van u weten over welke 

ervaringseisen en referenties u beschikt voor een dienst als in deze marktconsultatie omschreven. 

Wij denken aan ervaring met het geconditioneerd (laten) opslaan van elektronische componenten, het 

hebben van een service-/verkooporganisatie die ook buiten kantoortijden actief hulpvragen in 

behandeling kan nemen en het kunnen meten en beoordelen van de staat van terug geleverde  

componenten door opdrachtgever of zijn te werk gestelde derden. Het managen van een supply-chain: 

de componenten uit het GRS-systeem komen van meerdere leveranciers. ProRail wenst dat 

opdrachtnemer deze supply chain goed bewaakt en beheerst. 

7. Beschikt u over een CO2-certificaat, of andere duurzaamheidskwalificaties? 

8. Idem ISO 9001 of gelijkwaardig? 

9. Kunt u voldoen aan eventuele social return eisen: mensen in dienst hebben met een afstand tot de 

arbeidsmarkt? 

 

 

2.2 Inhoudelijk 

De volgende vragen zijn inhoudelijk over het onderwerp:  

10. Bent u in staat om een startvoorraad aan te bieden? Zo ja, hoe groot is deze voorraad en binnen welke 

termijn is deze na opdrachtverstrekking beschikbaar? 

11. Heeft u ervaring met het laten ontwikkelen of aanboren van nieuwe leveranciers van soortgelijke 

componenten ter vervanging van bestaande componenten als deze niet meer leverbaar zijn of als deze 

onderdelen bevatten die uit oogpunt van wetgeving of milieu niet meer toegepast mogen worden? 

12. Heeft u ervaring in het Just-In-Time leveren van soortgelijke componenten en het beheersen van een 

optimale voorraad die volgt uit een langjarige forecast?  

13. Is het bezwaarlijk dat ProRail wil verplichten dat de aangelegde voorraad componenten aan het eind 

van de looptijd van de overeenkomst overgenomen kan worden tegen de dan geldende boekwaarde? 

14. Kunt u in NL een locatie verzorgen waar door ProRail te werk gestelde derden onderdelen en 

bestellingen kunnen afhalen?  

15. Moet de voorraad voor rekening en risico van ProRail worden? Indien niet, kunnen we het overdragen 

en hoe zit dit juridisch? 

16. Bent u in staat om retour gekomen componenten herbruikbaar en aanraakveilig te maken? 

17. Bent u in staat om de componenten in een geconditioneerde ruimte op te slaan?  

18. Is de aanbesteding voldoende interessant, gegeven de uitfasering? 

19. ProRail heeft geen specificaties aan welke eisen (ge-refurbished) GRS componenten moeten voldoen.  

Bent u in staat om dit soort componenten te refurbishen waardoor deze weer functioneel nieuw zijn? 
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20. Wat zou een passende en minimale contractperiode voor deze dienst zijn om het voor u interessant te 

maken hier een inschrijving op voor te bereiden? 

21. Bent u in staat om de bestaande specificaties verder aan te scherpen t.b.v. revisie en inkoop? 

 

 

2.3 Instandhouding van de spoorstroomlopen type GRS  

22. Bent u in staat beide categorieën (nieuw & herbruikbaar) onderdelen van het type GRS (bijlage 1) te 

leveren voor instandhouding, projecten en onderhoud voor een periode van 8 jaar met 

verlengingsopties? 

a. Is deze looptijd voldoende voor eventuele investeringen van uw kant? 

b. Wat zou anders een interessante looptijd voor u zijn (welke verlengingen heeft u nodig om 

kennis en investeringen terug te verdienen? 

 

2.4 Kennisbehoud GRS Supply Chain bij leverancier 

23. Kunt u er zorg voor dragen dat de kennis binnen de GRS supply chain wordt geborgd tot einde looptijd 

van een overeenkomst (min. 8 jaar na gunning, zonder evt. verlengingsopties)? 

 
 

2.5 Opslag en revisie van materialen die uit de infra komen  

24. Kunt u opslag en revisie van materialen die conform SLV60111-V001 (bijlage 1) vrijkomen uit de infra 

verzorgen tot einde looptijd van een overeenkomst?  

25. Kunt u de materialen die conform SLV60111-V001 vrijkomen uit de infra tijdens de revisie slag 

aanpassen conform vigerende regelgeving (o.m. aanraakveilig maken) tot einde looptijd van deze 

overeenkomst? 

26. Kunt u faciliteren dat producten worden opgeslagen onder geconditioneerde condities voor de looptijd 

van de overeenkomst? 

27. ProRail wenst aan het eind van de looptijd aanwezige voorraad over te nemen t.b.v. een eventuele 

nieuwe aanbesteding of om de periode tot uitfasering te kunnen overbruggen met die voorraad. Is dat 

voor u een reden om niet mee te doen met een aanbesteding?  
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3 Procedure van de marktconsultatie 

3.1 Wij zoeken uw ideeën! 

Ter voorbereiding op de genoemde aanbesteding, wil ProRail de mening van geïnteresseerde marktpartijen 

hierover achterhalen en de haalbaarheid van de voorgestelde strategie achterhalen, en aftasten wat een 

optimale aanbestedingsstrategie is. 

 

Wij verwachten met deze marktconsultatie beter beeld te krijgen van de potentiële (toe-)leveranciers en de 

mogelijkheden die gangbaar zijn in de markt.  

 

3.2 Procedure 

De marktconsultatie vindt plaats door middel van individuele gesprekken met -in potentie- elke 

geïnteresseerde partij. Naar verwachting zal een gesprek circa 2 uur duren. ProRail zoekt voor deze 

marktconsultatie alleen partijen die aantoonbare kennis en ervaring hebben in de opslag en logistiek van 

elektronische componenten voor derden.  

  

Om het marktconsultatiegesprek efficiënt te kunnen laten verlopen stellen wij het op prijs wanneer u reeds de 

antwoorden op de vragen uit hoofdstuk 2 voorbereid en paraat heeft en met maximaal 3 personen aantreedt. 

  

Tijdens het gesprek zullen aantal thema’s de revue passeren. Deze thema’s en vragen zijn in lijn met de in 

hoofdstuk 2 opgenomen vragen en ideeën. Het staat de deelnemer dan ook vrij zelf thema’s tijdens het 

gesprek in te brengen die bij kunnen dragen aan of van invloed zijn op de doelstelling van deze 

marktconsultatie en het verder in te richten inkoopproces.  

  

Van elk individueel gesprek zal een verslag worden gemaakt dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de 

deelnemende partij. Vervolgens zal ProRail van alle gesprekken één integraal (geanonimiseerd) verslag 

worden gemaakt waarin de belangrijkste conclusies uit de gesprekken worden vastgelegd. In dit verslag zal 

in ieder geval geen concurrentiegevoelige informatie gedeeld worden. Dit document zal vervolgens in 

concept naar alle geïnteresseerden van de consultatie worden gestuurd met het verzoek het stuk door te 

nemen en eventuele opmerkingen door te geven aan ProRail. Nadat alle deelnemers in de gelegenheid zijn 

geweest om opmerkingen door te geven, zal het document definitief worden vastgesteld door ProRail. Het 

definitieve document zal ter informatie worden bijgevoegd aan het aanbestedingsdossier van een 

toekomstige aanbestedingsprocedure. De conclusies zullen daar waar ProRail het mogelijk en zinvol acht 

worden geïmplementeerd in het aanbestedingsdossier en/of de aanbestedingsprocedure.  

Deze marktconsultatie is gepubliceerd op TenderNed als open marktconsultatie. Dit houdt in dat alle partijen 

in de markt de gelegenheid krijgen deel te nemen. 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Planning 

Datum Activiteit  



  

  

 

 

 

 

Versie Datum: 25-10-2024 Marktconsultatie GRS diensten Pagina 9 van 10 

 

25 oktober 2024  Uitnodiging tot deelname marktconsultatie door ProRail  

Week 47 

Optie 1: 18-11 

Optie 2: 19-11 

Optie 3: 20-11 

Optie 4: 20-11 

Individuele gesprekken 

Van 10 tot 12 uur 

Van 14 tot 16 uur 

Van 10 tot 12 uur 

Van 14 tot 16 uur 

Week 49 Verstrekken van concept verslag van het individuele 

gesprek en antwoorden op de gestelde vragen en evt. 

gewijzigde documentatie door ProRail 

Week 51 Versturen definitief en geanonimiseerd verslag aan 

deelnemers marktconsultatie 

 

 

3.4 Contact 

Voor vragen over, en aanmelden voor deze marktconsultatie kunt contact opnemen met: 

Wouter de Blocq van Scheltinga, tendermanager (wouter.deblocq@prorail.nl).   

Graag ontvangen wij uw eerste en tweede voorkeur van genoemde opties uit par. 3.3 voor de 

marktconsultatiegesprekken.  

 

3.5 Open en eerlijk 

Deelnemen aan de marktconsultatie is geheel vrijwillig en zal niet leiden tot enige voorrechten in een 

aanbesteding. Evenzo zal niet deelnemen in de marktconsultatie niet leiden tot uitsluiting van een eventuele 

aanbesteding. 

 

Door uw deelname aan deze marktconsultatie stemt u er mee in dat de door u verstrekte informatie door 

ProRail mag worden gebruikt in (de voorbereiding van) de aanbesteding. Door u verstrekte commerciële 

(cijfermatige) informatie zal door ProRail vertrouwelijk worden behandeld. 

 

ProRail hecht veel waarde aan een transparant proces. Het niet de bedoeling om deelnemende marktpartijen 

aan de marktconsultatie te bevoordelen of niet-deelnemende partijen op achterstand te plaatsen. Vanuit dit 

perspectief zal alle relevante informatie volgend uit de marktconsultatie aan alle potentiële inschrijvers ter 

beschikking worden gesteld bij publicatie van de aanbesteding dan wel worden toegevoegd aan het 

aanbestedingsdossier. 

 

Kosten voor de deelname aan deze marktconsultatie worden niet vergoed. 

  

mailto:wouter.deblocq@prorail.nl
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4 BIJLAGE1; SPC nummers 

Documentnummer Versie Titel Status Datum Autorisatie 

SPC60111-10-V002 002 SPC60111-10-V002 Geautoriseerd 01-01-20 

SPC60111-11-V002 002 SPC60111-11-V002 Geautoriseerd 01-01-20 

SPC60111-12-V002 002 SPC60111-12-V002 Geautoriseerd 01-01-20 

SPC60111-13-V002 0002 SPC60111-13-V002 Geautoriseerd 01-01-20 

SPC60111-14-V002 002 SPC60111-14-V002 Geautoriseerd 01-01-20 

SPC60111-15-V002 002 SPC60111-15-V002 Geautoriseerd 01-01-20 

SPC60111-16-V002 002 SPC60111-16-V002 Geautoriseerd 01-01-20 

SPC60111-17-V002 002 SPC60111-17-V002 Geautoriseerd 01-01-20 

SPC60111-18-V002 002 SPC60111-18-V002 Geautoriseerd 01-01-20 

SPC60111-19-V002 002 SPC60111-19-V002 Geautoriseerd 01-01-20 

SPC60111-1-V002 002 SPC60111-1-V002 Geautoriseerd 01-02-16 

SPC60111-20-V003 003 SPC60111-20-V003 Geautoriseerd 01-05-21 

SPC60111-21-V002 002 SPC60111-21-V002 Geautoriseerd 01-01-20 

SPC60111-22-V002 002 SPC60111-22-V002 Geautoriseerd 01-01-20 

SPC60111-23-V001 001 SPC60111-23-V001 Geautoriseerd 01-02-20 

SPC60111-24-V001 001 SPC60111-24-V001 Geautoriseerd 01-02-20 

SPC60111-25-V001 001 SPC60111-25-V001 Geautoriseerd 01-02-20 

SPC60111-26-V001 001 SPC60111-26-V001 Geautoriseerd 01-02-20 

SPC60111-27-V001 001 SPC60111-27-V001 Geautoriseerd 01-03-19 

SPC60111-28-V001 001 SPC60111-28-V001 Geautoriseerd 01-03-19 

SPC60111-29-V001 001 SPC60111-29-V001 Geautoriseerd 01-02-20 

SPC60111-2-V002 002 SPC60111-2-V002 Geautoriseerd 01-01-20 

SPC60111-30-V001 001 SPC60111-30-V001 Geautoriseerd 01-02-20 

SPC60111-31-V001 001 SPC60111-31-V001 Geautoriseerd 01-02-20 

SPC60111-32-V003 003 SPC60111-32-V003 Geautoriseerd 01-08-22 

SPC60111-33-V002 002 SPC60111-33-V002 Geautoriseerd 01-04-19 

SPC60111-34-V001 001 SPC60111-34-V001 Geautoriseerd 01-10-19 

SPC60111-35-V001 001 SPC60111-35-V001 Geautoriseerd 01-02-20 

SPC60111-3-V006 006 SPC60111-3-V006 Geautoriseerd 01-04-21 

SPC60111-4-V003 003 SPC60111-4-V003 Geautoriseerd 01-06-20 

SPC60111-5-V003 005 SPC60111-5-V003 Geautoriseerd 01-06-20 

SPC60111-6-V003 003 SPC60111-6-V003 Geautoriseerd 01-06-20 

SPC60111-7-V003 003 SPC60111-7-V003 Geautoriseerd 01-06-20 

SPC60111-8-v003 003 SPC60111-8-v003 Geautoriseerd 01-06-20 

SPC60111-9V003 003 SPC60111-9-V003 Geautoriseerd 01-06-20 

 


