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Bijlage 12b – Plan van Aanpak 
 
Aanbesteding	: Herprofileren & Lassen Tram- en Metrobaan GVB Amsterdam
Perceel 	: 2 METRO
Kenmerk 	: GVB: 2024-14
Verwijzing	: Paragraaf 5.3.3.1 van de Leidraad

Inschrijver	: ________________________________

Datum	: ________________________________


GVB vindt het van groot belang inzicht te hebben in de aanpak van inschrijver vanaf het moment van gunning tot en met uitvoeringen en nazorg. Hoe verloopt het order proces, het reserveringsproces, hoe is de communicatie en dergelijke. Hierin dienen onderstaande punten SMART aan de orde te komen: 
1. Planning en uitvoering werkzaamheden middels projectplan, processchema en balkenplanning
2. Aangeven minimale te rekenen productie per post
3. Beschrijving technische uitvoering herprofileren spoorstaven en herprofileren wissels metro
4. Kwaliteitscontrole met Risico-analyse
5. Taken, Bevoegdheden en Verantwoordelijkheden voor opdrachtgever/ opdrachtnemer 
6. Communicatiemomenten / Samenwerking met GVB / ontzorging van opdrachtgever door opdrachtnemer
7. Flexibiliteit in voorbereiding 
a. Beschikbare capaciteit in personeel en materieel
b. Inzetbaarheid/inzettijd tussen aanvraag en uitvoering van personeel en materieel 
c. Uitval; binnen welke termijn wordt uitval van personeel en materieel opgevangen (keuringen noodzakelijk voor al het inzetbare materieel).
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Aldus voor akkoord getekend en naar waarheid verstrekt.

	Datum:
	

	Organisatie:
	

	Naam rechtsgeldig vertegenwoordiger Inschrijver c.q. Penvoerder:

Let op: tekenbevoegdheid moet uit KvK blijken
	

	Functie:
	

	Handtekening:
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