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BASISOVEREENKOMST 
 

Ondergetekenden: 

 

de Staat der Nederlanden, gevestigd te 's-Gravenhage,  

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, vertegenwoordigd door de Directeur-

Generaal van Rijkswaterstaat, de heer M. Wijnen, inzake de uitvoering van deze 

Overeenkomst vertegenwoordigd door de Portfoliomanager van Rijkswaterstaat 

Programma’s, Projecten en Onderhoud, de heer R. Smulders 

 

hierna te noemen: de Opdrachtgever 

 

 

en 

 

 
xxxxxx, gevestigd te xxxxxx, vertegenwoordigd door directievoorzitter, de 
heer/mevrouw xxxxxx.  
 
hierna te noemen: de Opdrachtnemer, 

 

 

 

overwegende dat 

 

(a) de Opdrachtgever voornemens is het ontwerpen en uitvoeren van de 

Vernieuwing sluiscomplex Grevelingensluis te doen realiseren; 

(b) de Opdrachtgever deswege deze Overeenkomst heeft opgesteld waarin voor 

het Werk onderscheid wordt gemaakt in twee fasen: Fase 1 waarin de nadruk 

op het ontwerpen ligt, en Fase 2 waarin de nadruk op de uitvoering ligt; 

(c) de Opdrachtgever een Europese aanbestedingsprocedure volgens de 

concurrentiegerichte dialoog heeft gevolgd conform het ARW 2016; 

(d) de Opdrachtgever hiervoor een Aanbestedingsleidraad heeft opgesteld, waarin 

onder meer uiteen is gezet dat tijdens de aanbestedingsfase een Voorlopige 

Prijs voor Fase 2 voor het Werk en voor het Meerjarig Onderhoud is 

gehanteerd. Op basis van deze Voorlopige Prijs treden de Opdrachtgever en 

de Opdrachtnemer tijdens Fase 1 in overleg om tot de daadwerkelijke 

Definitieve Prijs te komen, zoals bedoeld in artikel 2 lid 4 van de 

Basisovereenkomst. Deze Voorlopige Prijs kan enkel worden aangepast 

wanneer tijdens Fase 1 blijkt dat de onderliggende omstandigheden en 

uitgangspunten voor het Werk onjuist zijn; 

(e) na trechtering drie gegadigden zijn uitgenodigd voor deelneming aan de 

tweede fase dialoog en vervolgens zijn uitgenodigd om een inschrijving te 

doen; 

(f) de Opdrachtnemer in het kader van de aanbestedingsprocedure een 

Aanbieding aan de Opdrachtgever heeft gedaan voor de realisatie van het 

Werk en het Meerjarig Onderhoud; 

(g) de Opdrachtgever gelet op de Aanbieding van de Opdrachtnemer thans 

voornemens is die realisatie op te dragen aan de Opdrachtnemer, waarbij 

Fase 2 onder opschortende voorwaarden wordt opgedragen; 
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(h) de Opdrachtgever in de Basisovereenkomst en het bij de Vraagspecificatie 

gevoegde Annex II mijlpaaldata heeft opgenomen ten behoeve van het tijdig 

realiseren van de projectdoelstelling. Het is van belang dat partijen zich 

inspannen en samenwerken om genoemde mijlpaaldata te halen. In het geval 

hiervan wordt afgeweken zullen partijen daarbij bezien of wijziging van de 

Overeenkomst, zoals bedoeld in § 14 van de UAV-GC 2005 nodig is; 

(i) de Opdrachtgever tijdens realisatie van het Werk en/of tijdens het Meerjarig 

Onderhoud de mogelijkheid heeft om de Opdrachtnemer op basis van artikel 

2.36 Aanbestedingswet twee herhalingsopdrachten voor respectievelijk de 

Roompotsluis en sluiscomplex Bergse Diepsluis te gunnen. 

 

 

verklaren het volgende te zijn overeengekomen: 

 

 

Artikel 1   Rechtskarakter van de Overeenkomst, toepasselijke voorwaarden 

1. Partijen verklaren deze Overeenkomst te beschouwen als een overeenkomst 

van aanneming van werk in de zin van Boek 7 Titel 12 Afdeling 1 Burgerlijk 

Wetboek. 

 

2. Op de Overeenkomst zijn van toepassing de UAV-GC 2005. Partijen verklaren 

met de inhoud van de UAV-GC 2005 bekend te zijn. 

Artikel 2   Opdracht, Werk, Meerjarig Onderhoud, prijs, datum van oplevering 

1. De Opdrachtgever draagt hierbij aan de Opdrachtnemer op, die verklaart deze 

opdracht te aanvaarden, het op basis van de Vraagspecificatie en de 

Aanbieding door middel van Ontwerp- en Uitvoeringswerkzaamheden 

realiseren van de vernieuwing en groot onderhoud van de Zeeuwse 

(schut)sluis: sluiscomplex Grevelingensluis, hierna te noemen: het Werk, 

conform hetgeen in deze Overeenkomst is bepaald. De realisatie van het 

Werk is opgesplitst in twee fasen: Fase 1 en Fase 2, zoals gedefinieerd in 

artikel 23. Daarbij geldt dat Fase 2 wordt opgedragen onder de opschortende 

voorwaarden zoals beschreven in artikel 2 lid 7 sub a.  

 

2. Partijen komen overeen dat de Opdrachtgever hierbij aan de Opdrachtnemer 

opdraagt, die verklaart deze opdracht te aanvaarden, het op basis van de 

Vraagspecificatie en de Aanbieding door middel van 

Onderhoudswerkzaamheden in stand houden van het Werk, hierna te 

noemen: het Meerjarig Onderhoud, gedurende een periode van 6 maanden te 

rekenen vanaf de feitelijke datum van oplevering, hierna te noemen: de 

Meerjarige Onderhoudsperiode, conform hetgeen in deze Overeenkomst is 

bepaald. 

 

3. Met betrekking tot de in § 4 lid 3 UAV-GC 2005 bedoelde eisen die 

voortvloeien uit het bijzonder gebruik dat van het Werk zal worden gemaakt, 

stellen partijen vast dat zij deze eisen voldoende met elkaar hebben 
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besproken voorafgaande aan de ondertekening van deze Basisovereenkomst 

en dat deze eisen uitputtend in de Vraagspecificatie zijn vastgelegd. 

 

4. Met inachtneming van het bepaalde in § 3 lid 9 UAV-GC 2005: 
(a) betaalt de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer voor de realisatie van 

het Werk Fase 1, conform de paragrafen 3.3.2 en 3.3.3 van de 
Vraagspecificatie proces, een totaalbedrag van xxxxxxxxx euro exclusief 
omzetbelasting, zegge xxxxxxxxx euro, zijnde de Voorlopige Prijs Fase 1.   

<over te nemen van Inschrijvingsstaat> 
(b) komen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer gezamenlijk voor 

aanvang van Fase 2, in openheid en met onderbouwing (open boek), een 

Definitieve Prijs Fase 2 – Werk overeen. Partijen komen eveneens 
overeen dat Opdrachtgever de Definitieve Prijs voor Fase 2 – Werk, 
voorafgaand aan de Acceptatie ervan door de Opdrachtgever, door een 
nader te bepalen onafhankelijke derde kan laten toetsen op volledigheid 

en marktconformiteit.  
(c) betaalt de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer voor Fase 2 van het 

Werk, conform paragrafen 3.3.2 en 3.3.3 van de Vraagspecificatie Proces, 
de Definitieve Prijs Fase 2 – Werk.  

(d) komen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer gezamenlijk voor 
aanvang van Fase 2, in openheid en met onderbouwing (open boek), een 
Definitieve Prijs Fase 2 - Meerjarig Onderhoud overeen. Partijen komen 

eveneens overeen dat Opdrachtgever de Definitieve Prijs voor Fase 2 - 
Meerjarig Onderhoud, voorafgaand aan de Acceptatie ervan door de 
Opdrachtgever, door een nader te bepalen onafhankelijke derde kan laten 
toetsen op volledigheid en marktconformiteit.  

(e) betaalt de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer voor het Meerjarig 

Onderhoud, conform paragrafen 3.3.2 en 3.3.3 van de Vraagspecificatie 

Proces, de Definitieve Prijs Fase 2 - Meerjarig Onderhoud.  

 

5. Het Werk dient met inachtneming van de in een bij de Vraagspecificatie 

gevoegde annex opgenomen planning door de Opdrachtnemer te worden 

gerealiseerd, en wel zodanig dat het, conform het bepaalde in § 24 UAV-GC 

2005, gereed is voor aanvaarding door de Opdrachtgever op uiterlijk 4 april 

2028. Deze datum wordt door partijen aangemerkt als de in de 

Basisovereenkomst vastgelegde uiterste datum van oplevering, onverlet het 

bepaalde in artikel 2 lid 7. 

 

6. Partijen komen met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten overeen 

dat: 

(a) het de Opdrachtgever is toegestaan het Werk, zoals dat conform de 

Ontwerpdocumenten is uitgevoerd, al dan niet in geval van uitbreiding, 

geheel of in onderdelen daarvan, in herhaling te realiseren; 

(b) indien de Opdrachtnemer een octrooi als bedoeld in § 40 lid 12 UAV-GC 

2005 verkrijgt, hij om niet aan de Opdrachtgever een vrij 

overdraagbare licentie verleent voor toepassing in werken van de 

Opdrachtgever; 

(c) de Opdrachtgever bevoegd is wijzigingen in het Werk aan te brengen, 

respectievelijk het Werk geheel of gedeeltelijk te slopen, indien eisen 

van veiligheid, arbeidsomstandigheden, wet- en regelgeving, of 

bedrijfseconomische aard dit meebrengen. 

 

7. Ten aanzien van de opschortende voorwaarden, zoals bedoeld in lid 1, geldt 

het volgende.  
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(a) Fase 2 (zoals gedefinieerd in artikel 23) is opgedragen onder de 

volgende opschortende voorwaarden: de acceptatie van de volgende 

Documenten: 
i. Een Definitief Ontwerp; 
ii. Een Projectmanagementplan Fase 2; 
iii. Een actueel Machineveiligheidsplan; 
iv. Een actuele Risicobeoordeling (RiBo) gebaseerd op het Definitief 

Ontwerp; 
v. Een Verificatie- en validatiestrategie voor Fase 2; 
vi. Een vastgestelde Informatieleveringsspecificatie. 
vii. Een vastgestelde planning voor Fase 2; 

viii. Een vastgesteld risicoregister voor Fase 2; 
ix. Een Definitieve Prijs Fase 2 – Werk en een Definitieve Prijs Fase 

2 – Meerjarig Onderhoud; 

(b) Het deel van de Overeenkomst dat ziet op Fase 2 treedt pas in werking 

indien en nadat de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer 

overeenstemming hebben over de uitgangspunten en randvoorwaarden 

voor Fase 2, en nadat door de Opdrachtgever schriftelijk aan de 

Opdrachtnemer is bevestigd dat aan alle opschortende voorwaarden is 

voldaan. 

(c) De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever verplichten zich de 

haalbaarheid van de projectdoelstellingen, daarin inbegrepen het 

voldoen aan de opschortende voorwaarden vóór de termijn zoals 

genoemd in sub (d), te monitoren. Wanneer de haalbaarheid nihil is, 

wordt gekeken naar het inkorten dan wel zo spoedig mogelijk afronden 

van Fase 1 en eindigt deze Overeenkomst met die afronding.  

(d) Indien vijftien (15) maanden na definitieve opdrachtverlening één of 

meer opschortende voorwaarden nog van kracht zijn, zijn de 

Opdrachtgever en de Opdrachtnemer gerechtigd de andere partij 

schriftelijk mede te delen dat Fase 2 van de Overeenkomst niet in 

werking zal treden en wordt Fase 1 afgerond. De Opdrachtnemer en de 

Opdrachtgever treden in dat geval in overleg over de wijze van 

afronden en betaling van het uitgevoerde werk. In het geval er reeds 

zaaksgebonden vergunningen zijn verleend, zal de Opdrachtnemer deze 

(voor zover noodzakelijk) op naam laten zetten van de Opdrachtgever. 

(e) De Opdrachtgever is, niettegenstaande het gestelde onder sub (d), 

gerechtigd om een nieuwe datum te bepalen waarop aan de 

opschortende voorwaarde zal dienen te zijn voldaan. 

(f) In de gevallen zoals bedoeld in sub (c) en sub (d), heeft de 

Opdrachtgever het recht, zonder tussenkomst en goedkeuring van de 

Opdrachtnemer, de Documenten te gebruiken voor de realisatie van het 

Werk. In dat geval is de Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor 

gebreken in het Werk voor zover die gebreken zijn terug te voeren op 

de totstandbrenging van het Werk door of namens de Opdrachtgever. 

(g) In de gevallen zoals bedoeld in sub (c) en sub (d) en in afwijking op § 

16 lid 10 UAV-GC 2005, heeft de Opdrachtnemer uitsluitend aanspraak 

op: 

i)  Vergoeding van de tot dan toe uitgevoerde Werkzaamheden; 

ii) Vergoeding van de Werkzaamheden zoals gezamenlijk 

overeengekomen ten behoeve van de afronding van Fase 1. 
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8. Indien in gezamenlijkheid wordt bepaald dat een herziening van de scope 

plaatsvindt, en dat het noodzakelijk is dat de opties zoals benoemd in 

paragraaf 2.6 van de Vraagspecificatie, deel De Vraag worden gerealiseerd, 

dan is het mogelijk, indien geaccordeerd door de Opdrachtgever en 

overeenkomstig de Vraagspecificatie Proces, de Definitieve Prijs Fase 2 – 

Werk en de Definitieve Prijs Fase 2 - Meerjarig Onderhoud hierop aan te 

passen. 

 

Voor het aanpassen van het in artikel 2 lid 4 sub (a) genoemde totaalbedrag 

voor het Werk Fase 1 zal in dat geval een Wijziging overeengekomen 

worden. 

Artikel 3   Contractdocumenten 

1. De volgende contractdocumenten omschrijven in onderlinge samenhang de 

rechten en verplichtingen die voor partijen uit de Overeenkomst voortvloeien: 

(a) de door partijen ingevulde en ondertekende Basisovereenkomst met 

inbegrip van de nota's van inlichtingen en de processen-verbaal; 

(b) de Vraagspecificatie, bestaande uit twee delen: De Vraag en Proces; 

(c) de door partijen geparafeerde, bij de Vraagspecificatie gevoegde 

annexen met betrekking tot: 

(I) de vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en 

toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten worden 

verkregen; 

(II) de planning; 

(III) het acceptatieplan; 

(IV) het toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden; 

(V) de vrijkomende materialen; 

(VI) het overzicht van werkzaamheden die door 

nevenopdrachtnemers worden verricht alsmede van de 

tijdstippen waarop zij worden uitgevoerd; 

(VII) de verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, 

prijzen, huren en vrachten; 

(VIII) de stelposten; 

(IX) de bankgarantie; 

(X) de verzekeringen; 

(XI) de geschillenregeling Raad van Deskundigen; 

(XII) vervallen; 

(XIII) informatie; 

(XIV) vervallen; 

(XV) de garanties; 

(XVI) prestatiemeten; 

(XVII) de herhalingsopdrachten; 

(XVIII) prijsvorming. 

(d) de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde 

Contractvormen (UAV-GC 2005); 

(e) de Aanbieding; 

(f) de Documenten als bedoeld in § 1 sub (d) UAV-GC 2005, voor zover die 

door de Opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht van de Opdrachtgever. 
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2. Indien contractdocumenten onderling tegenstrijdig zijn, geldt, tenzij een 

andere bedoeling uit de Overeenkomst voortvloeit, de volgende rangorde:  

(a) de Basisovereenkomst; 

(b) de Vraagspecificatie; 

(c) de bij de Vraagspecificatie gevoegde annexen; 

(d) de UAV-GC 2005; 

(e) de Aanbieding; 

(f) de Documenten als bedoeld in § 1 sub (d) UAV-GC 2005, voor zover die 

door de Opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht van de Opdrachtgever. 

 

Wanneer echter de kwaliteit van het aangebodene (op onderdelen) uitgaat 

boven de in de Vraagspecificatie geëiste kwaliteit of de Opdrachtnemer 

aanbiedt het Werk op een eerder tijdstip op te leveren dan door de 

Vraagspecificatie wordt geëist, prevaleert de Aanbieding (op de betreffende 

onderdelen) boven alle andere contractdocumenten met uitzondering van de 

Basisovereenkomst. 

 

3.  De documenten als genoemd in artikel 3 lid 1, sub (b), (c) en (f) worden op 

basis van de Vraagspecificatie deel De Vraag door partijen gedurende Fase 1 

nader ingevuld ten behoeve van Fase 2. 

 

4. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de inhoud van Documenten, voor 

onderlinge tegenstrijdigheden tussen twee of meer Documenten, alsmede 

voor onderlinge tegenstrijdigheden tussen verschillende onderdelen van één 

Document. 

 

5. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor onderlinge tegenstrijdigheden 

tussen eisen in de Vraagspecificatie, alsmede voor strijdigheden in de door 

hem verstrekte informatie. Het in dit lid bepaalde geldt ook voor onderlinge 

tegenstrijdigheden tussen de bij de Vraagspecificatie gevoegde annexen. 

 

6. Het in lid 5 bepaalde laat onverlet de verplichting van de Opdrachtnemer om 

de Opdrachtgever te waarschuwen in geval van een in dat lid bedoelde 

klaarblijkelijke tegenstrijdigheid. 

Artikel 4   Betekenis van het begrip 'dag' 

Partijen verstaan onder ‘dag’ in de zin van deze Overeenkomst: kalenderdag. 

Artikel 5   Ontwerpwerkzaamheden 

De gevraagde Ontwerpwerkzaamheden blijken uit de Vraagspecificatie. 

Artikel 6   Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen 

1. Bij de Vraagspecificatie is door middel van een annex een overzicht gevoegd 

van de vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die de 

Opdrachtgever verkregen moet hebben voor de opzet en het gebruik van het 

Werk of die overigens nodig zijn voor het Werk en, indien overeengekomen, 

voor de realisatie van het Meerjarig Onderhoud. 
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2. De in lid 1 bedoelde annex bepaalt voor elke afzonderlijke vergunning, 

ontheffing, beschikking en toestemming de uiterste datum waarop de 

Opdrachtgever ze moet hebben verkregen. 

 

3. De in § 10 lid 1 UAV-GC 2005 bedoelde vergunningen, ontheffingen, 

beschikkingen en toestemmingen, die niet vermeld staan in de in lid 1 

bedoelde annex, moeten tijdig door de Opdrachtnemer zijn verkregen. 

Artikel 7   Informatie en goederen die aan de Opdrachtnemer ter beschikking worden 

gesteld 

1. Voor zover informatie niet reeds in de Vraagspecificatie is opgenomen, en 

gelet op het bepaalde in § 3 lid 1 sub (a) UAV-GC 2005, verplicht de 

Opdrachtgever zich de volgende informatie aan de Opdrachtnemer ter 

beschikking te stellen: 

(a) geen 

 

2. Voor zover een en ander niet reeds in de Vraagspecificatie is vastgelegd, en 

gelet op het bepaalde in § 3 lid 1 sub (c) UAV-GC 2005, verplicht de 

Opdrachtgever zich de volgende goederen aan de Opdrachtnemer ter 

beschikking te stellen: 

(a) BPP2.0 - lokaal op sluiscomplex Grevelingen 

(b) IA-bouwblok ODS (Object Data Services) 

Artikel 8   Vrijkomende materialen 

Voor zover de Opdrachtgever op de hoogte is van de aanwezigheid van materialen 

die zullen vrijkomen in het kader van de Uitvoerings- en 

Onderhoudswerkzaamheden, vermeldt hij in een bij de Vraagspecificatie gevoegde 

annex wat er met die materialen moet gebeuren, als onderdeel van die 

Werkzaamheden. Indien er materialen tijdens die Werkzaamheden vrijkomen 

waaromtrent niets is bepaald in de bedoelde annex, bepaalt de Opdrachtgever 

binnen een redelijke termijn alsnog wat daar mee moet gebeuren. De 

Opdrachtnemer heeft in dat geval recht op kostenvergoeding en/of 

termijnsverlenging, met inachtneming van het bepaalde in § 44 lid 1 sub (a) UAV-

GC 2005. 

 

Gedurende Fase 1 zullen nadere afspraken gemaakt worden voor vrijkomende 

materialen die bijvoorbeeld als reserveonderdelen voor andere objecten gebruikt 

kunnen worden. 

Artikel 9   Verband met andere werken 

De aard van de in § 8 lid 1 UAV-GC 2005 bedoelde werkzaamheden, alsmede het 

voorziene tijdstip waarop zij worden verricht, staan omschreven in een bij de 

Vraagspecificatie gevoegde annex. Deze werkzaamheden worden gecoördineerd 

conform de coördinatieovereenkomst die is opgenomen in de hierboven bedoelde en 

bij de Vraagspecificatie gevoegde annex. 
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Artikel 10   Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en 

vrachten 

Verrekening van de in § 11 lid 3 UAV-GC 2005 bedoelde wijzigingen van lonen, 

sociale lasten, prijzen, huren en vrachten gedurende Fase 2, vindt plaats conform de 

regeling die is opgenomen in een bij de Vraagspecificatie gevoegde annex. 

Artikel 11   Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden 

Bij de Vraagspecificatie is door middel van een annex een toetsingsplan 

Ontwerpwerkzaamheden gevoegd. In dit toetsingsplan zijn vastgelegd: 

(a) een opsomming van de Ontwerpdocumenten die de Opdrachtnemer aan de 

Opdrachtgever ter toetsing moet overhandigen, 

(b) de termijnen waarbinnen de sub a bedoelde Ontwerpdocumenten moeten 

worden overhandigd, 

(c) een omschrijving van de gegevens die de Opdrachtnemer moet voegen bij de 

te overleggen Ontwerpdocumenten, en 

(d) de specifieke onderdelen van de Ontwerpwerkzaamheden waarvan de 

Opdrachtgever wil toetsen of zij worden verricht door hulppersonen van de 

Opdrachtnemer die over de daarvoor vereiste kwalificaties beschikken. 

Artikel 12   Acceptatieplan 

Bij de Vraagspecificatie is door middel van een annex een acceptatieplan gevoegd. 

In dit acceptatieplan zijn vastgelegd: 

(a) een opsomming van de door de Opdrachtnemer ter Acceptatie voor te leggen 

Documenten, gemachtigden en zelfstandige hulppersonen die de 

Opdrachtnemer voornemens is aan te wijzen of in te schakelen in het kader 

van de Overeenkomst, alsmede van specifieke Werkzaamheden of resultaten 

van Werkzaamheden, 

(b) de tijdstippen waarop de Opdrachtnemer de sub a bedoelde Documenten, 

zelfstandige hulppersonen, Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden 

ter Acceptatie moet voorleggen, 

(c) de Documenten die de Opdrachtnemer moet overleggen telkens wanneer een 

verzoek tot Acceptatie wordt ingediend, 

(d) de geobjectiveerde criteria waaraan de Documenten, gemachtigden, 

zelfstandige hulppersonen, Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden 

moeten voldoen om voor Acceptatie in aanmerking te komen, en 

(e) de termijn waarbinnen de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer moet 

meedelen of de hier bedoelde Documenten, gemachtigden, zelfstandige 

hulppersonen, Werkzaamheden of resultaten van Werkzaamheden als 

geaccepteerd worden beschouwd. 

Artikel 13   Bewijslast ingeval van gebreken of tekortkomingen 

1. Indien na de feitelijke datum van oplevering een gebrek in een of meer van 

de volgende onderdelen van het Werk aan het licht komt, dient de 

Opdrachtnemer in afwijking van het bepaalde in § 28 lid 1 sub (a) UAV-GC 
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2005 te bewijzen dat die gebreken niet te wijten zijn aan zijn schuld, en dat 

zij evenmin krachtens wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende 

opvattingen voor zijn rekening komen: 

- betreffende alle onderdelen van het Werk. 

 

2. Indien na afloop van de Meerjarig Onderhoudsperiode een tekortkoming in een 

of meer van de volgende onderdelen van het gerealiseerde Meerjarig Onderhoud 

aan het licht komt, dient de Opdrachtnemer in afwijking van het bepaalde in  

§ 323 lid 1 sub (a) UAV-GC 2005 te bewijzen dat die tekortkomingen niet te 

wijten zijn aan zijn schuld, en dat zij evenmin krachtens wet rechtshandeling of 

de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen: 

- betreffende alle onderdelen van het Meerjarig Onderhoud 

- betreffende alle onderdelen van het Meerjarig Onderhoud 

Artikel 14   Betalingsregeling 

1. Voor verzending van facturen, zoals bedoeld in § 33 lid 6 UAV-GC 2005, dient 

de Opdrachtnemer gebruik te maken van e-facturatie. De e-factuur dient op 

één van de drie volgende mogelijkheden te worden ingezonden: 

(a) via diensten van Logius; 

(b) via Simplerinvoicing; 

(c) via diensten van derden. 

Voor meer informatie over e-facturatie wordt verwezen naar de website van 

Logius: www.logius.nl/diensten/e-factureren/. 

 

2. De in § 33 lid 6 UAV-GC 2005 bedoelde gegevens betreffen: 

(a) het zaaknummer: 31190010 

(b) het bestelnummer: 4500xxxxx 

(c) het positienummer: 10 

 

3. De bepaling § 33 lid 6 UAV-GC 2005 wordt als volgt gewijzigd:  

”De Opdrachtnemer zendt de facturen in overeenstemming met het bedrag 

van de prestatieverklaring naar het in de Basisovereenkomst genoemde 

adres. De facturen vermelden de gegevens die gevraagd worden in de 

Basisovereenkomst. De Opdrachtgever kan weigeren facturen die niet voldoen 

aan deze eisen, in behandeling te nemen en aan de Opdrachtnemer 

retourneren.”. 

Artikel 15   Stelposten 

Met betrekking tot het bepaalde in § 34 lid 1 UAV-GC 2005 komen partijen overeen 

dat: 

- er geen stelposten zijn. 

Artikel 16   Boetebeding en bonus 

1. Het bedrag aan boetes dat door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer kan 

worden opgelegd uit hoofde van deze Overeenkomst is in totaal beperkt tot 

10% van de Voorlopige Prijs.  

http://www.logius.nl/diensten/e-factureren/
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Indien het totaalbedrag aan boetes dat door de Opdrachtgever aan de 

Opdrachtnemer is opgelegd het genoemde maximum heeft bereikt, is de 

Opdrachtgever gerechtigd deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang te 

ontbinden, zonder dat ter zake een ingebrekestelling noodzakelijk is. 

De Opdrachtgever is na ontbinding gerechtigd het Werk en/of het Meerjarig 

Onderhoud te voltooien of te doen voltooien en heeft recht op 

schadevergoeding, waaronder vergoeding van eventuele extra kosten die de 

Opdrachtgever moet maken om het Werk en/of het Meerjarig Onderhoud te 

voltooien of te doen voltooien.  

Het bepaalde in § 16 lid 9 UAV-GC 2005 is van toepassing. 

Voor de toepassing van § 40 lid 4 UAV-GC 2005 wordt het bereiken van het 

maximum van 10% aangemerkt als een toerekenbare tekortkoming aan de 

zijde van de Opdrachtnemer. 

 

2. Het bepaalde in lid 1 is uitdrukkelijk niet van toepassing op de EMVI-BPKV-

sancties genoemd in lid 3. 

 

3. Indien de Opdrachtnemer op (onderdelen van) kwaliteit- of prestatiecriteria die 

zijn gesteld in het kader van de aanbesteding van deze opdracht (EMVI-BPKV-

beoordeling), minder realiseert dan wel naar vermoeden minder zal realiseren, 

dan hij bij inschrijving heeft aangeboden, zal hij schriftelijk in gebreke worden 

gesteld. Indien de Opdrachtnemer ten aanzien van die criteria desondanks 

uiteindelijk minder realiseert dan hij heeft aangeboden, zal een EMVI-BPKV-

sanctie worden opgelegd. Deze EMVI-BPKV-sanctie is een inhouding op het 

totaalbedrag als genoemd in artikel 2 lid 4 van deze Basisovereenkomst ter 

grootte van anderhalf (1,5) maal het verschil tussen de bij de EMVI-BPKV 

beoordeling behaalde kwaliteitswaarde en de gerealiseerde kwaliteitswaarde, 

berekend conform de EMVI-BPKV-beoordelingsmethodiek. 

 

4. De in § 36 lid 3 UAV-GC 2005 bedoelde boetebedragen luiden als volgt:  

- bij het overschrijden van de voorafgaand aan Fase 2 vastgestelde 

MKI-score : €5.000,= per MKI overschrijding. 

 

Artikel 17   Zekerheidstelling 

1. Partijen komen overeen dat de Opdrachtnemer verplicht is de in § 38 lid 1 UAV-

GC 2005 bedoelde zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn 

verplichtingen met betrekking tot de realisatie van Fase 2 van het Werk als 

bedoeld in artikel 2 lid 1, conform de bankgarantie die is opgenomen in het bij 

de Vraagspecificatie gevoegde annex. 

 

(a) De waarde van de te stellen zekerheid is gelijk aan 5% van de in Fase 1 

overeengekomen Definitieve Prijs Fase 2 – Werk. 

 

(b) De Opdrachtnemer zal de bankgarantie doen stellen binnen 10 werkdagen na 

de schriftelijke bevestiging van de Opdrachtgever als bedoeld in artikel 2 lid 

7 sub (b). In afwijking van hetgeen bepaald is in § 38 lid 3 UAV-GC 2005, 

blijft de zekerheidsstelling uiterlijk van kracht tot en met de feitelijke datum 

van oplevering. 
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2. Partijen komen overeen dat de Opdrachtnemer verplicht is de in § 38 lid 1 UAV-

GC 2005 bedoelde zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn 

verplichtingen met betrekking tot de realisatie van het Meerjarig Onderhoud als 

bedoeld in artikel 2 lid 2, conform de bankgarantie die is opgenomen in de bij 

de Vraagspecificatie gevoegde annex. 

(a) De waarde van de te stellen zekerheid is gelijk aan 5% van de in Fase 1 

overeengekomen Definitieve Prijs Fase 2 - Meerjarig Onderhoud 

 

(b) De Opdrachtnemer zal de bankgarantie doen stellen binnen 10 werkdagen 

na Oplevering van het Werk. 

 

3. Partijen komen overeen dat de Opdrachtgever geen zekerheid zal hoeven 

stellen als bedoeld in § 38 lid 7 UAV-GC 2005, aangezien de Opdrachtgever tot 

de Rijksoverheid behoort en de solvabiliteit van de Opdrachtgever derhalve niet 

ter discussie staat. 

Artikel 18   Raad van Deskundigen 

Partijen leggen hun geschillen zoals omschreven in § 47 lid 2 UAV-GC 2005 niet ter 

beslechting voor aan de Raad van Deskundigen. 

Artikel 19   Beslechting van geschillen 

1. In aanvulling op § 47 lid 2 UAV-GC 2005 komen partijen overeen dat indien 

één der partijen zulks verlangt, één der leden van het scheidsgerecht wordt 

gekozen uit de buitengewone leden van de in dit lid bedoelde Raad, dan wel 

door de Voorzitter van de Raad benoemd. In deze gevallen bestaat het 

scheidsgerecht steeds uit drie leden. 

 

2. In aanvulling op § 47 UAV-GC 2005 komen partijen overeen dat in geval van 

een geschil de Opdrachtnemer gehouden is de Werkzaamheden op vordering 

van de Opdrachtgever volgens aanwijzingen van de Opdrachtgever voort te 

zetten, tenzij de Raad van Arbitrage voor de Bouw in spoedgeschil anders 

beslist en onverminderd zijn rechten, die uit de bedoelde uitspraak voor hem 

mochten voortvloeien. 

 

3. In aanvulling op § 47 UAV-GC 2005 komen partijen overeen dat voor zover de 

betaling van enig termijnbedrag vertraging zou ondervinden in verband met 

een aanhangig geschil, de Opdrachtgever tot zodanige betaling zal overgaan 

als in verband met de stand van de Werkzaamheden en de wederzijdse 

vorderingen toelaatbaar is. Zodanige betaling zal niet in het geding kunnen 

worden gebruikt als bewijs van de erkenning door de Opdrachtgever van enig 

recht van de Opdrachtnemer. 

Artikel 20   Bevoegdheden functionarissen van Rijkswaterstaat  

1. Alle verkeersauditors, weginspecteurs en de Officieren van Dienst van 

Rijkswaterstaat hebben uit hoofde van hun functie de bevoegdheid om de 

werkruimte van een verkeersmaatregel te betreden voor de uitoefening van 

hun functie en om vanuit de veiligheidsregelgeving namens de Opdrachtgever 
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aanwijzingen te geven aan de Opdrachtnemer of in het uiterste geval de 

Werkzaamheden stil te leggen voor alle zaken die grote risico’s voor de 

verkeersveiligheid en RBO-veiligheid op de weg met zich meebrengen. De 

Opdrachtnemer is verplicht die aanwijzingen onmiddellijk op te volgen zonder 

recht op vergoeding en/of termijnsverlenging. 

 

2. De kledingvoorschriften voor de verkeersauditors, weginspecteurs en 

Officieren van Dienst van Rijkswaterstaat zijn vastgelegd in de ‘Regeling van 

de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 18 maart 2016, nr. IENM/BSK-

2016/62970, tot wijziging van de Regeling verkeersregelaars 2009 

(aanpassing kleding weginspecteurs)’. 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-14783.html. De 

kledingvoorschriften zijn gepubliceerd op internet. 

https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/werken-aan-

infrastructuur/bouwrichtlijnen-infrastructuur/autosnelwegen.  

Artikel 21   Stimuleringsregeling Bewuste Bouwers 

1. In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen stimuleert de 

Opdrachtgever dat de Opdrachtnemer bij de realisatie van het Werk zich 

gedraagt als ‘Bewuste Bouwer’ in relatie tot de omgang met omwonenden, de 

omgevingsveiligheid, de verzorging van de bouwplaats en het milieu. 

 

2. De Opdrachtnemer maakt voor ieder jaar waarin hem een ‘certificaat Bewuste 

Bouwers’ is toegekend zoals afgegeven door de Stichting Bewuste Bouwers 

(https://bewuste-bouwers.nl), vanaf ingang van Fase 2 tot aan de datum van 

oplevering, aanspraak op een vergoeding conform onderstaande tabel: 

 

Definitieve Prijs 

(in miljoen euro) 

Vergoeding in het eerste 

jaar van toekenning 

(excl. omzetbelasting) 

Vergoeding per daarop 

volgend jaar van 

toekenning (excl. 

omzetbelasting) 

0 tot 1 € 500,00 € 500,00 

1 tot 6 € 750,00 € 500,00 

6 tot 12 € 1.000,00 € 750,00 

12 tot 21 € 1.250,00 € 1.000,00 

21 tot 33 € 1.500,00 € 1.250,00 

33 tot 45 € 1.750,00 € 1.500,00 

45 tot 75 € 2.000,00 € 1.750,00 

75 tot 100 € 2.250,00 € 2.000,00 

≥ 100 € 2.500,00 € 2.250,00 

 

3. Betaling van de in lid 2 genoemde vergoeding geschiedt op afzonderlijke 

factuur, onafhankelijk van termijnen, tegen overlegging van een kopie van het 

aan hem toegekende certificaat, alsmede een kopie van de factuur voor het 

betreffende certificaat van de Stichting Bewuste Bouwers. 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-14783.html
https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/werken-aan-infrastructuur/bouwrichtlijnen-infrastructuur/autosnelwegen
https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/werken-aan-infrastructuur/bouwrichtlijnen-infrastructuur/autosnelwegen
https://bewuste-bouwers.nl/
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Artikel 22   Herhalingsopdracht Roompotsluis, herhalingsopdracht sluiscomplex Bergse 

Diepsluis en herhalingsopdracht nader te bepalen sluiscomplex in Zuidwest 

Nederland 

1. De Opdrachtgever kan binnen drie jaar na gunning van het Werk een uitvraag 

doen aan de Opdrachtnemer voor de vernieuwing van de Roompotsluis en/of 

een uitvraag doen aan de Opdrachtnemer voor de vernieuwing van 

sluiscomplex Bergse Diepsluis en/of een uitvraag doen aan de Opdrachtnemer 

voor de vernieuwing van een nader te bepalen sluiscomplex in Zuidwest 

Nederland door toepassing van de onderhandelingsprocedure zonder 

aankondiging op grond van artikel 2.36 van de Aanbestedingswet 2012. 

 

2. De Opdrachtgever behoudt zich te allen tijde het recht voor de 

onderhandelingsprocedure zonder aankondiging niet te starten en/of te 

beëindigen, zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding. Dit 

kan onder meer, maar niet limitatief, het geval zijn: 

a) indien er geen sprake is van overeenstemming over de prijs voor de 

werkzaamheden aan Roompotsluis, respectievelijk sluiscomplex Bergse 

Diepsluis; 

b) om politieke en/of beleidsmatige redenen; 

c) om budgettaire redenen; 

d) bij verandering van inzichten over de benodigde werkzaamheden aan de 

Roompotsluis, respectievelijk sluiscomplex Bergse Diepsluis; 

e) bij veranderingen in relevante wet- of regelgeving. 

 

3. De voorwaarden waaraan de Opdrachtnemer minimaal moet voldoen om in 

aanmerking te komen voor de herhalingsopdracht Roompotsluis, respectievelijk 

herhalingsopdracht sluiscomplex Bergse Diepsluis, respectievelijk 

herhalingsopdracht nader te bepalen sluiscomplex in Zuidwest Nederland zijn 

opgenomen in het bij de Vraagspecificatie gevoegde annex. 

Artikel 23   Aanvullende begripsbepaling 

In aanvulling op § 1 UAV-GC 2005 worden aan de volgende in de Overeenkomst 

met een hoofdletter gebezigde woorden door partijen de bijbehorende betekenis 

toegekend: 

 

(a) Fase 1: lopend vanaf opdrachtverlening tot en met de datum waarop de 

schriftelijke bevestiging is verzonden zoals bedoeld in artikel 2 lid 7 sub (b). 

In deze fase ligt de nadruk op het ontwerpen. 

 

(b) Fase 2: lopend vanaf de datum waarop de schriftelijke bevestiging is 

verzonden zoals bedoeld in artikel 2 lid 7 sub (b) tot en met einde Meerjarige 

Onderhoudsperiode, met een tussentijdse oplevering van het Werk. In deze 

fase ligt de nadruk op de uitvoering. 

 

(c) De Vraag: een contractdocument, inclusief bijlagen, waarin het doel, de 

projectambities, de gewenste samenwerking en het beoogde projectresultaat 

van het Werk staan beschreven. De Vraag vormt de basis voor de verdere 

uitwerking en invulling van Fase 1 en Fase 2, en kwalificeert als deel van de 

Vraagspecificatie conform §1 UAV-GC 2005. 
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(d) Voorlopige Prijs Fase 1: de prijs voor de realisatie van Fase 1 van het Werk, 

conform artikel 2, lid 4 sub (a). De Voorlopige Prijs Fase 1 kan door middel 

van gebruik van het Prijsaanpassingsmechanisme naar beneden en naar 

boven worden aangepast. 

 

(e) Voorlopige Prijs Fase 2: de prijs voor de realisatie van Fase 2 van het Werk en 

het Meerjarig Onderhoud, zijnde € 23.200.000,00 (zegge drieëntwintig 

miljoen tweehonderdduizend EURO) exclusief omzetbelasting en prijspeil 

2024, zoals opgenomen in uitgangspuntennotitie (annex XIII). De Voorlopige 

Prijs Fase 2 wordt bij ongewijzigde uitgangspunten als overeengekomen 

Definitieve Prijs Fase 2 – Werk en Definitieve Prijs Fase 2 - Meerjarig 

Onderhoud aangemerkt. De Voorlopige Prijs Fase 2 kan door middel van 

gebruik van het Prijsaanpassingsmechanisme (annex XVIII) naar beneden en 

naar boven worden aangepast. 

 

(f) Definitieve Prijs Fase 2 – Werk: de overeengekomen Opdrachtsom Fase 2 – 

Werk na het doorlopen van Fase 1. 

 

(g) Definitieve Prijs Fase 2 - Meerjarig Onderhoud: de overeengekomen 

Opdrachtsom Fase 2 - Meerjarig Onderhoud na het doorlopen van Fase 1. 

 

(h) Prijsaanpassingsmechanisme: het in de bij de Vraagspecificatie gevoegde 

annex opgenomen proces voor prijsaanpassingen gedurende Fase 1. Dit 

proces dient te worden gebruikt om de Opdrachtsom Fase 2 – Werk en de 

Opdrachtsom Fase 2 - Meerjarig Onderhoud aan te passen. 

 

Het Prijsaanpassingsmechanisme dient gedurende Fase I ook te worden 

gebruikt bij het afroepen van de in artikel 2 lid 8 genoemde opties. 

Artikel 24   Inzet en continuïteit projectteams 

1. De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer spannen zich in om de personen die 

bij de aanbesteding en aanloop naar de aanbesteding betrokken waren, 

gedurende de looptijd van het project in te zetten op het project. 

 

2. Indien inzetten van een in lid 1 bedoeld persoon niet meer mogelijk blijkt, of 

de inzet niet meer past bij de fase van het project, treden partijen in overleg 

over vervanging. De partij waarbij betreffende persoon vertrekt dient in 

beginsel zorg te dragen voor passende vervanging. Vervanging is passend 

wanneer de beoogde persoon bezit over de benodigde kennis en ervaring, 

meerwaarde kan bieden in de groepsdynamiek van de Opdrachtgever en de 

Opdrachtnemer, en aansluit bij datgene waar het projectteam op dat moment 

behoefte aan heeft. Het afnemen van een assessment om dit na te gaan 

behoort tot de mogelijkheden. Beide partijen dienen akkoord te gaan met de 

voorgestelde vervanging. 
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Artikel 25   Ontwerpwerkzaamheden Roompotsluis en/of Bergse Diepsluis en/of nader 

 te bepalen sluiscomplex in Zuidwest Nederland 

De Opdrachtgever kan, in aanvulling op het Werk als bedoeld in artikel 2 van deze 

Basisovereenkomst, aan de Opdrachtnemer ontwerpwerkzaamheden opdragen 

nodig voor de bepaling van de prijs van de vernieuwing van de Roompotsluis, 

respectievelijk vernieuwing sluiscomplex Bergse Diepsluis, respectievelijk 

vernieuwing nader te bepalen sluiscomplex in Zuidwest Nederland. 

 

 

Aldus opgemaakt en ondertekend, 

 

de Opdrachtgever de Opdrachtnemer 

de heer M. Wijnen de heer/mevrouw xxxxx 

 

 

 

 

 

Plaats: Plaats: 

 

Datum: Datum:


