
 

 

 

 

 

 

 

 

Nota van Inlichtingen Europese aanbesteding: voor “Ketenregie bij Ketendoorbraakproject Hergebruik in de Meubelsector”(202407202) 

 

Datum: 12 december 2024 

 

In deze Nota van Inlichtingen geeft opdrachtgever antwoord op de in het kader van de hierboven genoemde Europese openbare aanbesteding gestelde vragen 

en geplaatste opmerkingen. Deze Nota van Inlichtingen maakt integraal onderdeel uit van de Europese aanbesteding voor “Ketenregie bij 

Ketendoorbraakproject Hergebruik in de Meubelsector” met kenmerk, 202407202.  

 

Nr Onderwerp Vraag antwoord 

1.  202407202 

Aanbestedingsdocument 

KbijK Meubels,  paragraaf 

5.2.3. , pagina 23 

U schrijft dat er beoordeeld wordt op' de mate waarin 

Inschrijver laat zien dat invulling gegeven gaat worden aan 

kennisborging en -deling richting verschillende doelgroepen;' 

Kunt u een afbakening geven van de verschillende 

doelgroepen die wat u betreft in het focusgebied liggen? 

De doelgroepen zijn vermeld in paragraaf 3.1.9 van het 

Aanbestedingsdocument. De daar genoemde partijen 

genoemd zijn: het consortium, ketenregieteams van andere 

ketendoorbraakprojecten en de opdrachtgever. Zoals in 

paragraaf 3.1.9 is aangegeven dient de kennisborging en       

kennisdeling gericht te zijn op toepassing binnen de keten, 

maar ook ten behoeve van gebruik door andere ketens die 

circulaire doorbraken willen bereiken. 

2.  202407202 

Aanbestedingsdocument 

KbijK Meubels, paragraaf 

5.2.1, pagina 21 

U geeft aan dat u beoordeeld op "De wijze waarop partijen 

worden betrokken, alsmede de wijze waarop communicatie 

plaatsvindt." in bijlage 6 worden een groot aantal partijen 

genoemd ( consortium, stuurgroep, projectgroep). Kunt u 

een afbakening geven dan de verschillende partijen die wat u 

betreft die in de focusgroep liggen? 

Deze beoordelingsgrond heeft in de eerste plaats betrekking 

op de partijen uit het consortium en die zijn daarmee de 

focusgroep. De stuurgroep en de werkgroepen bestaan voor 

een groot deel uit partijen uit het consortium. Aandachtspunt 

van het project is ook het vergroten van het bereik. Het 

bereiken van en betrekken van (keten)partijen die (nog) niet 

tot het consortium behoren is daarmee ook een punt van 

aandacht.   

3.  202407202 

Aanbestedingsdocument 

KbijK Meubels, paragraaf 

2.5, Pagina 10 

Kunt u aangeven waarom is de looptijd van het project 4 jaar 

is. Bij eerdere uitvragen was dit 3 jaar. 

De algemene lijn bij ketendoorbraakprojecten is dat de 

projectduur drie tot vier jaar is. Bij onderhavig 

ketendoorbraakproject  acht het consortium het noodzakelijk 

dat er een periode van vier jaar nodig is voor het uitvoeren 

van de actielijnen en het bereiken van de noodzakelijke 
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doorbraken. 

4.  202407202 - Bijlage 6 - 

Plan van aanpak 

Conceptontwikkeling 

Hergebruik meubelsector, 

paragraaf 2.2, Pagina 8 

Het organogram, is dit van de afgelopen fase of is deze ook 

al in stelling gebracht voor de aankomende fase? 

Dit is de organisatiestructuur van de afgelopen fase. De 

intentie is er om deze structuur ook in stelling te brengen 

voor het ketendoorbraakproject, met commitment hieraan 

van betrokken partijen. Mocht er reden zijn om hier vanaf te 

wijken dan kan dit, als onderdeel van de opdracht, in overleg 

met het consortium plaatsvinden. 

5.  202407202 - Bijlage 6 - 

Plan van aanpak 

Conceptontwikkeling 

Hergebruik meubelsector, 

paragraaf 2.2, Pagina 8 

Mogen de partijen die genoemd zijn in het organogram zich 

ook inschrijven als ketenregisseur? 

Elke partij is vrij om in te schrijven.  

6.  202407202 

Aanbestedingsdocument 

KbijK Meubels, paragraaf  

3.1.8, pagina 13 

U verwijst naar de begeleidingscommissie. Wie zit in deze 

commissie? 

In de begeleidingscommissie zitten de opdrachtgever (RVO),  

vertegenwoordigers de Transitieagenda 

Consumentengoederen, het Versnellingshuis Nederland 

Circulair en het consortium. Binnen de opdracht heeft de 

begeleidingscommissie de rol van adviseur aan zowel 

opdrachtnemer als opdrachtgever.  

7.  202407202 - Bijlage 6 - 

Plan van aanpak 

Conceptontwikkeling 

Hergebruik meubelsector, 

paragraaf 4.2 en 

Aanbestedingsdocument 

paragraaf 3.1.1 t/m 3.1.5 

De beoogde actielijnen, doorbraken en op te leveren 

resultaten verschillen tussen de 2 documenten. Welke 

doelstellingen zijn leidend? 

Het aanbestedingsdocument is hierin leidend en geldt als 

richtlijn voor de te leveren diensten per actielijn. Er kunnen 

verschillen ontstaan aangezien het plan van aanpak de 

ambitie van het consortium betreft. In het 

aanbestedingsdocument zijn de verwachtingen richting de 

opdrachtnemer beschreven. 

8.  202407202 - Bijlage 6 - 

Plan van aanpak 

Conceptontwikkeling 

Hergebruik meubelsector, 

paragraaf 2.2, Pagina 8 

Is het wenselijk/is er een mogelijkheid om de stuurgroep aan 

te vullen? 

De eerste schil (het consortium) staat open voor nieuwe 

toetreders. Als de samenstelling van het consortium 

verandert of er is een andere aanleiding, dan kan ook de 

samenstelling van de stuurgroep wijzigen.  

9.  202407202 - Bijlage 6 - 

Plan van aanpak 

Conceptontwikkeling 

Hoe staat de ketenregisseur in verhouding tot de 

stuurgroep? 

De ketenregisseur (en het ketenregieteam) is in de eerste 

plaats verantwoordelijk voor de regie op punten waarop een 

doorbraak moet komen. Dit betekent dat het ketenregieteam 
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Hergebruik meubelsector, 

paragraaf 2.2, Pagina 8 

de stuurgroep aanzet tot actie wanneer zaken vastlopen. 

Verder faciliteert het ketenregieteam de stuurgroep door 

bijvoorbeeld de planning te bewaken, bijeenkomsten te 

organiseren en partijen aan afspraken te houden. Het 

consortium is vertegenwoordigd in de stuurgroep om tot 

gezamenlijke besluiten te komen. Binnen de opdracht is de 

stuurgroep dus de belangrijkste partner van ketenregisseur. 

10.  202407202 - Bijlage 6 - 

Plan van aanpak 

Conceptontwikkeling 

Hergebruik meubelsector, 

paragraaf 2.2, Pagina 8 

Zijn Whoppah en POS onderdeel van de kernpartners, en van 

het consortium? 

U aanname is correct. Beiden zijn onderdeel van de 

kernpartners en het consortium.  

11.  202407202 - Bijlage 6 - 

Plan van aanpak 

Conceptontwikkeling 

Hergebruik meubelsector,  

paragraaf 2.2,   pagina 8 

Is de stuurgroep al vormgegeven en actief, in het document 

staat dat de strategische lijn 'kan' worden bewaard door een 

aantal partijen? Zo ja wie zitten er nu al in en kunnen jullie 

een beschrijving geven van (gewenste) de huidige en 

toekomstige rol van de stuurgroep? 

De stuurgroep is reeds vormgegeven en actief. De 

strategische lijn zal worden bewaakt door stuurgroep. In de 

stuurgroep zitten op dit moment IKEA, Marktplaats en BKN. 

12.  202407202 - Bijlage 6 - 

Plan van aanpak 

Conceptontwikkeling 

Hergebruik meubelsector,  

paragraaf 2.2, pagina 8 

In bijlage 6 op pagina 8 geeft u de organisatiestructuur weer. 

Bij het projectteam staat HGB. Waar staat HGB voor? U 

beschrijft in de tekst wat u van de ketenregisseur verwacht. 

Dat lijkt op hetgeen u beschrijft bij het ‘Projectteam’? Is het 

projectteam hetzelfde als de keten regisseur ketenregisseur? 

En kan de ketenregisseur gebruik maken van het 

projectteam? 

De afkorting HGB staat voor Het Groene Brein, een 

onderzoek collectief dat verbonden is aan het 

Versnellingshuis. De ketenregisseur is niet hetzelfde als het 

projectteam, het projectteam bestaat uit leden van het 

consortium en de ketenregisseur kan gebruik maken van het 

projectteam voor het uitvoeren van de opdracht. 

 

13.  202407202 

Aanbestedingsdocument 

KbijK Meubels,  paragraaf 

1.3,  pagina 9 

De periode met kerst en oud en nieuw valt in de periode dat 

wij de aanbieding vormgeven. Onze medewerkers zijn in die 

periode vrij en hebben daar ook recht op. Ook is de tender 

niet op 28 oktober gepubliceerd, zoals aangegeven in de 

stukken, maar op 12 november. Dat betekent dat het aantal 

werkbare dagen beperkt is en wij effectief 2 tot 3 werkweken 

missen. Wilt u de deadline voor het indienen van de tender 

met een week verplaatsen naar vrijdag 17 januari? 

De Aanbestedende dienst gaat akkoord met het verschuiven 

van de uiterste datum en tijdstip van ontvangst van de 

Inschrijving naar 17 januari 2025.    

 

Einde nota van inlichtingen 


