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Algemene informatie

Aanbesteding: Raamovereenkomst Ingenieursdiensten t.b.v. HWBP van 
Waterschap Limburg

Aanbestedende Dienst: Waterschap Limburg
Referentie: 2024-Z1021

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwerp:
1 Planning Tenderned / Planning Aanbestedingsleidraad

Vraag:
In de planning van de aanbestedingsleidraad, bladzijde 16, staan twee 
termijnen voor het indienen van vragen opgenomen. In de planning op 
Tenderned staat alleen de termijn voor het indienen van de vragen ronde 2 
vermeld. Zijn er twee termijnen om vragen te stellen?

Antwoord:
Er zijn inderdaad twee termijnen om vragen te stellen, de planning in de 
aanbestedingsleidraad is leidend. 
Het is technisch gezien niet mogelijk om twee inlichtingenrondes in de 
termijnen in TenderNed in te voeren, vandaar dat gekozen is voor de data 
van de laatste inlichtingenronde.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 3 jul. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
2 Eisen aan certificering

Vraag:
u geeft aan op pagina 25 van de leidraad dat documenten mbt certifcering 
dienen te worden ingediend binnen uiterlijk twee (2)
werkdagen na een daartoe ontvangen verzoek. Bij de vragen over de 
certificering op TenderNed is de mogelijkheid om documenten te uploaden. 
kunt u aangeven of wij de bewijsmiddelen mbt de certificering bij indiening 
dienen te overleggen of pas op verzoek.

Antwoord:
Bij de eisen op TenderNed dient inschrijver te verklaren dat hij over het 
gevraagde kwaliteitscertificaat en milieucertificaat beschikt. Bij voorlopige 
gunning kan de winnende inschrijver(s) worden verzocht de geschiktheid 
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van zijn onderneming met de genoemde bewijsmiddelen aan te tonen. 
Wanneer dit voor een goed verloop van de procedure met betrekking tot de 
uitnodiging tot deelneming noodzakelijk is kunnen ook in een eerder 
stadium bewijsstukken worden opgevraagd. De bewijsmiddelen dienen, 
gerekend vanaf de verzenddatum van het verzoek, binnen tien (10) 
kalenderdagen te worden overgelegd.

Op pagina 25 van de aanbestedingsleidraad onder ‘Eisen aan certificering’ 
wordt aangegeven dat inschrijver tevens gedurende de looptijd van de 
overeenkomst over alle relevante en vigerende certificeringen dient te 
beschikken die ten behoeve van het uitvoeren de werkzaamheden binnen de 
raamovereenkomst noodzakelijk zijn. Desgevraagd dienen de relevante 
documenten en gegevens te worden verstrekt waaruit blijkt dat hij ook 
daadwerkelijk over deze certificeringen beschikt. Deze documenten en 
gegevens dienen te worden ingediend binnen uiterlijk twee (2) werkdagen na 
een daartoe ontvangen verzoek.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 8 jul. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
3 Bijlage 2, prijzenblad

Vraag:
U vraagt ons om in Bijlage 2 - Prijzenblad tarieven aan te bieden. In de 
tarieven van de NOK's zitten op dit moment ook de projectleiding en 
administratiekosten, daarentegen is deze op dit moment niet in te schatten en 
kan per NOK verschillen. 
Kunnen de kosten voor projectleiding en administratiekosten buiten de 
tarieven worden gehouden? En zo niet, kunt u motiveren waarom niet?

Antwoord:
Nee, Aanbestedende Dienst verwacht van inschrijvers dat zij hierin zelf een 
inschatting kunnen maken. Een van de doelstellingen van de 
raamovereenkomst is onder andere het beheersen van de administratieve 
lasten tegen beheersbare kosten. Dit geldt ook voor de inzet van 
projectleiding en administratieve kosten.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
4 Bijlage 2, prijzenblad

Vraag:
U vraagt ons om in Bijlage 2 - Prijzenblad tarieven aan te bieden. In de 
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aanbestedingsleidraad geeft u geen indicatie van de omzet die we mogen 
verwachten als lumpsum of op regie of in combinatie daarvan. 
Voor het maken van een scherp tariefvoorstel vragen wij u indicatief een 
beeld te geven van de verhouding tussen lumpsum/regie/combi. 
Bent u bereid dit inzicht te geven? Zo niet, kunt u dan aangeven waarom 
niet?

Antwoord:
In de aanbestedingleidraad is een maximale waarde benoemd die uitgenut 
kan worden binnen deze raamovereenkomst. Gevraagd wordt om tarieven af 
te geven voor de levering van ingenieursdienstverlening zoals beschreven in 
paragraaf 1.3.5.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
5 Bijlage 2, prijzenblad

Vraag:
U vraagt ons om in Bijlage 2 - Prijzenblad tarieven aan te bieden. 

Om een scherpe aanbieding te maken vragen wij u of u verwacht dat de 
gevraagde capaciteit gelijk zal worden verdeeld tussen (max) 5 
raamcontractanten? Daarmee zijn wij ook in staat om in te schatten wat de te 
verwachte capaciteit binnen het raamcontract zal worden.

Antwoord:
Aanbestedende dienst kan niet garanderen dat de gevraagde capaciteit exact 
gelijk zal worden verdeeld tussen de vijf (5) partijen waarmee een 
raamovereenkomst zal worden gesloten. Het is aan de vijf (5) partijen in de 
concretiseringsfase om de samenwerking vorm te geven, waarbij een 
evenredige verdeling voorop dient te staan. Uiteraard streven wij wel naar 
een zo evenredige verdeling daarvan.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
6 Presentatie sleutelfunctionarissen

Vraag:
In uw aanbestedingsleidraad lezen wij geen presentatie (van de 
sleutelfunctionarissen als onderdeel van het tenderproces). Wat zijn uw 
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overwegingen om dit geen onderdeel te maken van het tenderproces?

Antwoord:
Aanbestedende dienst verwacht dat er voldoende onderscheidend vermogen 
zal zijn op basis van de huidige gunningscriteria.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
7 Raamovereenkomst, 1.4

Vraag:
Art. 1.4: Deze volgorde en rangorde van documenten is uitsluitend logisch 
wanneer de eventuele aanpassingen en verbeteringen uit de NvI’s worden 
doorgevoerd in de aanbestedingsdocumenten (en met name in de 
Raamovereenkomst). Kan WL bevestigen dat ze de overeengekomen 
wijzigingen/aanpassingen die voortvloeien uit de vragenrondes verwerkt in 
de Raamovereenkomst?

Antwoord:
Aanbestedende dienst bevestigt dat de eventuele wijzigingen naar aanleiding 
van de Nota van Inlichtingen worden doorgevoerd in de raamovereenkomst. 
De Nota van Inlichtingen prevaleert boven de aanbestedingsleidraad, 
waardoor de aanbestedingsleidraad niet gewijzigd zal worden.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
8 Aanbestedingsleidraad, 5.2.5 Kosten inbegrepen in tariefstelling

Vraag:
"In de opsomming van kosten die inbegrepen zijn binnen de tariefstelling 
staan “Projectmanagement kosten ROK en NOK” en “Contractmanagement 
kosten ROK en NOK”. 

In de tariefstelling van deze markt is het heel ongebruikelijk om project- en 
contractmanagementkosten te verrekenen via een opslag op de tarieven, ook 
is de marktconforme bandbreedte van de tarieven hier niet op aangepast. In 
de markt is het gebruikelijk deze uren apart te verrekenen. Het bepalen van 
een passende opslag is daarnaast ook niet goed mogelijk doordat veel 
onderscheid zit tussen projecten in de mate van project- en 
contractmanagement. Door deze kosten via een opslag op de uren te 
verrekenen ontstaan verkeerde prikkels voor een goede samenwerking. Ten 
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eerste ontstaat er de prikkel om inzet voor project- en contractmanagement 
onder te brengen bij andere type bestedingen zodat de niet verrekenbare uren 
zo beperkt mogelijk zijn. Ten tweede ontbreekt de prikkel om samen (ON en 
OG) te sturen op een minimale of doelmatige/efficiënte besteding aan 
project- en contractmanagement. 

Wij verzoeken u dan ook met klem om project- en contractmanagement van 
ROK en NOK, in ieder geval die van de NOK, geen onderdeel te laten zijn 
van de tariefstelling. "

Antwoord:
Zie antwoord vraag 3.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
9 Aanbestedingsleidraad, 5.2.5 Kosten inbegrepen in tariefstelling

Vraag:
In de opsomming van kosten die inbegrepen zijn binnen de tariefstelling 
staan “kosten voor inhoudelijk ondersteunend werk”. Deze term is erg ruim 
te interpreteren. Wij vragen de aanbestedende dienst deze term te 
verwijderen en dit punt te wijzigen in "Kosten voor administratief 
ondersteunend werk inclusief administratiekosten;"

Antwoord:
Aanbestedende dienst gaat hiermee niet akkoord.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
10 Aanbestedingsleidraad, 2,3 Voorwaarden

Vraag:
Op pagina 18 wordt de mogelijkheid geboden om onvolkomenheden, 
procedurefouten of tegenstrijdigheden op de aanbestedingsleidraad te 
melden uiterlijk op de datum en het tijdstip als aangegeven in de paragraaf 
Planning bij “Sluiting termijn voor het indienen van vragen met betrekking 
tot de aanbestedingsleidraad”. In de planning is dit item niet opgenomen, kan 
de aanbestedende dienst aangeven welke uiterste datum hiervoor gehanteerd 
wordt?

Antwoord:
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Mocht u onvolkomenheden, procedurefouten of tegenstrijdigheden 
tegenkomen, dan dient u deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op de 
datum en het tijdstip als aangegeven in de paragraaf Planning bij “Sluiting 
termijn voor het indienen van vragen met betrekking tot de 
aanbestedingsleidraad” schriftelijk te melden met opgave van de eventuele 
consequenties en/of correctievoorstellen. Conform de planning in paragraaf 
1.5 is de uiterste termijn voor het indienen van vragen 29 juli 2024 om 13:00 
uur.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
11 Aanbestedingsleidraad, 5.2.4, CO2 prestatieladder

Vraag:
Wat is de reden dat er vanaf trede 3 van de CO2 prestatieladder geen 
onderscheid meer wordt gemaakt?

Antwoord:
Door vanaf trede 3 geen onderscheid aan te brengen wordt de markt een 
verder ingroeiscenario geboden.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
12 Aanbestedingsleidraad, 5.2.2, Risicobeheersplan

Vraag:
1 A4 om 3, max 4 risico's uit te werken is erg krap. Ervaring leert dat 
minstens 0,5 A4 per risico nodig is om de beheersmaatregel goed te 
formuleren. Is aanbesteder bereid het aantal pagina's te verdubbelen naar 2.

Antwoord:
Aanbestedende dienst gaat hiermee niet akkoord.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
13 AWVODI-2018, art 13.2, Verklaring Omtrent Gedrag

Vraag:
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3 vragen:
1. Wij kunnen door u worden verzocht om een VOG van onze in te zetten 
medewerkers te overleggen. In het kader van de AVG is het overleggen van 
een VOG niet zonder meer toegestaan. Kunt u voor deze specifieke 
opdracht aangeven welke legitieme reden u heeft voor het opvragen van de 
VOG, waarom dit noodzakelijk is en bevestigen dat de betreffende 
medewerker vooraf en achteraf goed wordt geïnformeerd?
2. Indien blijkt dat het overleggen van een VOG legitiem en noodzakelijk is: 
kunt u bevestigen dat indien de medewerker over een VOG beschikt waaruit 
blijkt dat geen bezwaren naar voren zijn gekomen, het laten inzien hiervan 
volstaat? Zo nee: wilt u dit motiveren?
3. Indien u van mening bent dat de VOG toch moet worden afgegeven, waar 
kunnen de medewerkers dan terecht voor het uitoefenen van hun rechten en 
hoelang worden deze gegevens bewaard?"

Antwoord:
1. Dat kan bijvoorbeeld nodig zijn als Opdrachtgever twijfels heeft ten 
aanzien van een bepaald persoon, of indien het om een opdracht gaat waarbij 
het Personeel van Opdrachtnemer kennis krijgt (of kan krijgen) van 
informatie van vertrouwelijke aard. 
2. Dat bevestigen wij.
3. Ondanks de bevestiging op uw 2e vraag, wijzen wij er op dat deze 
bepaling geen enkele inbreuk maakt op de (rechten van) de AVG. De 
verplichting in dit artikel geldt voor Opdrachtnemer. Het Personeel van 
Opdrachtgever heeft nog steeds alle rechten die de AVG biedt (maar het 
uitoefenen daarvan zou mogelijk kunnen betekenen dat Opdrachtnemer haar 
verplichtingen uit deze Overeenkomst niet kan nakomen).

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
14 Aanbestedingsleidraad, pag 14, punt 3 en punt 4

Vraag:
Verzoek aan aanbesteder om te duiden wat bedoelt wordt met 'niet 
marktconform acteren'?

Antwoord:
De term 'niet marktconform acteren' verwijst volgens aanbestedende dienst 
naar het handelen of opereren op een manier die niet in overeenstemming is 
met de gebruikelijke normen van de markt. Dit kan verschillende 
betekenissen hebben, afhankelijk van de specifieke situatie en de redenen 
achter die keuze.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
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Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
15 TenderNed, Prijs

Vraag:
"In TenderNed moeten wij een aanbiedingsbedrag invullen. Aangezien wij 
voor deze raamovereenkomst uurtarieven moeten indienen is het niet 
duidelijk welk bedrag we hier moeten invullen.
Dienen we in TenderNed het bedrag van Bijlage 2 dat in cel E56 staat in te 
vullen? Of vullen we een 0 (nul) bedrag in?"

Antwoord:
In TenderNed dient inschrijver het totale fictieve inschrijfbedrag, zoals 
benoemd staat in cel E56 van het ingediende prijzenblad (bijlage 2), in te 
vullen.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
16 Concept Overeenkomst, Artikel 3.5, Indexatie

Vraag:
In artikel 3.5 van de concept overeenkomst staat dat de vergoeding jaarlijks 
kan worden bijgesteld met een percentage tot maximaal de CBS 
consumentenprijsindex alle huishoudens, reeks 2015=100, van 1 januari 
2026 ten opzichte van 1 januari van het voorafgaande jaar. Wij verzoeken u 
de index CBS consumentenindex te vervangen door de index SBI 7420 
Ingenieursbureaus aangezien deze beter past bij de diensten die geleverd 
worden onder deze raamovereenkomst. Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:
Wij kunnen niet instemmen met de voorgestelde index. Wij hanteren de CBS 
consumentenprijsindex (CPI) omdat deze een redelijk gelijke trend houdt 
met IBOI en inflatie.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
17 Concept Overeenkomst, Artikel 4.1, Facturatie

Vraag:
"Hierin staat: ""Facturatie door Opdrachtnemer geschiedt achteraf, tenzij 
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Partijen schriftelijk anders overeenkomen.""
Wij verzoeken u de bepaling over facturatie te verleggen naar de nadere 
overeenkomsten en deze bepaling te vervangen door: De facturatie 
momenten worden per nadere opdracht bepaald tussen opdrachtgever en 
opdrachtnemer. Gaat u hiermee akkoord?"

Antwoord:
De koppeling met de Nadere Overeenkomsten is reeds gelegd, dit staat in 
artikel 1.2. De mogelijkheid om per Nadere Overeenkomst af te wijken blijkt 
reeds uit de zinsnede "…tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen". 
Uw voorstel zou er op neerkomen dat er voor iedere Nadere Overeenkomst 
steeds weer opnieuw afspraken moeten worden vastgelegd en dat wanneer 
dat wordt vergeten of niet lukt, er dan niks over facturatie geregeld is. Wij 
gaan dus niet akkoord met uw voorstel.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
18 Aanbestedingsleidraad, par 5.2.1, SMART Instrumentarium

Vraag:
Wat bedoelt u met een SMART instrumentarium? Graag een toelichting op 
uw beeld hierbij.

Antwoord:
SMART is een acroniem dat staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, 
Realistisch en Tijdgebonden. Het wordt vaak gebruikt als een 
instrumentarium of methode om doelen en doelstellingen duidelijk en 
haalbaar te formuleren. Aanbestedende dienst verwacht dat inschrijver op 
basis van een 8-tal KPI's zoals benoemd staat in gunningscriterium K1 Plan 
van Aanpak middels een SMART instrumentarium, ofwel SMART methode, 
invulling geeft aan de benoemde doelstellingen, de beoogde volgende stap in 
de steeds verdergaande samenwerking, bijdrage aan het beheersen van de 
administratieve last en dat zonder verlies aan meetbaarheid, transparantie en 
effectiviteit.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
19 AWVODI-2018, Art 24.2

Vraag:
Artikel 24.2 AWVODI-2018 vermeldt dat Opdrachtnemer op verzoek van 
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Opdrachtgever onverwijld (een gewaarmerkt afschrift van) de polissen en de 
bewijzen van premiebetaling dan wel een verklaring van de verzekeraar 
betreffende het bestaan van deze verzekeringen en het betaald zijn van de 
premie overlegt. Vanuit concurrentieoverwegingen verstrekken wij geen 
inzage in onze polissen. Er zijn kopieën van verzekeringscertificaten 
beschikbaar, waarin wordt aangetoond dat aan de verzekeringsvereisten 
wordt voldaan. Kan worden volstaan met het overleggen van een kopie van 
een verzekeringscertificaat?

Antwoord:
Zoals u in de door u aangehaalde bepaling kunt lezen, is een verklaring van 
de verzekeraar betreffende het bestaan van deze verzekeringen en het betaald 
zijn van de premie daarvan, ook voldoende. Een aanpassing van de bepaling 
is dus niet nodig. Als die gegevens ook blijken uit de certificaten die u 
noemt, dan zijn die dus bruikbaar.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
20 AWVODI-2018, Art 16.5

Vraag:
Artikel 16.5 AWVODI-2018 vermeldt dat overschrijding van een 
betalingstermijn door Opdrachtgever of niet betaling van een factuur op 
grond van vermoedelijke inhoudelijke onjuistheid daarvan of ingeval van 
ondeugdelijkheid van de gefactureerde Diensten de Opdrachtnemer niet het 
recht geeft zijn werkzaamheden op te schorten dan wel te beëindigen. Indien 
Opdrachtgever (in theorie) een factuur niet betaalt, kan Opdrachtnemer zijn 
werkzaamheden niet opschorten. Andersom behoudt u wel uw 
opschortingsrecht. Dit achten wij onredelijk en disproportioneel en betreft 
bovendien een expliciete afwijking van het Burgerlijk Wetboek. Wij 
conformeren ons graag aan de wettelijke bepalingen ter zake. Kunt u 
bevestigen dat beide partijen een opschortingsrecht hebben conform de 
wettelijke bepalingen?

Antwoord:
Als WL op grond van dit artikel er voor kiest om een factuur niet tijdig te 
betalen, dan is dat op grond van vermoedelijke inhoudelijke onjuistheid van 
die factuur of ondeugdelijkheid van de betreffende gefactureerde diensten. 
Wanneer dat zich voordoet, dient WL Opdrachtnemer van desbetreffende 
vermoedens op de hoogte te brengen waardoor beide partijen geïnformeerd 
zijn dat WL vermoedens heeft dat de factuur onjuist dan wel ondeugdelijk is. 
Opdrachtnemer heeft dan de mogelijkheid om te onderbouwen dat de 
vermoedens ongegrond zijn. 
Door de beperkte toepassingsmogelijkheid van dit artikel en de mogelijkheid 
voor Opdrachtnemer om de toepassing aan te vechten, achten wij deze 
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bepaling niet disproportioneel of in strijd met het BW. Het toevoegen van de 
mogelijkheid voor Opdrachtnemer om meteen de werkzaamheden op te 
schorten of te beëindigen, is van een hele andere orde (veel grotere impact) 
en dat zouden wij juist disproportioneel vinden.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
21 AWVODI-2018, Art 11.4

Vraag:
Artikel 11.4 AWVODI-2018 vermeldt dat Opdrachtnemer op eerste verzoek 
alle gegevens (schriftelijke stukken, computerbestanden, etc.) die hij in het 
kader van de uitvoering van de Overeenkomst onder zich heeft, binnen 10 
Werkdagen na beëindiging van de desbetreffende werkzaamheden aan 
Opdrachtgever ter beschikking stelt. Conform ons kwaliteitssysteem zijn wij 
verplicht een kopie van de stukken te bewaren ter archivering. Daarom 
vragen wij u ermee in te stemmen dat Opdrachtnemer een kopie van de 
projectstukken mag bewaren voor haar projectarchief, met inachtneming van 
de geheimhoudingsverplichting. Kunt u daarmee instemmen?

Antwoord:
Nee. In uw vraagstelling lijkt u ervan uit te gaan dat alle gegevens die u van 
ons heeft gekregen, automatisch teruggegeven moeten worden. Dit is een 
onjuiste aanname. Ten eerste gaat dit artikel slechts over gegevens met een 
vertrouwelijk karakter, zoals beschreven in artikel 11.1. Ten tweede hoeft u 
gegevens slechts aan ons ter beschikking te stellen wanneer wij daar 
uitdrukkelijk naar vragen. Uiteraard zal het waterschap dat alleen doen voor 
zover het gegevens betreft waarvan het onwenselijk is dat u die langer heeft 
dan nodig (bijvoorbeeld gevoelige persoonsgegevens) en uiteraard zal het 
waterschap zich te allen tijde moeten houden aan de geldende wetgeving.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
22 Aanbestedingsleidraad, pag 23, Kerncompetentie 9

Vraag:
De omgevingswet is op 1 januari 2024 ingegaan. Gegeven de proceduretijd 
zijn afgeronde opdrachten danwel behaalde resultaten voor een primaire 
waterkering nihil. Afhandeling en advies inspraak zijn op dit moment 
praktisch onmogelijk bij projectbesluiten. Welke ruimte kan aanbesteder hier 
bieden voor gegadigden? Is aanbesteder bijvoorbeeld bereid om 
Kerncompetentie 9 te herschrijven naar: "Inschrijver heeft aantoonbare 
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ervaring met het opstellen van en adviseren over Projectbesluiten 
Omgevingswet en/of Projectplannen Waterwet voor een primaire 
waterkering, alsmede met advies en afhandeling rondom inspraak.

Antwoord:
Aanbestedende dienst gaat hiermee akkoord. Kerncompetentie 9 wordt 
aangepast naar: 'Inschrijver heeft aantoonbare ervaring met het opstellen van 
en adviseren over Projectbesluiten Omgevingswet en/of Projectplannen 
Waterwet voor een primaire waterkering, alsmede met advies en afhandeling 
rondom inspraak.'.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
23 aanbestedingsleidraad, par1.5, sluiting inschrijvingstermijn

Vraag:
Ten opzichte van de concept planning tijdens markconsultatie is de planning 
flink ingekort. Van start in april 2024 naar start op 24 juni 2024 met dezelfde 
inschrijvingsdatum (eind augustus is september). Het opstellen van de 
gevraagde kwaliteitsdocumenten is geen echt issue. De contractwaarde is 
van dermate grote omvang en de opgave is van dien aard, dat wij volgens 
ons gecertifieerd business management systeem door vele poortjes moeten 
tot en met goedkeuring van de aanbieding. De zomervakantie heeft een groot 
negatief effect op het te doorlopen proces. Wij vragen u dringend de uiterste 
datum van indienen te verplaatsen naar eind september.

Antwoord:
We begrijpen dat dit voor u tijd kost. Derhalve zijn wij bereid om de 
planning als volgt aan te passen:
- Sluiting inschrijvingstermijn: 11 september 2024 9:00 uur.
- Verwachte datum van bekend maken van de mededeling van de voorlopige 
gunningsbeslissing: 26 september 2024.
- Concretiseringsfase: 21 en 22 oktober 2024. 
- Beoogde ingangsdatum raamovereenkomst: 1 november 2024.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
24 Aanbestedingsleidraad, Kerncompetenties, pag 23

Vraag:
Indien verschillende uitgevraagde kerncompetenties blijken uit één 
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uitgevoerd project, kan dezelfde referentieopdracht worden gebruikt om 
meerdere kerncompetenties aan te tonen' en "Inschrijver dient per 
onderstaande kerncompetentie een referentie te overleggen....' 
Verificatievraag: Verwacht u per kerncompetentie een aparte referentie 
(totaal 11 referentieformulieren) of volstaat zoals bijlage 1 doet vermoeden 
dat we per referentieproject onderbouwen welke 1 of meerdere 
kerncompetenties zijn gedekt? Dit laatste zal dan leiden tot minder dan 11 
referentieformulieren.

Antwoord:
Inschrijver dient per kerncompetentie één referentie te overleggen met een 
omschrijving van de prestaties en werkzaamheden die voor deze referent zijn 
verricht en naar behoren zijn uitgevoerd. Indien verschillende uitgevraagde 
kerncompetenties blijken uit één uitgevoerd project, kan dezelfde 
referentieopdracht worden gebruikt om meerdere kerncompetenties aan te 
tonen. Eén referentie kan dus betrekking hebben op meerdere 
kerncompetenties. Inschrijver dient per referentie te onderbouwen welke 
kerncompetentie en/of kerncompetenties worden aangetoont. Het kan dus 
zijn dat dit zal leiden tot minder dan elf (11) referentieformulieren.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
25 Aanbestedingsleidraad, 1.3.10 'Fasering'

Vraag:
Mag de primaire partner van een project de secundaire partners aanstellen op 
basis van ingeschatte capaciteit en kunde?

Antwoord:
De verdeling tussen primaire partner en secundair wordt onderling verdeeld 
tijdens de concretiseringsfase. Hierdoor kan de secundaire partner inderdaad 
worden ingezet op basis van kennis en kunde.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
26 Aanbestedingsleidraad, pag 24

Vraag:
In het kader van een volledig overzicht van alle relevante projecten voor het 
waterschap Limburg is de vraag: is het waterschap bereid om de termijn 
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(einddatum) voor de referenties van 3 naar 5 jaar te verschuiven?

Antwoord:
Aanbestedende dienst gaat hiermee niet akkoord.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
27 Aanbestedingsleidraad, pag 15 en PvE-5:1

Vraag:
U wenst de contacten te laten verlopen via 1 contactpersoon van inschrijver 
en 1 plaatsvervanger. Wanneer en hoe wenst u de gegevens van de 
vervangende contactpersoon te ontvangen? Kan het tendersecretariaat tijdens 
de aanbestedingsfase de rol van vervangend contactpersoon vervullen?

Antwoord:
Opdrachtnemer dient een vaste contactpersoon (single point of contact) en 
vervanger aan te bieden voor de opdrachtgever voor alle vragen, 
opmerkingen en eventuele klachten gedurende de looptijd van de 
overeenkomst. Bij de start van de raamovereenkomst dient aanbestedende 
dienst de gegevens van deze contactpersonen te ontvangen.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
28 Aanbestedingsleidraad, pag 20

Vraag:
Dient het UEA door onderaannemer én derde waarop beroep gedaan wordt 
volledig ingevuld te worden of volstaat voor deze partijen het invullen van 
Deel II A en B en Deel III?

Antwoord:
Indien een inschrijving wordt ingediend door een samenwerkingsverband 
dient het Uniform Europees Aanbestedingsdocument door iedere deelnemer 
van het samenwerkingsverband afzonderlijk ingediend te worden, onder 
vermelding van de organisatie waarvan deze afkomstig is. Dit UEA dient 
volledig ingevuld te worden.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024
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Ref.nr. Onderwerp:
29 Aanbestedingsleidraad, pag 20, 21 en 22

Vraag:
Er staan op verschillende pagina's instructies over het aanleveren van de 
bewijsmiddelen. Hebben wij het juist dat wij de bewijsmiddelen pas hoeven 
aan te leveren wanneer aanbestedende dienst hiertoe een verzoek heeft 
gedaan?

Antwoord:
Bewijsmiddelen ten aanzien van uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen 
dienen na verzending van het verzoek hiertoe te worden ingediend. 
Bewijslast ten aanzien van de kerncompetenties dienen reeds bij inschrijving 
te worden aangeleverd. Voor de overige geschiktheidseisen volstaat 
inschrijver met het bij de inschrijving indienen van het UEA.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
30 Aanbestedingsleidraad, pag 21

Vraag:
Wordt met 'bewijslast ten aanzien van de kerncompetenties' gedoeld op 
Bijlage 1? Of wenst u nog overige bewijsmiddelen tav de Kerncompetenties?

Antwoord:
Deze aanname is correct. Op pagina 23 en 24 van de Aanbestedingsleidraad 
staat benoemd waaraan de referenties ten aanzien van de kerncompetenties 
dienen te voldoen.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
31 Aanbestedingsleidraad, pag 25

Vraag:
Er staat; 'alle relevante en vigerende certificeringen'. Hebben wij het juist dat 
hier uitsluitend ISO 9001 en 14001 bedoeld worden?

Antwoord:
Nee. De inschrijver wordt geacht bekend te zijn met alle van toepassing 
zijnde wetten, reglementen, normen, praktijkrichtlijnen, aanbevelingen, 
beoordelingsrichtlijnen en andere publicaties voor zover deze van toepassing 
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en van belang zijn voor een juiste uitvoering van de werkzaamheden binnen 
de raamovereenkomst. Dit gaat verder dan alleen ISO 9001 en 14001.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
32 Aanbestedingsleidraad, pag 25

Vraag:
Hier staat; 'Desgevraagd dienen de relevante documenten en gegevens te 
worden verstrekt waaruit blijkt dat hij ook daadwerkelijk over deze 
certificeringen…binnen uiterlijk 2 werkdagen…'. 
Bedoelt u hier het aanleveren van bewijsmiddelen gedurende de looptijd van 
de ROK? Kunt u de aanlevertermijn dan iets verruimen, gezien het feit dat 
het moment van opvragen niet voorzien kan worden en contactpersonen niet 
altijd binnen 2 dagen beschikbaar zijn?

Antwoord:
Aanbestedende dienst gaat hiermee niet akkoord. Inschrijver dient reeds over 
alle relevante en vigerende certificeringen te beschikken die ten behoeve van 
het uitvoeren van de werkzaamheden binnen de raamovereenkomst 
noodzakelijk zijn. Deze bewijsmiddelen dienen binnen de looptijd van de 
ROK binnen twee (2) werkdagen na een daartoe ontvangen verzoek te 
worden ingediend.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
33 Aanbestedingsleidraad, pag 25

Vraag:
Inschrijver moet ingeschreven zijn in het beroeps- of handelsregister. Moet 
er ook een uittreksel KvK ingediend worden en zo ja wanneer?

Antwoord:
Inschrijver dient het inschrijfnummer in het betreffende register in het 
Uniform Europees Aanbestedingsdocument te vermelden. Er hoeft geen 
uitreksel KvK ingediend te worden, maar inschrijver mag deze wel aan zijn 
inschrijving toevoegen.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024
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Ref.nr. Onderwerp:
34 Aanbestedingsleidraad, pag 31, Indieningswijze

Vraag:
Hier wordt melding gemaakt van een Aanbiedingsbrief. Moeten wij een 
Aanbiedingsbrief indienen? Zo ja, welke eisen worden hieraan gesteld?

Antwoord:
Inschrijver dient bij zijn inschrijving geen Aanbiedingsbrief in te dienen. 
Aanbestedende dienst geeft bij de gunningscriteria wel de mogelijkheid om 
een Aanbiedingsbrief in te dienen. Echter zal deze Aanbiedingsbrief niet 
meetellen in het aantal pagina's en dus niet worden beoordeeld.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
35 Aanbestedingsleidraad, pag 33

Vraag:
Wat wordt bedoeld met de tekst; 'Het jaarlijks geactualiseerde certificaat 
dient binnen de raamovereenkomst aantoonbaar te worden gemaakt aan 
WL.'?

Antwoord:
Inschrijver dient jaarlijks aan te tonen dat ze het ambitieniveau CO2-
prestatieladder behouden.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
36 Aanbestedingsleidraad, pag 35, par 5.2.5

Vraag:
Het Prijzenblad dient onderbouwd te worden door CV's. Moet er een CV 
ingediend worden? Van wie en wanneer?

Antwoord:
De in het prijzenblad gehanteerde onderverdeling in opleidingsniveau en 
jaren werkervaring dienen direct inzichtelijk, objectief en verifieerbaar te 
zijn door middel van CV's van de in te zetten medewerkers. De CV's dienen 
bij de nadere overeenkomsten aangeleverd te worden.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
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Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
37 Aanbestedingsleidraad, pag 35, par 5.3

Vraag:
Kunt u, gezien de aanstaande vakantieperiode, bij voorbaat een datum 
aangeven voor de optionele verificatiegesprekken?

Antwoord:
Naar verwachting zullen de optionele verificatiegesprekken in week 38 
plaatsvinden.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
38 Aanbestedingsleidraad, pag 35, par 5.4

Vraag:
Hier wordt melding gemaakt van '…beide partijen'. Hebben wij het juist dat 
hier '5 partijen' wordt bedoeld?

Antwoord:
Deze aanname is correct.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
39 Bijlage 6 CO2 Verklaring CO2

Vraag:
Dient bijlage 6, i.g.v. Combinatie, per combinant ingevuld en ondertekend te 
worden of wenst u 1 document voor de combinatie als geheel? Hoe dienen 
wij in dat laatste geval de afzonderlijke CO2-ambitieniveaus van elke 
combinant dan weer te geven? En hoe leiden wij het gezamenlijke 
ambitienieveau af uit de afzonderlijke?

Antwoord:
Bij een eventueel samenwerkingsverband dienen alle combinanten én alle 
onderaannemers die een substantieel deel van de opdracht uitvoeren, het 
ambitieniveau behaald te hebben twaalf (12) maanden na ingangsdatum van 
de afgesloten raamovereenkomst. Inschrijver dient dus één verklaring in 
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namens alle partijen en maakt daarin een keuze voor het CO2-ambitieniveau.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
40 Bijlage 1 Referentieopdracht

Vraag:
Hebben wij het juist dat bijlage 1, i.g.v. combinatie, 1x door de combinatie 
ingevuld en ondertekend dient te worden? Dienen wij in dat geval aan te 
geven welke partij in de combinatie het referentieproject heeft uitgevoerd? 
Of wenst u per combinant een bijlage 1?

Antwoord:
Dat is deels correct. Bijlage 1 dient één keer door de combinatie ingevuld te 
worden. Het moet duidelijk zijn door wie de referentieopdracht is 
uitgevoerd. Deze bijlage hoeft niet ondertekend te worden.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
41 Bijlage 1 Referentieopdracht

Vraag:
Hebben wij het juist dat bijlage 1 niet ondertekend hoeft te worden?

Antwoord:
Deze aanname is correct.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
42 Bijlage 2 Prijzenblad

Vraag:
Het Prijzenblad is niet ingericht op ondertekening door een Combinatie en 
de cellen kunnen niet hierop aangepast worden. Kunt u de mogelijkheid tot 
ondertekenen door meerdere partijen in het Excel opnemen?

Antwoord:
Dit is aangepast. Zie hiervoor 'Bijlage 2 - Prijzenblad - Zaaknr 2024-Z1021 
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versie 2.0'. Inschrijver dient deze bijlage te gebruiken bij zijn inschrijving.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
43 Bijlage 2 Prijzenblad

Vraag:
Het Prijzenblad is beveiligd tegen bewerken. De cellen die ingevuld moeten 
worden kunnen niet groter gemaakt worden. Daardoor bestaat het risico dat 
bij het invullen van een (combinatie-) naam een deel van de tekst wegvalt. 
Kunt u deze cel wat groter maken?

Antwoord:
Dit is aangepast. Zie hiervoor 'Bijlage 2 - Prijzenblad - Zaaknr 2024-Z1021 
versie 2.0'. Inschrijver dient deze bijlage te gebruiken bij zijn inschrijving.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
44 Bijlage 2 Prijzenblad

Vraag:
Hebben wij het juist dat het bedrag in cel E56 de inschrijfprijs is die wij in 
TenderNed dienen in te vullen?

Antwoord:
Zie antwoord vraag 15.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
45 Bijlage 6 Verklaring CO2, pag 1

Vraag:
Er staat; 'Let op: Bij een eventueel samenwerkingsverband dienen alle 
combinanten én alle onderaannemers die een substantieel deel van de 
opdracht uitvoeren…'. Kunt u 'substantieel' meer specifiek maken?

Antwoord:
In deze context betekent "substantieel" een aanzienlijk of belangrijk deel van 
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de opdracht. Het verwijst naar combinanten én onderaannemers die een 
grote, significante of kritieke rol spelen in de uitvoering van de opdracht. 
Met andere woorden, het gaat niet om onderaannemers die slechts een klein 
deel van het werk doen, maar om diegenen die een belangrijke bijdrage 
leveren aan het succes van het project. Deze combinanten én 
onderaannemers moeten voldoen aan dezelfde vereisten, namelijk het 
behalen van hetzelfde ambitieniveau binnen 12 maanden na de 
ingangsdatum van de afgesloten raamovereenkomst.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
46 Aanbestedingsleidraad, 1.3.10 'Fasering'

Vraag:
U beschrijft dat gebruik gemaakt wordt van een mechanisme dat eerder is 
toegepast: de mini competitie voor de evenredige verdeling. Er wordt geen 
(expliciete) andere verdere duiding aan de werking van de ‘mini competitie’ 
gegeven. Kunt u verder toelichten hoe u dit ziet en hoe de 
concretiseringsfase in zijn werk gaat?

Antwoord:
De mini competitie kent meerdere vormen. Een daarvan is de minicompetitie 
waarbij een evenredige verdeling plaats vindt en een daarvan is de 
minicompetitie waarbij meerdere partijen een offerte uitbrengen. 
Zie paragraaf 1.3.10 voor een toelichting over de concretiseringsfase.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
47 Aanbestedingsleidraad, 1.5 'Planning'

Vraag:
De sluitingstermijn voor de inschrijving staat nu op 28 augustus 2024 13 uur. 
Dit is een periode waarin veel mensen op vakantie zijn. Om een zo volledig 
mogelijke inschrijving aan te bieden vragen wij u om de sluitingstermijn met 
twee weken naar achteren te verzetten.

Antwoord:
Zie antwoord vraag 23.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024
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Ref.nr. Onderwerp:
48 Aanbestedingsleidraad, 1.3.10 'Fasering'

Vraag:
Kunt u meer uitleg geven over de werkwijze van fase 2 'concretisering' adhv 
een concreet voorbeeld?

Antwoord:
Tijdens de concretiseringsfase, zoals aangegeven in 1.3.10 van de 
aanbestedingsleidraad, zullen de raamcontractanten onderling de opdrachten 
en projecten verdelen. Hierbij zal een locatie en toelichting van de projecten 
door de projectmanagers verzorgt worden vanuit HWBP WL.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
49 Awvodi 2018, Alg

Vraag:
Wij verzoeken u de termijnen niet als fataal te betitelen. Gegadigde stelt 
voor om in plaats daarvan de standaard wettelijke regeling te gebruiken, 
waarbij gegadigde eerst in gebreke wordt gesteld en vervolgens een redelijke 
termijn wordt geboden om te herstellen. Kunt u dit bevestigen? Zo niet, dan 
verzoeken wij u om dat te motiveren.

Antwoord:
Wij gaan ervan uit dat u doelt op artikel 18 en 19 van de AWVODI. Deze 
zijn echter al zo opgesteld dat verzuim pas ontstaat ná ingebrekestelling 
(tenzij nakoming binnen de agfesproken termijn onmogelijk is). Dit is in lijn 
met de wet. Een aanpassing op dit punt is dus niet nodig.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
50 Awvodi 2018, Art 27

Vraag:
Wij verzoeken Opdrachtgever om te bevestigen dat met het bepaalde in art. 
27 van de Algemene Voorwaarden niet wordt bedoeld dat opdrachtnemer in 
het geheel niet mag publiceren (bijv. in social media) over zijn 
betrokkenheid bij het project, maar dat wel bedoeld wordt dat hij daarbij 
geen informatie zal openbaren die als vertrouwelijk, bedrijfsgevoelig of 
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geheim is aan te merken. 

Antwoord:
Dit artikel gaat wel degelijk over de opdracht(verlening) in breedste zin en 
het noemen van ons als referentie. Anderzijds is het zeker niet de bedoeling 
dat u in het geheel niet mag publiceren over de opdracht, of ons nooit als 
referentie mag opgeven. Wat er in deze bepaling staat, is dat u vooraf onze 
toestemming moet vragen daarvoor. Uiteraard zullen wij die toestemming 
altijd geven, tenzij er goede gronden zijn om die niet te geven. De 
achterliggende gedachte bij deze bepaling is dat we in ieder geval op de 
hoogte willen zijn als u onze naam of onze opdracht gebruikt en anderzijds 
dat we onze eigen publicaties daar op af kunnen stemmen (of een 
verwijziging kunnen opnemen in onze eigen sociale media).

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
51 Awvodi 2018, Art 25

Vraag:
In art. 25 van de voorwaarden is bepaald dat medewerkers van Gegadigde 
door Opdrachtgever kunnen worden overgenomen zonder dat daar enige 
compensatie voor betaald hoeft te worden. Gegadigde vindt dat een 
bezwaarlijke bepaling en verzoekt u dit als volgt aan te passen: 

"Opdrachtgever heeft niet de intentie om gedurende de uitvoering van de 
opdracht medewerkers die bij Opdrachtnemer in dienst zijn of die belast zijn 
met het uitvoeren van de opdracht, in dienst te nemen of op welke wijze dan 
ook in te schakelen c.q. werkzaamheden te laten verrichten zonder 
instemming van Opdrachtnemer, op straffe van een onmiddellijk opeisbare 
boete van € 50.000, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om de 
daadwerkelijke geleden schade te verhalen.

Indien Opdrachtgever zonder instemming van Opdrachtnemer binnen een 
jaar na beëindiging van de opdracht een medewerker die bij Opdrachtnemer 
in dienst is of die belast was met het uitvoeren van de opdracht, in dienst 
neemt of op welke wijze dan ook inschakelt c.q. werkzaamheden laat 
verrichten, is Opdrachtgever een redelijke vergoeding verschuldigd aan 
Opdrachtnemer. De redelijke vergoeding bedraagt het bruto half jaarsalaris 
van de betreffende medewerker, onverminderd het recht van Opdrachtnemer 
om het meerdere op Opdrachtgever te verhalen."

Antwoord:
Niet akkoord. In principe moet het mogelijk kunnen zijn als personeel zelf 
de overstap wil maken van Opdrachtnemer naar Opdrachtgever of andersom. 
Non-concurrentiebedingen zijn niet meer van deze tijd en worden bovendien 
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alleen nog geaccepteerd als daar zwaarwegende bedrijfsbelangen voor zijn. 
Wij achten het niet proportioneel om hier extra barrières op te werpen zoals 
een boetebeding of een vergoedingsplicht.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
52 Awvodi 2018, Art 22

Vraag:
Mogen we ervan uitgaan dat met 'resultaten' bedoeld wordt: de in het kader 
van de opdracht door Opdrachtnemer geleverde producten?

Antwoord:
Dat klopt, dit staat in artikel 22 lid 1.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
53 Awvodi 2018, Art 20.5

Vraag:
Mogen wij ervan uitgaan dat ten aanzien van art. 20.5 de reeds verrichte 
werkzaamheden niet als onverschuldigd worden aangemerkt?

Antwoord:
Dat is inderdaad het uitgangspunt (mits voldaan is aan artikel 15.1).

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
54 Awvodi 2018, Art 19.3

Vraag:
Op grond van de Gids Proportionaliteit is de toevoeging "per gebeurtenis" 
niet toegestaan omdat dit niet aansluit bij wat gebruikelijk is in de branche. 
Wij verzoeken u dit te schrappen of te beperken tot max. 2 gebeurtenissen. 

Antwoord:
Zoals u op de volgende bladzijde van die bepaling kunt lezen, is het aantal 
gebeurtenissen al beperkt tot vijf. Gezien de lange looptijd van deze 
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overeenkomst (zeker wanneer alle opties worden gelicht) achten wij dit niet 
strijdig met de Gids Proportionaliteit.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
55 Awvodi 2018, Art 19

Vraag:
Opdrachtnemer wenst de te aanvaarden aansprakelijkheid te beperken tot 
directe schade. Wij verzoeken u het onderhavige artikel overeenkomstig aan 
te passen. Zo niet, kunt u dat dan motiveren? 

Antwoord:
Nee, wij passen dit niet aan. “Directe schade” is namelijk geen term die in 
het Nederlandse recht voorkomt. Uit jurisprudentie blijkt dat rechters 
dergelijke bepalingen ongeldig verklaren (tenzij limitatief is beschreven wat 
partijen in dat geval onder directe schade verstaan). Uit artikel 19.1 en 19.3 
blijkt wel dat er sprake moet zijn van causaal verband tussen de schade en de 
tekortkoming. Causaal verband is wél een wettelijke term en vandaar dat dit 
onze voorkeur heeft, zodat er geen misverstand kan ontstaan over de uitleg 
daarvan.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
56 Awvodi 2018, Art 17.4

Vraag:
Kunt u bevestigen dat de bevoegdheden die Opdrachtgever heeft op grond 
van artikel 17.4 alleen door het Waterschap worden uitgeoefend voor zover 
deze niet in strijd zijn met de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming? 

Antwoord:
Dat bevestigen wij. Voor de duidelijkheid: wij zien geen strijdigheid met de 
AVG.
In het licht van de AVG gaat het hier om "een verdere verwerking van 
persoonsgegevens", zodat opdrachtgever kan voldoen aan de verplichtingen 
die uit de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) voortvloeien. De WAS is 
niet in strijd met de AVG, omdat de doelen voor de verwerking verenigbaar 
met elkaar zijn.
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Percelen: P  1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
57 Awvodi 2018, Art 14.2

Vraag:
Mogen wij er van uit gaan dat de meerwerkbepaling in art. 14.2 niet naar de 
letterlijke tekst onredelijk beperkt wordt uitgelegd? De formulering van art. 
14.2 lijkt nu aan derden toe te rekenen oorzaken, zoals bezwaren en 
calamiteiten waarop opdrachtnemer geen invloed heeft, uit te sluiten. 

Antwoord:
Wat is uitgesloten, zijn "aanvullende werkzaamheden of gewijzigde 
inzichten die Opdrachtnemer bij het sluiten van de Overeenkomst had 
behoren te voorzien". Dit is dus niet beperkt tot hetgeen waar 
Opdrachtnemer invloed op heeft, maar het is wél beperkt tot meerwerk 
waarvan Opdrachtnemer van te voren al wist of (op grond van zijn expertise) 
had moeten weten dat dit zeker aan de orde zou zijn.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
58 Awvodi 2018, Art 12

Vraag:
Kan Opdrachtgever aangeven of er in het kader van de opdracht 
persoonsgegevens dienen te worden verwerkt door Gegadigde? Indien dat 
het geval is; kan de Opdrachtgever toelichten om welke persoonsgegevens 
het gaat? 

Antwoord:
Artikel 12 betreft alleen de gevallen voor zover Opdrachtnemer in het kader 
van de uitvoering van de Overeenkomst persoonsgegevens ten behoeve van 
de Opdrachtgever verwerkt. Dat zal voor deze opdracht niet aan de orde zijn. 
We verlangen dus geen Verwerkersovereenkomst. Wel ligt het voor de hand 
dat Opdrachtnemer persoonsgegevens krijgt van WL-medewerkers en van 
burgers in de buurt van projecten om snel en rechtstreeks contact op te 
kunnen nemen met die personen. Uiteraard is Opdrachtnemer voor die 
gegevens dan wel rechtstreeks Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van 
de AVG.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024
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Ref.nr. Onderwerp:
59 Awvodi 2018, Art 11.3

Vraag:
Ook wij als Opdrachtnemer hebben er belang bij dat de resultaten niet 
zonder toestemming worden gedeeld. Wij verzoeken u art. 11.3 wederzijds 
te hanteren. 

Antwoord:
Niet akkoord. Als overheid zijn wij vaak verplicht om de resultaten te delen 
met derden. Bijvoorbeeld in verband met een vergunningsaanvraag, 
subsidieaanvraag of vanwege de actieve of passieve openbaarheid op grond 
van de Wet open overheid.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
60 Awvodi 2018, Art 5.3

Vraag:
Kunt u bevestigen dat het bepaalde in artikel 5.3 niet van toepassing is 
indien op verzoek van Opdrachtgever personeel wordt vervangen door hoger 
gekwalificeerd of meer gespecialiseerd personeel?

Antwoord:
Dat is alleen zo als Opdrachtgever uitdrukkelijk vraagt naar hoger of meer 
gespecialiseerd personeel, of uitdrukkelijk akkoord gaat met de inzet van 
dergelijk personeel tegen een hoger tarief. Als Opdrachtnemer uit eigen 
beweging een meer dan gelijkwaardig persoons aanbiedt, dan mag er geen 
hoger tarief worden gerekend.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
61 Awvodi 2018, Art 3

Vraag:
Kunt u bevestigen dat dit artikel uitsluitend van toepassing is gedurende de 
looptijd tot en met het moment van acceptatie van de diensten als bedoeld in 
artikel 4 dan wel in ieder geval tot het moment dat alle verplichtingen uit de 
overeenkomst over en weer zijn nagekomen?
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Antwoord:
Wij gaan ervan uit dat u met uw vraag wilt bewerkstelligen dat 
Opdrachtgever geen enkele aanspraak op nakoming of schadevergoeding 
meer kan maken zodra de resultaten als voldoende heeft beoordeeld. Dat is 
echter niet zo. Artikel 3 benadrukt dat de Diensten zoals die in de 
Overeenkomst zijn beschreven, een resultaatsverplichting inhouden en niet 
slechts een inspanningsverplichting (maar artikel 3 gaat niet zo ver als een 
garantiebepaling). Het niet nakomen van de verplichting leidt tot een 
toerekenbare tekortkoming. Echter, wanneer de diensten zijn geaccepteerd, 
dan geldt dit alleen nog voor zover er sprake is van verborgen gebreken 
(tekortkomingen die Opdrachtgever niet eerder had gezien of had moeten 
zien).

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
62 Awvodi 2018, Art 3

Vraag:
Mogen we ervan uitgaan dat de definitie onder art. 1.1 ook van toepassing is 
op art. 3.1?

Antwoord:
Ja, maar 3.1 gaat verder dan alleen de verplichting om geen beroepsfouten te 
begaan. Zie ook het antwoord op de vorige vraag.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
63 Aanbestedingsleidraad, 5.2 'Gunningscriteria'

Vraag:
Verwacht opdrachtgever in het Plan van Aanpak (K1) een concreet plan voor 
het vormgeven van de 8 KPI's of wilt u een visie t.a.v. de 4 aangehaalde 
thema's (partnership, ontwikkelingen, …)?

Antwoord:
Beide. Zie hiervoor paragraaf 5.2.1.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
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64 Aanbestedingsleidraad, 1.3.10 'Fasering'

Vraag:
Met betrekking tot het toewijzen van strategische kennispartners aan de 
projecten; wie zijn deze strategische kennispartners, wie wordt hier mee 
bedoeld? Hoeveel zijn dit er dan per project of cluster?

Antwoord:
Met de onder 1.3.5 beschreven "de strategische kennispartners" wordt 
bedoelt de raamcontractanten. Naar verwachting zijn dit twee strategische 
kennispartners per project of cluster van projecten.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
65 Aanbestedingsleidraad, 1.3.10 'Fasering'

Vraag:
Als de verdeling van de eerste NOK tijdens de concretiseringsfase goed 
verloopt, worden de komende NOK's dan ook op deze manier uitgevraagd of 
wordt er sowieso overgeschakeld op een mini-competitie of rechtstreekse 
aanduiding?

Antwoord:
De insteek van opdrachtgever is om deze evenredige verdeling (welke ook 
een vorm van mini-competitie is) te handhaven. Daarnaast staat in hoofdstuk 
5.5 een nadere beschrijving van de gunning van opdrachten beschreven.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
66 Aanbestedingsleidraad, 1.3.10 'Fasering'

Vraag:
Klopt het dat opdrachtnemer nooit alleen een project kan aangaan en er dus 
steeds, ongeacht de omvang van het project, meerdere partijen betrokken 
zijn per project?

Antwoord:
Dat is correct. Door de inzet van een secundaire partij kan de capaciteit, 
kennis en kunde gemaximaliseerd worden. Hierdoor zal er altijd een andere 
partij, per project of cluster van projecten, bij betrokken zijn, zoals 
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aangegeven bij 1.3.10 van de aanbestedingsleidraad.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
67 Aanbestedingsleidraad, 1.3.10 'Fasering'

Vraag:
Hoe wordt er gekozen wie de primaire en secundaire partner wordt voor één 
project? Wie kiest vervolgens de onderlinge werkverdeling? Wie bewaakt de 
onderlinge raakvlakken?

Antwoord:
De verdeling van primair en secundiar zal worden besloten tijdens de 
concretiseringsfase door de raamcontractanten. Hierbij zal de werkverdeling 
onderling worden afgestemd. De onderlinge raakvlakken worden door de 
primaire en secundaire raamcontractanten en clusters van de projecten 
bewaakt.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
68 Aanbestedingsleidraad, 5.2.2 'Gunningscriterium Kwaliteit - K2 - 

Risicobeheersplan'

Vraag:
Wij zien in risico 1 en 2 een overlap. Waar zit het exacte verschil in? Kunt u 
hierover wat meer uitweiden?

Antwoord:
Specialistische kennis is diepgaand en gericht op een vakgebied (opleiding, 
training, ervaring). Denk aan theorieën, principes en praktijken om complexe 
problemen op te lossen.

Lokale kennis is gebaseerd op directe ervaring in een specifieke regio 
(cultuur, gebruiken, normen, waarden en politiek). Denk aan effectieve 
communicatie met lokale stakeholders, risicobeoordeling en culturele impact 
bij de uitvoering.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
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69 Aanbestedingsleidraad, 5.2.2 'Gunningscriterium Kwaliteit - K2 - 
Risicobeheersplan'

Vraag:
Wat bedoelt u met het toprisico, 'specialistische kennis' en 'lokale kennis'? 
Hoe maken ze nu gebruik van deze specialistische kennis bij kleine bureaus 
en lokale kennis van conditionerende onderzoeken?

Antwoord:
Deze risico's hebben betrekking op onder andere specifieke kennis op het 
gebied van archeologie, ecologie, geotechniek, rivierkundige modellering, 
bodem/milieu en hydrologie en kennis van de lokale omgeving van het 
betreffende project. Momenteel wordt deze kennis regelmatig één op één 
betrokken vanuit de diverse projecten.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
70 Aanbestedingsleidraad, 3.1.2 'Geschiktheidseisen'

Vraag:
Is het toegestaan om meerdere referenties per kerncompetentie aan te dragen?

Antwoord:
Inschrijver dient per kerncompetentie één referentie te overleggen met een 
omschrijving van de prestaties en werkzaamheden die voor deze referent zijn 
verricht en naar behoren zijn uitgevoerd. Indien verschillende uitgevraagde 
kerncompetenties blijken uit één uitgevoerd project, kan dezelfde 
referentieopdracht worden gebruikt om meerdere kerncompetenties aan te 
tonen. Eén referentie kan dus betrekking hebben op meerdere 
kerncompetenties. Echter is het niet toegestaan om meerdere referenties per 
kerncompetentie aan te dragen.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
71 Aanbestedingsleidraad, 5.2 'Gunningscriteria'

Vraag:
Met uitzondering van het aantal pagina's zijn er geen vormvereisten gesteld 
aan K1 en K2. Mogen deze vormvrij ingevuld worden?

Antwoord:
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Het staat inschrijver vrij om de indeling vorm te geven. Alleen de pagina's 
die duidelijk herkenbaar zijn als gunningscriterium worden beoordeeld en er 
wordt rekening gehouden met het maximaal aantal pagina's A4.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
72 Aanbestedingsleidraad, 3.1.2 'Geschiktheidseisen'

Vraag:
Kerncompetentie 9: U vraagt om Projectbesluiten Omgevingswet. De 
Omgevingswet is per 1-1-2024 in werking getreden. Staat u onder deze 
kerncompetentie ook toe 'Projectplannen Waterwet' ipv 'Projectbesluiten 
Omgevingswet'?

Antwoord:
Zie antwoord vraag 22.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
73 Aanbestedingsleidraad, 3.1.2 'Geschiktheidseisen'

Vraag:
Kerncompetentie 7: Mag dit ook het opstellen van compensatieplannen en 
inrichtingsplannen zijn voor een ander project dan een HWBP opgave?

Antwoord:
De referenties hoeven niet vanuit WL of HWBP te zijn. Wel dient 
inschrijver rekening te houden met de eisen voor de referenties zoals 
benoemd op pagina 24 van de aanbestedingsleidraad.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
74 Aanbestedingsleidraad, 3.1.2 'Geschiktheidseisen'

Vraag:
Kerncompetentie 5 gaat over aantoonbare ervaring met het opstellen van een 
(plan-)MER. Moet dit daadwerkelijk een planMER zijn, of volstaat een 
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projectMER ook?

Antwoord:
Dit moet inderdaad planMER zijn.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
75 Aanbestedingsleidraad, 1.3.2 'Achtergrond opdracht'

Vraag:
Bij welke projecten binnen het nieuwe raamcontract zie u de grootste/meeste 
risico's en kunt u deze risico's en projecten benoemen?

Antwoord:
Ieder project kent zijn eigen specifieke risico's er wordt derhalve geen 
onderverdeling ter beschikking gesteld.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
76 Aanbestedingsleidraad, 1.3.3 'Relevante ontwikkelingen'

Vraag:
Kunt u uit de zeven ontwikkelingen een top drie definiëren met het grootste 
risico op impact voor de komende contractperiode?

Antwoord:
Al deze ontwikkelingen zijn relevant voor HWBP-WL er kan geen verdere 
top drie gedefinieeërd worden.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
77 Aanbestedingsleidraad, algemeen

Vraag:
Waarin moet de toekomstige samenwerking met de ingenieursbureaus 
afwijken van de huidige samenwerking met de ingenieursbureaus?

Antwoord:
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In de huidige samenwerking is telkens één raamcontractant aan een project 
of project cluster aan het werk. De toekomstige samenwerkingen gaan uit 
van een primaire en en secundaire partner.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
78 Aanbestedingsleidraad, algemeen

Vraag:
Hoe krijgen de recente gebeurtenissen zoals extreme hoeveelheden water uit 
het buitenland vorm in de werkzaamheden? Hoe ziet u daarin de 
ontwikkelingen? En de daarmee samenhangende werkzaamheden in de 
raamovereenkomst?

Antwoord:
Elke zes jaar leggen waterschappen vast welke aanpak en welke maatregelen 
nodig zijn om de watertaken goed te kunnen uitvoeren. Dit gebeurt in het 
waterbeheerprogramma (WBP) en is te vinden op onze website. Hierin 
wordt ingegaan op ontwikkelingen zoals extreme hoeveelheden water.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
79 Aanbestedingsleidraad, 5.2.2 'Gunningscriterium Kwaliteit - K2 - 

Risicobeheersplan'

Vraag:
U geeft aan dat HWBP-WL 2 (top)risico's voorziet zoals door u opgenomen 
in relatie tot specialistische kennis bij kleine bureaus en lokale kennis met 
betrekking tot conditionerende onderzoeken. Kunt u nader duiden wat daarin 
uw specifieke zorg/aandachtspunt en daarmee het risico is?

Antwoord:
Aanbestedende dienst merkt dat beschikbaarheid en capaciteit van kleine 
bureaus met lokale kennis en bijv. op het gebied van conditionerende 
onderzoeken schaars is, terwijl deze wel benodigd is bij onze 
dijkversterkingsprojecten.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
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80 Aanbestedingsleidraad, 1.3.5 'Gewenste situatie'

Vraag:
U beschrijft onder de scope van de raamovereenkomst welke projecten 
lopend zijn en welke voorzien/aankomend. De factsheets geven hierover 
meer informatie. Ons is nu niet duidelijk welke onderdelen/fasen van 
lopende projecten en welke onderdelen/fasen van nieuwe projecten 
daadwerkelijk uitgevraagd zullen worden onder de nieuwe 
raamovereenkomst? Kunt u dit verduidelijken, door dit specifieker per 
project/opgave aan te geven?
Aanvullend: kunt u hierbij ook duiden in welk jaar/jaren (indicatief) de 
werkzaamheden voor deze geduide onderdelen/fasen gaan lopen?
Aanvullend: gaat het hier ook om onderdelen/fasen van lopende projecten 
die reeds vergund zijn aan een opdrachtnemer (waarbij de lopende opdracht 
daarmee mogelijk niet volledig wordt benut)?

Antwoord:
Er is een planning per project per fase opgenomen in het schema op pagina 
11 van de aanbestedingsleidraad. Aanbestedende dienst zal hier verder geen 
specificatie op geven.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
81 Concept Raamovereenkomst, Artikel 3.7 'Prijs'

Vraag:
Welke vorm/mate van indexatie staat u toe op de aanbiedingen voor de 
NOK's die voor 1-1-2026 (en ook daarna) worden gedaan? Het gaat immers 
veelal om langlopende projecten die meerdere jaren doorlopen?

Antwoord:
Langlopende NOK's mogen net als de tarieven van de ROK jaarlijks mee 
indexeren. Bij een NOK kan slechts de resterende periode mee indexeren. 
De vergoeding kan na 1 januari 2026 jaarlijks worden bijgesteld conform 
artikel 3.5 van de concept raamovereenkomst.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
82 Concept Raamovereenkomst, Artikel 3.7 'Prijs'

Vraag:
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Het artikel bepaalt dat, wanneer we een jaar overslaan, we het jaar erop niet 
met terugwerkende kracht mogen indexeren. We mogen dan slechts 
indexering van het afgelopen jaar erop zetten. Wil dit zeggen dat we op enig 
moment een jaar kunnen achterlopen op de andere contractanten met 
betrekking tot de indexering?

Antwoord:
In principe zou dit kunnen. De indexeringsafspraak wordt jaarlijks met alle 
contractpartners gezamenlijk afgestemd.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
83 Concept Raamovereenkomst, Artikel 3.5 'Prijs'

Vraag:
Kunt u uitleggen waarom er een indexering plaats vindt op grond van een 
CPI (consumenten prijs index, cijfers van het CBS)? (Veelal wordt de 
indexering van ingenieursdiensten gebruikt).

Antwoord:
Zie antwoord vraag 16.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
84 Concept Raamovereenkomst, Artikel 3. 'Prijs'

Vraag:
Is het correct dat de af te geven tarieven per 1-1-2026 geïndexeerd mogen 
worden conform de procedure zoals beschreven in bijlage 4? Betekent dit 
ook dat aanbiedingen voor de NOK's die voor 1-1-2026 gedaan worden 
gebaseerd moeten zijn op de nu af te geven tarieven?

Antwoord:
Beide stellingen zijn correct.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
85 Aanbestedingsleidraad, algemeen
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Vraag:
Waarom schaalt WL op van 3 naar 5 samenwerkingspartijen?

Antwoord:
Door gebruik te maken van vijf (5) raamcontractanten is er meer beschikbare 
capaciteit, kennis en kunde.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
86 Aanbestedingsleidraad, blz. 29/31, Gunningscriterium Kwaliteit - K1 - Plan 

van Aanpak

Vraag:
Het Plan van Aanpak mag uit maximaal 2 pagina's A4 bestaan. Het lijkt erop 
dat bijlagen en doorverwijzingen wel zijn toegestaan, maar niet meetellen in 
deze 2 pagina's. Kunt u bevestigen dat bijlagen, doorverwijzingen, e.d. niet 
beoordeeld worden?

Antwoord:
Aanbestedende dienst bevestigt dat een aanbiedingsbrief, voorblad, 
inhoudsopgave, bijlagen, linkjes en/of doorverwijzingen naar website
/sharepoint, etc. niet meetellen in het aantal pagina’s en dus niet beoordeeld 
zullen worden.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
87 Aanbestedingsleidraad, blz. 23/24, Technische en beroepsbekwaamheid

Vraag:
Kan voor de referenties een beroep worden gedaan op de werkzaamheden 
die door een onderaannemer/combinant zijn uitgevoerd of moeten de 
werkzaamheden volledig door Inschrijver zelf zijn uitgevoerd?

Antwoord:
Inschrijver kan een beroep doen op een onderaannemer/combinant.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024
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Ref.nr. Onderwerp:
88 Aanbestedingsleidraad, blz. 23/24, Technische en beroepsbekwaamheid

Vraag:
Kerncompetentie 9: U vraagt een referentie met ook het in procedure 
brengen van Projectbesluit Omgevingswet voor een primaire waterkering. 
Moet in dezen ook daadwerkelijke afhandeling rondom inspraak hebben 
plaatsgevonden? Dit lijkt ons vrijwel onmogelijk aangezien de 
Omgevingswet pas sinds 1 januari dit jaar van kracht is. Kan in plaats 
hiervan worden volstaan met een referentie voor een projectplan Waterwet 
voor een primaire waterkering inclusief afhandeling rondom inspraak ?

Antwoord:
Zie antwoord vraag 22.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
89 Pagina 23 - referenties

Vraag:
Voor kerncompetentie 9 vraagt u ervaring met projectbesluiten 
Omgevingswet. Gezien de recente invoering van de omgevingswet: gaat u 
akkoord met het verruimen van deze ervaring met Projectplan Waterwet?

Antwoord:
Zie antwoord vraag 22.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
90 Pagina 31 - K2: risicobeheersplan

Vraag:
Voor Gunningscriterium 2 -Risicobeheersplan, heeft u zelf 2 specifieke (top)
risico's benoemd die beheerst dienen te worden. De beschrijving van beide 
risico's is erg beknopt. Om te komen tot een goede analyse en passende 
maatregelen ontvangen wij graag een volledige beschrijving/toelichting op 
deze twee risico's (oorzaak en gevolg bijvoorbeeld)?

Antwoord:
Zie antwoord vraag 67.
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Percelen: P  1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
91 Pagina 8 - ontwikkelingen

Vraag:
Zijn er lokale partijen aan u verbonden (via andere contracten) waar mee 
samengewerkt mag/ kan worden?

Antwoord:
Het HWBP-WL werkt met een veelvoud aan lokale partijen samen. Het staat 
inschrijvers vrij om daar al dan niet mee samen te werken.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
92 Pagina 13 - fase 2: concretisering

Vraag:
Tijdens de concretiseringsfase zal onderhandeld worden over de verdeling 
van de projecten. Gezien het groot aantal lopende projecten (onze aanname): 
hoeveel nieuwe opdrachten zijn er (daadwerkelijk) te verdelen tijdens deze 
fase?

Antwoord:
Alle lopende projecten worden tijdens de concretiseringsfase verdeeld. 
Daaruit vloeien ook nieuwe opdrachten voort.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
93 Pagina 13 - fase 2: concretisering

Vraag:
Tijdens de concretiseringsfase zal onderhandeld worden over de verdeling 
van de projecten. Elke raamcontractant zal hier aan tafel komen met goede 
bedoelingen maar ook met een eigen agenda aan belangen en voorkeuren. 
Ook zijn er grote verschillen in onderhandelingspositie in verband met de 
aantal lopende opdrachten en bijbehorende geleverde prestaties. Hoe gaat u 
deze onderhandelingen in goede banen leiden om er een succes van te 
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maken? Stelt u bijvoorbeeld zelf een eerste verdeling op als voorstel?

Antwoord:
De aanbestedende dienst zal geen voorstel tot een eerste verdeling doen. Het 
is de bedoeling dat de contractanten via een transparante en open discussie 
tot een gezamenlijk gedragen besluitvorming komen.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
94 Pagina 10 - scope van de raamovereenkomst

Vraag:
15 van de 17 projecten die nu in beeld zijn binnen het programma, bevinden 
zich al in de verkenning, plan of realisatiefase. Voor deze projecten zullen 
opdrachten lopen bij de huidige raamcontractpartners en nog doorlopen tot 
de fase/opdracht is afgerond. Mogelijk soms opdrachten die nog doorlopen 
tot en met de volgende (gecombineerde) fase. Kunt u aangeven hoeveel 
opdrachten er nog lopen tijdens de start van het raamcontract en hoe lang elk 
van deze opdrachten nog zal doorlopen?

Antwoord:
De opdrachten die nog doorlopen zijn relatief klein zowel in doorlooptijd als 
in euro's.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
95 Pagina 10 - scope van raamovereenkomst

Vraag:
15 van de 17 projecten die nu in beeld zijn binnen het programma, bevinden 
zich al in de verkenning, plan of realisatiefase. Voor deze projecten zullen 
opdrachten lopen bij de huidige raamcontractparners en nog doorlopen tot de 
fase/opdracht is afgerond. Mogelijk soms opdrachten die nog doorlopen tot 
en met de volgende (gecombineerde) fase. Onze conclusie is dat er bij de 
start van het contract voor nieuwkomers in het raamcontract maar weinig 
opdrachten te vergeven zijn. Klopt onze conclusie en hoe gaat u hiermee om?

Antwoord:
Deze conclusie is onjuist. Zie antwoord vraag 94. Tijdens de 
concretiseringsfase, zoals aangegeven in paragraaf 1.3.10 van de 
aanbestedingsleidraad, zal de onderlinge verdeling van projecten 
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plaatsvinden.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
96 Pagina 11 - scope van raamovereenkomst

Vraag:
Een belangrijk aandeel van de projecten bevindt zicht in de realisatie fase of 
start met realisatie de komende jaren. Kunt u aangeven waar de nadruk ligt 
van het type rol, soort werkzaamheden of ondersteuning die u verwacht van 
de raamcontractpartners tijdens de realisatiefase?

Antwoord:
De diverse projecten bevinden zich in verschillende fases waardoor in al 
deze fases ondersteuning benodigd is.

Percelen: P  1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024
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