

Algemene informatie

Aanbesteding: Raamovereenkomst Ingenieursdiensten t.b.v. HWBP van Waterschap Limburg
Aanbestedende Dienst: Waterschap Limburg
Referentie: 2024-Z1021

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Planning Tendered / Planning Aanbestedingsleidraad

Vraag:

In de planning van de aanbestedingsleidraad, bladzijde 16, staan twee termijnen voor het indienen van vragen opgenomen. In de planning op Tendered staat alleen de termijn voor het indienen van de vragen ronde 2 vermeld. Zijn er twee termijnen om vragen te stellen?

Antwoord:

Er zijn inderdaad twee termijnen om vragen te stellen, de planning in de aanbestedingsleidraad is leidend.
Het is technisch gezien niet mogelijk om twee inlichtingenrondes in de termijnen in TenderNed in te voeren, vandaar dat gekozen is voor de data van de laatste inlichtingenronde.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 3 jul. 2024

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Eisen aan certificering

Vraag:

u geeft aan op pagina 25 van de leidraad dat documenten mbt certificering dienen te worden ingediend binnen uiterlijk twee (2) werkdagen na een daartoe ontvangen verzoek. Bij de vragen over de certificering op TenderNed is de mogelijkheid om documenten te uploaden. kunt u aangeven of wij de bewijsmiddelen mbt de certificering bij indiening dienen te overleggen of pas op verzoek.

Antwoord:

Bij de eisen op TenderNed dient inschrijver te verklaren dat hij over het gevraagde kwaliteitscertificaat en milieucertificaat beschikt. Bij voorlopige gunning kan de winnende inschrijver(s) worden verzocht de geschiktheid

van zijn onderneming met de genoemde bewijsmiddelen aan te tonen. Wanneer dit voor een goed verloop van de procedure met betrekking tot de uitnodiging tot deelneming noodzakelijk is kunnen ook in een eerder stadium bewijsstukken worden opgevraagd. De bewijsmiddelen dienen, gerekend vanaf de verzenddatum van het verzoek, binnen tien (10) kalenderdagen te worden overgelegd.

Op pagina 25 van de aanbestedingsleidraad onder 'Eisen aan certificering' wordt aangegeven dat inschrijver tevens gedurende de looptijd van de overeenkomst over alle relevante en vigerende certificeringen dient te beschikken die ten behoeve van het uitvoeren de werkzaamheden binnen de raamovereenkomst noodzakelijk zijn. Desgevraagd dienen de relevante documenten en gegevens te worden verstrekt waaruit blijkt dat hij ook daadwerkelijk over deze certificeringen beschikt. Deze documenten en gegevens dienen te worden ingediend binnen uiterlijk twee (2) werkdagen na een daartoe ontvangen verzoek.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 8 jul. 2024

Ref.nr.
3

Onderwerp:
Bijlage 2, prijzenblad

Vraag:

U vraagt ons om in Bijlage 2 - Prijzenblad tarieven aan te bieden. In de tarieven van de NOK's zitten op dit moment ook de projectleiding en administratiekosten, daarentegen is deze op dit moment niet in te schatten en kan per NOK verschillen.

Kunnen de kosten voor projectleiding en administratiekosten buiten de tarieven worden gehouden? En zo niet, kunt u motiveren waarom niet?

Antwoord:

Nee, Aanbestedende Dienst verwacht van inschrijvers dat zij hierin zelf een inschatting kunnen maken. Een van de doelstellingen van de raamovereenkomst is onder andere het beheersen van de administratieve lasten tegen beheersbare kosten. Dit geldt ook voor de inzet van projectleiding en administratieve kosten.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr.
4

Onderwerp:
Bijlage 2, prijzenblad

Vraag:

U vraagt ons om in Bijlage 2 - Prijzenblad tarieven aan te bieden. In de

aanbestedingsleidraad geeft u geen indicatie van de omzet die we mogen verwachten als lumpsum of op regie of in combinatie daarvan. Voor het maken van een scherp tariefvoorstel vragen wij u indicatief een beeld te geven van de verhouding tussen lumpsum/regie/combi. Bent u bereid dit inzicht te geven? Zo niet, kunt u dan aangeven waarom niet?

Antwoord:

In de aanbestedingleidraad is een maximale waarde benoemd die uitgenut kan worden binnen deze raamovereenkomst. Gevraagd wordt om tarieven af te geven voor de levering van ingenieursdienstverlening zoals beschreven in paragraaf 1.3.5.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr.
5

Onderwerp:
Bijlage 2, prijzenblad

Vraag:

U vraagt ons om in Bijlage 2 - Prijzenblad tarieven aan te bieden.

Om een scherpe aanbieding te maken vragen wij u of u verwacht dat de gevraagde capaciteit gelijk zal worden verdeeld tussen (max) 5 raamcontractanten? Daarmee zijn wij ook in staat om in te schatten wat de te verwachte capaciteit binnen het raamcontract zal worden.

Antwoord:

Aanbestedende dienst kan niet garanderen dat de gevraagde capaciteit exact gelijk zal worden verdeeld tussen de vijf (5) partijen waarmee een raamovereenkomst zal worden gesloten. Het is aan de vijf (5) partijen in de concretiseringsfase om de samenwerking vorm te geven, waarbij een evenredige verdeling voorop dient te staan. Uiteraard streven wij wel naar een zo evenredige verdeling daarvan.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr.
6

Onderwerp:
Presentatie sleutelfunctionarissen

Vraag:

In uw aanbestedingsleidraad lezen wij geen presentatie (van de sleutelfunctionarissen als onderdeel van het tenderproces). Wat zijn uw

overwegingen om dit geen onderdeel te maken van het tenderproces?

Antwoord:

Aanbestedende dienst verwacht dat er voldoende onderscheidend vermogen zal zijn op basis van de huidige gunningscriteria.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL

Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr.

7

Onderwerp:

Raamovereenkomst, 1.4

Vraag:

Art. 1.4: Deze volgorde en rangorde van documenten is uitsluitend logisch wanneer de eventuele aanpassingen en verbeteringen uit de NvI's worden doorgevoerd in de aanbestedingsdocumenten (en met name in de Raamovereenkomst). Kan WL bevestigen dat ze de overeengekomen wijzigingen/aanpassingen die voortvloeien uit de vragenrondes verwerkt in de Raamovereenkomst?

Antwoord:

Aanbestedende dienst bevestigt dat de eventuele wijzigingen naar aanleiding van de Nota van Inlichtingen worden doorgevoerd in de raamovereenkomst. De Nota van Inlichtingen prevaleert boven de aanbestedingsleidraad, waardoor de aanbestedingsleidraad niet gewijzigd zal worden.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL

Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr.

8

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, 5.2.5 Kosten inbegrepen in tariefstelling

Vraag:

"In de opsomming van kosten die inbegrepen zijn binnen de tariefstelling staan "Projectmanagement kosten ROK en NOK" en "Contractmanagement kosten ROK en NOK".

In de tariefstelling van deze markt is het heel ongebruikelijk om project- en contractmanagementkosten te verrekenen via een opslag op de tarieven, ook is de marktconforme bandbreedte van de tarieven hier niet op aangepast. In de markt is het gebruikelijk deze uren apart te verrekenen. Het bepalen van een passende opslag is daarnaast ook niet goed mogelijk doordat veel onderscheid zit tussen projecten in de mate van project- en contractmanagement. Door deze kosten via een opslag op de uren te verrekenen ontstaan verkeerde prikkels voor een goede samenwerking. Ten

eerste ontstaat er de prikkel om inzet voor project- en contractmanagement onder te brengen bij andere type bestedingen zodat de niet verrekenbare uren zo beperkt mogelijk zijn. Ten tweede ontbreekt de prikkel om samen (ON en OG) te sturen op een minimale of doelmatige/efficiënte besteding aan project- en contractmanagement.

Wij verzoeken u dan ook met klem om project- en contractmanagement van ROK en NOK, in ieder geval die van de NOK, geen onderdeel te laten zijn van de tariefstelling. "

Antwoord:

Zie antwoord vraag 3.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL

Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr.

9

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, 5.2.5 Kosten inbegrepen in tariefstelling

Vraag:

In de opsomming van kosten die inbegrepen zijn binnen de tariefstelling staan "kosten voor inhoudelijk ondersteunend werk". Deze term is erg ruim te interpreteren. Wij vragen de aanbestedende dienst deze term te verwijderen en dit punt te wijzigen in "Kosten voor administratief ondersteunend werk inclusief administratiekosten;"

Antwoord:

Aanbestedende dienst gaat hiermee niet akkoord.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL

Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr.

10

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, 2,3 Voorwaarden

Vraag:

Op pagina 18 wordt de mogelijkheid geboden om onvolkomenheden, procedurefouten of tegenstrijdigheden op de aanbestedingsleidraad te melden uiterlijk op de datum en het tijdstip als aangegeven in de paragraaf Planning bij "Sluiting termijn voor het indienen van vragen met betrekking tot de aanbestedingsleidraad". In de planning is dit item niet opgenomen, kan de aanbestedende dienst aangeven welke uiterste datum hiervoor gehanteerd wordt?

Antwoord:

Mocht u onvolkomenheden, procedurefouten of tegenstrijdigheden tegenkomen, dan dient u deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op de datum en het tijdstip als aangegeven in de paragraaf Planning bij “Sluiting termijn voor het indienen van vragen met betrekking tot de aanbestedingsleidraad” schriftelijk te melden met opgave van de eventuele consequenties en/of correctievoorstellen. Conform de planning in paragraaf 1.5 is de uiterste termijn voor het indienen van vragen 29 juli 2024 om 13:00 uur.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr.
11

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad, 5.2.4, CO2 prestatieladder

Vraag:
Wat is de reden dat er vanaf trede 3 van de CO2 prestatieladder geen onderscheid meer wordt gemaakt?

Antwoord:
Door vanaf trede 3 geen onderscheid aan te brengen wordt de markt een verder ingroeiscenario geboden.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr.
12

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad, 5.2.2, Risicobeheersplan

Vraag:
1 A4 om 3, max 4 risico's uit te werken is erg krap. Ervaring leert dat minstens 0,5 A4 per risico nodig is om de beheersmaatregel goed te formuleren. Is aanbesteder bereid het aantal pagina's te verdubbelen naar 2.

Antwoord:
Aanbestedende dienst gaat hiermee niet akkoord.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr.
13

Onderwerp:
AWVODI-2018, art 13.2, Verklaring Omtrent Gedrag

Vraag:

3 vragen:

1. Wij kunnen door u worden verzocht om een VOG van onze in te zetten medewerkers te overleggen. In het kader van de AVG is het overleggen van een VOG niet zonder toegestaan. Kunt u voor deze specifieke opdracht aangeven welke legitieme reden u heeft voor het opvragen van de VOG, waarom dit noodzakelijk is en bevestigen dat de betreffende medewerker vooraf en achteraf goed wordt geïnformeerd?
2. Indien blijkt dat het overleggen van een VOG legitiem en noodzakelijk is: kunt u bevestigen dat indien de medewerker over een VOG beschikt waaruit blijkt dat geen bezwaren naar voren zijn gekomen, het laten inzien hiervan volstaat? Zo nee: wilt u dit motiveren?
3. Indien u van mening bent dat de VOG toch moet worden afgegeven, waar kunnen de medewerkers dan terecht voor het uitoefenen van hun rechten en hoelang worden deze gegevens bewaard?"

Antwoord:

1. Dat kan bijvoorbeeld nodig zijn als Opdrachtgever twijfels heeft ten aanzien van een bepaald persoon, of indien het om een opdracht gaat waarbij het Personeel van Opdrachtnemer kennis krijgt (of kan krijgen) van informatie van vertrouwelijke aard.
2. Dat bevestigen wij.
3. Ondanks de bevestiging op uw 2e vraag, wijzen wij er op dat deze bepaling geen enkele inbreuk maakt op de (rechten van) de AVG. De verplichting in dit artikel geldt voor Opdrachtnemer. Het Personeel van Opdrachtgever heeft nog steeds alle rechten die de AVG biedt (maar het uitoefenen daarvan zou mogelijk kunnen betekenen dat Opdrachtnemer haar verplichtingen uit deze Overeenkomst niet kan nakomen).

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr.
14

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad, pag 14, punt 3 en punt 4

Vraag:

Verzoek aan aanbesteder om te duiden wat bedoelt wordt met 'niet marktconform acteren'?

Antwoord:

De term 'niet marktconform acteren' verwijst volgens aanbestedende dienst naar het handelen of opereren op een manier die niet in overeenstemming is met de gebruikelijke normen van de markt. Dit kan verschillende betekenissen hebben, afhankelijk van de specifieke situatie en de redenen achter die keuze.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL

Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr.
15

Onderwerp:
TenderNed, Prijs

Vraag:

"In TenderNed moeten wij een aanbiedingsbedrag invullen. Aangezien wij voor deze raamovereenkomst uurtarieven moeten indienen is het niet duidelijk welk bedrag we hier moeten invullen.

Dienen we in TenderNed het bedrag van Bijlage 2 dat in cel E56 staat in te vullen? Of vullen we een 0 (nul) bedrag in?"

Antwoord:

In TenderNed dient inschrijver het totale fictieve inschrijfbedrag, zoals benoemd staat in cel E56 van het ingediende prijzenblad (bijlage 2), in te vullen.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL

Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr.
16

Onderwerp:
Concept Overeenkomst, Artikel 3.5, Indexatie

Vraag:

In artikel 3.5 van de concept overeenkomst staat dat de vergoeding jaarlijks kan worden bijgesteld met een percentage tot maximaal de CBS consumentenprijsindex alle huishoudens, reeks 2015=100, van 1 januari 2026 ten opzichte van 1 januari van het voorafgaande jaar. Wij verzoeken u de index CBS consumentenindex te vervangen door de index SBI 7420 Ingenieursbureaus aangezien deze beter past bij de diensten die geleverd worden onder deze raamovereenkomst. Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:

Wij kunnen niet instemmen met de voorgestelde index. Wij hanteren de CBS consumentenprijsindex (CPI) omdat deze een redelijk gelijke trend houdt met IBOI en inflatie.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL

Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr.
17

Onderwerp:
Concept Overeenkomst, Artikel 4.1, Facturatie

Vraag:

"Hierin staat: ""Facturatie door Opdrachtnemer geschiedt achteraf, tenzij

Partijen schriftelijk anders overeenkomen.""

Wij verzoeken u de bepaling over facturatie te verleggen naar de nadere overeenkomsten en deze bepaling te vervangen door: De facturatie momenten worden per nadere opdracht bepaald tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Gaat u hiermee akkoord?"

Antwoord:

De koppeling met de Nadere Overeenkomsten is reeds gelegd, dit staat in artikel 1.2. De mogelijkheid om per Nadere Overeenkomst af te wijken blijkt reeds uit de zinsnede "...tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen". Uw voorstel zou er op neerkomen dat er voor iedere Nadere Overeenkomst steeds weer opnieuw afspraken moeten worden vastgelegd en dat wanneer dat wordt vergeten of niet lukt, er dan niks over facturatie geregeld is. Wij gaan dus niet akkoord met uw voorstel.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL

Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr.
18

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, par 5.2.1, SMART Instrumentarium

Vraag:

Wat bedoelt u met een SMART instrumentarium? Graag een toelichting op uw beeld hierbij.

Antwoord:

SMART is een acroniem dat staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. Het wordt vaak gebruikt als een instrumentarium of methode om doelen en doelstellingen duidelijk en haalbaar te formuleren. Aanbestedende dienst verwacht dat inschrijver op basis van een 8-tal KPI's zoals benoemd staat in gunningscriterium K1 Plan van Aanpak middels een SMART instrumentarium, ofwel SMART methode, invulling geeft aan de benoemde doelstellingen, de beoogde volgende stap in de steeds verdergaande samenwerking, bijdrage aan het beheersen van de administratieve last en dat zonder verlies aan meetbaarheid, transparantie en effectiviteit.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL

Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr.
19

Onderwerp:

AWVODI-2018, Art 24.2

Vraag:

Artikel 24.2 AWVODI-2018 vermeldt dat Opdrachtnemer op verzoek van

Opdrachtgever onverwijld (een gewaarmerkt afschrift van) de polissen en de bewijzen van premiebetaling dan wel een verklaring van de verzekeraar betreffende het bestaan van deze verzekeringen en het betaald zijn van de premie overlegt. Vanuit concurrentieoverwegingen verstrekken wij geen inzage in onze polissen. Er zijn kopieën van verzekeringscertificaten beschikbaar, waarin wordt aangetoond dat aan de verzekeringsvereisten wordt voldaan. Kan worden volstaan met het overleggen van een kopie van een verzekeringscertificaat?

Antwoord:

Zoals u in de door u aangehaalde bepaling kunt lezen, is een verklaring van de verzekeraar betreffende het bestaan van deze verzekeringen en het betaald zijn van de premie daarvan, ook voldoende. Een aanpassing van de bepaling is dus niet nodig. Als die gegevens ook blijken uit de certificaten die u noemt, dan zijn die dus bruikbaar.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL

Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr.
20

Onderwerp:
AWVODI-2018, Art 16.5

Vraag:

Artikel 16.5 AWVODI-2018 vermeldt dat overschrijding van een betalingstermijn door Opdrachtgever of niet betaling van een factuur op grond van vermoedelijke inhoudelijke onjuistheid daarvan of ingeval van ondeugdelijkheid van de gefactureerde Diensten de Opdrachtnemer niet het recht geeft zijn werkzaamheden op te schorten dan wel te beëindigen. Indien Opdrachtgever (in theorie) een factuur niet betaalt, kan Opdrachtnemer zijn werkzaamheden niet opschorten. Andersom behoudt u wel uw opschortingsrecht. Dit achten wij onredelijk en disproportioneel en betreft bovendien een expliciete afwijking van het Burgerlijk Wetboek. Wij conformeren ons graag aan de wettelijke bepalingen ter zake. Kunt u bevestigen dat beide partijen een opschortingsrecht hebben conform de wettelijke bepalingen?

Antwoord:

Als WL op grond van dit artikel er voor kiest om een factuur niet tijdig te betalen, dan is dat op grond van vermoedelijke inhoudelijke onjuistheid van die factuur of ondeugdelijkheid van de betreffende gefactureerde diensten. Wanneer dat zich voordoet, dient WL Opdrachtnemer van desbetreffende vermoedens op de hoogte te brengen waardoor beide partijen geïnformeerd zijn dat WL vermoedens heeft dat de factuur onjuist dan wel ondeugdelijk is. Opdrachtnemer heeft dan de mogelijkheid om te onderbouwen dat de vermoedens ongegrond zijn.

Door de beperkte toepassingsmogelijkheid van dit artikel en de mogelijkheid voor Opdrachtnemer om de toepassing aan te vechten, achten wij deze

bepaling niet disproportioneel of in strijd met het BW. Het toevoegen van de mogelijkheid voor Opdrachtnemer om meteen de werkzaamheden op te schorten of te beëindigen, is van een hele andere orde (veel grotere impact) en dat zouden wij juist disproportioneel vinden.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr. 21
Onderwerp: AWVODI-2018, Art 11.4

Vraag:

Artikel 11.4 AWVODI-2018 vermeldt dat Opdrachtnemer op eerste verzoek alle gegevens (schriftelijke stukken, computerbestanden, etc.) die hij in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst onder zich heeft, binnen 10 Werkdagen na beëindiging van de desbetreffende werkzaamheden aan Opdrachtgever ter beschikking stelt. Conform ons kwaliteitssysteem zijn wij verplicht een kopie van de stukken te bewaren ter archivering. Daarom vragen wij u ermee in te stemmen dat Opdrachtnemer een kopie van de projectstukken mag bewaren voor haar projectarchief, met inachtneming van de geheimhoudingsverplichting. Kunt u daarmee instemmen?

Antwoord:

Nee. In uw vraagstelling lijkt u ervan uit te gaan dat alle gegevens die u van ons heeft gekregen, automatisch teruggegeven moeten worden. Dit is een onjuiste aanname. Ten eerste gaat dit artikel slechts over gegevens met een vertrouwelijk karakter, zoals beschreven in artikel 11.1. Ten tweede hoeft u gegevens slechts aan ons ter beschikking te stellen wanneer wij daar uitdrukkelijk naar vragen. Uiteraard zal het waterschap dat alleen doen voor zover het gegevens betreft waarvan het onwenselijk is dat u die langer heeft dan nodig (bijvoorbeeld gevoelige persoonsgegevens) en uiteraard zal het waterschap zich te allen tijde moeten houden aan de geldende wetgeving.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr. 22
Onderwerp: Aanbestedingsleidraad, pag 23, Kerncompetentie 9

Vraag:

De omgevingswet is op 1 januari 2024 ingegaan. Gegeven de proceduretijd zijn afgeronde opdrachten danwel behaalde resultaten voor een primaire waterkering nihil. Afhandeling en advies inspraak zijn op dit moment praktisch onmogelijk bij projectbesluiten. Welke ruimte kan aanbesteder hier bieden voor gegadigden? Is aanbesteder bijvoorbeeld bereid om Kerncompetentie 9 te herschrijven naar: "Inschrijver heeft aantoonbare

ervaring met het opstellen van en adviseren over Projectbesluiten Omgevingswet en/of Projectplannen Waterwet voor een primaire waterkering, alsmede met advies en afhandeling rondom inspraak.

Antwoord:

Aanbestedende dienst gaat hiermee akkoord. Kerncompetentie 9 wordt aangepast naar: 'Inschrijver heeft aantoonbare ervaring met het opstellen van en adviseren over Projectbesluiten Omgevingswet en/of Projectplannen Waterwet voor een primaire waterkering, alsmede met advies en afhandeling rondom inspraak.'.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL

Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr.

23

Onderwerp:

aanbestedingsleidraad, par1.5, sluiting inschrijvingstermijn

Vraag:

Ten opzichte van de concept planning tijdens markconsultatie is de planning flink ingekort. Van start in april 2024 naar start op 24 juni 2024 met dezelfde inschrijvingsdatum (eind augustus is september). Het opstellen van de gevraagde kwaliteitsdocumenten is geen echt issue. De contractwaarde is van dermate grote omvang en de opgave is van dien aard, dat wij volgens ons gecertificeerd business management systeem door vele poortjes moeten tot en met goedkeuring van de aanbidding. De zomervakantie heeft een groot negatief effect op het te doorlopen proces. Wij vragen u dringend de uiterste datum van indienen te verplaatsen naar eind september.

Antwoord:

We begrijpen dat dit voor u tijd kost. Derhalve zijn wij bereid om de planning als volgt aan te passen:

- Sluiting inschrijvingstermijn: 11 september 2024 9:00 uur.
- Verwachte datum van bekend maken van de mededeling van de voorlopige gunningsbeslissing: 26 september 2024.
- Concretiseringsfase: 21 en 22 oktober 2024.
- Beoogde ingangsdatum raamovereenkomst: 1 november 2024.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL

Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr.

24

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, Kerncompetenties, pag 23

Vraag:

Indien verschillende uitgevraagde kerncompetenties blijken uit één

uitgevoerd project, kan dezelfde referentieopdracht worden gebruikt om meerdere kerncompetenties aan te tonen' en 'Inschrijver dient per onderstaande kerncompetentie een referentie te overleggen....'

Verificatievraag: Verwacht u per kerncompetentie een aparte referentie (totaal 11 referentieformulieren) of volstaat zoals bijlage 1 doet vermoeden dat we per referentieproject onderbouwen welke 1 of meerdere kerncompetenties zijn gedekt? Dit laatste zal dan leiden tot minder dan 11 referentieformulieren.

Antwoord:

Inschrijver dient per kerncompetentie één referentie te overleggen met een omschrijving van de prestaties en werkzaamheden die voor deze referentie zijn verricht en naar behoren zijn uitgevoerd. Indien verschillende uitgevraagde kerncompetenties blijken uit één uitgevoerd project, kan dezelfde referentieopdracht worden gebruikt om meerdere kerncompetenties aan te tonen. Eén referentie kan dus betrekking hebben op meerdere kerncompetenties. Inschrijver dient per referentie te onderbouwen welke kerncompetentie en/of kerncompetenties worden aangetoond. Het kan dus zijn dat dit zal leiden tot minder dan elf (11) referentieformulieren.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL

Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr.

25

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, 1.3.10 'Fasering'

Vraag:

Mag de primaire partner van een project de secundaire partners aanstellen op basis van ingeschatte capaciteit en kunde?

Antwoord:

De verdeling tussen primaire partner en secundair wordt onderling verdeeld tijdens de concretiseringsfase. Hierdoor kan de secundaire partner inderdaad worden ingezet op basis van kennis en kunde.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL

Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr.

26

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, pag 24

Vraag:

In het kader van een volledig overzicht van alle relevante projecten voor het waterschap Limburg is de vraag: is het waterschap bereid om de termijn

(einddatum) voor de referenties van 3 naar 5 jaar te verschuiven?

Antwoord:

Aanbestedende dienst gaat hiermee niet akkoord.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL

Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr.

27

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, pag 15 en PvE-5:1

Vraag:

U wenst de contacten te laten verlopen via 1 contactpersoon van inschrijver en 1 plaatsvervanger. Wanneer en hoe wenst u de gegevens van de vervangende contactpersoon te ontvangen? Kan het tendersecretariaat tijdens de aanbestedingsfase de rol van vervangend contactpersoon vervullen?

Antwoord:

Opdrachtnemer dient een vaste contactpersoon (single point of contact) en vervanger aan te bieden voor de opdrachtgever voor alle vragen, opmerkingen en eventuele klachten gedurende de looptijd van de overeenkomst. Bij de start van de raamovereenkomst dient aanbestedende dienst de gegevens van deze contactpersonen te ontvangen.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL

Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr.

28

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, pag 20

Vraag:

Dient het UEA door onderaannemer én derde waarop beroep gedaan wordt volledig ingevuld te worden of volstaat voor deze partijen het invullen van Deel II A en B en Deel III?

Antwoord:

Indien een inschrijving wordt ingediend door een samenwerkingsverband dient het Uniform Europees Aanbestedingsdocument door iedere deelnemer van het samenwerkingsverband afzonderlijk ingediend te worden, onder vermelding van de organisatie waarvan deze afkomstig is. Dit UEA dient volledig ingevuld te worden.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL

Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr.
29

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, pag 20, 21 en 22

Vraag:

Er staan op verschillende pagina's instructies over het aanleveren van de bewijsmiddelen. Hebben wij het juist dat wij de bewijsmiddelen pas hoeven aan te leveren wanneer aanbestedende dienst hiertoe een verzoek heeft gedaan?

Antwoord:

Bewijsmiddelen ten aanzien van uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen dienen na verzending van het verzoek hiertoe te worden ingediend. Bewijslast ten aanzien van de kerncompetenties dienen reeds bij inschrijving te worden aangeleverd. Voor de overige geschiktheidseisen volstaat inschrijver met het bij de inschrijving indienen van het UEA.

Percelen:

P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL

Beantwoord op:

17 jul. 2024

Ref.nr.
30

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, pag 21

Vraag:

Wordt met 'bewijslast ten aanzien van de kerncompetenties' bedoeld op Bijlage 1? Of wenst u nog overige bewijsmiddelen tav de Kerncompetenties?

Antwoord:

Deze aanname is correct. Op pagina 23 en 24 van de Aanbestedingsleidraad staat benoemd waaraan de referenties ten aanzien van de kerncompetenties dienen te voldoen.

Percelen:

P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL

Beantwoord op:

17 jul. 2024

Ref.nr.
31

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, pag 25

Vraag:

Er staat; 'alle relevante en vigerende certificeringen'. Hebben wij het juist dat hier uitsluitend ISO 9001 en 14001 bedoeld worden?

Antwoord:

Nee. De inschrijver wordt geacht bekend te zijn met alle van toepassing zijnde wetten, reglementen, normen, praktijkrichtlijnen, aanbevelingen, beoordelingsrichtlijnen en andere publicaties voor zover deze van toepassing

en van belang zijn voor een juiste uitvoering van de werkzaamheden binnen de raamovereenkomst. Dit gaat verder dan alleen ISO 9001 en 14001.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr. 32
Onderwerp: Aanbestedingsleidraad, pag 25

Vraag:

Hier staat; 'Desgevraagd dienen de relevante documenten en gegevens te worden verstrekt waaruit blijkt dat hij ook daadwerkelijk over deze certificeringen...binnen uiterlijk 2 werkdagen...'. Bedoelt u hier het aanleveren van bewijsmiddelen gedurende de looptijd van de ROK? Kunt u de aanlevertermijn dan iets verruimen, gezien het feit dat het moment van opvragen niet voorzien kan worden en contactpersonen niet altijd binnen 2 dagen beschikbaar zijn?

Antwoord:

Aanbestedende dienst gaat hiermee niet akkoord. Inschrijver dient reeds over alle relevante en vigerende certificeringen te beschikken die ten behoeve van het uitvoeren van de werkzaamheden binnen de raamovereenkomst noodzakelijk zijn. Deze bewijsmiddelen dienen binnen de looptijd van de ROK binnen twee (2) werkdagen na een daartoe ontvangen verzoek te worden ingediend.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr. 33
Onderwerp: Aanbestedingsleidraad, pag 25

Vraag:

Inschrijver moet ingeschreven zijn in het beroeps- of handelsregister. Moet er ook een uittreksel KvK ingediend worden en zo ja wanneer?

Antwoord:

Inschrijver dient het inschrijfnummer in het betreffende register in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument te vermelden. Er hoeft geen uittreksel KvK ingediend te worden, maar inschrijver mag deze wel aan zijn inschrijving toevoegen.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr.
34

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad, pag 31, Indieningswijze

Vraag:

Hier wordt melding gemaakt van een Aanbiedingsbrief. Moeten wij een Aanbiedingsbrief indienen? Zo ja, welke eisen worden hieraan gesteld?

Antwoord:

Inschrijver dient bij zijn inschrijving geen Aanbiedingsbrief in te dienen. Aanbestedende dienst geeft bij de gunningscriteria wel de mogelijkheid om een Aanbiedingsbrief in te dienen. Echter zal deze Aanbiedingsbrief niet meetellen in het aantal pagina's en dus niet worden beoordeeld.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr.
35

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad, pag 33

Vraag:

Wat wordt bedoeld met de tekst; 'Het jaarlijks geactualiseerde certificaat dient binnen de raamovereenkomst aantoonbaar te worden gemaakt aan WL.'?

Antwoord:

Inschrijver dient jaarlijks aan te tonen dat ze het ambitieniveau CO2-prestatieladder behouden.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr.
36

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad, pag 35, par 5.2.5

Vraag:

Het Prijzenblad dient onderbouwd te worden door CV's. Moet er een CV ingediend worden? Van wie en wanneer?

Antwoord:

De in het prijzenblad gehanteerde onderverdeling in opleidingsniveau en jaren werkervaring dienen direct inzichtelijk, objectief en verifieerbaar te zijn door middel van CV's van de in te zetten medewerkers. De CV's dienen bij de nadere overeenkomsten aangeleverd te worden.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL

Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr.
37

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad, pag 35, par 5.3

Vraag:
Kunt u, gezien de aanstaande vakantieperiode, bij voorbaat een datum aangeven voor de optionele verificatiegesprekken?

Antwoord:
Naar verwachting zullen de optionele verificatiegesprekken in week 38 plaatsvinden.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr.
38

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad, pag 35, par 5.4

Vraag:
Hier wordt melding gemaakt van '...beide partijen'. Hebben wij het juist dat hier '5 partijen' wordt bedoeld?

Antwoord:
Deze aanname is correct.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr.
39

Onderwerp:
Bijlage 6 CO2 Verklaring CO2

Vraag:
Dient bijlage 6, i.g.v. Combinatie, per combinant ingevuld en ondertekend te worden of wenst u 1 document voor de combinatie als geheel? Hoe dienen wij in dat laatste geval de afzonderlijke CO2-ambitieniveaus van elke combinant dan weer te geven? En hoe leiden wij het gezamenlijke ambitieniveau af uit de afzonderlijke?

Antwoord:
Bij een eventueel samenwerkingsverband dienen alle combinanten én alle onderaannemers die een substantieel deel van de opdracht uitvoeren, het ambitieniveau behaald te hebben twaalf (12) maanden na ingangsdatum van de afgesloten raamovereenkomst. Inschrijver dient dus één verklaring in

namens alle partijen en maakt daarin een keuze voor het CO2-ambitieniveau.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL

Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr.
40

Onderwerp:

Bijlage 1 Referentieopdracht

Vraag:

Hebben wij het juist dat bijlage 1, i.g.v. combinatie, 1x door de combinatie ingevuld en ondertekend dient te worden? Dienen wij in dat geval aan te geven welke partij in de combinatie het referentieproject heeft uitgevoerd? Of wenst u per combinant een bijlage 1?

Antwoord:

Dat is deels correct. Bijlage 1 dient één keer door de combinatie ingevuld te worden. Het moet duidelijk zijn door wie de referentieopdracht is uitgevoerd. Deze bijlage hoeft niet ondertekend te worden.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL

Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr.
41

Onderwerp:

Bijlage 1 Referentieopdracht

Vraag:

Hebben wij het juist dat bijlage 1 niet ondertekend hoeft te worden?

Antwoord:

Deze aanname is correct.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL

Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr.
42

Onderwerp:

Bijlage 2 Prijzenblad

Vraag:

Het Prijzenblad is niet ingericht op ondertekening door een Combinatie en de cellen kunnen niet hierop aangepast worden. Kunt u de mogelijkheid tot ondertekenen door meerdere partijen in het Excel opnemen?

Antwoord:

Dit is aangepast. Zie hiervoor 'Bijlage 2 - Prijzenblad - Zaaknr 2024-Z1021

versie 2.0'. Inschrijver dient deze bijlage te gebruiken bij zijn inschrijving.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr. 43
Onderwerp: Bijlage 2 Prijzenblad

Vraag:

Het Prijzenblad is beveiligd tegen bewerken. De cellen die ingevuld moeten worden kunnen niet groter gemaakt worden. Daardoor bestaat het risico dat bij het invullen van een (combinatie-) naam een deel van de tekst wegvalt. Kunt u deze cel wat groter maken?

Antwoord:

Dit is aangepast. Zie hiervoor 'Bijlage 2 - Prijzenblad - Zaaknr 2024-Z1021 versie 2.0'. Inschrijver dient deze bijlage te gebruiken bij zijn inschrijving.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr. 44
Onderwerp: Bijlage 2 Prijzenblad

Vraag:

Hebben wij het juist dat het bedrag in cel E56 de inschrijfprijs is die wij in TenderNed dienen in te vullen?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 15.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr. 45
Onderwerp: Bijlage 6 Verklaring CO2, pag 1

Vraag:

Er staat; 'Let op: Bij een eventueel samenwerkingsverband dienen alle combinanten én alle onderaannemers die een substantieel deel van de opdracht uitvoeren...'. Kunt u 'substantieel' meer specifiek maken?

Antwoord:

In deze context betekent "substantieel" een aanzienlijk of belangrijk deel van

de opdracht. Het verwijst naar combinanten én onderaannemers die een grote, significante of kritieke rol spelen in de uitvoering van de opdracht. Met andere woorden, het gaat niet om onderaannemers die slechts een klein deel van het werk doen, maar om diegenen die een belangrijke bijdrage leveren aan het succes van het project. Deze combinanten én onderaannemers moeten voldoen aan dezelfde vereisten, namelijk het behalen van hetzelfde ambitieniveau binnen 12 maanden na de ingangsdatum van de afgesloten raamovereenkomst.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL

Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr.
46

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad, 1.3.10 'Fasering'

Vraag:

U beschrijft dat gebruik gemaakt wordt van een mechanisme dat eerder is toegepast: de mini competitie voor de evenredige verdeling. Er wordt geen (expliciete) andere verdere duiding aan de werking van de 'mini competitie' gegeven. Kunt u verder toelichten hoe u dit ziet en hoe de concretiseringsfase in zijn werk gaat?

Antwoord:

De mini competitie kent meerdere vormen. Een daarvan is de minicompetitie waarbij een evenredige verdeling plaats vindt en een daarvan is de minicompetitie waarbij meerdere partijen een offerte uitbrengen. Zie paragraaf 1.3.10 voor een toelichting over de concretiseringsfase.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL

Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr.
47

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad, 1.5 'Planning'

Vraag:

De sluitingstermijn voor de inschrijving staat nu op 28 augustus 2024 13 uur. Dit is een periode waarin veel mensen op vakantie zijn. Om een zo volledig mogelijke inschrijving aan te bieden vragen wij u om de sluitingstermijn met twee weken naar achteren te verzetten.

Antwoord:

Zie antwoord vraag 23.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL

Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr.
48

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad, 1.3.10 'Fasering'

Vraag:
Kunt u meer uitleg geven over de werkwijze van fase 2 'concretisering' adhv een concreet voorbeeld?

Antwoord:
Tijdens de concretiseringsfase, zoals aangegeven in 1.3.10 van de aanbestedingsleidraad, zullen de raamcontractanten onderling de opdrachten en projecten verdelen. Hierbij zal een locatie en toelichting van de projecten door de projectmanagers verzorgd worden vanuit HWBP WL.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr.
49

Onderwerp:
Awwodi 2018, Alg

Vraag:
Wij verzoeken u de termijnen niet als fataal te betitelen. Gegadigde stelt voor om in plaats daarvan de standaard wettelijke regeling te gebruiken, waarbij gegadigde eerst in gebreke wordt gesteld en vervolgens een redelijke termijn wordt geboden om te herstellen. Kunt u dit bevestigen? Zo niet, dan verzoeken wij u om dat te motiveren.

Antwoord:
Wij gaan ervan uit dat u doelt op artikel 18 en 19 van de AWWODI. Deze zijn echter al zo opgesteld dat verzuim pas ontstaat ná ingebrekestelling (tenzij nakoming binnen de agfgesproken termijn onmogelijk is). Dit is in lijn met de wet. Een aanpassing op dit punt is dus niet nodig.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr.
50

Onderwerp:
Awwodi 2018, Art 27

Vraag:
Wij verzoeken Opdrachtgever om te bevestigen dat met het bepaalde in art. 27 van de Algemene Voorwaarden niet wordt bedoeld dat opdrachtnemer in het geheel niet mag publiceren (bijv. in social media) over zijn betrokkenheid bij het project, maar dat wel bedoeld wordt dat hij daarbij geen informatie zal openbaren die als vertrouwelijk, bedrijfsgevoelig of

geheim is aan te merken.

Antwoord:

Dit artikel gaat wel degelijk over de opdracht(verlening) in breedste zin en het noemen van ons als referentie. Anderzijds is het zeker niet de bedoeling dat u in het geheel niet mag publiceren over de opdracht, of ons nooit als referentie mag opgeven. Wat er in deze bepaling staat, is dat u vooraf onze toestemming moet vragen daarvoor. Uiteraard zullen wij die toestemming altijd geven, tenzij er goede gronden zijn om die niet te geven. De achterliggende gedachte bij deze bepaling is dat we in ieder geval op de hoogte willen zijn als u onze naam of onze opdracht gebruikt en anderzijds dat we onze eigen publicaties daar op af kunnen stemmen (of een verwijzing kunnen opnemen in onze eigen sociale media).

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL

Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr.

51

Onderwerp:

Awwodi 2018, Art 25

Vraag:

In art. 25 van de voorwaarden is bepaald dat medewerkers van Gegadigde door Opdrachtgever kunnen worden overgenomen zonder dat daar enige compensatie voor betaald hoeft te worden. Gegadigde vindt dat een bezwaarlijke bepaling en verzoekt u dit als volgt aan te passen:

"Opdrachtgever heeft niet de intentie om gedurende de uitvoering van de opdracht medewerkers die bij Opdrachtnemer in dienst zijn of die belast zijn met het uitvoeren van de opdracht, in dienst te nemen of op welke wijze dan ook in te schakelen c.q. werkzaamheden te laten verrichten zonder instemming van Opdrachtnemer, op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van € 50.000, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om de daadwerkelijke geleden schade te verhalen.

Indien Opdrachtgever zonder instemming van Opdrachtnemer binnen een jaar na beëindiging van de opdracht een medewerker die bij Opdrachtnemer in dienst is of die belast was met het uitvoeren van de opdracht, in dienst neemt of op welke wijze dan ook inschakelt c.q. werkzaamheden laat verrichten, is Opdrachtgever een redelijke vergoeding verschuldigd aan Opdrachtnemer. De redelijke vergoeding bedraagt het bruto half jaarsalaris van de betreffende medewerker, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om het meerdere op Opdrachtgever te verhalen."

Antwoord:

Niet akkoord. In principe moet het mogelijk kunnen zijn als personeel zelf de overstap wil maken van Opdrachtnemer naar Opdrachtgever of andersom. Non-concurrentiebedingen zijn niet meer van deze tijd en worden bovendien

alleen nog geaccepteerd als daar zwaarwegende bedrijfsbelangen voor zijn. Wij achten het niet proportioneel om hier extra barrières op te werpen zoals een boetebeding of een vergoedingsplicht.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr. 52
Onderwerp: Awvodi 2018, Art 22

Vraag:
Mogen we ervan uitgaan dat met 'resultaten' bedoeld wordt: de in het kader van de opdracht door Opdrachtnemer geleverde producten?

Antwoord:
Dat klopt, dit staat in artikel 22 lid 1.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr. 53
Onderwerp: Awvodi 2018, Art 20.5

Vraag:
Mogen wij ervan uitgaan dat ten aanzien van art. 20.5 de reeds verrichte werkzaamheden niet als onverschuldigd worden aangemerkt?

Antwoord:
Dat is inderdaad het uitgangspunt (mits voldaan is aan artikel 15.1).

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr. 54
Onderwerp: Awvodi 2018, Art 19.3

Vraag:
Op grond van de Gids Proportionaliteit is de toevoeging "per gebeurtenis" niet toegestaan omdat dit niet aansluit bij wat gebruikelijk is in de branche. Wij verzoeken u dit te schrappen of te beperken tot max. 2 gebeurtenissen.

Antwoord:
Zoals u op de volgende bladzijde van die bepaling kunt lezen, is het aantal gebeurtenissen al beperkt tot vijf. Gezien de lange looptijd van deze

overeenkomst (zeker wanneer alle opties worden gelicht) achten wij dit niet strijdig met de Gids Proportionaliteit.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr. 55
Onderwerp: Awvodi 2018, Art 19

Vraag:
Opdrachtnemer wenst de te aanvaarden aansprakelijkheid te beperken tot directe schade. Wij verzoeken u het onderhavige artikel overeenkomstig aan te passen. Zo niet, kunt u dat dan motiveren?

Antwoord:
Nee, wij passen dit niet aan. "Directe schade" is namelijk geen term die in het Nederlandse recht voorkomt. Uit jurisprudentie blijkt dat rechters dergelijke bepalingen ongeldig verklaren (tenzij limitatief is beschreven wat partijen in dat geval onder directe schade verstaan). Uit artikel 19.1 en 19.3 blijkt wel dat er sprake moet zijn van causaal verband tussen de schade en de tekortkoming. Causaal verband is wél een wettelijke term en vandaar dat dit onze voorkeur heeft, zodat er geen misverstand kan ontstaan over de uitleg daarvan.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr. 56
Onderwerp: Awvodi 2018, Art 17.4

Vraag:
Kunt u bevestigen dat de bevoegdheden die Opdrachtgever heeft op grond van artikel 17.4 alleen door het Waterschap worden uitgeoefend voor zover deze niet in strijd zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming?

Antwoord:
Dat bevestigen wij. Voor de duidelijkheid: wij zien geen strijdigheid met de AVG.
In het licht van de AVG gaat het hier om "een verdere verwerking van persoonsgegevens", zodat opdrachtgever kan voldoen aan de verplichtingen die uit de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) voortvloeien. De WAS is niet in strijd met de AVG, omdat de doelen voor de verwerking verenigbaar met elkaar zijn.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr. 57
Onderwerp: Awvodi 2018, Art 14.2

Vraag:

Mogen wij er van uit gaan dat de meerwerkbepaling in art. 14.2 niet naar de letterlijke tekst onredelijk beperkt wordt uitgelegd? De formulering van art. 14.2 lijkt nu aan derden toe te rekenen oorzaken, zoals bezwaren en calamiteiten waarop opdrachtnemer geen invloed heeft, uit te sluiten.

Antwoord:

Wat is uitgesloten, zijn "aanvullende werkzaamheden of gewijzigde inzichten die Opdrachtnemer bij het sluiten van de Overeenkomst had behoren te voorzien". Dit is dus niet beperkt tot hetgeen waar Opdrachtnemer invloed op heeft, maar het is wél beperkt tot meerwerk waarvan Opdrachtnemer van te voren al wist of (op grond van zijn expertise) had moeten weten dat dit zeker aan de orde zou zijn.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr. 58
Onderwerp: Awvodi 2018, Art 12

Vraag:

Kan Opdrachtgever aangeven of er in het kader van de opdracht persoonsgegevens dienen te worden verwerkt door Gegadigde? Indien dat het geval is; kan de Opdrachtgever toelichten om welke persoonsgegevens het gaat?

Antwoord:

Artikel 12 betreft alleen de gevallen voor zover Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst persoonsgegevens ten behoeve van de Opdrachtgever verwerkt. Dat zal voor deze opdracht niet aan de orde zijn. We verlangen dus geen Verwerkersovereenkomst. Wel ligt het voor de hand dat Opdrachtnemer persoonsgegevens krijgt van WL-medewerkers en van burgers in de buurt van projecten om snel en rechtstreeks contact op te kunnen nemen met die personen. Uiteraard is Opdrachtnemer voor die gegevens dan wel rechtstreeks Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr.

59

Onderwerp:

Awvodi 2018, Art 11.3

Vraag:

Ook wij als Opdrachtnemer hebben er belang bij dat de resultaten niet zonder toestemming worden gedeeld. Wij verzoeken u art. 11.3 wederzijds te hanteren.

Antwoord:

Niet akkoord. Als overheid zijn wij vaak verplicht om de resultaten te delen met derden. Bijvoorbeeld in verband met een vergunningsaanvraag, subsidieaanvraag of vanwege de actieve of passieve openbaarheid op grond van de Wet open overheid.

Percelen:

P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL

Beantwoord op:

17 jul. 2024

Ref.nr.

60

Onderwerp:

Awvodi 2018, Art 5.3

Vraag:

Kunt u bevestigen dat het bepaalde in artikel 5.3 niet van toepassing is indien op verzoek van Opdrachtgever personeel wordt vervangen door hoger gekwalificeerd of meer gespecialiseerd personeel?

Antwoord:

Dat is alleen zo als Opdrachtgever uitdrukkelijk vraagt naar hoger of meer gespecialiseerd personeel, of uitdrukkelijk akkoord gaat met de inzet van dergelijk personeel tegen een hoger tarief. Als Opdrachtnemer uit eigen beweging een meer dan gelijkwaardig persoons aanbiedt, dan mag er geen hoger tarief worden gerekend.

Percelen:

P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL

Beantwoord op:

17 jul. 2024

Ref.nr.

61

Onderwerp:

Awvodi 2018, Art 3

Vraag:

Kunt u bevestigen dat dit artikel uitsluitend van toepassing is gedurende de looptijd tot en met het moment van acceptatie van de diensten als bedoeld in artikel 4 dan wel in ieder geval tot het moment dat alle verplichtingen uit de overeenkomst over en weer zijn nagekomen?

Antwoord:

Wij gaan ervan uit dat u met uw vraag wilt bewerkstelligen dat Opdrachtgever geen enkele aanspraak op nakoming of schadevergoeding meer kan maken zodra de resultaten als voldoende heeft beoordeeld. Dat is echter niet zo. Artikel 3 benadrukt dat de Diensten zoals die in de Overeenkomst zijn beschreven, een resultaatsverplichting inhouden en niet slechts een inspanningsverplichting (maar artikel 3 gaat niet zo ver als een garantiebepaling). Het niet nakomen van de verplichting leidt tot een toerekenbare tekortkoming. Echter, wanneer de diensten zijn geaccepteerd, dan geldt dit alleen nog voor zover er sprake is van verborgen gebreken (tekortkomingen die Opdrachtgever niet eerder had gezien of had moeten zien).

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr.
62

Onderwerp:
Awwodi 2018, Art 3

Vraag:

Mogen we ervan uitgaan dat de definitie onder art. 1.1 ook van toepassing is op art. 3.1?

Antwoord:

Ja, maar 3.1 gaat verder dan alleen de verplichting om geen beroepsfouten te begaan. Zie ook het antwoord op de vorige vraag.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr.
63

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad, 5.2 'Gunningscriteria'

Vraag:

Verwacht opdrachtgever in het Plan van Aanpak (K1) een concreet plan voor het vormgeven van de 8 KPI's of wilt u een visie t.a.v. de 4 aangehaalde thema's (partnership, ontwikkelingen, ...)?

Antwoord:

Beide. Zie hiervoor paragraaf 5.2.1.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr.

Onderwerp:

64

Aanbestedingsleidraad, 1.3.10 'Fasering'

Vraag:

Met betrekking tot het toewijzen van strategische kennispartners aan de projecten; wie zijn deze strategische kennispartners, wie wordt hier mee bedoeld? Hoeveel zijn dit er dan per project of cluster?

Antwoord:

Met de onder 1.3.5 beschreven "de strategische kennispartners" wordt bedoeld de raamcontractanten. Naar verwachting zijn dit twee strategische kennispartners per project of cluster van projecten.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL

Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr.

65

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, 1.3.10 'Fasering'

Vraag:

Als de verdeling van de eerste NOK tijdens de concretiseringsfase goed verloopt, worden de komende NOK's dan ook op deze manier uitgevraagd of wordt er sowieso overgeschakeld op een mini-competitie of rechtstreekse aanduiding?

Antwoord:

De insteek van opdrachtgever is om deze evenredige verdeling (welke ook een vorm van mini-competitie is) te handhaven. Daarnaast staat in hoofdstuk 5.5 een nadere beschrijving van de gunning van opdrachten beschreven.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL

Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr.

66

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, 1.3.10 'Fasering'

Vraag:

Klopt het dat opdrachtnemer nooit alleen een project kan aangaan en er dus steeds, ongeacht de omvang van het project, meerdere partijen betrokken zijn per project?

Antwoord:

Dat is correct. Door de inzet van een secundaire partij kan de capaciteit, kennis en kunde gemaximaliseerd worden. Hierdoor zal er altijd een andere partij, per project of cluster van projecten, bij betrokken zijn, zoals

aangegeven bij 1.3.10 van de aanbestedingsleidraad.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr. 67 **Onderwerp:**
Aanbestedingsleidraad, 1.3.10 'Fasering'

Vraag:

Hoe wordt er gekozen wie de primaire en secundaire partner wordt voor één project? Wie kiest vervolgens de onderlinge werkverdeling? Wie bewaakt de onderlinge raakvlakken?

Antwoord:

De verdeling van primair en secundair zal worden besloten tijdens de concretiseringsfase door de raamcontractanten. Hierbij zal de werkverdeling onderling worden afgestemd. De onderlinge raakvlakken worden door de primaire en secundaire raamcontractanten en clusters van de projecten bewaakt.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr. 68 **Onderwerp:**
Aanbestedingsleidraad, 5.2.2 'Gunningscriterium Kwaliteit - K2 - Risicobeheersplan'

Vraag:

Wij zien in risico 1 en 2 een overlap. Waar zit het exacte verschil in? Kunt u hierover wat meer uitweiden?

Antwoord:

Specialistische kennis is diepgaand en gericht op een vakgebied (opleiding, training, ervaring). Denk aan theorieën, principes en praktijken om complexe problemen op te lossen.

Lokale kennis is gebaseerd op directe ervaring in een specifieke regio (cultuur, gebruiken, normen, waarden en politiek). Denk aan effectieve communicatie met lokale stakeholders, risicobeoordeling en culturele impact bij de uitvoering.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr. **Onderwerp:**

69 Aanbestedingsleidraad, 5.2.2 'Gunningscriterium Kwaliteit - K2 - Risicobeheersplan'

Vraag:

Wat bedoelt u met het toprisico, 'specialistische kennis' en 'lokale kennis'? Hoe maken ze nu gebruik van deze specialistische kennis bij kleine bureaus en lokale kennis van conditionerende onderzoeken?

Antwoord:

Deze risico's hebben betrekking op onder andere specifieke kennis op het gebied van archeologie, ecologie, geotechniek, rivierkundige modellering, bodem/milieu en hydrologie en kennis van de lokale omgeving van het betreffende project. Momenteel wordt deze kennis regelmatig één op één betrokken vanuit de diverse projecten.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr. **Onderwerp:**
70 Aanbestedingsleidraad, 3.1.2 'Geschiktheidseisen'

Vraag:

Is het toegestaan om meerdere referenties per kerncompetentie aan te dragen?

Antwoord:

Inschrijver dient per kerncompetentie één referentie te overleggen met een omschrijving van de prestaties en werkzaamheden die voor deze referent zijn verricht en naar behoren zijn uitgevoerd. Indien verschillende uitgevraagde kerncompetenties blijken uit één uitgevoerd project, kan dezelfde referentieopdracht worden gebruikt om meerdere kerncompetenties aan te tonen. Eén referentie kan dus betrekking hebben op meerdere kerncompetenties. Echter is het niet toegestaan om meerdere referenties per kerncompetentie aan te dragen.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr. **Onderwerp:**
71 Aanbestedingsleidraad, 5.2 'Gunningscriteria'

Vraag:

Met uitzondering van het aantal pagina's zijn er geen vormvereisten gesteld aan K1 en K2. Mogen deze vormvrij ingevuld worden?

Antwoord:

Het staat inschrijver vrij om de indeling vorm te geven. Alleen de pagina's die duidelijk herkenbaar zijn als gunningscriterium worden beoordeeld en er wordt rekening gehouden met het maximaal aantal pagina's A4.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr. 72
Onderwerp: Aanbestedingsleidraad, 3.1.2 'Geschiktheidseisen'

Vraag:
Kerncompetentie 9: U vraagt om Projectbesluiten Omgevingswet. De Omgevingswet is per 1-1-2024 in werking getreden. Staat u onder deze kerncompetentie ook toe 'Projectplannen Waterwet' ipv 'Projectbesluiten Omgevingswet'?

Antwoord:
Zie antwoord vraag 22.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr. 73
Onderwerp: Aanbestedingsleidraad, 3.1.2 'Geschiktheidseisen'

Vraag:
Kerncompetentie 7: Mag dit ook het opstellen van compensatieplannen en inrichtingsplannen zijn voor een ander project dan een HWBP opgave?

Antwoord:
De referenties hoeven niet vanuit WL of HWBP te zijn. Wel dient inschrijver rekening te houden met de eisen voor de referenties zoals benoemd op pagina 24 van de aanbestedingsleidraad.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr. 74
Onderwerp: Aanbestedingsleidraad, 3.1.2 'Geschiktheidseisen'

Vraag:
Kerncompetentie 5 gaat over aantoonbare ervaring met het opstellen van een (plan-)MER. Moet dit daadwerkelijk een planMER zijn, of volstaat een

projectMER ook?

Antwoord:

Dit moet inderdaad planMER zijn.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL

Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr.

75

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, 1.3.2 'Achtergrond opdracht'

Vraag:

Bij welke projecten binnen het nieuwe raamcontract zie u de grootste/meeste risico's en kunt u deze risico's en projecten benoemen?

Antwoord:

Ieder project kent zijn eigen specifieke risico's er wordt derhalve geen onderverdeling ter beschikking gesteld.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL

Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr.

76

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, 1.3.3 'Relevante ontwikkelingen'

Vraag:

Kunt u uit de zeven ontwikkelingen een top drie definiëren met het grootste risico op impact voor de komende contractperiode?

Antwoord:

Al deze ontwikkelingen zijn relevant voor HWBP-WL er kan geen verdere top drie gedefinieerd worden.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL

Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr.

77

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, algemeen

Vraag:

Waarin moet de toekomstige samenwerking met de ingenieursbureaus afwijken van de huidige samenwerking met de ingenieursbureaus?

Antwoord:

In de huidige samenwerking is telkens één raamcontractant aan een project of project cluster aan het werk. De toekomstige samenwerkingen gaan uit van een primaire en een secundaire partner.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr. 78
Onderwerp: Aanbestedingsleidraad, algemeen

Vraag:

Hoe krijgen de recente gebeurtenissen zoals extreme hoeveelheden water uit het buitenland vorm in de werkzaamheden? Hoe ziet u daarin de ontwikkelingen? En de daarmee samenhangende werkzaamheden in de raamovereenkomst?

Antwoord:

Elke zes jaar leggen waterschappen vast welke aanpak en welke maatregelen nodig zijn om de watertaken goed te kunnen uitvoeren. Dit gebeurt in het waterbeheerprogramma (WBP) en is te vinden op onze website. Hierin wordt ingegaan op ontwikkelingen zoals extreme hoeveelheden water.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr. 79
Onderwerp: Aanbestedingsleidraad, 5.2.2 'Gunningscriterium Kwaliteit - K2 - Risicobeheersplan'

Vraag:

U geeft aan dat HWBP-WL 2 (top)risico's voorziet zoals door u opgenomen in relatie tot specialistische kennis bij kleine bureaus en lokale kennis met betrekking tot conditionerende onderzoeken. Kunt u nader duiden wat daarin uw specifieke zorg/aandachtspunt en daarmee het risico is?

Antwoord:

Aanbestedende dienst merkt dat beschikbaarheid en capaciteit van kleine bureaus met lokale kennis en bijv. op het gebied van conditionerende onderzoeken schaars is, terwijl deze wel benodigd is bij onze dijkversterkingsprojecten.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr. **Onderwerp:**

80

Aanbestedingsleidraad, 1.3.5 'Gewenste situatie'

Vraag:

U beschrijft onder de scope van de raamovereenkomst welke projecten lopend zijn en welke voorzien/aankomend. De factsheets geven hierover meer informatie. Ons is nu niet duidelijk welke onderdelen/fasen van lopende projecten en welke onderdelen/fasen van nieuwe projecten daadwerkelijk uitgevraagd zullen worden onder de nieuwe raamovereenkomst? Kunt u dit verduidelijken, door dit specifieker per project/opgave aan te geven?

Aanvullend: kunt u hierbij ook duiden in welk jaar/jaren (indicatief) de werkzaamheden voor deze geduide onderdelen/fasen gaan lopen?

Aanvullend: gaat het hier ook om onderdelen/fasen van lopende projecten die reeds vergund zijn aan een opdrachtnemer (waarbij de lopende opdracht daarmee mogelijk niet volledig wordt benut)?

Antwoord:

Er is een planning per project per fase opgenomen in het schema op pagina 11 van de aanbestedingsleidraad. Aanbestedende dienst zal hier verder geen specificatie op geven.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL

Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr.

81

Onderwerp:

Concept Raamovereenkomst, Artikel 3.7 'Prijs'

Vraag:

Welke vorm/mate van indexatie staat u toe op de aanbiedingen voor de NOK's die voor 1-1-2026 (en ook daarna) worden gedaan? Het gaat immers veelal om langlopende projecten die meerdere jaren doorlopen?

Antwoord:

Langlopende NOK's mogen net als de tarieven van de ROK jaarlijks mee indexeren. Bij een NOK kan slechts de resterende periode mee indexeren. De vergoeding kan na 1 januari 2026 jaarlijks worden bijgesteld conform artikel 3.5 van de concept raamovereenkomst.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL

Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr.

82

Onderwerp:

Concept Raamovereenkomst, Artikel 3.7 'Prijs'

Vraag:

Het artikel bepaalt dat, wanneer we een jaar overslaan, we het jaar erop niet met terugwerkende kracht mogen indexeren. We mogen dan slechts indexering van het afgelopen jaar erop zetten. Wil dit zeggen dat we op enig moment een jaar kunnen achterlopen op de andere contractanten met betrekking tot de indexering?

Antwoord:

In principe zou dit kunnen. De indexeringsafspraken wordt jaarlijks met alle contractpartners gezamenlijk afgestemd.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL

Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr.
83

Onderwerp:

Concept Raamovereenkomst, Artikel 3.5 'Prijs'

Vraag:

Kunt u uitleggen waarom er een indexering plaats vindt op grond van een CPI (consumenten prijs index, cijfers van het CBS)? (Veelal wordt de indexering van ingenieursdiensten gebruikt).

Antwoord:

Zie antwoord vraag 16.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL

Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr.
84

Onderwerp:

Concept Raamovereenkomst, Artikel 3. 'Prijs'

Vraag:

Is het correct dat de af te geven tarieven per 1-1-2026 geïndexeerd mogen worden conform de procedure zoals beschreven in bijlage 4? Betekent dit ook dat aanbiedingen voor de NOK's die voor 1-1-2026 gedaan worden gebaseerd moeten zijn op de nu af te geven tarieven?

Antwoord:

Beide stellingen zijn correct.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL

Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr.
85

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, algemeen

Vraag:

Waarom schaal WL op van 3 naar 5 samenwerkingspartijen?

Antwoord:

Door gebruik te maken van vijf (5) raamcontractanten is er meer beschikbare capaciteit, kennis en kunde.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL

Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr.

86

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, blz. 29/31, Gunningscriterium Kwaliteit - K1 - Plan van Aanpak

Vraag:

Het Plan van Aanpak mag uit maximaal 2 pagina's A4 bestaan. Het lijkt erop dat bijlagen en doorverwijzingen wel zijn toegestaan, maar niet meetellen in deze 2 pagina's. Kunt u bevestigen dat bijlagen, doorverwijzingen, e.d. niet beoordeeld worden?

Antwoord:

Aanbestedende dienst bevestigt dat een aanbiedingsbrief, voorblad, inhoudsopgave, bijlagen, linkjes en/of doorverwijzingen naar website /sharepoint, etc. niet meetellen in het aantal pagina's en dus niet beoordeeld zullen worden.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL

Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr.

87

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, blz. 23/24, Technische en beroepsbekwaamheid

Vraag:

Kan voor de referenties een beroep worden gedaan op de werkzaamheden die door een onderaannemer/combinant zijn uitgevoerd of moeten de werkzaamheden volledig door Inschrijver zelf zijn uitgevoerd?

Antwoord:

Inschrijver kan een beroep doen op een onderaannemer/combinant.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL

Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr.

88

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, blz. 23/24, Technische en beroepsbekwaamheid

Vraag:

Kerncompetentie 9: U vraagt een referentie met ook het in procedure brengen van Projectbesluit Omgevingswet voor een primaire waterkering. Moet in dezen ook daadwerkelijke afhandeling rondom inspraak hebben plaatsgevonden? Dit lijkt ons vrijwel onmogelijk aangezien de Omgevingswet pas sinds 1 januari dit jaar van kracht is. Kan in plaats hiervan worden volstaan met een referentie voor een projectplan Waterwet voor een primaire waterkering inclusief afhandeling rondom inspraak ?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 22.

Percelen:

P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL

Beantwoord op:

17 jul. 2024

Ref.nr.

89

Onderwerp:

Pagina 23 - referenties

Vraag:

Voor kerncompetentie 9 vraagt u ervaring met projectbesluiten Omgevingswet. Gezien de recente invoering van de omgevingswet: gaat u akkoord met het verruimen van deze ervaring met Projectplan Waterwet?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 22.

Percelen:

P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL

Beantwoord op:

17 jul. 2024

Ref.nr.

90

Onderwerp:

Pagina 31 - K2: risicobeheersplan

Vraag:

Voor Gunningscriterium 2 -Risicobeheersplan, heeft u zelf 2 specifieke (top) risico's benoemd die beheerst dienen te worden. De beschrijving van beide risico's is erg beknopt. Om te komen tot een goede analyse en passende maatregelen ontvangen wij graag een volledige beschrijving/toelichting op deze twee risico's (oorzaak en gevolg bijvoorbeeld)?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 67.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr. 91
Onderwerp: Pagina 8 - ontwikkelingen

Vraag:
Zijn er lokale partijen aan u verbonden (via andere contracten) waar mee samengewerkt mag/ kan worden?

Antwoord:
Het HWBP-WL werkt met een veelvoud aan lokale partijen samen. Het staat inschrijvers vrij om daar al dan niet mee samen te werken.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr. 92
Onderwerp: Pagina 13 - fase 2: concretisering

Vraag:
Tijdens de concretiseringsfase zal onderhandeld worden over de verdeling van de projecten. Gezien het groot aantal lopende projecten (onze aanname): hoeveel nieuwe opdrachten zijn er (daadwerkelijk) te verdelen tijdens deze fase?

Antwoord:
Alle lopende projecten worden tijdens de concretiseringsfase verdeeld. Daaruit vloeien ook nieuwe opdrachten voort.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr. 93
Onderwerp: Pagina 13 - fase 2: concretisering

Vraag:
Tijdens de concretiseringsfase zal onderhandeld worden over de verdeling van de projecten. Elke raamcontractant zal hier aan tafel komen met goede bedoelingen maar ook met een eigen agenda aan belangen en voorkeuren. Ook zijn er grote verschillen in onderhandelingspositie in verband met de aantal lopende opdrachten en bijbehorende geleverde prestaties. Hoe gaat u deze onderhandelingen in goede banen leiden om er een succes van te

maken? Stelt u bijvoorbeeld zelf een eerste verdeling op als voorstel?

Antwoord:

De aanbestedende dienst zal geen voorstel tot een eerste verdeling doen. Het is de bedoeling dat de contractanten via een transparante en open discussie tot een gezamenlijk gedragen besluitvorming komen.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL

Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr.
94

Onderwerp:

Pagina 10 - scope van de raamovereenkomst

Vraag:

15 van de 17 projecten die nu in beeld zijn binnen het programma, bevinden zich al in de verkenning, plan of realisatiefase. Voor deze projecten zullen opdrachten lopen bij de huidige raamcontractpartners en nog doorlopen tot de fase/opdracht is afgerond. Mogelijk soms opdrachten die nog doorlopen tot en met de volgende (gecombineerde) fase. Kunt u aangeven hoeveel opdrachten er nog lopen tijdens de start van het raamcontract en hoe lang elk van deze opdrachten nog zal doorlopen?

Antwoord:

De opdrachten die nog doorlopen zijn relatief klein zowel in doorlooptijd als in euro's.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL

Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr.
95

Onderwerp:

Pagina 10 - scope van raamovereenkomst

Vraag:

15 van de 17 projecten die nu in beeld zijn binnen het programma, bevinden zich al in de verkenning, plan of realisatiefase. Voor deze projecten zullen opdrachten lopen bij de huidige raamcontractpartners en nog doorlopen tot de fase/opdracht is afgerond. Mogelijk soms opdrachten die nog doorlopen tot en met de volgende (gecombineerde) fase. Onze conclusie is dat er bij de start van het contract voor nieuwkomers in het raamcontract maar weinig opdrachten te vergeven zijn. Klopt onze conclusie en hoe gaat u hiermee om?

Antwoord:

Deze conclusie is onjuist. Zie antwoord vraag 94. Tijdens de concretiseringsfase, zoals aangegeven in paragraaf 1.3.10 van de aanbestedingsleidraad, zal de onderlinge verdeling van projecten

plaatsvinden.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr.
96

Onderwerp:
Pagina 11 - scope van raamovereenkomst

Vraag:

Een belangrijk aandeel van de projecten bevindt zich in de realisatie fase of start met realisatie de komende jaren. Kunt u aangeven waar de nadruk ligt van het type rol, soort werkzaamheden of ondersteuning die u verwacht van de raamcontractpartners tijdens de realisatiefase?

Antwoord:

De diverse projecten bevinden zich in verschillende fases waardoor in al deze fases ondersteuning benodigd is.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 17 jul. 2024

Ref.nr.
97

Onderwerp:
1e Nota van Inlichtingen, ref.nr 67

Vraag:

U geeft aan dat onderlinge raakvlakken mede worden bewaakt door "clusters van de projecten". Wat bedoelt u daarmee ?

Antwoord:

Met clusters van projecten wordt bedoelt een IPM team dat meerdere projecten onder zich heeft.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 1 aug. 2024

Ref.nr.
98

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad, blz. 23, Technische en beroepsbekwaamheid

Vraag:

Kerncompetentie 5 gaat over aantoonbare ervaring met het opstellen van een (plan-)MER. Kunt u bevestigen dat een MER deel 1 die is opgesteld tijdens de verkenningsfase van een HWBP dijkversterkingsproject hieraan voldoet?"

Antwoord:

Ja, dat bevestigen wij.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 1 aug. 2024

Ref.nr.
99

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad, blz 13, voorlopige gunning

Vraag:

U beschrijft een concretiseringsfase waarin per project een primaire en secundaire partner wordt vastgesteld, voordat wordt overgegaan tot een definitieve gunning. In hoeverre staat u open voor bijsturing van deze verdeling gedurende het programma, omdat de scope en omvang van de werkzaamheden per project gedurende de looptijd nog aanzienlijk kan wijzigen.

Antwoord:

Indien de primaire en secundaire partij niet voldoende en/of niet marktconform acteren, wordt het project/cluster neergelegd bij de overige drie partijen en kunnen die drie onderling afspraken maken over de gewenste aanpak. Aanbestedende dienst staat niet open voor verder bijsturen van deze verdeling gedurende de looptijd.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 1 aug. 2024

Ref.nr.
100

Onderwerp:
Bijlage 2 - Prijzenblad

Vraag:

De cel waarin de naam van de combinatie ingevuld moet worden is beveiligd. Hierdoor kunnen we de naam niet invullen. Kunt u een nieuwe versie sturen waarbij deze cel niet beveiligd is?

Antwoord:

Dit is aangepast. Zie hiervoor 'Bijlage 2 - Prijzenblad - Zaaknr 2024-Z1021 versie 3.0'. Inschrijver dient deze bijlage te gebruiken bij zijn inschrijving.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 1 aug. 2024

Ref.nr.
101

Onderwerp:
NvI, Vraag 5, 25 en 48 en 67 en 93

Vraag:

Aanbesteder geeft aan dat het aan de vijf partijen in de concretiseringsfase is om de samenwerking vorm te geven, waarop een evenredige verdeling voorop dient te staan. Zijn van alle deelprojecten onder de ROK de scope, doorlooptijd, verwachte advies- en onderzoekskosten, de risico's bij de start van de concretiseringsfase voldoende bekend? Hoe wordt bewaakt dat verkeerde verwachtingen worden geschept bij de partijen voor de komende 6 jaar? Er staan immers maar twee dagen voor om je te committeren aan 6 jaar werk.

Antwoord:

Zie bijlage 5 voor de factsheets welke inzicht geven in de HWBP projecten. Tijdens de concretiseringsfase zal in de vorm van een pitch door de projectmanagers vanuit HWBP WL een toelichting over de HWBP projecten verzorgd worden. Partijen dienen zich ook bewust te zijn van de in de aanbestedingsleidraad weergegeven ontwikkelingen, waardoor er mogelijk verschuivingen kunnen optreden welke niet altijd zijn te voorzien.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL

Beantwoord op: 1 aug. 2024

Ref.nr.
102

Onderwerp:

Financiële en economische draagkracht

Vraag:

Gezien de maximale omvang van de ROK van €100 Miljoen, de looptijd van maximaal 6 jaar en het selecteren van 5 partijen is de verwachte omzet per maand fors. Kunt u specificeren op welke wijze Gegadigde aan moet tonen te beschikken over voldoende financiële en economische draagkracht ten einde de bedrijfsvoering gedurende de contractperiode te waarborgen?

Antwoord:

De kerncompetenties zijn dusdanig geformuleerd dat partijen die inschrijven over voldoende draagkracht beschikken om deel te nemen aan deze raamovereenkomst. Aanbestedende dienst realiseert dat deze raamovereenkomst van dusdanige omvang is en heeft derhalve gekozen om vijf partijen toe te laten tot de raamovereenkomst. Het is aan inschrijver om aan deze geschiktheidseis blijvend te voldoen.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL

Beantwoord op: 1 aug. 2024

Ref.nr.
103

Onderwerp:

Kosten inbegrepen in tariefstelling

Vraag:

In beantwoording op vraag 8 NVI1 verwijst u naar de beantwoording van vraag 3 NVI1. In uw antwoord op vraag 3 NVI1 staat dat een van de doelstellingen van de raamovereenkomst het beheersen van administratieve lasten tegen beheersbare kosten is en dat dit ook geldt voor de inzet van projectleiding. In deze beantwoording zegt u niets over het feit dat er verkeerde prikkels ontstaan voor een goede samenwerking wanneer contract- en projectmanagement onderdeel zijn van de tarieven.

Door contract- en projectmanagementkosten inbegrepen te laten zijn in de tarieven ontstaat de prikkel contract- en projectmanagement zo summier mogelijk te houden. Op deze onderdelen ligt juist de sleutel om zowel administratieve lasten als contract- en projectmanagementkosten te beheersen. Beperking van deze kosten vraagt om samen als partners de kosten te beheersen. Het is van belang deze kosten inzichtelijk te houden. Door contract- en projectmanagement onderdeel te laten zijn van de tarieven komt het beheersen van het project op tijd en geld in gevaar. Dit staat haaks op de doelstelling van de ROK en is een risico voor een goede samenwerking.

Wij willen daarnaast nogmaals benadrukken dat het heel ongebruikelijk is in de tariefstelling van deze markt om project- en contractmanagementkosten te verrekenen via een opslag op de tarieven, ook is de marktconforme bandbreedte van de tarieven hier niet op aangepast. In de markt is het gebruikelijk deze uren apart te verrekenen.

Voor een goede efficiënte samenwerking als partners is het in ons gezamenlijke belang project- en contractmanagement kosten geen onderdeel te laten zijn van de tariefstelling. Wij verzoeken u dan ook met klem om uw antwoord te heroverwegen en project- en contractmanagement van ROK en NOK, in ieder geval die van de NOK, geen onderdeel te laten zijn van de tariefstelling, omdat wij echt denken dat dit beter pas bij de beoogde doelen van de ROK.

Antwoord:

Onze ervaring met de verschillende raamovereenkomsten is dat er juist discussie gaat ontstaan over project- en contractmanagement kosten in relatie tot de projectkosten. Dit leidt tot onherleidbare kosten door discussie over wat projectleiding, contractmanagement en directe projectkosten zijn. Dit resulteert vervolgens in een verzwaring van de administratieve lasten. Zoals u aangeeft in vraag 102, is de verwachte omzet groot en daarmee voldoende om de kosten voor project- en contractmanagement in de 'overhead' op te nemen. Daarbij wordt opgemerkt dat aanbestedende dienst bewust kiest voor een nadere overeenkomst met evenredige verdeling, en de inschrijvers nadrukkelijk worden uitgenodigd om de administratieve lasten te beperken.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL

Beantwoord op: 1 aug. 2024

Ref.nr.

Onderwerp:

104

Gunningscriterium K1 en K2

Vraag:

Een maatregel in het PvA is vaak ook een risicobeheersmaatregel. Mogen het PvA en het Risicobeheersplan wel naar elkaar verwijzen? Of moeten beide document volledig zelfstandig leesbaar te zijn.

Antwoord:

Nee, de ingediende stukken voor de gunningscriteria dienen volledig zelfstandig leesbaar te zijn en mogen niet naar elkaar verwijzen gezien deze separaat worden beoordeeld.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL

Beantwoord op: 1 aug. 2024

Ref.nr.

105

Onderwerp:

vraag 96 1e nvi en par 1.3.5 (scope van de raamovereenkomst)

Vraag:

Uit uw antwoord op vraag 96 blijkt dat de vraag kennelijk niet helder is overgekomen. De vraag is: voor welke type werkzaamheden, specifiek tijdens de realisatiefase, verwacht u vooral de contractanten te willen inzetten. Dit kan tijdens de realisatiefase erg uiteenlopen.

Antwoord:

De type werkzaamheden zijn (per project) afhankelijk van de op dat moment gekozen marktstrategie. Deze worden op dat moment in overleg met het projectteam bepaald.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL

Beantwoord op: 1 aug. 2024

Ref.nr.

106

Onderwerp:

vraag 65 1e nvi en par 1.3.10 'Fasering'

Vraag:

Begrijpen we goed, uit de beschrijving onder aan pagina 13, dat de eerste NOK niet gaat over een eerste projectopdracht, maar de afspraken over werkverdeling vastlegt die mogelijk zijn overeengekomen tijdens de concretiseringsfase?

Antwoord:

Dat is correct.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL

Beantwoord op: 1 aug. 2024

Ref.nr.
108

Onderwerp:
NvI 1, reactie op vraag 28

Vraag:

Uw antwoord laat nog ruimte voor onduidelijkheid. Wat verstaat u in deze context onder 'Samenwerkingsverband'? Op basis van Aanbestedingsleidraad 2.2.1 lezen wij dit als 'de Combinanten'. Vraag 28 gaat echter over de onderaannemer en derde waar een beroep op gedaan wordt. Het is niet gebruikelijk dat zij het volledige UEA invullen. Bent u akkoord dat Onderaannemer en Derde alleen Deel II A en B en Deel III invullen, de onderdelen van het UEA die daartoe bedoeld zijn?

Antwoord:

Met samenwerkingsverband wordt ook wel combinatie verstaan.

Als een inschrijver alleen niet voldoet aan de geschiktheidseisen van een opdracht, dan mag deze gebruik maken van onderaannemers om hier alsnog aan te voldoen. De onderaannemers op wier draagkracht de deelnemende onderneming beroep doet, moeten (de relevante delen van) het UEA gebruiken. De andere onderaannemers hoeven het UEA niet in te vullen.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL

Beantwoord op: 1 aug. 2024

Ref.nr.
109

Onderwerp:
NvI 1, reactie op vraag 4

Vraag:

Uw antwoord geeft deels invulling aan de gestelde vraag. Ter verduidelijking deze vervolgvraag. Welk percentage van de totaal aan de raamcontractanten op te dragen waarde verwacht u als lumpsum, welk percentage in regie en welk percentage in combinatie uit te vragen? Hierbij gaat het niet om de absolute waarden, maar om inzicht in de verhouding tussen de verschillende contractvormen.

Antwoord:

Aanbestedende dienst verwacht weinig lumpsumopdrachten en gaat uit van voornamelijk regieopdrachten.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL

Beantwoord op: 1 aug. 2024

Ref.nr.

Onderwerp:

110 Aanbestedingsleidraad 5.2.1 Gunningscriterium Kwaliteit – K1 – Plan van Aanpak

Vraag:

In het Plan van aanpak verwacht u ondermeer dat het IB in gaat op 'Ontwikkelingen'. In paragraaf 1.3.3. schetst u 7 ontwikkelingen die het WL momenteel ziet. Gezien de beperking van 2 A4 voor het PvA lukt het ons niet om, naast de andere gevraagde onderdelen, op alle 7 geschetste en/of daarnaast andere ontwikkelingen in te gaan. Op welke ontwikkelingen verwacht u van ons als inschrijver een visie?

Antwoord:

Aanbestedende dienst verwacht dat inschrijver invulling geeft aan de kop 'Wat wordt gevraagd aan Inschrijver om uit te werken in het Plan van Aanpak' op pagina 31 van de aanbestedingsleidraad.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL

Beantwoord op: 1 aug. 2024

Ref.nr. **Onderwerp:**
111 NvI 1, reactie op vraag 67

Vraag:

U geeft aan dat de verdeling van primair en secundair besloten zal worden tijdens de concretiseringsfase door de raamcontractanten. Is er steeds een concretiseringsfase per NOK? Met andere woorden zal dit voor komende NOK's, met uitzondering van de eerste, ook zo geschieden?

Antwoord:

Er komt één nadere overeenkomst welke voortvloeit uit de evenredige verdeling van de projecten. Daarna worden de nadere overeenkomsten opgedragen conform de in de concretiseringsfase overeengekomen evenredige verdeling.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL

Beantwoord op: 1 aug. 2024

Ref.nr. **Onderwerp:**
112 UEA

Vraag:

Het UEA is als online tool in TenderNed toegevoegd. Tevens is een bewerkbare pdf versie bijgevoegd als bijlage. Hebben wij het juist dat penvoerder van een eventuele combinatie de tool gebruikt om een UEA te genereren en dat overige partijen in de samenwerking de verstrekte pdf-

versie gebruiken?

Antwoord:

Dat is correct.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL

Beantwoord op: 1 aug. 2024

Ref.nr.

113

Onderwerp:

NvI 1, reactie op vraag 40

Vraag:

U wenst in geval van samenwerking dat de uitvoerende partij blijkt uit het ingevulde referentieblad. In de huidige versie wordt dit niet gevraagd. Kunnen wij zelf bijlage 1 hierop aanpassen?

Antwoord:

Aanbestedende dienst gaat hiermee akkoord.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL

Beantwoord op: 1 aug. 2024

Ref.nr.

114

Onderwerp:

NvI 1, reactie op vraag 25

Vraag:

U geeft aan dat de verdeling primair/secundair onderling verdeeld dient te worden tijdens de precontractuele concretiseringsfase. Dit is een helder antwoord in geval van een verdeling op basis van een concretiseringsfase. Het is binnen het contract echter ook mogelijk om aangesteld te worden op basis van een andere vorm van minicompetitie of een rechtstreekse aanstelling. Kan u toelichten hoe in dit geval deze aanstelling en verdeling zal geschieden?

Antwoord:

Dit is alleen van toepassing indien daar noodzaak toe is als een opdracht buiten de evenredige verdeling valt.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL

Beantwoord op: 1 aug. 2024

Ref.nr.

115

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad 5.2.5 Gunningscriterium Prijs

Vraag:

U geeft aan: “De in het prijzenblad gehanteerde onderverdeling in opleidingsniveau en jaren werkervaring dienen direct inzichtelijk, objectief en verifieerbaar te zijn door middel van een CV”. Wij begrijpen dat u het te hanteren tarief voor een bepaalde medewerker controleerbaar maakt op basis van historische feiten (opleiding en jaren werkervaring). Echter hierbij wordt ons inziens voorbij gegaan aan de meerwaarde die een medewerker vanuit zijn huidige functie of (IPM)rol te bieden heeft. Zo is opleiding alleen de eerste jaren in de carrière van een medewerker onderscheidend, daarna wordt de invulling van de functie maatgevend en is de vooropleiding nauwelijks nog relevant. In de door u gehanteerde systematiek zal het voor de IB's lastig zijn om jonge talentvolle medewerkers die zich sneller ontwikkelen dan gemiddeld (de zogenaamde high-potentials) in te zetten. Immers ze worden niet betaald naar meerwaarde, maar naar opleiding en werkervaring. Derhalve verzoeken wij u om een tarievenstructuur te hanteren gebaseerd op functies en/of (IPM)rollen in plaats van opleidingsniveau en werkervaring (zie als voorbeeld het RC ingenieursdiensten van Waternet). Bent u daartoe bereid? NB: de meerwaarde van de betreffende medewerker kan middels CV en persoonlijke referenties aangetoond worden.

Antwoord:

Aanbestedende dienst heeft dit reeds verwerkt in de tabellen in 'bijlage 2 prijzenblad' en gaat hiermee niet akkoord. De ervaring van de aanbestedende dienst is dat dit naar volle tevredenheid heeft gefunctioneerd.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL

Beantwoord op: 1 aug. 2024

Ref.nr.

116

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad 5.5 Gunning van opdrachten in het kader van de raamovereenkomst

Vraag:

U geeft aan: De gunning van opdrachten binnen de raamovereenkomst zullen plaatsvinden via:

- Eerste nadere overeenkomst (concretiseringsfase);
- 1 op 1;
- Mini-competitie.

Kunnen er na de eerste nadere overeenkomst meerdere nadere overeenkomsten gesloten worden op overeenkomstige wijze of resteert dan alleen de mogelijkheid van 1 op 1 of minicompetitie? De vooropgestelde concretiseringsfase is precontractueel en komt voorsnog niet opnieuw voor binnen de ROK.

Antwoord:

Zie antwoord op vraag 114.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 1 aug. 2024

Ref.nr. 117 **Onderwerp:** Aanbestedingsleidraad 5.5 Gunning van opdrachten in het kader van de raamovereenkomst

Vraag:
U geeft aan: De gunning van opdrachten binnen de raamovereenkomst zullen plaatsvinden via:
• Eerste nadere overeenkomst (concretiseringsfase);
• 1 op 1;
• Mini-competitie.
Welk volume verwacht u onder te brengen via de eerste nadere overeenkomst?

Antwoord:
In principe alles voor het desbetreffende project, tenzij er redenen zijn om buiten de eerste nadere overeenkomst om te gaan. Zie antwoord op vragen 111 en 114.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 1 aug. 2024

Ref.nr. 118 **Onderwerp:** Aanbestedingsleidraad 5.2.4 Gunningscriterium Kwaliteit – K3 – CO Prestatieladder

Vraag:
Hoe bepaalt u de score in geval van een combinatie van IB's met verschillende tredes?

Antwoord:
Inschrijver bepaalt zelf zijn ambitieniveau bij inschrijving. Dit ambitieniveau geldt voor de gehele combinatie. Bij een eventueel samenwerkingsverband dienen alle combinanten het ambitieniveau behaald te hebben 12 maanden na ingangsdatum van de afgesloten raamovereenkomst.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 1 aug. 2024

Ref.nr. 119 **Onderwerp:** NvI 1, reactie op vraag 31

Vraag:

Aanbestedingsleidraad, pag. 25 Eisen aan certificering:

Er staat; 'alle relevante en vigerende certificeringen'. In uw antwoord geeft u aan: De inschrijver wordt geacht bekend te zijn met alle van toepassing zijnde wetten, reglementen, normen, praktijkrichtlijnen, aanbevelingen, beoordelingsrichtlijnen en andere publicaties voor zover deze van toepassing en van belang zijn voor een juiste uitvoering van de werkzaamheden binnen de raamovereenkomst.' Dat de IB's geacht worden hiermee bekend te zijn is juist om te veronderstellen (dat staat ook in de vorige paragraaf). Echter niet elk in uw antwoord genoemd aspect impliceert een certificeringsverplichting voor het IB. Welke concrete andere certificeringen anders dan ISO 9001 en 14001 verwacht WL? IB's willen niet het risico van uitsluiting lopen vanwege het ontbreken van een certificering die WL wel verlangt.

Antwoord:

Naast de certificering ISO 9001 en 14001 (of gelijkwaardig) worden er geen certificeringen gevraagd. Het kan echter wel voorkomen dat er andere (nu nog niet bekende) certificeringen voor de door inschrijver uit te voeren werkzaamheden van kracht worden.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL

Beantwoord op: 1 aug. 2024

Ref.nr.
120

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad par. 1.3.10

Vraag:

Uw idee van de inzet van een primaire partner (ca 75% aandeel in NOK) en een secundaire partner (ca 25% aandeel in NOK) is vanuit samenwerking en kennisdeling charmant te noemen. Echter wij voorzien hierin praktische problemen. Gezien het beoogde volume van de raamovereenkomst en het contracteren van 5 raamcontractpartners is de kans reël te verwachten dat raamcontractpartners zullen bestaan uit combinaties van twee of meer IB's. In geval van primaire en secundaire partners betekent dat er dan afstemming moet plaats vinden tussen tenminste 4 IB's. Dit zal kostenverhogend werken, wat op zich strijdig is met een van de doelstellingen van de raamovereenkomst tot het beheersen van de administratieve lasten tegen beheersbare kosten. Wij verzoeken u het gedachtegoed van primaire en secundaire partner niet te verplichten, maar alleen toe te passen in die NOK's waar WL en de betreffende primaire partner de meerwaarde ervan in zien.

Antwoord:

De verdeling tussen de primaire en secundaire partner wordt in samenspraak met het desbetreffende projectteam bepaalt. Wij gaan juist uit van een volwassen markt waarbij de raamcontractanten heel goed weten wat zij wel en niet aankunnen. Het gaat hierbij dus niet om de omzet maar om de

capaciteit volgens het adagium "de juiste mens op de juiste plek op het juiste moment".

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 1 aug. 2024

Ref.nr. 121
Onderwerp: NvI 1, reactie op vraag 3 en 8

Vraag:

Indien wij projectmanagement en contractmanagement in de NOKs moeten afdekken middels de tarieven van de overige in te zetten functionarissen zijn de voorgestelde maximale tarieven niet marktconform te beschouwen. Graag hebben wij meer inzicht hoe u hiertoe gekomen bent. Met welk opslagpercentage voor projectmanagement en contractmanagement heeft u rekening gehouden bij het bepalen van de (minimale en maximale) tarieven?

Antwoord:
Zie antwoord vraag 103.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 1 aug. 2024

Ref.nr. 122
Onderwerp: NvI 1, reactie op vraag 3 en 8

Vraag:

Wij onderstrepen het belang van een van de doelstellingen van de raamovereenkomst tot het beheersen van de administratieve lasten tegen beheersbare kosten. Dat geldt niet alleen voor WL maar voor de IB's evenzo. Wij verwachten echter dat het door u daartoe ingezette middel van het onderbrengen van projectmanagement- en contractmanagementkosten (voor de NOK's) in de tarieven een averechts effect zal hebben. Immers vanuit het risico van kostenoverschrijding is het de IB's er aan gelegen om projectmanagement en contractmanagement te minimaliseren hetgeen de samenwerking, de kwaliteit en het resultaat van het NOK-project niet ten goede zal komen. Nogmaals verzoeken wij u met klem om projectmanagement en contractmanagement separaat op te nemen in de NOK's en niet als toeslag op de tarieven te verwachten.

Antwoord:
Zie antwoord vraag 103.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 1 aug. 2024

Ref.nr.
123

Onderwerp:
Awwodi 2018, Art 19.3

Vraag:

Op vraag 54 uit NvI 1 "Op grond van de Gids Proportionaliteit is de toevoeging 'per gebeurtenis' niet toegestaan omdat dit niet aansluit bij wat gebruikelijk is in de branche. Wij verzoeken u dit te schrappen of te beperken tot max. 2 gebeurtenissen." geeft u in uw antwoord aan het aantal gebeurtenissen niet te willen wijzigen. Dit zou ertoe kunnen leiden dat, bij een opdrachtsom van bijvoorbeeld 1mln, er een aansprakelijkheidsrisico ontstaat van $3 \times 1\text{mln} = 3\text{mln}$ per gebeurtenis $\times 5$ gebeurtenissen = 15mln per overeenkomst. Dat is gelet op de opdrachtsom en het type werk onredelijk en disproportioneel. Wij verzoeken u daarom met klem om het aantal gebeurtenissen te laten vervallen of te maximeren op 2.

Antwoord:

Niet akkoord. Ten eerste is de waarde van iedere nadere overeenkomst leidend voor het bepalen van de maximale aansprakelijkheid (zie het antwoord op de volgende vraag). Ten tweede staat in het artikel dat samenhangende gebeurtenissen worden aangemerkt als één gebeurtenis. Met andere woorden: het moet dan gaan om volledig nieuwe, op zichzelfstaande schades die als aparte claim worden ingediend bij een verzekeraar. Tot slot wijzen wij er op dat de aansprakelijkheid nooit meer kan zijn dan € 1.500.000,- ook als de opdrachtwaarde hoger is als € 500.000,-. Een aansprakelijkheid van 3 miljoen per gebeurtenis zoals u in uw voorbeeld aangeeft, is dus nooit aan de orde. In de praktijk betekent dit dat u moet zorgen dat u in ieder geval een dekking heeft van € 1.500.000,-. Dat is voor veel verzekeraars een standaard dekking en dus ook om die reden niet disproportioneel.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL
Beantwoord op: 1 aug. 2024

Ref.nr.
124

Onderwerp:
Awwodi 2018, Art. 19.3

Vraag:

Artikel 19.3: Kunt u bevestigen dat dit artikel per nadere opdracht wordt toegepast? En dat derhalve de opdrachtsom per nadere overeenkomst leidend is voor het bepalen van de aansprakelijkheid op basis van dit artikel?

Antwoord:

Dat bevestigen wij.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten HWBP-WL

Beantwoord op: 1 aug. 2024