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BASISOVEREENKOMST 
 

Ondergetekenden: 

 

de Staat der Nederlanden, gevestigd te 's-Gravenhage,  

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, vertegenwoordigd door de FUNCTIE 

OPDRACHTGEVER van Rijkswaterstaat [DIENSTNAAM2], NAAM OPDRACHTGEVER, 

 

hierna te noemen: de Opdrachtgever 

 

en 

 

De combinatie NAAM CONTRACTANT, bestaande uit 

<Vul naam combinant 1 in> vertegenwoordigd door <Vul naam vertegenwoordiger 1 

in>, 

<Vul naam combinant 2 in> vertegenwoordigd door <Vul naam vertegenwoordiger 

2 in> en, 

<Vul naam combinant 3 in> vertegenwoordigd door <Vul naam vertegenwoordiger 

3 in> 

gezamenlijk en ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de uitvoering van deze 

Overeenkomst, waarbij <Vul naam combinant 1 in> namens de Opdrachtnemer als 

penvoerder optreedt,  

 

hierna te noemen: de Opdrachtnemer, 

 

De Opdrachtgever en Opdrachtnemer, gezamenlijk te noemen Partijen 

 

overwegende dat 

 

(a) de Opdrachtgever voornemens is het ontwerpen, bouwen, in stand houden en 

onderhouden van het project Zuidasdok Tunnel te doen realiseren ten 

behoeve van het programma Zuidasdok; 

(b) de Opdrachtgever deswege de Vraagspecificatie met zaaknummer 31169719 

heeft opgesteld; 

(c) als voorloper op deze Overeenkomst de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever 

op basis van de Bouwteamovereenkomst  in samenwerking en op gelijke voet 

een Definitief Ontwerp + (DO+) met bijbehorende resultaten en activiteiten 

hebben opgeleverd en uitgevoerd; 

(d) naar aanleiding van de in bouwteamverband uitgevoerde activiteiten en 

opgeleverde resultaten de Opdrachtgever deze Overeenkomst in 

overeenstemming daarmee heeft geactualiseerd; 

(e) de Opdrachtgever voor het opdragen van de Bouwteamovereenkomst en 

onderhavige overeenkomst een Europese aanbestedingsprocedure volgens de 

concurrentiegericht dialoog heeft gevolgd conform het ARW 2016; 

(f) de Opdrachtnemer in het kader van de aanbestedingsprocedure een 

Aanbieding aan de Opdrachtgever heeft gedaan voor het ontwerpen, bouwen, 

in stand houden en onderhouden van het project Zuidasdok Tunnel; 

(g) de Opdrachtgever gelet op de Aanbieding van de Opdrachtnemer en het 

resultaat van de Bouwteamovereenkomst  met Opdrachtnemer deze 

geactualiseerde en definitieve versie van de Overeenkomst aangaat voor het 

Werk en het Meerjarig Onderhoud; 
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verklaren het volgende te zijn overeengekomen: 

Artikel 1   Rechtskarakter van de Overeenkomst, toepasselijke voorwaarden 

 

1. Termen in deze Overeenkomst die met een hoofdletter beginnen hebben de 

betekenis zoals daaraan gegeven in de UAV-GC 2005 voor zover daarvan in 

annex XII niet is afgeweken. 

 

2. Partijen verklaren deze Overeenkomst te beschouwen als een overeenkomst 

van aanneming van werk in de zin van Boek 7 Titel 12 Afdeling 1 Burgerlijk 

Wetboek. 

 

3. Op de Overeenkomst zijn van toepassing de UAV-GC 2005, indien en voor 

zover daarvan in deze Overeenkomst of annex XII niet wordt afgeweken. 

Partijen verklaren met de inhoud van de UAV-GC 2005 en de afwijkingen erop 

bekend te zijn. Iedere afwijking van de UAV-GC 2005 in deze Overeenkomst 

geldt als een uitdrukkelijke afwijking. 

 

4. De Opdrachtnemer accepteert dat uit hoofde van de actualisering als bedoeld 

in de overwegingen, de in artikel 3 lid 1 genoemde contractdocumenten 

gewijzigd kunnen worden. De Opdrachtnemer komt als gevolg van de 

actualisering geen aanvullende vergoeding toe. 

 

5. Alle bedragen genoemd in deze Overeenkomst zijn exclusief omzetbelasting, 

tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 

 

Artikel 2   Aanvang, Opdracht, Werk, Meerjarig Onderhoud, prijs, datum van 

 oplevering 

 

1. Opdrachtnemer is pas gerechtigd aan te vangen met de uitvoering van deze 

Overeenkomst nadat de Partijen de geactualiseerde definitieve versie van de 

deze Overeenkomst hebben ondertekend, tenzij hij voorafgaande schriftelijke 

instemming van de Opdrachtgever heeft verkregen om eerder met (delen 

van) de uitvoering van deze Overeenkomst aan te vangen. 

 

2. De Opdrachtgever draagt hierbij aan de Opdrachtnemer op, die verklaart deze 

opdracht te aanvaarden, het op basis van de Vraagspecificatie en de 

Aanbieding door middel van Ontwerp- en  Uitvoeringswerkzaamheden 

realiseren en in stand houden van het project Zuidasdok Tunnel, hierna te 

noemen: het Werk, conform hetgeen in deze Overeenkomst is bepaald. 

 

Partijen komen overeen dat:  

(a) De instandhouding, zoals beschreven in bijlage CC bij de Vraagspecificatie 

Proces, aanvangt bij start van de Uitvoeringswerkzaamheden aan 

‘Weginfrasysteem A10-Zuid’ en eindigt op de datum dat ‘Weginfrasysteem 

A10-Zuid’ gereed is voor aanvaarding.   

(b) De transitieperiode vóór aanvang instandhouding, zoals beschreven in 

bijlage CC bij de Vraagspecificatie Proces, start zes maanden voor de aanvang 
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van de instandhouding en eindigt op de datum van aanvang van de 

instandhouding. 

(c) De transitieperiode vóór einde instandhouding, zoals beschreven in bijlage 

CC bij de Vraagspecificatie Proces, start zes maanden voor de datum dat 

‘Weginfrasysteem A10-Zuid’ gereed is voor aanvaarding en eindigt op de 

datum dat ‘Weginfrasysteem A10-Zuid’ gereed is voor aanvaarding. 

 

3. Partijen komen overeen dat de Opdrachtgever hierbij aan de Opdrachtnemer 

opdraagt, die verklaart deze opdracht te aanvaarden, het op basis van de 

Vraagspecificatie en de Aanbieding door middel van 

Onderhoudswerkzaamheden in stand houden van, monitoren van en 

informeren over de toestand van een deel van het Werk, hierna te noemen: 

het Meerjarig Onderhoud, gedurende de periode vanaf de feitelijke datum van 

de eerste tussentijdse oplevering overeenkomstig lid 7 tot zeven jaar na de 

feitelijke datum van oplevering van het volledige tunnelsysteem, hierna te 

noemen: de Meerjarige Onderhoudsperiode, conform hetgeen in deze 

Overeenkomst is bepaald. 

 

4. Met betrekking tot de in § 4 lid 3 UAV-GC 2005 bedoelde eisen die 

voortvloeien uit het bijzonder gebruik dat van het Werk zal worden gemaakt, 

stellen Partijen vast dat zij deze eisen voldoende met elkaar hebben 

besproken gedurende de uitvoering van de Bouwteamovereenkomst. 

 

5. Met inachtneming van het bepaalde in § 3 lid 9 UAV-GC 2005, betaalt de 

Opdrachtgever voor de realisatie van het Werk en, indien overeengekomen in 

lid 2, voor de realisatie van het Meerjarig Onderhoud, aan de Opdrachtnemer 

een totaalbedrag (gelijk aan de uitvoeringsprijs zoals vastgesteld bij einde 

Bouwteamovereenkomst) van INITIËLE CONTRACTWAARDE euro, zegge <Vul 

bedrag in woorden in> euro.  

Het voorgaande bedrag is opgebouwd uit de volgende componenten:  

realisatie van het Werk    …………,… euro 

realisatie van het Meerjarig Onderhoud  …………,… euro   

 

De opbouw van de uitvoeringsprijs is als resultaat van de 

Bouwteamovereenkomst vastgelegd en toegevoegd aan de 

contractdocumenten in artikel 3 lid 1 onder e. 

 

6. Het Werk dient met inachtneming van de in de bij de Vraagspecificatie 

gevoegde annex II opgenomen planning door de Opdrachtnemer te worden 

gerealiseerd, en wel zodanig dat het conform het bepaalde in § 24 UAV-GC 

2005 gereed is voor aanvaarding door de Opdrachtgever op uiterlijk 23-03-

2034. Deze datum wordt door Partijen aangemerkt als de in de 

Basisovereenkomst vastgelegde uiterste datum van oplevering. 

 

7. De volgende onderdelen van het Werk dienen zodanig door de Opdrachtnemer 

te worden gerealiseerd dat zij conform het bepaalde in § 24 lid 8 UAV-GC 

2005 gereed zijn voor aanvaarding door de Opdrachtgever uiterlijk op de voor 

ieder onderdeel afzonderlijk vermelde datum: 

07-06-2033: Object ‘Weginfrasysteem A10-Zuid’ HRL (zuidelijke tunnel en 

verbreding A10). 
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22-12-2033: Object ‘Weginfrasysteem A10-Zuid’ HRR (noordelijke tunnel en 

verbreding A10 

 

8. De volgende onderdelen van het Werk dienen zodanig door de Opdrachtnemer 

te worden gerealiseerd dat zij conform het bepaalde in § 26 UAV-GC 2005 

gereed zijn voor vervroegde ingebruikneming: 

- datum van openstelling voor verkeer: deel van object ‘Weginfrasysteem 

A10-Zuid’ dat tijdens de realisatiefase is opengesteld voor het verkeer 

- 01-09-2032: Dak zuidelijke tunnel en overige delen van het Werk gereed 

t.b.v. buiten scope vallende realisatie tramtracé, inclusief tramstation 

Arnold Schönberglaan 

- 01-06-2030: Dak noordelijke tunnel en overige delen van het Werk 

gereed t.b.v. buiten scope vallende realisatie bustracé, inclusief 

busstation Eduard van Beinumstraat 

 

9. De vervroegde ingebruikneming zoals bedoeld in lid 8 wordt geacht de 

voldoende voortgang van het Werk zoals bedoeld in § 26 UAV-GC 2005 niet in 

gevaar te brengen. 

 

10. Hetgeen in lid 8 en volgende is bepaald omtrent de vervroegde 

ingebruikneming wordt geacht de schriftelijke mededeling te zijn zoals 

bedoeld in § 26 UAV-GC 2005. 

 

11. In afwijking van het bepaalde in § 26 UAV-GC 2005 heeft de Opdrachtnemer 

geen aanspraak op kostenvergoeding en/of termijnsverlenging in verband met 

de vervroegde ingebruikneming van de in lid 8 genoemde onderdelen van het 

Werk.  

 

Artikel 3   Contractdocumenten 

 

1. De volgende contractdocumenten omschrijven in onderlinge samenhang de 

rechten en verplichtingen die voor Partijen uit de Overeenkomst voortvloeien: 

(a) de door Partijen ingevulde en ondertekende Basisovereenkomst met 

inbegrip van de nota's van inlichtingen en de processen-verbaal; 

(b) de Vraagspecificatie, bestaande uit twee delen: Eisen en Proces.  

(c) de door Partijen geparafeerde, bij de Vraagspecificatie gevoegde 

annexen met betrekking tot: 

(I) de vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen 

die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen; 

(II) de planning; 

(III) het acceptatieplan; 

(IV) het toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden; 

(V) de vrijkomende materialen; 

(VI) het overzicht van werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers 

worden verricht alsmede van de tijdstippen waarop zij worden 

uitgevoerd en coördinatieovereenkomsten; 

(VII) de verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, 

huren en vrachten; 
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(VIII) de stelposten; 

(IX) de bankgarantie; 

(X) de verzekeringen; 

(XI) de geschillenregeling Raad van Deskundigen; 

(XII) Wijzigingen UAV-GC 2005; 

(XIII) informatie; 

(XIV)  vervallen; 

(XV)  garanties; 

(XVI)  prestatiemeten; 

(XVII) (werk)terreinen; 

(d) de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde 

contractvormen (UAV-GC 2005); 

(e) de resultaten van de Bouwteamovereenkomst, bestaande uit de 

resultaten behorende bij Bijlage C, D en E Bouwteamovereenkomst 

(f) de Aanbieding; 

(g) de Documenten als bedoeld in § 1 sub d UAV-GC 2005, voor zover die 

door de Opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht van de Opdrachtgever. 

 

 

2. Indien contractdocumenten onderling tegenstrijdig zijn, geldt, tenzij een 

andere bedoeling uit de Overeenkomst voortvloeit, de volgende rangorde:  

(a) de Basisovereenkomst; 

(b) de Vraagspecificatie; 

(c) de bij de Vraagspecificatie gevoegde annexen; 

(d) de UAV-GC 2005; 

(e) de resultaten van de Bouwteamovereenkomst, bestaande uit de 

resultaten behorende bij Bijlage C, D en E Bouwteamovereenkomst 

(f)  de Aanbieding; 

(g) de Documenten als bedoeld in § 1 sub d UAV-GC 2005, voor zover die 

door de Opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht van de Opdrachtgever. 

 

Wanneer echter de kwaliteit van de Aanbieding uitgaat boven de in de 

Vraagspecificatie geëiste kwaliteit of de Opdrachtnemer aanbiedt het Werk op 

een eerder tijdstip op te leveren dan door de Vraagspecificatie wordt geëist, 

prevaleert de Aanbieding boven alle andere contractdocumenten met 

uitzondering van de Basisovereenkomst en de resultaten van de 

Bouwteamovereenkomst toegevoegd, bestaande uit de resultaten behorende 

bij Bijlage C, D en E Bouwteamovereenkomst 

 

3. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de inhoud van Documenten, voor 

onderlinge tegenstrijdigheden tussen twee of meer Documenten, alsmede 

voor onderlinge tegenstrijdigheden tussen verschillende onderdelen van één 

Document. 

 

4. In de Vraagspecificatie is een nadere rangorderegelingen opgenomen. 

Uitsluitend ingeval van een onderlinge tegenstrijdigheid waarop die nadere 

rangorderegelingen niet van toepassing zijn, is sprake van een gedeelde 

verantwoordelijkheid van Opdrachtgever en Opdrachtnemer voor onderlinge 

tegenstrijdigheden in eisen van de Vraagspecificatie Eisen. Het in dit lid 

bepaalde geldt ook voor onderlinge tegenstrijdigheden in de bij de 

Vraagspecificatie gevoegde annexen. 
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5. Het in lid 4 bepaalde laat onverlet de verplichting van de Opdrachtnemer om 

de Opdrachtgever te waarschuwen in geval van een in dat lid bedoelde 

klaarblijkelijke tegenstrijdigheid. 

Artikel 4   Betekenis van het begrip 'dag' 

 

Partijen verstaan onder ‘dag’ in de zin van deze Overeenkomst: kalenderdag. 

Artikel 5   Ontwerpwerkzaamheden 

 

De gevraagde Ontwerpwerkzaamheden blijken uit de Vraagspecificatie. 

Artikel 6   Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen 

 

1. Bij de Vraagspecificatie is door middel van een annex een overzicht gevoegd 

van de vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die de 

Opdrachtgever verkregen moet hebben voor de opzet en het gebruik van het 

Werk of die overigens nodig zijn voor het Werk en, voor de realisatie van het 

Meerjarig Onderhoud. 

 

2. De in lid 1 bedoelde annex bepaalt voor elke afzonderlijke vergunning, 

ontheffing, beschikking en toestemming de uiterste datum waarop de 

Opdrachtgever ze moet hebben verkregen. 

 

3. De in § 10 lid 1 UAV-GC 2005 bedoelde vergunningen, ontheffingen, 

beschikkingen en toestemmingen, die niet vermeld staan in de in lid 1 

bedoelde annex en die niet verkregen zijn tijdens de bouwteamfase, moeten 

tijdig door de Opdrachtnemer zijn verkregen. 

 

Artikel 7   Informatie en goederen die aan de Opdrachtnemer ter beschikking worden 

gesteld 

 

1. In afwijking van het bepaalde in artikel 3 lid 4 van deze Overeenkomst en § 3 

lid 2 van de UAV-GC 2005 is de Opdrachtgever niet verantwoordelijk voor de 

gegevens die de Opdrachtgever tijdens de aanbestedingsprocedure conform 

paragraaf 2.2 van de Aanbestedingsleidraad aan de Opdrachtnemer op diens 

verzoek ter beschikking heeft gesteld in het kader van gelijke 

informatievoorziening. Deze informatie maakt geen onderdeel uit van deze 

Overeenkomst.  

 

2. Gedurende de bouwteamfase heeft de Opdrachtnemer als deelnemer aan het 

bouwteam de door de Opdrachtgever verstrekte informatie anders dan zoals 

bedoeld in lid 1, in bouwteamverband samen met Opdrachtgever moeten 

analyseren of heeft hij deze samen met de Opdrachtgever geproduceerd 

voordat hij met de uitvoering van deze Overeenkomst aanving, hetgeen 

meebrengt dat Partijen ieder voor een gelijk deel verantwoordelijk zijn voor 

deze informatie. 
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3. De tijdens de bouwteamfase geanalyseerde of geproduceerde informatie is 

opgenomen in annex XIII ‘Informatie’. 

 

4. Opdrachtgever is niet (gedeeld) verantwoordelijk voor informatie die op 

andere wijze ter beschikking is gesteld dan via een toevoeging aan annex XIII 

‘Informatie’. 

 

Artikel 8   Vrijkomende materialen 

 

Voor zover de Opdrachtgever op de hoogte is van de aanwezigheid van materialen 

die zullen vrijkomen in het kader van de Uitvoerings- en 

Onderhoudswerkzaamheden, vermeldt hij in een bij de Vraagspecificatie gevoegde 

annex wat er met die materialen moet gebeuren, als onderdeel van die 

Werkzaamheden. Indien er materialen tijdens die Werkzaamheden vrijkomen 

waaromtrent niets is bepaald in de bedoelde annex, bepaalt de Opdrachtgever 

binnen een redelijke termijn alsnog wat daar mee moet gebeuren. De 

Opdrachtnemer heeft in dat geval recht op kostenvergoeding en/of 

termijnsverlenging, met inachtneming van het bepaalde in § 44 lid 1 sub a UAV-GC 

2005. 

 

Artikel 9   Verband met andere werken 

 

De aard van de in § 8 lid 1 UAV-GC 2005 bedoelde werkzaamheden, alsmede het 

voorziene tijdstip waarop zij worden verricht, staan omschreven in een bij de 

Vraagspecificatie gevoegde annex. Deze werkzaamheden worden gecoördineerd:  

• op de wijze zoals beschreven in de hierboven bedoelde en bij de 

Vraagspecificatie gevoegde annex. 

 

Artikel 10   Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en 

vrachten 

 

Verrekening van de in § 11 lid 3 UAV-GC 2005 bedoelde wijzigingen van lonen, 

sociale lasten, prijzen, huren en vrachten, vindt plaats conform de regeling die is 

opgenomen in een bij de Vraagspecificatie gevoegde annex. 
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Artikel 11   Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden 

 

Bij de Vraagspecificatie is door middel van een annex een toetsingsplan 

Ontwerpwerkzaamheden gevoegd. In dit toetsingsplan zijn vastgelegd: 

(a) een opsomming van de Ontwerpdocumenten die de Opdrachtnemer aan de 

Opdrachtgever ter toetsing moet overhandigen, 

(b) de termijnen waarbinnen de sub a bedoelde Ontwerpdocumenten moeten 

worden overhandigd, 

(c) een omschrijving van de gegevens die de Opdrachtnemer moet voegen bij de 

te overleggen Ontwerpdocumenten en 

(d) de specifieke onderdelen van de Ontwerpwerkzaamheden waarvan de 

Opdrachtgever wil toetsen of zij worden verricht door hulppersonen van de 

Opdrachtnemer die over de daarvoor vereiste kwalificaties beschikken.  

 

Artikel 12   Acceptatieplan 

 

Bij de Vraagspecificatie is door middel van een annex een acceptatieplan gevoegd. 

In dit acceptatieplan zijn vastgelegd: 

(a) een opsomming van de door de Opdrachtnemer ter Acceptatie voor te leggen 

Documenten, gemachtigden en zelfstandige hulppersonen die de 

Opdrachtnemer voornemens is aan te wijzen of in te schakelen in het kader 

van de Overeenkomst, alsmede van specifieke Werkzaamheden of resultaten 

van Werkzaamheden, 

(b) de tijdstippen waarop de Opdrachtnemer de sub a bedoelde Documenten, 

zelfstandige hulppersonen, Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden 

ter Acceptatie moet voorleggen, 

(c) de Documenten die de Opdrachtnemer moet overleggen telkens wanneer een 

verzoek tot Acceptatie wordt ingediend, 

(d) de geobjectiveerde criteria waaraan de Documenten, gemachtigden, 

zelfstandige hulppersonen, Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden 

moeten voldoen om voor Acceptatie in aanmerking te komen en 

(e) de termijn waarbinnen de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer moet 

meedelen of de hier bedoelde Documenten, gemachtigden, zelfstandige 

hulppersonen, Werkzaamheden of resultaten van Werkzaamheden als 

geaccepteerd worden beschouwd. 

 

Artikel 13   Bewijslast ingeval van gebreken of tekortkomingen 

 

1. Indien na de feitelijke datum van oplevering een gebrek in een of meer van 

de volgende onderdelen van het Werk aan het licht komt, dient de 

Opdrachtnemer in afwijking van het bepaalde in § 28 lid 1 sub (a) UAV-GC 

2005 te bewijzen dat die gebreken niet te wijten zijn aan zijn schuld, en dat 

zij evenmin krachtens wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende 

opvattingen voor zijn rekening komen: 

betreffende alle onderdelen van het Werk. 

<Vul specifieke onderdelen van het Werk in> 

2. Indien na afloop van de Meerjarige Onderhoudsperiode een tekortkoming in 

een of meer van de volgende onderdelen van het gerealiseerde Meerjarig 

Onderhoud aan het licht komt, dient de Opdrachtnemer in afwijking van het 
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bepaalde in § 32 lid 1 sub (a) UAV-GC 2005 te bewijzen dat die 

tekortkomingen niet te wijten zijn aan zijn schuld, en dat zij evenmin 

krachtens wet rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor 

zijn rekening komen: 

betreffende alle onderdelen van het Meerjarig Onderhoud 

 

Artikel 14   Betalingsregeling 

 

1. Voor verzending van facturen, zoals bedoeld in § 33 lid 6 UAV-GC 2005, dient 

de Opdrachtnemer gebruik te maken van e-facturatie.  

Voor meer informatie over e-facturatie wordt verwezen naar de website van 

Logius: www.logius.nl/diensten/e-factureren/. 

 

2. De in § 33 lid 6 UAV-GC 2005 bedoelde gegevens betreffen: 

(a) het zaaknummer: 31169719 

(b) het bestelnummer: <Vul bestelnummer in>  

(c) het positienummer: <Vul positienummer in> 

 

3. De bepaling § 33 lid 6 UAV-GC 2005 wordt als volgt gewijzigd:  

”De Opdrachtnemer zendt de facturen in overeenstemming met het bedrag 

van de prestatieverklaring naar het in de Basisovereenkomst genoemde 

adres. De facturen vermelden de gegevens die gevraagd worden in de 

Basisovereenkomst. De Opdrachtgever kan weigeren facturen die niet voldoen 

aan deze eisen, in behandeling te nemen en aan de Opdrachtnemer 

retourneren.”. 

Artikel 15   Stelposten 

 

Met betrekking tot het bepaalde in § 34 lid 1 UAV-GC 2005 komen Partijen overeen 

dat 

• er geen stelposten zijn. 

 

Artikel 16   Boetebeding en bonus 

 

1. Het bedrag aan boetes dat door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer kan 

worden opgelegd uit hoofde van deze Overeenkomst is in totaal beperkt tot 

1% van het in artikel 2, lid 5 van deze Basisovereenkomst bedoelde bedrag 

voor realisatie van het Werk, zoals dit geldt op de datum van aanvang van 

deze Basisovereenkomst. 

 

Indien het totaalbedrag aan boetes dat door de Opdrachtgever aan de 

Opdrachtnemer is opgelegd het genoemde maximum heeft bereikt, is de 

Opdrachtgever gerechtigd deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang te 

ontbinden, zonder dat ter zake een ingebrekestelling noodzakelijk is. 

De Opdrachtgever is na ontbinding gerechtigd het Werk en/of het Meerjarig 

Onderhoud te voltooien of te doen voltooien en heeft recht op 

schadevergoeding, waaronder vergoeding van eventuele extra kosten die de 

Opdrachtgever moet maken om het Werk en/of het Meerjarig Onderhoud te 

voltooien of te doen voltooien.  

http://www.logius.nl/diensten/e-factureren/
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Het bepaalde in § 16 lid 9 UAV-GC 2005 is van toepassing. 

Voor de toepassing van § 40 lid 4 UAV-GC 2005 wordt het bereiken van het 

maximum van 1% aangemerkt als een toerekenbare tekortkoming aan de 

zijde van de Opdrachtnemer. 

 
2. De in § 36 lid 3 UAV-GC 2005 bedoelde boetebedragen luiden als volgt: 

(a) Uiterste datum van oplevering: overschrijding van de in artikel 2 lid 6 

opgenomen uiterste datum van oplevering: € 50.000,00 per dag. 

 

3. De regeling ten aanzien van bonussen en malussen voor duurzaamheid is 

opgenomen in paragraaf 3.7 van de vraagspecificatie proces. 

 

4. De regeling ten aanzien van boetes indien de Opdrachtnemer buiten de 

overeengekomen WBU, VTA, werkvensters en Slot’s capaciteit aan het 

wegennet onttrekt is opgenomen in paragraaf 4.4.4 van de vraagspecificatie 

proces. 

 

5. De regeling ten aanzien van boetes bij overbelading motorvoertuigen is 

opgenomen in paragraaf 5.5.4 van de vraagspecificatie proces. 

 

6. De regeling ten aanzien van bonussen en malussen voor het Meerjarig 

Onderhoud is opgenomen in bijlage DD van de vraagspecificatie proces. 

 

Artikel 17   Zekerheidstelling 

 

1. Partijen komen overeen dat de Opdrachtnemer verplicht is de in § 38 lid 1 

UAV-GC 2005 bedoelde zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn 

verplichtingen met betrekking tot de realisatie van het Werk als bedoeld in 

artikel 2 lid 2, conform de bankgarantie die is opgenomen in de bij de 

Vraagspecificatie gevoegde annex. De waarde van de te stellen zekerheid is 

gelijk aan 5% van het in artikel 2 lid 5 vastgelegde bedrag voor realisatie van 

het Werk. 

 

2. Partijen komen overeen dat de Opdrachtnemer verplicht is de in § 38 lid 1 

UAV-GC 2005 bedoelde zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn 

verplichtingen met betrekking tot de realisatie van het Meerjarig Onderhoud 

als bedoeld in artikel 2 lid 3, conform de bankgarantie die is opgenomen in de 

bij de Vraagspecificatie gevoegde annex. De waarde van de te stellen 

zekerheid is gelijk aan 5% van het in artikel 2 lid 5 vastgelegde bedrag voor 

realisatie van het Meerjarig Onderhoud. 

 

3. Partijen komen overeen dat de Opdrachtgever geen zekerheid zal hoeven 

stellen als bedoeld in § 38 lid 7 UAV-GC 2005, aangezien de Opdrachtgever 

tot de Rijksoverheid behoort en de solvabiliteit van de Opdrachtgever 

derhalve niet ter discussie staat. 
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Artikel 18   Raad van Deskundigen 

 

Partijen leggen hun geschillen zoals omschreven in § 47 lid 2 UAV-GC 2005 niet ter 

beslechting voor aan de Raad van Deskundigen. 

 

Artikel 19   Beslechting van geschillen 

 

1. Paragraaf 47 UAV-GC 2005 is niet van toepassing, behoudens de termijn 

genoemd in paragraaf 47 lid 3. Alle geschillen die kunnen ontstaan naar 

aanleiding van deze overeenkomst of de uit deze overeenkomst 

voortvloeiende overeenkomsten worden beslecht door arbitrage 

overeenkomstig de regels beschreven in het toepasselijke arbitragereglement 

van het Nederlands Arbitrage Instituut, zoals dat luidt drie maanden voor de 

datum waarop de Overeenkomst in werking treedt, voor zover daarvan niet is 

afgeweken in leden 2, 3 of 4 van dit artikel.  

 

2. De plaats van arbitrage is Den Haag. De procedure wordt gevoerd in het 

Nederlands. 

 

3. Het scheidsgerecht zal bestaan uit drie arbiters en worden benoemd volgens 

de lijstprocedure. 

 

4. In afwijking van het bepaalde in artikel 51 van het arbitragereglement van het 

Nederlands Arbitrage Instituut, mag de uitspraak niet (geanonimiseerd) 

worden gepubliceerd. 

 

5. Partijen komen overeen dat in geval van een geschil de Opdrachtnemer 

gehouden is de Werkzaamheden op vordering van de Opdrachtgever volgens 

aanwijzingen van de Opdrachtgever voort te zetten, totdat het Nederlands 

Arbitrage Instituut in spoedgeschil anders beslist en onverminderd zijn 

rechten, die uit de bedoelde uitspraak voor hem mochten voortvloeien. 

 

6. Partijen komen overeen dat voor zover de betaling van enig termijnbedrag 

vertraging zou ondervinden in verband met een aanhangig geschil, de 

Opdrachtgever tot zodanige betaling zal overgaan als in verband met de stand 

van de Werkzaamheden en de wederzijdse vorderingen toelaatbaar is. 

Zodanige betaling zal niet in het geding kunnen worden gebruikt als bewijs 

van de erkenning door de Opdrachtgever van enig recht van de 

Opdrachtnemer. 

Artikel 20   Intellectueel eigendom 

 

1. Paragraaf 40 leden 1 t/m 8 en 14 van de UAV-GC 2005 zijn niet van 

toepassing. In plaats daarvan geldt het bepaalde in dit artikel. 

 

2. Door ondertekening van deze Overeenkomst verleent de Opdrachtnemer aan 

de Opdrachtgever een eeuwigdurend, onherroepelijk, ongelimiteerd, niet-

opzegbaar, onbeperkt, niet aan een specifiek doel gebonden, gebruiks-, 

verveelvoudigings-, openbaarmakings- en wijzigingsrecht (hierna: ‘het 
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Gebruiksrecht’) op alle ontwerpen, documenten en andere resultaten die de 

Opdrachtnemer creëert of laat creëren in het kader van de nakoming van de 

Overeenkomst (in al dan niet finale vorm), hoe ook genaamd. Onder het 

Gebruiksrecht valt nadrukkelijk ook het recht derden (op onbeperkte schaal) 

sublicenties te verlenen op het gebruik van bedoelde ontwerpen, documenten 

en andere resultaten van de Werkzaamheden. 

 

3. Het Gebruiksrecht omvat mede het recht om in het geval van vroegtijdige 

beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, vrijelijk gebruik 

te maken van de (al dan niet tussentijdse) resultaten van de Werkzaamheden 

samenhangend met de Overeenkomst, waaronder mede wordt begrepen het 

zelf realiseren of laten realiseren van door de Opdrachtnemer gecreëerde 

ontwerpen, al dan niet in aangepaste vorm. De Opdrachtnemer is niet 

aansprakelijk voor gebreken in de resultaten voor zover die gebreken zijn 

terug te voeren op het gebruik door of namens de Opdrachtgever. 

 

4. De Opdrachtnemer staat ervoor in gerechtigd en bevoegd te zijn tot het 

verlenen van het bedoelde Gebruiksrecht. 

 

5. De Opdrachtnemer staat er tevens voor in dat hij en zijn zelfstandige 

hulppersonen afstand zullen doen van eventuele aan hen toekomende 

persoonlijkheidsrechten zoals die in het bijzonder voortvloeien uit artikel 25 

Auteurswet. 

 

6. De Opdrachtnemer garandeert dat voor zover de wet het niet toestaat afstand 

te doen van vorenbedoelde persoonlijkheidsrechten, de Opdrachtnemer en 

zijn zelfstandige hulppersonen (ook na uitdiensttreding) hun 

persoonlijkheidsrechten niet uit zullen oefenen ten opzichte van de 

Opdrachtgever of derden die van de Opdrachtgever een Gebruiksrecht hebben 

ontvangen. 

 

7. De Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die in het kader van de 

nakoming van de Overeenkomst ontstaat als gevolg van (vermeende) inbreuk 

op intellectuele eigendomsrechten van derden. De Opdrachtnemer vrijwaart 

de Opdrachtgever tegen aanspraken van derden tot vergoeding van dergelijke 

schade. 

 

8. Voor zover voor het verlenen van het onder lid 1 bedoelde Gebruiksrecht nog 

enige aanvullende (rechts)handeling vereist is, werkt de Opdrachtnemer op 

eerste verzoek van de Opdrachtgever onverwijld (en om niet) aan het 

verrichten van deze (rechts)handeling mee. Voor zover de Opdrachtnemer 

niet meewerkt, machtigt hij de Opdrachtgever met de ondertekening van deze 

Overeenkomst de betreffende handeling namens hem/haar te verrichten. 
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9. Dit artikel omvat mede de verplichting van de Opdrachtnemer om op eerste 

verzoek van de Opdrachtgever over te gaan tot verstrekking van de onder lid 

1 bedoelde ontwerpen en documenten. 

 

10. Indien en voor zover de Opdrachtnemer in het kader van de nakoming van de 

Overeenkomst software ontwikkelt, omvat het Gebruiksrecht mede het 

gebruik van deze software. Op eerste verzoek van de Opdrachtgever zal de 

Opdrachtnemer deze software in broncode aan de Opdrachtgever verstrekken. 

 

11. Ter voorkoming van misverstanden komen Partijen overeen dat tot het 

Gebruiksrecht voor data, inclusief BIM, eveneens is begrepen: 

a) het gebruiken van modellen en/of data en BIM-data ten behoeve van de 

realisatie, het beheer, Meerjarig Onderhoud en instandhouding van het 

Werk, waaronder begrepen gedeeltelijke of gehele wijziging of 

vernietiging; 

b) het gebruiken van afbeeldingen van het Werk; 

c) alle openbaarmakings- en verveelvoudigingshandelingen, waaronder 

(maar niet beperkt tot) de openbaarmakings- en 

verveelvoudigingshandelingen die nodig zijn voor de uitvoering van de 

beheer-, publieke en wettelijke taken van de Opdrachtgever en die nodig 

zijn voor het opnemen van informatie in de BIM-database van de 

Opdrachtgever. 

 

12. Voor zover voor de uitvoering van de Overeenkomst licenties moeten worden 

verkregen op intellectuele eigendomsrechten van derden – zoals voor het 

hergebruik van oude ontwerpen of voor het gebruik van standaardsoftware – 

moet de Opdrachtnemer zich inspannen de benodigde licenties te verwerven 

ten behoeve van en op naam van de Opdrachtgever. Voor zover het niet 

mogelijk is deze licenties te verwerven op naam van de Opdrachtgever, moet 

de Opdrachtnemer in overleg treden met de Opdrachtgever en moet de 

toestemming van desbetreffende derden ten minste zodanig zijn, dat de 

Opdrachtgever niet gebonden is aan de Opdrachtnemer voor de toekomstige 

exploitatie en onderhoud van het Werk en de exploitatie en onderhoud kan 

voortzetten, al dan niet door dit aan derden uit te besteden. 

 

Artikel 21   Geheimhouding 

 

1. De Opdrachtnemer zal geen informatie over het Werk een derden verstrekken 

en zorgt voor een vertrouwelijke behandeling daarvan, behalve in de gevallen 

omschreven in lid 3. 

 

2. De Opdrachtnemer garandeert dat alle onderopdrachtnemers of andere 

hulppersonen zullen voldoen aan het bepaalde in lid 1. 
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3. De Opdrachtnemer mag informatie bekendmaken: 

a) aan onderopdrachtnemers of andere hulppersonen voor zover nodig om 

de rechten of verplichtingen op grond van deze Overeenkomst uit te 

oefenen, respectievelijk na te komen; 

b) voor zover deze informatie nodig is voor financiële verantwoording en 

verslaglegging; 

c) voor zover dit op grond van wettelijke en/of statutaire informatie- en/of 

motiveringsplichten (anders dan de Wet open overheid) is vereist; of  

d) voor zover dit op grond van een rechterlijke beslissing is vereist. 

 

4. In het geval bedoeld in lid 3 onder a) t/m d) moet de Opdrachtnemer met de 

Opdrachtgever overleg plegen voordat de informatie bekend wordt gemaakt. 

 

Artikel 22   Regeling Mee- en Tegenvallers 

 

1. De financiële gevolgen van Mee- en Tegenvallers die optreden in de periode 

vanaf de aanvang van uitvoering van deze Overeenkomst op grond van artikel 

2 lid 1 tot de feitelijke oplevering van het Werk, worden verrekend conform 

dit artikel.  

 

2. Dit artikel heeft geen betrekking op: 

a) Kosten ten gevolge van opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid van 

Opdrachtnemer of van de hulppersonen, waaronder 

onderopdrachtnemers, waarvoor de Opdrachtnemer verantwoordelijk is; 

b) Kosten ten gevolge van boetes, malussen en overige sancties die aan de 

Opdrachtnemer worden opgelegd; 

c) Opbrengsten ten gevolge van bonussen en overige 

stimuleringsvergoedingen die aan de Opdrachtnemer worden uitgekeerd. 

 

3. In de periode genoemd in lid 1, dient de Opdrachtnemer bij de Opdrachtgever 

binnen 4 weken na afloop van ieder kalenderjaar en in het kalenderjaar van 

de feitelijke oplevering van het Werk binnen 4 weken na deze feitelijke 

oplevering, ter Acceptatie een specificatie in van de werkelijke kosten 

(exclusief opslagen voor algemene kosten, winst en risico) van ieder van de in 

dat kalenderjaar afgeronde Werkpakketten en van de voor ieder van deze 

Werkpakketten geldende Meevaller of Tegenvaller. Daarbij specificeert de 

Opdrachtnemer op basis van deze Meevallers en Tegenvallers het 

Jaarresultaat. 

 

4. Als het op basis van lid 3 bepaalde en door de Opdrachtgever geaccepteerde 

Jaarresultaatpositief is, wordt het bedrag van het Jaarresultaat toegevoegd 

aan de Risicoreservering. 

 

5. Als het op basis van lid 3 bepaalde en door de Opdrachtgever geaccepteerde 

Jaarresultaat negatief is. wordt het bedrag van het Jaarresultaat 

achtereenvolgens: 
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a) ten laste gebracht van de Risicoreservering totdat de Risicoreservering 

gelijk is aan 0; 

b) voor zover het bedrag van het Jaarresultaat groter is dan de 

Risicoreservering, door Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer betaald uit 

de Uitvoeringsbuffer  totdat de Uitvoeringsbuffer gelijk is aan 0; 

c) voor zover het bedrag van het Jaarresultaat groter is dan de 

Uitvoeringsbuffer, ten laste gebracht van de Winst totdat de Winst gelijk 

is aan 0;  

d) voor zover het bedrag van het Jaarresultaat groter is dan de Winst, 

opgeteld bij het Verlies, totdat het Verlies gelijk is aan [bedrag ter hoogte 

van 5% van het in artikel 2 lid 5 opgenomen bedrag voor de realisatie van 

het Werk] (geïndexeerd volgens het bepaalde in Annex VII); en   

e) als het Verlies gelijk is aan [ bedrag ter hoogte van 5% van het in artikel 

2 lid 5 opgenomen bedrag voor de realisatie van het Werk] (geïndexeerd 

volgens het bepaalde in Annex VII), door de Opdrachtgever betaald aan 

de Opdrachtnemer. 

 

6. Indien bij de feitelijke oplevering van het Werk de Risicoreservering groter is 

dan 0 en de Opdrachtgever eerder bedragen aan de Opdrachtnemer heeft 

betaald op grond van lid 5 sub b en/of lid 5 sub e, moet de Opdrachtnemer 

het resterende bedrag van de Risicoreservering aan de Opdrachtgever betalen 

tot het bedrag van de eerdere betalingen die de Opdrachtgever op grond van 

lid 5 sub b en e aan de Opdrachtnemer heeft gedaan. 

 

7. Indien bij de feitelijke oplevering van het Werk de Uitvoeringsbuffer groter is 

dan 0, betaalt de Opdrachtgever 50% van de Uitvoeringsbuffer aan de 

Opdrachtnemer, met een maximum van [5% van het bedrag voor de 

realisatie van het Werk, zoals opgenomen in artikel 2 lid 5 van onderhavige 

overeenkomst] (geïndexeerd volgens het bepaalde in Annex VII).  

 

8. De voor betaling door de Opdrachtgever in aanmerking komende bedragen 

conform lid 5 en 6 dienen door de Opdrachtnemer: 

a) te worden opgenomen in een afzonderlijk verzoek van de Opdrachtnemer 

om afgifte van een prestatieverklaring conform § 33 lid 3 UAV-GC 2005, 

vergezeld van een onderbouwing waaruit blijkt hoe het te betalen bedrag 

conform dit artikel is berekend;  

b) op een afzonderlijke debet- dan wel creditfactuur te worden ingediend 

conform § 33 UAV-GC 2005; 

c) de facturen, aanvullend op artikel 14 Basisovereenkomst, te voorzien van 

de tekst “regeling Mee- en Tegenvallers”, alsmede de termijnen en de 

initiële termijnbedragen waarop de verrekening betrekking heeft. 

 

Artikel 23   Bevoegdheden functionarissen van Rijkswaterstaat  

 

1. Alle verkeersauditors, weginspecteurs en de Officieren van Dienst van 

Rijkswaterstaat hebben uit hoofde van hun functie de bevoegdheid om de 

werkruimte van een verkeersmaatregel te betreden voor de uitoefening van 
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hun functie en om vanuit de veiligheidsregelgeving namens de Opdrachtgever 

aanwijzingen te geven aan de Opdrachtnemer of in het uiterste geval de 

Werkzaamheden stil te leggen voor alle zaken die grote risico’s voor de 

verkeersveiligheid en ARBO-veiligheid op de weg met zich meebrengen. De 

Opdrachtnemer is verplicht die aanwijzingen onmiddellijk op te volgen zonder 

recht op vergoeding en/of termijnsverlenging. 

 

2. De kledingvoorschriften voor de verkeersauditors, weginspecteurs en 

Officieren van Dienst van Rijkswaterstaat zijn vastgelegd in de ‘Regeling van 

de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 18 maart 2016, nr. IENM/BSK-

2016/62970, tot wijziging van de Regeling verkeersregelaars 2009 

(aanpassing kleding weginspecteurs)’. 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-14783.html. De 

kledingvoorschriften zijn gepubliceerd op internet. 

https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/werken-aan-

infrastructuur/bouwrichtlijnen-infrastructuur/autosnelwegen. 

 

Artikel 24   Stimuleringsregeling Bewuste Bouwers 

 

1. In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen stimuleert de 

Opdrachtgever dat de Opdrachtnemer bij de realisatie van het Werk zich 

gedraagt als ‘Bewuste Bouwer’ in relatie tot de omgang met omwonenden, de 

omgevingsveiligheid, de verzorging van de bouwplaats en het milieu. 

 

2. De Opdrachtnemer maakt voor ieder jaar waarin hem een ‘certificaat Bewuste 

Bouwers’ is toegekend zoals afgegeven door de Stichting Bewuste 

Bouwers(www.bewustebouwers.nl), tot aan de datum van oplevering, 

aanspraak op een vergoeding conform onderstaande tabel: 

 

In artikel 2 lid 5 

bedoelde bedrag 

voor realisatie 

van het Werk (in 

miljoen euro) 

Vergoeding in het eerste 

jaar van toekenning  

Vergoeding per daarop 

volgend jaar van 

toekenning  

0 tot 1 € 500,00 € 500,00 

1 tot 6 € 750,00 € 500,00 

6 tot 12 € 1.000,00 € 750,00 

12 tot 21 € 1.250,00 € 1.000,00 

21 tot 33 € 1.500,00 € 1.250,00 

33 tot 45 € 1.750,00 € 1.500,00 

45 tot 75 € 2.000,00 € 1.750,00 

75 tot 100 € 2.250,00 € 2.000,00 

≥ 100 € 2.500,00 € 2.250,00 

 

3. Betaling van de in lid 2 genoemde vergoeding geschiedt op afzonderlijke 

factuur, onafhankelijk van termijnen, tegen overlegging van een kopie van het 

aan hem toegekende certificaat, alsmede een kopie van de factuur voor het 

betreffende certificaat van de Stichting Bewuste Bouwers. 

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-14783.html
http://www.bewustebouwers.nl/
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Project :  Zuidasdok Tunnel 

Document :  Basisovereenkomst  

Aldus opgemaakt en in <Vul aantal in>-voud ondertekend, 

 

de Opdrachtgever 

 

 

  

 

NAAM OPDRACHTGEVER 

te PLAATSNAAM DIENST2 

op <Vul datum in> 

 

en 

 
de Opdrachtnemer 

naam : <Vul naam vertegenwoordiger combinant 1 in> 
Plaats: …… 
Datum: …… 

 

 

 

 

naam: <Vul naam vertegenwoordiger combinant 2 in> 
Plaats: …… 
Datum: …… 
 
 
 

 

naam: <Vul naam vertegenwoordiger combinant 3 in> 
Plaats: …… 
Datum: …… 


