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Inleiding 

Algemeen 

Deze 5ee Nota van Inlichtingen bevat onze reactie op een opmerkingen van een Geïnteresseerde. 

Voorafgaand aan deze vijfde nota zijn op 26 augustus, 9 september, 19 september en 20 

september reeds een 1e, 2e, 3e en 4e Nota van Inlichtingen gepubliceerd. Deze 5e Nota van 

Inlichtingen maakt onderdeel uit van de Aanbestedingsstukken en prevaleert boven het 

Beschrijvend document en de daarbij behorende Bijlagen en Nota van inlichtingen 1, 2, 3 en 4.  

 

Mededelingen 

De planning van de aanbesteding aangepast. De sluitingsdatum voor het indienen van de 

inschrijvingen is met één week opgeschoven naar vrijdag 4 oktober, 10:00.  

 

Aanvullingen 

Met deze Nota van Inlichtingen hebben we de volgende documenten bijgevoegd. Deze documenten 

prevaleren boven eerdere versies van deze documenten: 

• Beschrijvend document Reconstructie Oostelijke Randweg D1.2 

• ARC-2024-002 Reconstructie Oostelijke Randweg_NVI 5 

o ARC-2024-002 Reconstructie Oostelijke Randweg_Inschrijvingsstaat 

o ARC-2024-002 Reconstructie Oostelijke Randweg_ NVI 5.gww 

o ARC-2024-002 Reconstructie Oostelijke Randweg_werkbestek.gww 

o ARC-2024-002 Reconstructie Oostelijke Randweg_werkbestek 

o ARC-2024-002 Reconstructie Oostelijke Randweg_werkbestek.rsx 
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Opmerking van Geïnteresseerde en reactie van Havenbedrijf Moerdijk 

Nr. Betreft Vraag Antwoord 

121 Bestek Het werkbestek van 19-9 en 23-9 hebben wij met elkaar 

vergeleken. 

Vanuit onze waarschuwingsplicht stuur ik u dit bericht. Er is 

meer veranderd in het werkbestek dan u heeft aangegeven in 

de nota. 

De hoeveelheden notatie is in het hele bestek veranderd. 

Punten zijn komma’s geworden en komma’s punten. Dit is een 

behoorlijke verandering van kostprijs dat wij ons afvragen of dit 

wel klopt. Voorbeeld: 

• Nota 19-9 - post 520010 - 10.295 m2 - hoeveelheid te 

leveren 6.490 ton = Leveren zesduizend vierhonderdnegentig 

ton betongranulaat. 

• Nota 23-9 - post 520010 - 10,295 hoeveelheid te 

leveren 6,94 ton = leveren afgerond zeven ton betongranulaat. 

Discussies in de uitvoering over de hoeveelheden notatie willen 

wij graag voorkomen en dit voor inschrijving aan u melden. 

Kunt u hier duidelijkheid over geven? En daarmee ook de 

inschrijfdatum verplaatsen? 

Aanbestedende dienst erkent de fout in het bestek en heeft 

besloten om de inschrijfdatum met een week te 

verschuiven naar vrijdag 4 oktober, 10:00.  

 

Er is geconstateerd dat bij de hoeveelheid 

resultaatsverplichting de punt en komma verkeerd om 

stonden (volgens Amerikaanse schrijfwijze). Deze fout is 

herkend in het definitieve bestek en nota's 1, 2 en 4. 

 

Een aangepast bestek is mee gepubliceerd bij deze nota 

van inlichtingen.   

 

 


