

**Marktconsultatie Groot onderhoud asfalt gemeente Arnhem
Inclusief 2 bijlagen**

Gelieve uw vragen te stellen in het aangeleverde format nota van inlichtingen (Bijlage 1) en uw antwoorden in het format vragen ter beantwoording (Bijlage 2).

Door een verplaatsing van de start van de procedure naar eind maart 2025 en een aangepaste scope heeft de gemeente Arnhem ervoor gekozen om een aanvullende Consultatie te doen.

De gemeente Arnhem heeft een aangepaste scope omschreven:

De gemeente Arnhem heeft de scope van de samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot groot onderhoud asfalt aangepast. De scope omhelst nu asfaltwerkzaamheden, inclusief het groot onderhoud, met een maximale opdrachtwaarde per deelopdracht van € 1.500.000.

Het is belangrijk op te merken dat asfaltprojecten met een raming boven de € 1.500.000, evenals rioolprojecten die asfaltwerkzaamheden bevatten en het klein dagelijks asfalt onderhoud niet onder deze scope en samenwerkingsovereenkomst vallen.

Deze beslissing is genomen om twee belangrijke redenen:

1. **Veel asfalt projecten 2026-2040:** De gemeente Arnhem zal de komende jaren veel projecten gaan opstarten, dat zal resulteren in diverse asfalt werkzaamheden in combinatie met asfaltonderhoud en aanpassingen aan de wegen en fietspaden. Het zal de komende jaren dan ook steeds minder vaak voorkomen dat de uitvraag puur asfalt onderhoud zal zijn. Door deze projecten in de samenwerkingsovereenkomst onder te brengen, creëren we flexibiliteit en besparen we transactie kosten voor de markt en de gemeente. Ook kunnen we de capaciteiten en menskracht beter benutten.
2. **Samenwerkingsovereenkomst wordt aantrekkelijker voor de markt en de gemeente Arnhem:** Er is meer uitvoeringsvolume, meer mogelijkheden tot innovatie en investeringen voor de markt. De gemeente zal baat hebben bij een efficiënte uitvoering van haar ambities, doelstellingen en beleid.

De potentiële opdrachtwaarde over 8 jaar ligt tussen de 16 en 45 miljoen euro.

De eisen aan aannemers m.b.t de selectie van de niet-openbare procedure veranderen niet. Dit vermindert daarom ook de kansen voor het MKB tot deze opdracht niet.

Eind maart starten we de selectie fase. Het indienen van de inschrijvingen staat gepland voor september 2025. De gemeente Arnhem wil 2 aannemers contracteren.

Introductie

Zie de gepubliceerde Consultatie van 11 juni 2024



Vrijblijvende marktconsultatie

Deze marktconsultatie heeft tot doel:

- De markt te betrekken bij het opzetten van een goede samenwerkingsvorm voor de voorliggende opgave;
- Draagvlak te creëren bij de markt;
- Belangrijke inzichten en ideeën op te halen voor het opstellen van de aanbestedingsdocumenten.
- U te informeren.

Alleen met inbreng van de markt komen we in onze overtuiging tot een aanbesteding en overeenkomst die leidt tot een succesvolle samenwerking voor de komende contractperiode.

Planning marktconsultatie

Publicatie marktconsultatiedocument	Dinsdag 26 november 2024
Uiterlijke datum indienen vragen over het marktconsultatiedocument middels format (bijlage 1)	Maandag 2 december 2024, voor 10.00 uur
Nota van Inlichtingen	Donderdag 5 december 2024
Uiterlijke datum indienen reactie op marktconsultatie middels format (bijlage 2)	Maandag 9 december 2024 voor 10.00 uur.
Publicatie samenvatting	Maandag 16 december 2024

Vragen voor marktconsultatie

1. Heeft u door deze aanpassing in de scope nog andere inzichten of antwoorden op de eerder gestelde vragen van de marktconsultatie van 11 juni 2024? Deze kunt u vinden bij de al eerder gepubliceerde documenten in Tendered.
2. Heeft u nog aanvullende tips of aanbevelingen voor de SOK die we nu gaan voorbereiden?