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1.01 OPDRACHTGEVER

Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Leudal. 

Postadres:
Postbus 3008 
6093 ZG Heythuysen 

Bezoekadres gemeentehuis:
Leudalplein 1 
6093 HE Heythuysen 

Telefoonnummer: (0475) 859000    
Internet: www.leudal.nl

1.02 DIRECTIE

De directie zal door of namens de opdrachtgever worden gevoerd door nader aan te wijzen personen. 

Voor aanvang van het werk zal de opdrachtgever aan de aannemer mededelen welke personen gerechtigd zijn om 
als directie op te treden.   

1.03 LOCATIE

Het uit te voeren werk ligt verspreid binnen de gemeente Leudal. 
De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, de laad- en 
losmogelijkheden, de bereikbaarheid, de bestaande situatie en alle andere gegevens die van belang kunnen zijn 
voor een goede uitvoering van het werk.    

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Biologische bestrijding eikenprocessierups;
b. Mechanische bestrijding eikenprocessierups;
c. Uitvoeren van maatregelen t.b.v. Flora en Fauna;
d. Uitvoeren van verkeersmaatregelen.    

1.05 TIJDSBEPALING

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode 2 jaar, van 1 januari 2025 tot en met 31 december 2026. 

De opdrachtgever behoudt zich het recht om de overeenkomst twee (2) maal met een periode van één (1) jaar te 
verlengen. De aannemer kan in geen geval aanspraak maken op een eventuele extra verlenging. 

De aannemer dient uiterlijk 6 maanden voor het einde van de overeenkomst in overleg te treden met de 
opdrachtgever voor een eventuele verlenging van de overeenkomst. 

In de periode van 1 januari 2025 tot en met 31 december 2026 vindt geen indexering plaats. Bij een mogelijke 
verlenging zullen de prijzen per eenheid worden geindexeerd conform het gestelde artikel 01.04 in deel 3 van deze 
overeenkomst. 

Gedurende de looptijd van de overeenkomst zullen er door de directie deelopdrachten worden verstrekt. De 
opleverdatum van deze deelopdrachten worden bij het verstrekken van de deelopdrachten bepaald. 

Voor het bedrag van de korting, zoals gesteld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012, zie artikel 01.02.05 van deel 3 
van deze raamovereenkomst. 

Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard 2020 is niet van toepassing. 

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN

Niet van toepassing. 
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1.07 ONDERAANNEMING

Indien de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat uitvoeren, dient hij voor elke voor het 
werk in te schakelen onderaannemer aan de directie van het werk een door de onderaannemer ingevulde en 
ondertekende verklaring te verstrekken inzake: 
- Zijn inschrijving in het handelsregister;
- Zijn omzetbelastingnummer en loonbelastingnummer, alsmede verklaringen omtrent het betalingsgedrag 

van de onderaannemer, afgegeven door de ontvanger der belastingen. 

1.08 FLORA EN FAUNA
Op dit werk is de onderstaande gedragscode van toepassing:
'Gedragscode soortenbescherming gemeenten' van de Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland, goedgekeurd 
door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland op d.d. 14 december 2023 en geldig tot 1 januari 2025. De 
werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform de van toepassing zijnde gedragscode. 
Na 1 januari 2025 wordt de nieuwe versie, welke in 2025 gepubliceerd gaat worden, automatisch volgend op deze 
gedragscode, van toepassing verklaard. 

Deze gedragscode is te downloaden van de website:
https://www.stadswerk.nl/themasenprojecten/waardevolgroen/wetnatuurbescherming/gedragscode+soortbeschermi
ng/default.aspx
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2.1  ALGEMENE GEGEVENS
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01 TEKENINGEN

De tekeningen (locaties eiken) worden, behorende tot dit bestek, aangeleverd in shapefile formaat, zie bijlage shape 
eiken. 

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Niet van toepassing. 

03 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- Veiligheids- en gezondheidsplan (ontwerpfase);
- Uniform Europees Aanbestedingsdocument (digitaal in Tenderned); 
- Shapefile 'Bestrijding Eikenprocessierups';  
- PDF Kaarten Vlinderstichting; 

Na opdrachtverlening worden de volgende document(en) verstrekt:
- Evenementenkalender gemeente Leudal. 
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01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING
In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom ‘Hoeveelheid 
resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid 
resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in 
paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt 
bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer 
deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet 
zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking 
wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de 
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de 
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel 
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor 
in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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1     BIOLOGISCHE BESTRIJDING EIKENPROCESSIERUPS 
Betreft: preventieve bestrijding, zie deel 3 paragraaf 
51.04.05 lid 01. Situering: verspreid gelegen binnen de 
Gemeente Leudal, zie shapefile 'bestrijding 
eikenprocessierups'. 

10    BIOLOGISCHE BESTRIJDING EPR IN BOMEN

100010 515702 st 40,00 FNiet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.
Betreft: bomen in gazon, verharding, beplanting en bermen. 

9 Boomhoogteklasse: tot ca. 6 m. 
9 Betreft: 1e behandeling in het groeiseizoen inclusief 

garantie, garantiebehandeling binnen 3 werkdagen na 
melding. 

9 Bestrijdingsmiddel
Per boom op basis van Xentari, incl. leverantie

2 Dosering volgens voorschrift fabrikant of leverancier
9 Behandelde bomen dienen geregistreerd te worden zie deel 

3 lid 51.04.05 van dit contract. 

100020 515702 st 4.687,00 FNiet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.
Betreft: bomen in gazon, verharding, beplanting en bermen. 

9 Boomhoogteklasse: ca. 6 tot 12 m.
9 Betreft: 1e behandeling in het groeiseizoen inclusief 

garantie, garantiebehandeling binnen 3 werkdagen na 
melding. 

9 Bestrijdingsmiddel
Per boom op basis van Xentari, incl. leverantie

2 Dosering volgens voorschrift fabrikant of leverancier
9 Behandelde bomen dienen geregistreerd te worden zie deel 

3 lid 51.04.05 van dit contract. 

100030 515702 st 3.694,00 FNiet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.
Betreft: bomen in gazon, verharding, beplanting en bermen. 

9 Boomhoogteklasse: ca. 12 tot 18 m. 
9 Betreft: 1e behandeling in het groeiseizoen inclusief 

garantie, garantiebehandeling binnen 3 werkdagen na 
melding. 

9 Bestrijdingsmiddel
Per boom op basis van Xentari, incl. leverantie

2 Dosering volgens voorschrift fabrikant of leverancier
9 Behandelde bomen dienen geregistreerd te worden zie deel 

3 lid 51.04.05 van dit contract.  

100040 515702 st 3.735,00 FNiet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.
Betreft: bomen in gazon, verharding, beplanting en bermen. 

9 Boomhoogteklasse: ca.18 tot 24 m. 
9 Betreft: 1e behandeling in het groeiseizoen inclusief 

garantie, garantiebehandeling binnen 3 werkdagen na 
melding. 

9 Bestrijdingsmiddel
Per boom op basis van Xentari, incl. leverantie

2 Dosering volgens voorschrift fabrikant of leverancier
9 Behandelde bomen dienen geregistreerd te worden zie deel 

3 lid 51.04.05 van dit contract. 
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11    BIOLOGISCHE BESTRIJDING EPR IN BOMEN, IN RANDEN 
BOSPLANTSOEN.
Preventieve bestrijding van de eikenprocessierups in 
eikenbomen in bosplantsoen als zodanig in de shapefiles 
aangegeven. 
Deze zijn voornamelijk gelegen langs doorgaande wegen, 
op of rondom sportparken. 
Situering: verspreid gelegen binnen de gemeente Leudal, 
zie shapefile 'bestrijding eikenprocessierups'. 

110010 514599 st 365,00 FBiologische bestrijding eikenprocessierups in bomen. 
Betreft: bomen in randen van bosplantsoen. 
Hoogte bomen: diverse hoogtes. 
Betreft: 1e behandeling in het groeiseizoen inclusief 
garantie, garantiebehandeling binnen 3 werkdagen na 
melding. 
Bestrijdingsmiddel
Per boom op basis van Xentari, incl. leverantie. 
Dosering volgens voorschrift fabrikant of leverancier. 
Behandelde bomen dienen geregistreerd te worden zie deel 
3 lid 51.04.05 van dit contract. 

2     MECHANISCHE BESTRIJDING EIKENPROCESSIERUPS 

21    MECHANISCHE BESTRIJDING 
Reactietijd bestrijding na melding: binnen 3 werkdagen. 

2100  Mechanische bestrijding met hoogwerker

210010 515703 st 4,00 FMechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.
Betreft: bomen in gazon, verharding, beplanting en bermen 
(eiken)

9 Boomhoogteklasse: tot ca. 6 m. 
1 Bereikbaar met hoogwerker{

2 Verwijderen nesten door middel van{plukken en zuigen. 
1 Behandelde bomen na bestrijding registreren

9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een 
vergunde bewerkings-, verwerkings-, of 
eindverwerkingsinrichting. 
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. 

210020 515703 st 468,00 FMechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.
Betreft: bomen in gazon, verharding, beplanting en bermen 
(eiken)

9 Boomhoogteklasse: ca. 6 tot 12 m. 
1 Bereikbaar met hoogwerker{

2 Verwijderen nesten door middel van{plukken en zuigen. 
1 Behandelde bomen na bestrijding registreren

9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een 
vergunde bewerkings-, verwerkings-, of 
eindverwerkingsinrichting. 
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. 
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210030 515703 st 369,00 FMechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.
Betreft: bomen in gazon, verharding, beplanting en bermen 
(eiken)

9 Boomhoogteklasse: ca. 12 tot 18 m. 
1 Bereikbaar met hoogwerker{

2 Verwijderen nesten door middel van{plukken en zuigen. 
1 Behandelde bomen na bestrijding registreren

9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een 
vergunde bewerkings-, verwerkings-, of 
eindverwerkingsinrichting. 
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. 

210040 515703 st 374,00 FMechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.
Betreft: bomen in gazon, verharding, beplanting en bermen 
(eiken)

9 Boomhoogteklasse: ca. 18 tot 24 m en hoger. 
1 Bereikbaar met hoogwerker{

2 Verwijderen nesten door middel van{plukken en zuigen. 
1 Behandelde bomen na bestrijding registreren

9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een 
vergunde bewerkings-, verwerkings-, of 
eindverwerkingsinrichting. 
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. 

2101  Mechanische bestrijding zonder hoogwerker

210110 515703 st 4,00 FMechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.
Betreft: bomen in gazon, verharding, beplanting en bermen 
(eiken)

9 Boomhoogteklasse: tot ca. 6 m. 
9 Bereikbaar zonder hoogwerker. 

2 Verwijderen nesten door middel van{plukken en zuigen. 
1 Behandelde bomen na bestrijding registreren

9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een 
vergunde bewerkings-, verwerkings-, of 
eindverwerkingsinrichting. 
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. 
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3     FLORA EN FAUNA 
Maatregelen uitvoeren conform de vigerende 
natuurwetgeving (omgevingswet, Bal hoofdstuk 11), gericht 
op eventueel voorkomende flora en fauna. 
Voor onderstaande werkzaamheden dient de in te zetten 
deskunde te voldoen aan de criteria voor deskundigheid 
zoals is aangegeven in artikel 01.22.01 lid 03 van de 
Standaard 2020. 
Onder 'keer' wordt verstaan het uitvoeren van de 
onderstaande besteksposten per deelopdracht.  
De gemeente stelt kaarten van de Vlinderstichting ter 
beschikking, welke inzicht geven in beschermde 
vlindersoorten. De aannemer dient hier rekening mee te 
houden, zie artikel 01.22.01 in deel 3 van dit bestek. 
De aannemer dient rekening te houden met Flora en 
Fauna tijdens het werken 's nachts. 

300010 640699 keer 2,00 FOpstellen PvA Flora en Fauna uitvoeringsfase. 
Betreft: werkzaamheden ten behoeve van het opstellen en 
actualiseren van het Plan van Aanpak uitvoeringsfase in het 
kader van de gedragscode conform lid 01 van artikel 
01.22.03 van de Standaard 2020 en deel 3 van dit bestek. 
Dit betreft de kosten van het plan van aanpak wat onderdeel 
uitmaakt van dit bestek. 

3101  Flora- en faunaonderzoek

310110 640699 keer 2,00 FInventariseren flora, verkennend. 
Betreft: het vaststellen van en registreren van groeiplaatsen 
van beschermde planten. 
Verrekening vindt maximaal één keer per deelopdracht 
plaats. 
Aantal te onderzoeken bomen: tot 10 stuks. 

310120 640699 keer 2,00 FInventariseren flora, verkennend. 
Betreft: het vaststellen van- en registreren van groeiplaatsen 
van beschermde planten. 
Verrekening vindt maximaal één keer per deelopdracht 
plaats. 
Aantal te onderzoeken bomen: 10 tot 50 stuks. 

310130 640699 keer 2,00 FInventariseren flora, verkennend. 
Betreft: het vaststellen van- en registreren van groeiplaatsen 
van beschermde planten. 
Verrekening vindt maximaal één keer per deelopdracht 
plaats. 
Aantal te onderzoeken bomen: 50 stuks of meer.  

310140 640699 keer 2,00 FInventariseren fauna, verkennend.
Betreft: het vaststellen van- en registreren van vaste rust- en 
verblijfplaatsen van beschermde dieren conform lid 01 van 
artikel 64.13.01 van de Standaard 2020. 
Verrekening vindt maximaal één keer per deelopdracht 
plaats. 
Aantal te onderzoeken bomen: tot 10 stuks. 

Bladnr. 14 van 34



RAW0170-147929 Gemeente Leudal 
RAW-Raamovereenkomst Bestrijding Eikenprocessierupsen 2025-2026
Besteknummer: LEU-2025-01 

Idverde Advies B.V. Roermond 

15-08-2024

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

310150 640699 keer 2,00 FInventariseren fauna, verkennend.
Betreft: het vaststellen van- en registreren van vaste rust- en 
verblijfplaatsen van beschermde dieren conform lid 01 van 
artikel 64.13.01 van de Standaard 2020. 
Verrekening vindt maximaal één keer per deelopdracht 
plaats. 
Aantal te onderzoeken bomen: 10 tot 50 stuks. 

310160 640699 keer 2,00 FInventariseren fauna, verkennend.
Betreft: het vaststellen van- en registreren van vaste rust- en 
verblijfplaatsen van beschermde dieren conform lid 01 van 
artikel 64.13.01 van de Standaard 2020. 
Verrekening vindt maximaal één keer per deelopdracht 
plaats. 
Aantal te onderzoeken bomen: 50 stuks of meer. 

4     VERKEERSMAATREGELEN

401   VERKEERSMAATREGELEN BIJ DYNAMISCH WERK. 
Toepassen van verkeersmaatregelen verspreid door de 
gemeente. Onder 'keer' wordt verstaan het aanbrengen, 
instandhouden en verwijderen van verkeersmaatregelen 
per deelopdracht. 

4011  Toepassing rijdende afzetting op 
gebiedsontsluitingswegen (GOW). 

401110 620499 keer 2,00 FToepassen rijdende afzetting op gebiedsontsluitingswegen.
Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden vanaf 
en op de rijbaan, waarbij de enkelbaansweg wordt versmald 
tot één rijstrook. 
Betreft: wegen binnen de bebouwde kom met een maximum 
snelheid van 50 km/ uur of buiten de bebouwde kom met 
een maximum snelheid van 80 km/ uur. 
Rijdende afzetting volgens CROW- publicatiereeks 96B 
'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1323 a/b. 
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4012  Toepassen rijdende afzetting op erftoegangswegen

401210 620299 keer 2,00 FToepassen rijdende afzetting op erftoegangswegen. 
Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden vanaf 
en op de rijbaan, waarbij de enkelbaansweg wordt versmald 
tot één rijstrook. 
Betreft: wegen binnen de bebouwde kom met een maximum 
snelheid van 30 km/ uur of buiten de bebouwde kom met 
een maximum snelheid van 60 km/ uur. 
Rijdende afzetting volgens CROW- publicatiereeks 96B 
'Werk in Uitvoering'  figuurnummer 1221. 

402   VERKEERSMAATREGELEN BIJ STATISCH WERK
Toepassen van verkeersmaatregelen verspreid door de 
gemeente. Onder 'keer' wordt verstaan het aanbrengen, 
instandhouden en verwijderen van verkeersmaatregelen 
per deelopdracht. 

4021  Toepassen statische afzetting op 
gebiedsontsluitingswegen (GOW). 

402110 620299 keer 2,00 FToepassen statische afzetting op 
gebiedsontsluitingswegen. 
Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden vanaf 
en op de rijbaan, waarbij de enkelbaansweg wordt versmald 
tot één rijstrook. 
Betreft: wegen binnen de bebouwde kom met een maximum 
snelheid van 50 km/ uur of b uiten de bebouwde kom met 
een maximum snelheid van 80 km/ uur. 
Statische afzetting volgens CROW- publicatiereeks 96B 
'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1306c.

4022  Toepassen afzetting(en) buiten de bebouwde kom met 
maximum snelheid van 80 km/ uur. 

402210 620299 keer 2,00 FToepassen afzetting(en) op erftoegangswegen. 
Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden vanaf 
en op de rijbaan, waarbij de enkelbaansweg wordt versmald 
tot één rijstrook. 
Betreft: erftoegangswegen (ETW) buiten de bebouwde kom 
met eem maximum snelheid van 80 km/uur.
Statische afzetting volgen CROW publicatiereeks 96B 'Werk 
in uitvoering' figuurnummer 1205. 
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4023  Toepassen statische afzetting op fiets- en voetpaden.

402310 620299 keer 2,00 FToepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden. 
Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden vanaf 
en op het fiets- en/ of voetpad, waarbij het fiets- en/ of 
voetpad volledig wordt afgesloten. 
Statische afzetting volgens CROW- publicatiereeks 96B 
'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1103a/b. 

5     TER BESCHIKKING STELLEN 

5001  Verkeersregelaar

500110 620499 keer 2,00 FBeschikbaar stellen verkeersregelaars.
Betreft: het beschikbaar stellen van gediplomeerde 
verkeersregelaars voor het begeleiden van het verkeer 
tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. 
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HFD PAR ART LID

01   ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de 
Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2022, hierna te noemen ‘de 
Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven 
Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-
website: www.raw.nl. 
De Wijziging september 2022 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 01 10 ALGEMEEN UITVOERING WERKZAAMHEDEN

07 In aanvulling op artikel 01.01.10 van de Standaard 2020 geldt het volgende: het gebruik van geluidsinstallaties 
is niet toegestaan. 

08 In aanvulling op artikel 01.01.10 van de Standaard 2020 geldt het volgende: op het werk dient ten alle tijden 
minimaal één medewerker, per ploeg (ook als de ploeg uit één medewerker bestaat), aanwezig te zijn die de 
Nederlandse taal beheerst in woord en geschrift. 

09 In aanvulling op artikel 01.01.10 van de Standaard 2020 geldt het volgende: van de in te zetten medewerkers 
wordt een verzorgd uiterlijk (kleding schoon en heel) verwacht. De kleding van de medewerker moet, met 
uitzondering van hoofd, armen en handen, het lichaam bedekken. 

10 In aanvulling op artikel 01.01.10 van de Standaard 2020 geldt het volgende: tevens wordt van de medewerkers 
een correcte houding (klantvriendelijk en servicegericht) naar derden (bewoners en bedrijven) verwacht. 

11 In aanvulling op artikel 01.01.10 van de Standaard 2020 geldt het volgende: alle werkzaamheden dienen 
uitgevoerd te worden door vakbekwaam personeel. 

12 In aanvulling op artikel 01.01.10 van de Standaard 2020 geldt het volgende: indien werknemers zich niet 
houden aan het dragen van de juiste veiligheidskleding,- schoeisel en/of veilig werken wordt dit door de 
directie gezien als een onbekwaam/ ongeschikt persoon volgens par. 6 lid 17 van de U.A.V. 2012. 

Per geval kan een korting van vijfhonderd euro (€500,--) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder 
dat een ingebrekestelling nodig is. 

01 01 15 GEVOLMACHTIGDE VAN DE AANNEMER

01 Binnen 7 dagen na opdrachtverlening van het werk wijst de aannemer overeenkomstig paragraaf 4 van de 
U.A.V. 2012 een gevolmachtigde aan. 

01 01 16 BOUWVERGADERINGEN

01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde 
in paragraaf 27 lid 09 van de U.A.V. 2012. In overleg worden het aantal bouwvergaderingen en de tijdstippen 
bepaald. 
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01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM 

01 02 01 BETALING

09 Betaling geschiedt na gereedkomen van de deelopdracht en goedkeuring op de uit te voeren werkzaamheden 
door de opdrachtgever. 

01 02 02 OPNEMING

04 Het gestelde in lid 01 en lid 02 van artikel 01.02.02 van de Standaard 2020 is niet van toepassing. 

05 De opdrachtgever kan gedurende en na het gereedkomen van de deelopdracht controleren of de bestrijding 
voldoet aan het gestelde in de raamovereenkomst. Wanneer het onderhoud niet voldoet, wordt hiervan door de 
opdrachtgever, een melding opgesteld en schriftelijk (e-mail is toegestaan) aan de opdrachtnemer kenbaar 
gemaakt. 

06 Voor de toe te passen kortingsbedragen wordt verwezen naar artikel 01.02.05 van deze raamovereenkomst. 

01 02 05 KORTINGSREGELING

01 In afwijking van het gestelde in paragraaf 42 van de U.A.V. 2012 wordt er een korting opgelegd als blijkt dat de 
opdrachtnemer niet voldoet aan de besteksverplichtingen in deze raamovereenkomst. De opdrachtgever zal 
het opleggen van een korting schriftelijk mededelen aan de opdrachtnemer volgens lid 05 van artikel 01.02.02 
van deze overeenkomst. 

02 Na constatering van het niet voldoen aan de besteksverplichtingen heeft de aannemer 3 werkdagen om er 
voor te zorgen dat aan de besteksverplichting wordt voldaan. De aannemer deelt zowel schriftelijk als 
mondeling aan de opdrachtgever mee wanneer de aannemer van mening is dat aan de besteksverplichting 
wordt voldaan. 

03 Wanneer na de drie werkdagen zoals omschreven in lid 02 de opdrachtnemer geen melding heeft gedaan en 
of het geconstateerde nog niet of onvoldoende hersteld is, zal de korting worden opgelegd. De ingangsdatum 
van de korting is de datum van de eerste constatering van het niet voldoen aan de besteksverplichtingen. Voor 
de hoogte van de korting wordt per bestekspost een korting berekend bij het niet voldoen aan de 
besteksverplichtingen voor de betreffende post. 
Het bedrag van korting wordt berekend aan de hand van de formules in lid 07 van dit artikel. 
De korting wordt ingehouden op de eerstvolgende termijn. 

07 Bij het berekenen van de korting, bij separate deelopdrachten, worden de volgende formules bij elkaar 
opgesteld: 
- Standaardkorting per deelopdracht (éénmalige korting bij overschrijding uitvoeringstermijn) 
Formule: korting = 5% * aanneemsom deelopdracht
Korting met een minimum van €1000,-- per deelopdracht. 
- Korting per dag
Formule: korting = (1% * aanneemsom deelopdracht) * aantal dagen overschrijding toezichthouder 
uitvoeringstermijn. 
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01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 01 VERREKENING WIJZIGING KOSTEN VAN LONEN, BOUW- EN BRANDSTOFFEN. 

01 Het bepaalde in paragraaf 01.04 van de Standaard 2020 met betrekking tot verrekening van wijzigingen in 
kosten van loonkosten, brandstofgroepen en bouwstofgroepen is niet van toepassing. 
Prijswijzigingen van het werk zullen verrekend worden d.m.v. de MKB- Index GWWkosten. Als prijsindexcijfer zal 
het prijsindexcijfer voor "Onderhoudskosten Groenvoorzieningen - klein onderhoud"  worden gehanteerd. 

02 De prijzen per eenheid ingediend bij inschrijving mogen de eerste twee jaar (2025-2026) waarin 
werkzaamheden uit deze Raamovereenkomst uitgevoerd worden niet geïndexeerd worden. 

03 Indien na 2 jaren vanuit beide partijen ervoor gekozen wordt om de Raamovereenkomst tweemaal  te 
verlengen voor een periode van 1 jaar, kan de aannemer per jaar eenmalig indexeren. 

04 Bij verlenging van het contract dient de aannemer uiterlijk 26 oktober 2027 schriftelijk een verzoek van 
indexering in bij de directie (aangetekend per post). 
Indien er geen indexeringsverzoek is ontvangen door de opdrachtgever zal er geen indexering plaatsvinden. 

05 De eenmalige indexering zoals bedoeld in paragraaf lid 03, van de ingediende prijzen bedraagd maximaal 8%. 

06 De verrekening van de indexering zal plaatsvinden door een éénmalige aanpassing van de inschrijvingsstaat, 
ingaande per 1e kalenderdag van de verlenging van de Raamovereenkomst. 

De opdrachten welke zijn opgedragen of nog in uitvoering zijn vóór de 1e kalenderdag van de verlenging van 
de Raamovereenkomst zullen niet voor indexering in aanmerking komen. 

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES 

01 05 02 INDIENEN DECLARATIES

04 Het bepaalde in paragraaf 01.05.01 lid 03 van de Standaard 2020 is niet van toepassing. 

05 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.05.01 lid 02 van de Standaard 2020 zal de berekening van de 
declaratie in gezamenlijk overleg en in afstemming met de directie geschieden. 

06 De aannemer zal de declaratie, opgesteld conform paragraaf 01.05.01 lid 02 van de Standaard 2020 in 
concept aanbieden aan de directie. 

07 In aanvulling op par. 35 van de U.A.V. 2012 wordt  meer- en minderwerk alleen gespecificeerd en schriftelijk 
ingediend bij de directie. Dit dient gespecificeerd te zijn naar hoeveelheden en eenheidsprijzen onderverdeeld 
naar arbeid, materieel en materiaal. 

08 Indien meerwerk niet is gespecificeerd als aangegeven in lid 07 zal de directie dit niet in behandeling nemen. 

09 Indien de aannemer 14 werkdagen na indienen van conceptdeclaratie conform paragraaf 01.05.01 lid 06 van 
de Standaard 2020 geen tegenbericht heeft ontvangen kan de definitieve declaratie worden ingediend. 
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01 08 BIJDRAGEN

01 08 03 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een ´bijdrage RAW-systematiek met specificatie´, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt 
verlangd. 

01 08 04 BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING

01 Een ´Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving´ als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt niet  
verlangd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN 

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 01 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat 
de navolgende werken in elkander kunnen grijpen: 
- Onderhoudswerkzaamheden in de breedste zin: verlichting, riolering, groenvoorzieningen, reiniging e.d., in de 
openbare ruimte;
- Evenementen; 
- Afstemming werkzaamheden met de uitvoerende dienst van de gemeente Leudal, danwel het plaatselijke of 
regionale sw-bedrijf. 

02 Tijdens de bouwvergadering of overleg t.b.v. deelopdrachten zal de aannemer gevraagd moeten worden of 
bovenstaande werken plaats zullen vinden tijdens de uitvoering van de deelopdracht(-en). 

03 De coördinatie van in elkander grijpende werken geschiedt door de aannemer. 

Om de werkzaamheden tussen de aannemer en nevenaannemers te coördineren zal de aannemer zo 
spoedig mogelijk na de gunning en zoveel als vaker nodig, een coördinatiebespreking houden. De aannemer 
dient hierbij alle betrokken partijen, na overleg met de directie, uit te nodigen. 

04 Bovengenoemde werken kunnen geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met het werk worden uitgevoerd. 
Wijzigingen in data van door derden uit te voeren werken geven de aannemer geen aanspraak op verrekening, 
bijbetaling of schadevergoeding.  

05 In verband met de door derden uit te voeren werken is de directie bevoegd, voor de uitvoering van bepaalde 
onderdelen van het werk een termijn te stellen of deze te doen uitstellen zonder dat dit de aannemer 
aanspraak geeft op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding. 
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01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 03 VERWIJDEREN VERONTREINIGING OP WEGEN 

02 Geconstateerde vervuilingen van de openbare wegen moeten op eerste aanzegging van de wegbeheerder, 
opdrachtgever of directie dezelfde dag nog worden verwijderd. 

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN 

01 13 01 ALGEMEEN

01 Van de aannemer wordt (per deelopdracht) een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de 
U.A.V. 2012, verlangd. 

04 In aanvulling op lid 01 van paragraaf 26 van de U.A.V. 2012: 

Verder dient in het algemeen tijdschema te zijn opgenomen voor zover van toepassing: 
A. Op welke werkdagen of gedeelten daarvan het werk zal stil liggen als gevolg van vakantie, roostervrije  

dagen en dergelijke. 
B. Een korte omschrijving van de, bij de diverse werkzaamheden, te nemen verkeersmaatregelen. 
C. Een omschrijving van de taken en verplichtingen van de aannemer, betreffende het in deze 

Raamovereenkomst omschreven werk, die voortkomen uit het bouwprocesbesluit 
arbeidsomstandighedenwet. 

05 Lid 02 van paragraaf 26 van de U.A.V. 2012 vervangen door: 
De aannemer legt het algemene tijdschema, gedateerd en ondertekend, in tweevoud aan de directie ter 
goedkeuring voor, uiterlijk op de vijftiende werkdag na de dag waarop hem het werk is opgedragen doch zeker 
voor de vierde werkdag voor aanvang van de werkzaamheden. 

06 De aannemer dient in de avonduren en de weekenden telefonisch bereikbaar te zijn. 

01 13 03 TIJDSPLANNING

01 Oplevering monitoringsgegevens om moment van preventieve bestrijding te bepalen aanleveren voor aanvang 
van preventieve bestrijding. 
De opdrachtgever bepaald het startmoment van de preventieve bestrijding en communiceert dit vooraf met de 
aannemer. Bestrijding uitvoeren in aaneengesloten periode tot een maximum van 3,5 weken. 
Wanneer de opdrachtgever het startmoment bepaald heeft, dient de aannemer binnen 3 werkdagen te starten 
met de preventieve bestrijding. 
Na het startmoment worden de volgende tijden m.b.t de bestrijding van eikenprocessierups gehanteerd:
- In woongebied; maandag t/m zaterdag, van 7.00 uur t/m 22.00 uur.
- In buitengebied; 24 uur per dag, m.u.v. zondagen. 
De aannemer dient rekening te houden met het spuiten op sportparken, rondom sportvelden. Het is niet 
toegestaan om eikenprocessierupsbestrijding uit te voeren tijdens sporttijden. De aannemer dient dit in acht 
te nemen. 
De opdrachtgever levert sleutels van de betreffende sportparken, evenemententerreinen en o.a. klappaaltjes 
aan bij de aannemer. Per rayon (3) wordt er een sleutelbos overhandigd. 

05 Aan het begin van elk onderhoudsjaar zal de opdrachtgever de evenementenkalender voor dat betreffende jaar 
overhandigen aan de aannemer. 
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01 16 VERZEKERINGEN

01 16 04 VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze primair te 
verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer 
voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/ of verband houdende met de uitvoering van het 
in deze Raamovereenkomst omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste EUR 1.250.000,- per 
gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste EUR €5000,- per gebeurtenis bedragen. 

02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een 
verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van 
de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels 
en leiding en dergelijke niet zijn uitgesloten. 

03 Schaden, welk eniet door de voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen 
ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn. 

04 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen veertien dagen 
na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en bewaring over te leggen. 

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 01 RESTEN EIKENPROCESSIERUPS

01 De vrijgekomen materialen in deze raamovereenkomst betreffen de resten van de Eikenprocessierups. Deze 
dienen afgevoerd te worden naar een erkende verwerker van resten van Eikenprocessierupsen. 

01 17 04 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

01 Tot het vervoeren van vrijgekomen materialen naar een bewerkings-, verwerkings- of 
eindverwerkingsinrichting, als bedoeld in de Wet Milieubeheer, behoort tevens het afgeven van deze 
materialen aan de desbetreffende inrichting. 
Tot de kosten voor het vervoeren van vrijgekomen materialen naar een bewerkings-, verwerkings- of 
eindvewerkingsinrichting, als bedoeld in de Wet Milieubeheer, behoren tevens de kosten die de 
desbetreffende inrichting in rekening brengt voor het accepteren van deze materialen, tenzij de 
Raamovereenkomst anders vermeldt. 

02 Lid 02 van artikel 01.17.06 van de Standaard 2020 komt te vervallen. 

03 De aannemer vervoert de in lid 01 bedoelde materialen naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of 
eindverwerkingsinrichting, als bedoeld in de Wet Milieubeheer. Daarbij moet de aannemer de procedure 
volgen die door het bevoegd gezag in de desbetreffende provincie is voorgeschreven. De in lid 01 bedoelde 
kosten zijn voor rekening van de aannemer. 

04 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van ontvangst van de ingevolge de Raamovereenkomst aan een 
bewerkings-, vewerkings- of eindverwerkingsinrichting, als bedoeld in de Wet Milieubeheer, afgegeven 
vrijgekomen materialen. 
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01 17 05 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard 
2020, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- alle vrijkomende materialen. 

04 De acceptatie-, verwerkings- c.q. stortkosten van de materialen die worden aangeboden bij een gecertificeerde
verwerker of die geen waarde hebben voor de opdrachtgever zijn voor rekening van de aannemer tenzij in de
raamovereenkomst anders is aangegeven.

06 De aannemer kan op geen enkele wjize rechten ontlenen aan de in de raamovereenkomst genoemde
vrijkomende materialen. Afwijkingen in hoeveelheid van de genoemde materialen of het tijdstip van vrijkomen,
door welke oorzaak dan ook, vormen géén reden verrekening.

01 17 08 BEWIJS VAN ONTVANGST

02 De aannemer moet voor 31 december van dat onderhoudsjaar een jaaroverzicht, betreffende de afvalstromen,
in excel overleggen aan de gemeente. In dit jaar overzicht moeten de volgende gegevens zijn opgenomen:
- Soort afvalstroom;
- Afgevoerde hoeveelheid;
- Naam en plaats verwerker;
- Wijze van verwerking in relatie met bonnummers (bewijs van ontvangst) verstrekt aan de gemeente volgens 
lid 01 van de Standaard 2020.

03 Indien de aannemer het in lid 02 bedoelde jaaroverzicht niet voor 31 december van het onderhoudsjaar
aanlevert, zal per dag een korting van honderd euro (€100,00) worden toegepast. 
Deze korting wordt gebeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 18 BESCHERMEN TE HANDHAVEN BEPLANTING

01 18 04 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING AANWEZIGE VEGETATIE

02 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard 2020 bedraagt de schadevergoeding voor
beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden:
€50,-- per m1 haag
€25,-- per struik
€10,-- per m2 gras of kruidenvegetatie

03 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard 2020 worden, bij schade aan bomen, de
volgende formules gehanteerd:
Stap 1) Bepaal de omtrek (in m1) van de stam, gemeten op een hoogte van 1,0 meter boven maaiveld

(uitkomst = A);
Stap 2) Meet de lengte (in m1) van de aangetroffen schade (uitkomst = B);
Stap 3)  Bereken het 'schadepercentage' met behulp van de formule B / A *100% (uitkomst = C)
Stap 4)  Bepaal de korting aan de hand van onderstaande formules.

Schadepercentage (C) < 10%
korting = niet van toepassing
Schadepercentage (C) >10% en 30%
korting = B x €20,-
Schadepercentage (C) >30%
korting = A x €20,-
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01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de
aannemer van dit bestek.

02 De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde
kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden.
Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift.
De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als
bedoeld in artikel 2.26 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als
bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de
oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST

01 21 04 VERREKENING WIJZIGING KOSTEN VAN LONEN, BOUW- EN BRANDSTOFFEN.

01 Het bepaalde in paragraaf 01.04 van de Standaard 2020 met betrekking tot verrekening van wjziging in kosten
van loonkosten, brandstofgroepen en bouwstofgroepen is niet van toepassing. Zie ook artikel 01.04.01 van
deel 3 van deze Raamovereenkomst.

01 21 12 MEER EN MINDERWERK, EXTRA WERK 

01 Meerwerk of extra werk moet op moment van constatering worden gemeld bij de directie. De directievoerder 
beslist of een specificatie van het meerwerk of extra werk nodig is. 

Als de directievoerder beslist dat een specificatie nodig is dan moet deze schriftelijk worden verwerkt volgens 
lid 02, 03, 04 en 05. 

02 Een schriftelijke specificatie moet binnen 3 werkdagen worden ingediend bij de toezichthouder/ directie. 
De volgende onderdelen dienen vermeldt te zijn: 
- werkzaamheden
- hoeveelheden
- verrekenprijzen
- subtotaal
- staartkosten
- totaal meer- of extrawerk

03 Een prijsaanbieding van de aannemer dient gespecificeerd te zijn, minimaal met onderdelen: arbeid, 
materieel, materiaal en aannemersvergoeding. 

05 Extra-, meer- en minderwerk komt niet voor verrekening in aanmerking als hiervoor geen schriftelijke melding 
en goedkeuring is gevraagd en hier door de directie geen schriftelijk akkoord voor is gegeven. 

06 Indien meerwerk niet is gespecificeerd als aangegeven in lid 02 en lid 03, zal de directie dit niet in 
behandeling nemen. 
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01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 22 01 KAARTEN VLINDERSTICHTING

01 De gemeente Leudal stelt kaarten van de Vlinderstichting ter beschikking. Deze kaarten geven inzicht in
voorkomende beschermde vlindersoorten binnen de gemeente. Daar waar beschermde vlindersoorten zijn
aangetroffen en deze zodanig op kaart aangegeven staan, wordt géén EPR bestrijding uitgevoerd.

01 24 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 24 01 PVA VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 Het actualiseren van het goedgekeurde plan van aanpak betreft het wijzigen/aanvullen van de vooraf
opgestelde werkwijze ten behoeve van de bescherming van flora en fauna indien in de uitvoering blijkt dat deze
niet toereikend is. De maatregelen in de uitvoering ten behoeve van de wijzigingen in het plan van aanpak
geven de aannemer aanspraak op bijbetaling, indien van hem meer wordt verlang dan redelijkerwijs van hem
kan worden gevergd.

51   TECHNISCHE BEPALINGEN

51 01 BEGRIPPEN

51 01 01 ALGEMEEN

02 Te verstaan is onder: 
I. Bereikbaar: met bereikbaar met hoogwerker wordt de boom bedoeld en niet de locatie van de nesten

van de eikenprocessierups in de boom.
M. nesten eikenprocessierups: de eenheid stuks resultaatsverplichting bij de besteksposten curatieve

bestrijding heeft betrekking op boom. Er kunnen meerdere nesten van diverse afmetingen van de
eikenprocessierups in een boom aanwezig zijn.

51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN

51 02 29 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL 

01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het bestrijden mag ten hoogste 20 mm
bedragen.

02 Bij het rijden over verhardingen en groenvoorzieningen ten behoeve van het onderhoud, dient dusdanig
materieel ingezet te worden zodat er geen beschadigingen aan de verharding en groenvoorzieningen
ontstaan.

03 De maximale wieldruk van materieel ten behoeve van de onkruidbeheersing op verharding en halfverharding,
zwerfafvalbeheersing, ledigen van afvalbakken, ruimen van blad en vegen mag op trottoirs en fietspaden
maximaal 2,8kg/cm2 bedragen.

04 Het herstel van diepere insporingsdiepte zal voor rekening komen van de aannemer, tot genoegen van
directie en binnen een door haar in bilijkheid te stellen termijn.

51 02 43 DUURZAAMHEID

02 De smeermiddelen voor de diverse machines dienen biologisch afbreekbaar te zijn. Daarnaast zijn de diverse 
machines voorzien van een beveiligingssysteem tegen lekkage. 

03 Het in te zetten zelfrijdend materieel dient minimaal te voldoen aan de Euro6 norm. 
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51 03 INFORMATIE- OVERDRACHT

51 03 01 ALGEMEEN

02 Alle voorkomende geschillen met derden dienen terstond aan de directie te worden vermeld.

03 Bomen die niet in de shapefiles zijn opgenomen en seperaat op tekening (pdf) worden aangeleverd maken 
deel uit van een deelopdracht.

04 Enkele terreinen zoals scholen en sportaccomodaties zijn niet openbaar toegankelijk. De directie zorgt ervoor
dat deze terreinen voor de uitvoering van de werkzaamheden bereikbaar zijn of stelt de sleutelbossen ter 
beschikking.

51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES

51 04 05 GARANTIE VERVOLGBEHANDELING

01 De aannemer geeft garantie op de effectiviteit van de preventieve bestrijding van eikenprocessierups, inclusief
eventuele vervolgbehandelingen in het kader van deze preventie.
Vervolgbehandelingen zijn noodzakelijk indien de preventieve bestrijding niet onder de juiste condities is
uitgevoerd.

Bij de monitoring van de laatste jaren is duidelijk geworden dat de ei-afzettingen van de processievlinder
boven in de bomen gebeurd.
Bij het Go-moment (start biologische bestrijding) bevinden de rupsjes zich dus in de boomtoppen of in elk
geval in de bovenste helft van de bomen.

De aannemer zorgt er ten alle tijden voor dat, bij alle 4 de omschreven boomhoogtes, de nevelwolk tot in de
toppen de boom raakt. Hiervoor dient de rijsnelheid aangepast te worden ten behoeve van de boomhoogte.
Andere factoren die van invloed zijn, is de windsnelheid en eventuele regenval (of andere van invloed zijnde
weersomstandigheden).
Dit kan betekenen dat er in sommige gevallen op een ander moment bestreden moet worden, tot er zich
gunstigere omstandigheden voordoen. Bij lichte regen of motregen mag er een hechtmiddel worden
toegepast.

De opdrachtnemer dient een track en trace bestand aan te leveren van de gereden routes waar minimaal de
gereden snelheid, datum en tijd geregistreerd is.
Bij niet afdoende preventieve werking* dienen een of meerdere nabehandelingen uitgevoerd te worden door
zuigen of plukken van de aanwezige nesten. De kosten van deze nabehandeling(en) dient in de prijs per
eenheid voor preventieve behandeling begrepen te zijn.
Bij melding van eikenprocessierups in bomen dienen vervolgbehandelingen binnen 3 werkdagen te zijn 
uitgevoerd.

De opdrachtgever levert de melding van de betreffende locatie met tekening per mail aan de opdrachtnemer. 
De opdrachtgever overweegt en beslist zelf of de melding van nesten en/ of de  overlast van de 
eikenprocessierups als zodanig als garantiebeurt uitgevoerd dient te worden. 

* Onder niet afdoende preventieve werking wordt verstaan dat er méér dan één nest in de boom ter grootte van 
een tennisbal wordt aangetroffen. Meerdere nesten en/ of groeperingen in één boom is niet acceptabel. 
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51 52 EISEN EN UITVOERING

51 52 01 BESTRIJDING EIKENPROCESSIERUPS

06 Branden van eikenprocessierupsnesten is niet toegestaan. 

07 De opdrachtgever zorgt voor de leverantie van water, die nodig is voor de bestrijding van de
eikenprocessierups. De gemeente Leudal stelt hiervoor 3 locaties ter beschikking waar water getankt kan
worden;
- Hunsel, gemeentewerf, Jacobusstraat 21;
- Haelen, waterlocatie Windmolenbosweg;
- Heythuysen, waterlocatie Aorevenlaan.
De aannemer dient rekening te houden met een mogelijke wijziging van deze locaties gedurende de looptijd 
van het contract. 
De gemeente draagt zorg voor de benodigde materialen en sleutels om op deze locaties te kunnen tanken. 
Per rayon (3) wordt er een sleutel overhandigd.
Het is niet toegestaan om water te tanken uit oppervlaktewater. 

08 De werktuigen welke worden ingezet voor eikenprocessierups bestrijding dienen te zijn voorzien van een GPS 
systeem om te kunnen inzien wanneer de locaties zijn bestreden. De gemeente dient deze gegevens te 
kunnen inzien. Dit systeem dient de snelheid, datum en tijdstip te registreren. 

09 De aannemer dient rekening te houden met, wanneer Xentari wettelijk verboden wordt, het gebruik van een 
alternatief bestrijdingsmiddel welke een bewezen effectieve werking heeft tegen eikenprocessierupsen. De 
opdrachtgever en aannemer beslissen gezamenlijk welk bestrijdingsmiddel dit zal worden. 

62   VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 01 EISEN EN UITVOERING

62 01 01 ALGEMEEN

03 De aannemer dient er voor te zorgen dat kegels, pilonnen, schildjes voor tijdelijke wegbebakening tot de
standaard uitrusting behoren.

04 Tijdelijke wegbebakening uitvoeren in overleg met de politie en wegbeheerder.

05 De aannemer draagt zorg voor het onderhoud van de verkeersvoorzieningen. Tevens controleert de aannemer
aan het einde van elke werkdag dat de tijdelijke verkeersvoorzieningen correct staan en noteert dit in het
dagboek.

06 De aannemer zorgt dat tijdens de uitvoering van het werk, de toegang tot woningen voor voetgangers mogelijk
blijft en dat het rijverkeer naar garages, bedrijven, bouwwerken, landerijen, enzovoort, voor zover het werk dit
toelaat, in gezamelijk overleg mogelijk blijft.

07 Op aangeven van de directie dienen waarschuwingsborden die tijdelijk geen dienst behoeven te doen aan het
einde van de werkdag verwijderd of afgedekt te worden en op het tijdstip dat deze weer nodig zijn, te worden
herplaatst of de afdekking te worden verwijderd.

08 Bewegwijzeringen of bebording die tijdelijk buitengebruik worden gesteld moeten worden afgeplakt met tape
type 3103s / 100 mm. Deze tape is verkrijgbaar bij firma Bado, Coenecoop 713, 2741 PW Waddinxveen.
Andere tape is ook toegestaan maar de tape mag bij verwijderen geen schade aan de bewegwijzering of
bebording veroorzaken.

09 Op het plaatsen van (tijdelijke) verkeersregelinstallaties is van toepassing de geldende " Regeling
verkeerslichten".

10 Het is verboden werkzaamheden aan of langs hoofdinfra en gebiedsontsluitingswegen, waarbij
wegafzettingen van toepassing zijn, uit te voeren in de spitstijden tussen 07.00 tot 09.00 en 16.00 tot 18.00 uur.
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Bij werken in uitvoering aan of langs wegen binnen de bebouwde kom is de publicatie 96b van toepassing.
In overleg en met goedkeuring van de directie kan afgeweken worden van bovenstaand in dit lid 10.

11 De aannemer mag zonder toestemming van de directie geen wegen voor het verkeer afsluiten.

62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN EN ARBO

62 14 01 ALGEMEEN

01 Indien de aannemer de ter zake van de veiligheid van de werknemers of van het verkeer te land of te water door
of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van driehonderd
euro (€300,--) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
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