
 
Ruimtelijk domein 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Onderwerp: 

Marktconsultatie uitbreiding Leeghwaterbad gemeente Purmerend 

 

 

Beste sparringpartner, 

 

In voorjaar en zomer van 2021 is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar de mogelijke uitbreiding van het 

Leeghwaterbad in Purmerend. De directe aanleidingen voor de onderzoeken zijn het capaciteitsgebrek 

van het huidige bad, de te verwachten groei van de gemeente Purmerend en de wens tot een buitenbad. 

Op basis van dit onderzoek is er besloten om het zwembad uit te breiden met een hybride bassin (geschikt 

voor binnen en buiten zwemmen) van 6 banen breed en 25 meter lengte. 

 

Momenteel wordt er gewerkt aan de uitwerking van het Definitief Ontwerp plus (hierna te noemen DO+).  
De ‘plus’ houdt in dat voor de constructies het ontwerp is uitgewerkt tot Technisch Ontwerp (TO), een 
algemeen en bouwkundig bestek en een verdere uitwerking van de technische omschrijving voor de 
installaties.  
 
Voor meer achtergrondinformatie met betrekking tot deze marktconsultatie is de memo “Voorlopig 
ontwerp uitbreiding Leeghwaterbad” als bijlage toegevoegd (bijlage 3).  
 
De opdracht 
De gemeente is voornemens om een UAV-GC contract af te sluiten (engineering & build) met één 
aannemer voor de uitwerking (engineering) van het Uitvoeringsgereed Ontwerp en de realisatie van de 
uitbreiding van het zwembad. 
 
Marktconsultatie  

Om ervoor te zorgen dat de eventuele uitvraag goed aansluit bij wat de markt te bieden heeft en 

mogelijke kansen niet over het hoofd worden gezien organiseren wij deze marktconsultatie.  

 
  

Registratienummer 

INCS70210/1605972  

Verzenddatum 

29 november 2024 

Behandeld door 

S. Knijn 

 



Hoe?  
Om te zorgen voor een efficiënt proces vragen wij u het vraag en -antwoordformulier in te vullen (bijlage 1)  
en via TenderNed in te dienen.  
 
Om de uitvragen zo goed mogelijk te kunnen opstellen heeft het natuurlijk onze voorkeur als u zo volledig 
mogelijk kunt zijn, maar ook als u maar enkele vragen kunt beantwoorden, stellen wij uw bijdrage zeer op 
prijs. Wij moedigen u aan om kanttekeningen te zetten bij de vragen en waar u denkt noodzakelijk 
alternatieven voor te dragen.  
 

Wij ontvangen uw input graag uiterlijk 19 december 2024 vóór 10:00 uur via TenderNed. 

 
Het is mogelijk dat wij u nader zullen consulteren. Telefonisch, per mail of door een afspraak te plannen. 

Dit doen we echter niet bij voorbaat om te zorgen voor een efficiënt proces.  

Verslaglegging 
Na afloop wordt een kort verslag gemaakt per vraag op hoofdlijnen zonder naam en toenaam, die wordt 
gepubliceerd op TenderNed bij de eerst volgende aanbesteding over dit onderwerp. Hiermee wordt 
gegarandeerd dat alle marktpartijen over dezelfde informatie uit de marktconsultatie beschikken.  
 
Om te zorgen voor duidelijkheid, transparantie en een gelijk speelveld in het proces zijn enkele spelregels 
opgesteld waaraan u zich dient te conformeren (zie bijlage 2).  
 
Planning 
De processtappen zijn als volgt 
 

Fase Processtappen  Datum 

Marktconsultatie Publicatie TenderNed 29-11-2024 

 Uiterlijke ontvangst van vragen 09-12-2024 

 Bekendmaken nota van inlichtingen  13-12-2024 

 Uiterlijke ontvangst beantwoording 19-12-2024 

Aanbesteding Publicatie TenderNed Medio Februari 2025 

 

De gemeente behoudt zich het recht voor om de planning aan te passen. 
 
Vragen  
Mocht u vragen hebben dan horen wij het graag en kunt u, via TenderNed, contact opnemen met mw. S. 
Knijn (Inkoopadviseur gemeente Purmerend).  
  
Wij danken u hartelijk voor uw deskundige input.  
 
 
 
Met vriendelijke groet,  
Projectleider 
 
 
 
B.L.J. Kinsbergen 



 
 
 
 
Bijlagen:  
Bijlage 1 Vraag en antwoordformulier 

Bijlage 2 Spelregels 

Bijlage 3 1602297 Memo Leeghwaterbad Voorlopig Ontwerp Hybride Bad 


