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1 Inleiding 

1.1. Aanleiding 

 

Rijkswaterstaat (hierna RWS) is voornemens om dit jaar een aanbesteding te 

publiceren inzake het leveren van twee typen Meetboeien met optioneel B&O 

t.b.v. het Project Digitalisering Ecologische Monitoring (DEM). Ter voorbereiding 

op de voorgenomen aanbesteding heeft RWS op 29 november 2024 een 

marktconsultatie gepubliceerd op TenderNed. In de marktconsultatie is een 

vragenlijst meegestuurd met daarbij het verzoek aan de geïnteresseerde 

marktpartijen om de vragen te beantwoorden. 

 

Op basis van de ontvangen antwoorden en aanvullende gesprekken is voorliggend 

eindverslag met bevindingen opgesteld. De bevindingen zijn bevindingen van de 

opstellers (vertegenwoordigers van RWS) en zijn niet afgestemd met de 

deelnemende marktpartijen. De informatie is geanonimiseerd in het verslag 

opgenomen, wel is er in dit verslag melding gemaakt van de deelnemende 

marktpartijen. 

 

RWS benadrukt dat deze marktconsultatie geen onderdeel uitmaakt van de 

aanbesteding en dat hieraan geen rechten kunnen worden ontleend. 

1.2. Doel van de marktconsultatie 

 

RWS heeft deze marktconsultatie gehouden met als doel zoveel mogelijk 

marktpartijen te informeren over de voorgenomen aanbesteding en te stimuleren 

tot meedenken.  

 

RWS beoogt met deze marktconsultatie o.a.: 

a) inzicht te verkrijgen in de reële haalbaarheid van het project en in de 

randvoorwaarden waaronder het project kan worden uitgevoerd; 

b) input te vergaren voor de aanbestedingsstrategie en de 

aanbestedingsstukken (nieuwe ideeën opdoen, bestaande ideeën toetsen); 

c) inzicht te verkrijgen of er voldoende gekwalificeerde partijen in de markt zijn 

die interesse en capaciteit hebben om de opdracht uit te voeren, al dan niet 

in delen; 

d) Inzicht te verkrijgen of deze partijen kunnen voldoen aan bepaalde eisen. 

 

1.3. De procedure van de marktconsultatie 

 

De marktconsultatie was opgedeeld in twee delen. Allereerst heeft er een 

schriftelijke vragenronde plaatsgevonden met alle partijen die een bijdrage wilden 

leveren. Hierna heeft RWS partijen uitgenodigd om in een vervolggesprek een 

aanvullende toelichting te geven op hun antwoorden. 
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Planning marktconsultatie: 

 

Activiteit Datum en tijdstip 

Publiceren Marktconsultatiedocument 29-11-2014 

Uiterste datum tot het stellen van vragen over het 

Marktconsultatiedocument 

10-12-2024 

Publiceren Nota van Inlichtingen* 18-12-2024 

Uiterste datum voor indienen ingevulde vragenlijst 15-01-2025 

Data voor eventueel individuele toelichtende gesprekken 20-01-2025 t/m 

31-01-2025 

Afronding en publicatie eindverslag Week 7/8 2025 

 

*Er is geen Nota van Inlichtingen gepubliceerd, daar wij geen vragen hebben ontvangen 

over het marktconsultatiedocument. 

 

Zeven marktpartijen hebben schriftelijk gereageerd op de marktconsultatie. Met 

alle zeven partijen zijn aanvullende gesprekken gevoerd.  

1.4. De deelnemende partijen aan de marktconsultatie 

 

• Aquavision 

• ATKB 

• Dekimo 

• Fugro (NO) 

• Mido/Wedge Global 

• Nautikaris 

• Witteveen+Bos 

 

Alle partijen hebben aangegeven open te staan voor een eventuele 

samenwerking. 

 

RWS wil alle deelnemende partijen hartelijk danken voor hun inspanningen en de 

gegeven antwoorden. Deze zullen ter harte genomen worden in de voorbereiding 

op de voorgenomen aanbesteding. 
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2 Reacties van marktpartijen op de marktconsultatie 

Hieronder volgt per vraag uit de marktconsultatie een algemene indruk van de 

reacties van de marktpartijen uit zowel de antwoordformulieren als uit 

antwoorden die gegeven zijn tijdens de toelichtende gesprekken. 

 

2.1. Vragen over de interesse in de opdracht 

 

Diverse partijen geven aan interesse te hebben in de opdracht. De onderdelen 

van de potentiële opdracht sluiten aan bij de expertise van de partijen.  

 

Enkele partijen geven aan dat slechts een deel van de aangegeven scope tot de 

expertise behoort. Inschrijven als combinatie of met een onderaannemer ligt dan 

voor de hand.  

 

Sommige partijen geven aan bestaande oplossingen te hebben die aansluiten bij 

de scope in de voorgenomen aanbesteding.  

2.2. Vragen over de vorm van de aanbesteding(en) 

 

In het algemeen wordt aangegeven om in de aanbestedingsplanning rekening te 

houden met de zomerperiode en voldoende tijd in te bouwen tussen de 

publicatiedatum en de uiterste datum van indiening van de inschrijvingen. Dit om 

voldoende tijd te hebben voor het opstellen van de inschrijving. 

 

De meeste partijen geven aan een voorkeur te hebben voor een integrale 

aanbesteding en niet voor een opdeling in percelen.  

 

Partijen staan open voor een demarcatie tot aan het opleveren van de data in een 

gestandaardiseerd format.  

 

Enkele partijen geven aan niet als hoofdopdrachtnemer te zullen participeren in 

de aanbesteding. Meerdere partijen geven aan gebruik te maken van diensten 

van derde partijen.  

 

Een enkele partij geeft aan zelf de mogelijkheid te hebben tot het inzetten van 

schepen.  

 

Meerdere partijen hebben in-huis werklocaties beschikbaar voor het onderhoud 

aan sensoren.  

 

Enkele partijen geven aan een periode van overdracht in te passen - een 

validatiefase - waarna de levering goedgekeurd wordt.  

 

Een enkele partij adviseert een periode waarin opdrachtnemer opdrachtgever van 

training kan voorzien t.b.v. ingebruikname van de boeien.  
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2.3. Vragen over totaaloplossing 

 

In het algemeen wordt de voorgestelde scope als haalbaar gezien.  

 

Voor wat betreft de sensoren en het gebruik wordt gevraagd in de tender mee te 

geven wat de wensen, intervallen en het te verwachten energieverbruik is.  

 

Conditiemonitoring wordt geadviseerd voor adequaat beheer van de boeien.  

 

Er wordt aangegeven dat er risico’s zitten in het plaatsen van boeien op zee. Al 

dan niet opzettelijke aanvaringen, schade of afdrijven kunnen optreden.  

 

De opgegeven doorlooptijden ten aanzien van levering van de boeien variëren 

sterk. In het algemeen wordt de beoogde planning als haalbaar gezien.  

 

Partijen zien graag een meer ingevulde scope alvorens een te verwachten 

kostenindicatie te geven.  

 

De meeste partijen zijn in het bezit van ISO9001 certificaat. Enkele andere 

certificaten t.b.v. veilig werken worden ook genoemd.  

 

2.4. Vragen over techniek 

 

Intervalverlengende oplossingen voor het periodieke beheer & onderhoud worden 

onder meer gezocht in dynamisch onderhoud, de inzet van hoogwaardige 

sensoren en het toepassen van anti-fouling maatregelen zoals koper, wipers 

etcetera.  

 

Enkele partijen zien uitdagingen in de integratie van de sensoren aan de kabel 

van de stringboei. Wanneer energie en data lokaal zijn maakt dat de stringboei 

een stuk eenvoudiger. Voor communicatie langs de verankeringskabel worden 

met name twee oplossingen genoemd: met een inductieve modem, of met één 

centrale communicatiekabel.  

 

Volgens de meeste partijen ligt het toepassen van lithium-ion batterijen voor de 

hand, in combinatie met zonnepanelen en windturbines. Ook een fuel cell behoort 

tot de mogelijkheden. De toepassing van golfenergieconversietechniek is 

eveneens genoemd. 

 

Partijen hebben ervaring met het toepassen van conditiemonitoring.  

 

Voor het inpassen van voor de opdrachtnemer onbekende sensoren, evt. geleverd 

door RWS zien de partijen graag een duidelijke specificatie van de sensoren in de 

aanbesteding.  

2.5. Vragen over beheer en onderhoud 

 

Partijen zijn afhankelijk van de Rijksrederij en van weather windows om 

onderhoud te kunnen uitvoeren. Uit de gesprekken komt naar voren dat zowel 

opdrachtgever als opdrachtnemer enige flexibiliteit in moet passen. 

Bereikbaarheid en dienstverlening kunnen worden meegenomen in de 

beoordeling. 
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Partijen geven aan dat de te verwachten activiteiten helder geformuleerd dienen 

te worden.  

 

De doorlooptijd per onderhoudsbeurt van aankomst op de kade tot gereed voor 

afvaart is afhankelijk van de benodigde werkzaamheden en de noodzaak tot 

reparaties. In het algemeen wordt de gegeven tijd van 2-3 weken als haalbaar 

geacht.  

2.6. Vragen over duurzaamheid 

 

Meerdere partijen geven aan standaard in het werk rekening te houden met 

duurzaamheid. Volgens partijen zal duurzaamheid in voorgenomen aanbesteding 

moeten worden afgewogen met robuustheid, technische haalbaarheid en 

operationele vereisten. Belangrijke opmerking: hoe minder er uitgevaren hoeft te 

worden, hoe duurzamer.  

 

Niet iedere partij beschikt over ISO14001. 

2.7. Vragen over een effectieve samenwerking 

 

Volgens meerdere partijen is de ideale opdrachtgever een partij die proactief 

meedenkt en samenwerkt om gezamenlijke doelen te bereiken.  

 

 


