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1
Inleiding

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) verzorgt efficiënte 
en aantrekkelijke huisvesting voor de rijksoverheid. 
De maatschappelijke ambities reiken verder. Met de 
ontwikkeling van het stationsgebied in Arnhem wil het 
RVB bijdragen aan een aantrekkelijke leefomgeving 
en duurzaamheid. In het project DOEN Stationsgebied 
Arnhem werken we op een vernieuwende manier 
samen en staat partnerschap centraal.

Meer dan een kantoor: De omgeving
De kantoren die we realiseren zijn integraal onderdeel 
van het stationsgebied. We willen de gebouwen 
daarom zo ontwerpen, dat ze een impuls geven 
aan de omgeving.  Binnen het gebouw denken we 
aan openbare delen als de entree, een tuin en een 
grand café. Buiten het gebouw wordt, samen met 
de gemeente, de bereikbaarheid vergroot met 
uitnodigende, groene en veilige (loop)routes. Ook 
gezamenlijk gebruik van bepaalde ruimtes of bijvoorbeeld 
parkeergelegenheid, behoort tot de mogelijkheden.

Meer dan een kantoor: Duurzaam
Nederland staat voor grote uitdagingen op het gebied 
van energie en milieubelasting, zoals gasloos, CO2-
reductie, energieneutraliteit en circulariteit. Daar zetten 
we in Arnhem maximaal op in. Ook gezondheid, voor 
medewerkers en omgeving, wordt gestimuleerd. Samen 
met partners maken we integrale afwegingen over 
de aanpak en keuzes hierin. Duurzaamheid betekent 
voor ons ook een gebouw van hoge kwaliteit in beeld 
en materialen, en de flexibiliteit om veranderend 
gebruik in de toekomst mogelijk te maken.

Meer dan een contract: Partnerschap
DOEN staat voor doen wat de bedoeling is. Nu en in de 
toekomst. De gebiedsaanpak en duurzaamheidsambities 
staan centraal. De toekomst kent ongetwijfeld nieuwe 
ambities. Daar moeten we op kunnen inspelen. Het 
projectteam kan dat niet alleen. We willen de kennis 
en creativiteit van de markt benutten. Daarvoor 
zoeken wij een partner om samen onze ambities 
waar te kunnen maken. Met deze gedeelde ambities, 
maken we gezamenlijk afwegingen en besluiten. Dat 
betekent een duurzame relatie, die verder gaat dan de 
oplevering van het gebouw. We zoeken dus eerst een 
partner, om vervolgens samen afspraken te maken en 
een contract te schrijven. Een contract dat ruimte biedt 
voor flexibiliteit om te blijven doen wat de bedoeling is. 
Partners in de opgave zijn ook partijen als gebruikers, 
bewoners en de gemeente. Hetzelfde geldt voor de 
diverse spelers binnen het Rijk, zoals de leveranciers 
van de ICT en facilitaire producten en diensten.

Doel informatiedocument
Dit document heeft als doel om marktpartijen te 
informeren over de aankomende aanbesteding 
voor Diensten voor dit project. Zij kunnen dan 
bepalen of zij geïnteresseerd zijn en zich hierop 
voorbereiden. Bijvoorbeeld door consortia te vormen. 
Het Rijksvastgoedbedrijf zal de aanbesteding naar 
verwachting in januari 2022 opstarten met de 
publicatie van de aankondiging op TenderNed.

Ambitie document
De transformatie van SPW30 kan een hefboom zijn voor 
de verbetering van de aansluiting van het stationsgebied 
op de directe omgeving. De veranderde positie van 
SPW30 (na de komst van het nieuwe station Arnhem 
Centraal) vraagt om een reactie van het gebouw en in 
de openbare ruimte waar het gebouw staat. Daarnaast 
is de transformatie het moment om te bepalen hoe 
dit kantoorgebouw kan gaan voldoen aan diverse 
doelstellingen van het Rijk op het gebied van duurzaamheid 
en circulaire economie. Om die reden hebben gemeente 
en het RVB gezamenlijk een ambitiedocument opgesteld.
Doel van dit ambitiedocument is deze opgaven te 
formuleren en de samenwerking tussen de gemeente 
Arnhem en het RVB daarin te agenderen. Op het 
schaalniveau van SPW30 beschrijft het ambitiedocument 
de stedenbouwkundige kaders en de ontwerpopgaves 
voor de transformatie van het gebouw. Op een 
hoger schaalniveau beschrijft het de wenscontouren 
waarbinnen op korte-, middellange- en lange termijn 
ontwikkelingen en initiatieven op gebied van openbare 
ruimte en duurzaamheid kunnen plaatsvinden. 

Voor meer informatie wordt verwezen naar het Ambitie 
document Rijksvastgoedbedrijf, gemeente Arnhem. 

Manifest
In het manifest Gebiedsgerichte aanpak van mei 
2019 dat is opgesteld door de gemeente Arnhem, de 
Provincie Gelderland en het Rijksvastgoedbedrijf stellen, 
is besloten dat het zinvol en kansrijk is om samen in 
te zetten op een gebiedsgerichte aanpak gericht op 
een gezond, bereikbaar, veilig en leefbaar gebied. 

Voor meer informatie wordt verwezen naar het 
Manifest Gebiedsgerichte aanpak, gemeente Arnhem, 
Rijksvastgoedbedrijf, provincie Gelderland, 22 mei 2019. 
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Foto noordzijde gebouw

Locatie Stationsplein West 30 (SPW30)
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2
Context en monumentale waarde

Ontwikkelingsgeschiedenis  omgeving 

Het stationspostgebouw is onderdeel van een relatief smal gebied ten westen van de Arnhemse 
binnenstad, dat ligt ingeklemd tussen spoorbundels en de rivier de Rijn. In dit gebied komen de zuidrand 
van de Veluwse stuwwal en de Rijn bij elkaar, wat voor grote hoogteverschillen zorgt. 
In 1953 lag er een definitief wederopbouwplan voor de stationsomgeving. Een essentiële verandering was de totale 
egalisering van het gebied, waardoor het nieuwe stationsgebouw en -plein op het niveau van de Utrechtsestraat kwamen 
te liggen. Er werd gekozen voor twee stationspleinen; de één als formele stadsentree, de ander als informeler vertrekpunt 
van (streek) bussen. Ten westen van het busplein (Stationsplein-West) opende in 1959 het stationspostgebouw. Voor het 
busplein fungeerde het als een imponerende pleinwand, terwijl het volume de achterliggende woonbuurt in de luwte legde. 
In 1996 werd een ingrijpend masterplan voor het stationsgebied gemaakt: Arnhem Centraal. Tot dan toe was 
er niet veel veranderd in de omgeving van het station en het stationspostgebouw. De plannen betekenden de 
afbraak van alle bebouwing in het plangebied. Het stationspostgebouw lag net buiten de begrenzing en ‘mocht’ 
blijven staan. Op de plek van het Stationsplein-West werd in 1997 gestart met de bouw van een parkeergarage 
met daarboven een overdekt busplein en kantoren. In 2015 was het hele stationsgebied gereed. 
Voor het stationspostgebouw had het plan Arnhem Centraal een grote impact. Er ontstond een nieuwe 
ruimtelijke constellatie, waarin het gebouw een marginale rol speelt, in plaats van de hoofdrol. De pleinruimte 
van het Stationsplein- West verdween waardoor het gebouw niet meer als pleinwand te beleven is, zichtlijnen 
op het gebouw vanuit het station ontbreken. Met de bebouwing op het voormalige Stationsplein- West en 
buurpand La Ligne werd het gebouw van de hoogste, de laagste. De beeldbepalende ligging heeft aan betekenis 
ingeboet, maar vanaf het spoor - en ook vanaf de reizigersbrug - blijft het gebouw imponeren. 

De bouw 

In 1953 werd door de Rijksgebouwendienst - onder leiding van architect Hendrik Engberts - gestart met het 
ontwerp van een stationspostgebouw in Arnhem. Tijdens het ontwerpproces vond in 1955 een verregaande 
reorganisatie van de PTT plaats, waardoor het ontwerp opgewaardeerd moest worden. Het resultaat was een 
gebouw dat zowel een expeditiekantoor, directiezetel van het postdistrict Arnhem, hulppostkantoor voor inwoners 
van de stad en douanekantoor was: een functionele postfabriek en representatief kantoorgebouw in één. 
Architect Engberts koos een vormentaal die aansloot bij de ideeën van rijksbouwmeester Friedhoff. 
De termen die gebruikt kunnen worden om de rijksarchitectuur uit deze periode te typeren zijn ook 
toepasbaar op het Arnhemse stationspostgebouw: waardig, degelijk, monumentaal, streng en 
statig. Het gebouw werd ontworpen als een overgangselement tussen het drukke stationsplein en de rustige woonwijk erachter. 
Het gebouw kreeg een L-vorm met een hoog bouwdeel aan het Stationsplein en een laag bouwdeel aan de Renssenstraat. 
De hoogbouw werd in het midden van dubbelhoge werkruimtes voorzien met aan de uiteinden entresols zodat ‘normale’ 
verdiepingshoogtes voor de kantoren ontstonden. Drie trappenhuizen verbonden de verschillende bouwlagen met 
elkaar. Het lage bouwdeel sloot aan op de belendende herenhuizen van twee bouwlagen. Omdat de Renssenstraat 
een stuk hoger ligt dan het Stationsplein waren dit de tweede en derde verdieping. De dubbelhoge begane grond lag 
onder het maaiveld, deels onder de straat. Langs de noordkant van het hoge bouwdeel werd een brede trap mee-
ontworpen om het niveauverschil tussen het Stationsplein en de hoger gelegen Renssenstraat te overbruggen. 
Het gebouw werd alzijdig ontworpen, alle kanten waren even belangrijk. De gevels van licht metselwerk 
kregen een sterk verticaal karakter. De bijzondere elementen, zoals de plint, sieromlijstingen, dakoverstekken 
en luifels, werden uitgevoerd in kunststeen. Entrees werden benadrukt door langgerekte luifels, opstapjes 
of brede kunststenen omlijstingen. Aan de vormgeving van de vensters was de functie afleesbaar. De 
uitgebouwde trappenhuizen werden geaccentueerd met stalen kozijn in kunststeen omlijstingen. 
Een integraal onderdeel van het ontwerp waren de overgangselementen buiten het gebouw: de trappartij aan 
de spoorzijde (oorspronkelijk met vier lantaarns), de balustrades aan de Renssenstraat en de muur langs het 
binnenterrein als afscheiding van hoger liggende tuinen van de herenhuizen aan de Betuwestraat. Onder de 
Renssenstraat werd het gebouw via een posttunnel onder de treinsporen verbonden met de perrons. 
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Situatie tekening (bron: CHO SPW30)

Latere wijzigingen 

De grootste verbouwing was die van 1990. Toen werd het pand herbestemd tot kantoorgebouw, met op de 
bovenste drie verdiepingen het RGD-regiokantoor. Met tussenvloeren in de dubbelhoge ruimtes werden extra 
vierkante meters gecreëerd. Het interieur werd volledig verwijderd, op de trappenhuizen na. De kelder werd, samen 
met de nieuwe onderkeldering van de binnenplaats, in gebruik genomen als parkeergarage. De trappenhuizen en 
het exterieur werden zo veel mogelijk in oorspronkelijke staat gehouden en werden waar nodig hersteld. 
De lichtstraat in het dak van de hoogbouw werd geopend en de vloeren eronder werden van vides voorzien, waardoor licht 
in het hart van het gebouw kwam. Op de vierde, vijfde en zesde verdieping werd voor het RGD-kantoor een centrale hal met 
verkeersruimte gemaakt waar omheen de kantoren werden gesitueerd. In de middenzone kregen de nevenfuncties een plek. 
Op de bouwlagen daaronder werd voor eenzelfde opzet gekozen, maar vanwege het ontbreken van daglicht, ontstonden 
om de middenzone met nevenfuncties donkere gangen waardoor dit een minder geslaagde ingreep bleek. 
Na de verbouwing van 1990 vonden verschillende kleine wijzigingen plaats. De wijzigingen die een grote inpact hadden op 
het huidige gebouw waren de komst van de spoorwegpolitie in 2004, hiervoor gingen grote delen van de begane grond 
volledig op de schop, en de restauratie van de hoofdentree in 2010. De oorspronkelijke luifel is toen gereconstrueerd 
en de verdwenen kolommen teruggebracht. De vier beelden die de luifel oorspronkelijk sierde kwamen niet terug. 

Contextuele waardestelling 

Het stationspostgebouw is van algemene historische waarde als een van de weinige overgebleven 
stationspostkantoren uit de periode na de Tweede Wereldoorlog en in Arnhem als een van de weinige 
herinneringen aan de stationsomgeving zoals die in wederopbouwperiode gedacht was. 
Ondanks de ingrijpend gewijzigde omgeving heeft het stationspostgebouw ensemble- en stedenbouwkundige 
waarde vanwege de overbrugging van hoogteverschillen - zowel in het gebouwontwerp als de meeontworpen 
elementen in de buitenruimte (trap) -, als stedenbouwkundig overgangselement tussen twee stedelijke milieus, 
als gevelwand van het Stationsplein-West en vanwege de functionele relatie met het spoor (spoortunnel). 
Het stationspostgebouw heeft architectuurhistorische-en bouwhistorische waarde als representant van het betere naoorlogse 
rijkskantoor, vanwege de bijzondere gebouwtypologie van postfabriek/representatief rijkskantoor, vanwege de relatief gave 
wederopbouwarchitectuur, vanwege de interieurelementen die herinneren aan het oorspronkelijke ontwerp en vanwege de in 
1990 uitgevoerde verbouwing die een modern kantoorconcept combineerde met de bestaande karakteristieken van het gebouw. 
Het stationspostgebouw heeft gebruikshistorische waarde vanwege de oorspronkelijke functie van stationspostgebouw. 

Interne waardestelling 

Het exterieur en de mee-ontworpen directe omgeving zijn vrij gaaf bewaard gebleven en hebben veelal 
een hoge monumentwaarde. De belangrijkste uitzonderingen zijn het vernieuwde transformatorhuis 
en de later aangebrachte entree van de parkeergarage, beide met een indifferente waarde. 
De constructie is eveneens grotendeels oorspronkelijk en karakteristiek voor het gebouw en heeft daarom een hoge 
monumentwaarde. De later aangebrachte tussenvloeren op de eerste en derde verdieping en de parkeerkelder 
onder het binnenterrein hebben een indifferente monumentwaarde. De later aangebrachte tussenvloer van de 
vijfde verdieping heeft als onderdeel van de verbouwing tot RGD-kantoor een positieve monumentwaarde. 
Het interieur is sinds de bouwtijd ingrijpend gewijzigd, zowel de interne indeling als de interieurafwerking. Alleen 
de constructieve elementen, de trappenhuizen (inclusief afwerkingen), een schacht met kanalen, de voormalige 
goederenliftschacht, de posttunnel en enkele afwerkingen hebben een hoge monumentwaarde. 
De nog te beleven dubbelhoge ruimte op de begane grond van de laagbouw heeft een positieve monumentwaarde. 
De verbouwing tot RGD-kantoor van de vierde, vijfde en zesde verdieping wordt positief gewaardeerd, 
omdat de oorspronkelijke architectuur werd gerespecteerd en deels teruggebracht (de lichtstraat). De interne 
indeling en afwerkingen van de rest van het gebouw hebben een indifferente monumentwaarde.
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Voor het project zijn de volgende doelen & ksf’s gesteld: 

1.	 Efficiënt, aantrekkelijk Rijkskantoor
•	 Het Rijkskantoor is functioneel
•	 Het Rijkskantoor is adaptief
•	 Het Rijkskantoor draagt bij aan een 

gezonde en veilige werkomgeving

2.	 Duurzame huisvesting
•	 De huisvesting is klimaatneutraal
•	 De huisvesting is circulair
•	 De huisvesting is klimaatadaptief

3.	 Ruimtelijke kwaliteit
•	 Monumentale waarde en architectonische kwaliteit
•	 De huisvesting zorgt voor een goede 

stedenbouwkundige inbedding

4.	 Duurzaam partnerschap
•	 Integraal resultaat
•	 Gedeelde verantwoordelijkheid tussen 

marktpartners en de Rijkspartners
•	 Partners in de directe omgeving 

worden betrokken bij het project
•	 Er is respect en vertrouwen in de 

samenwerking tussen de partners
•	 Beperken transactiekosten

3
Doelen
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Bestaande situatie (bron: Ruimtelijke onderbouwing SPW30 )

Gebouw met optopping (bron: Ruimtelijke onderbouwing SPW 30)
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4
Project scope

Het project bestaat uit de volgende onderdelen:

Het huidige Rijkskantoor is ongeveer 12.500m2 
(bvo) groot en bestaat uit twee gebouwdelen:

•	 Deel aan het Stationsplein West. Dit is het 
hoofdgebouw dat bestaat uit 8 bouwlagen 
(inclusief de parkeerkelder). 

•	 Deel aan de Renssenstraat dat bestaat uit 3 bouwlagen 
en een kelder 

Het hoofdgebouw wordt gerenoveerd, zo ook het deel aan 
de Renssenstraat, echter komt hier een nieuwe optopping 
bovenop, zodat er een gebouw van 9 bouwlagen aan 
de Renssenstraat ontstaat. Dit om een nieuwe goede 
stedenbouwkundige inbedding van het gebouw te 
bewerkstelligen in zijn nieuwe omgeving. Tevens wordt 
hiermee de nieuwe entree aan de Renssenstraat benadrukt 
en dient het Renssenstraat deel weer als schakel tussen 
het nieuwe station en de aangrenzende buurt. In totaal 
wordt het Rijkskantoor hiermee 15.000m2 groot. 

Het Rijkskantoor is bedoeld voor de huisvesting 
van de volgende overheidsdiensten:

•	 Rijksvastgoedbedrijf (RVB)
•	 Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) 
•	 Belastingdienst (BD)

De uitvoering bestaat uit twee fases. Het gebouwdeel 
aan de Renssenstraat zal eerst gerealiseerd worden 
zodat het RVB, welke nu in het hoofdgebouw gehuisvest 
is, verhuist kan worden naar de deels definitieve 
plek in gebouwdeel aan de Renssenstraat. Na deze 
fase wordt het hoofdgebouw gerenoveerd.

Naast het vergroten van het volume aan de Renssenstraat 
zijde om een betere stedenbouwkundige inbedding 
te creëren voor het Rijkskantoor, worden de volgende 
zaken gerealiseerd of aangepast om een meer open 
karakter te bewerkstelligen ten behoeve van een 
betere aansluiting met zijn directe omgeving:  

•	 In het bouwdeel aan de Renssenstraat 
wordt de nieuwe entree gerealiseerd. 

•	 Er wordt een semi openbare binnentuin gerealiseerd 
boven het bestaande parkeerdek op het binnenterrein.

•	 In bouwdeel aan de Renssenstraat wordt 
een openbaar Grand café gerealiseerd. 

•	 Er komt een groot Rijksontmoetingsplein met 
aanlandplekken voor de rijksambtenaren. 

Naast het ontwerp en de realisatie van het Rijkskantoor 
is ook het meerjarige Onderhoud van het werk voor 
de duur van 15 jaar onderdeel van de scope.
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Balie

Algemeen

Rijksontmoetingsplein

Vergaderzone

Kantoorgebied

Back office

Omschrijving mogelijke indeling 
Op de begane grond aan Stationsplein-West bevindt 
zich een entree voor medewerkers en bezoekers. 
Hier bevindt zich het Rijksbalie gebied. Op deze 
verdieping is ook een entree naar de fietsenstalling. 

Op de eerste verdieping bevindt zich 
het Rijksontmoetingsplein.

Op de verdieping anderhalf (het maaiveld van de 
Renssenstraat) bevindt zich een de nieuwe entree naar het 
gebouw en het openbare grand café. Op deze verdieping is 
een trap naar zowel de eerste verdieping als de tweede.

Op de tweede verdieping bevindt zich 
het Rijksvergadercentrum.

Op de derde verdieping is het deel aan de Renssenstraat 
verbonden met het grand café en publiek toegankelijk. 
De rest van de verdieping is kantoorgebied.

De vierde tot en met de achtste verdieping 
zijn kantoorgebied, zowel in het bestaande 
gebouw als in de nieuwe optopping.
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5
Project opgave

Ambities
De toekomst kent ongetwijfeld nieuwe ambities. Daar moeten we op kunnen inspelen. Het projectteam kan 
dat niet alleen. We willen de kennis en creativiteit van de markt benutten. daarvoor zoeken wij een partner om 
samen onze ambities waar te kunnen maken. Met deze gedeelde ambities, maken we gezamenlijk afwegingen 
en besluiten. Dat betekent een duurzame relatie, die verder gaat dan de oplevering van het gebouw.

Het project zoekt eerst naar een partner, om vervolgens samen afspraken te maken en een contract 
te schrijven. Een contract dat ruimte biedt voor flexibiliteit om te blijven doen wat de bedoeling 
is. Partners in de opgave zijn ook partijen als gebruikers, bewoners en de gemeente.

Projectteam
Het Rijksvastgoedbedrijf heeft het voornemen om door middel van deze aanbesteding in één perceel een 
multidisciplinair projectteam te selecteren voor het ontwerpen, uitvoeren en onderhouden van het Rijkskantoor. De 
disciplines die in het projectteam vertegenwoordigd moeten zijn betreffen: stedenbouwkundig-, architectonisch-, 
landschap-, renovatie- en interieurontwerp, monumentenzorg, terreintechniek, bouwkunde, constructieadvies, 
constructie, bouwfysica, E&W, installatieadvies, beveiligingstechniek, ICT, data en bouwkosten.

Globale planning
De globale planning is als volgt:

20292025 2033 20372023 20312027 2035 20392022 20302026 2034 20382024 20322028 2036 2040

Aanbesteding: januari 2022 -februari 2023 

Ontwerp: maart 2023 - februari 2024 

Uitvoering: maart 2024 - december 2025 

Onderhoud: januari 2026 - december 2040

2041
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Ruimtelijke kaders ROB (bron: Ruimtelijke onderbouwing SPW 30)

Nieuwbouw maximaal 2 bouwlagen 
boven bestaande gebouw

Aanhouden oorspronkelijke gevellijn 
minimaal 2 verdiepingen

Maximale uitkraging t.o.v. 
oorspronkelijke gevellijn

Doorgang naar tuin openbaar 
toegankelijk tijdens kantooruren

Nieuwe entree gebouw aan Renssenstraat

Monumentale boom, hier moet rekening 
worden gehouden in het ontwerp

Aansluiting nieuwbouw op bestaand gebouw 
doet recht aan gemeentelijk monument
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6
Aanbestedingsproces

Contractvorm 
Voor dit project worden het ontwerp, de uitvoering en het onderhoud gecombineerd aanbesteed. Deze vooraankondiging 
betreft de aanbesteding Europese concurrentiegerichte dialoog voor Werken. De opdracht wordt verleend op basis van een 
basisovereenkomst onder de UAV-GC 2005 (Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Contractvormen). 

Aanbestedingsprocedure 
De aanbesteding verloopt volgens de Europese concurrentiegerichte dialoog uit hoofdstuk 
4 van het ARW 2016. Dit betekent dat de aanbesteding in fasen plaatsvindt. 

In de eerste fase (de aanmeldingsfase) worden alle geïnteresseerde ondernemingen in de gelegenheid gesteld zich aan te 
melden als gegadigde. Het doel van deze fase is om op een efficiënte wijze vijf geschikte  gegadigden te selecteren die worden 
toegelaten tot het assessment. Indien het aantal niet-uitgesloten en geschikte gegadigden meer dan vijf bedraagt, dan worden 
de gegadigden in rangorde van geschiktheid geplaatst. De rangorde wordt bepaald door middel van beoordeling op basis van 
de selectiecriteria: duurzaam partnerschap, ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid – circulair ontwerpen en monumentale waarde.

In de tweede fase (het assessment) wordt middels het assessment de kwaliteit van samenwerking van het beoogde projectteam 
van de geselecteerde gegadigde met het projectteam DOEN Arnhem beoordeeld. Indien het aantal geselecteerde partijen 
meer dan drie bedraagt, wordt via het assessment het aantal gegadigden teruggebracht van vijf naar drie. Het assessment 
wordt vroegtijdig in de aanbestedingsprocedure ingezet zodat marktpartijen niet onnodige transactiekosten maken.

In de volgende fase (de dialoog en inschrijvingsfase) wordt met de drie overgebleven gegadigden dialooggesprekken 
gehouden. In de dialooggesprekken komt het karakter van samenwerken naar voren door de interactie die plaatsvindt tussen 
marktpartijen, de gebruikers, de Concerndienstverlener (CDV), ICT-dienstverlener (IDV) en het RVB. Het vervolgtraject komt 
aanbod en er wordt draagvlak gecreëerd. De dialooggesprekken worden gevoerd om te toetsen in hoeverre de gegadigden 
in staat zijn om de klantbehoefte te doorgronden, in staat zijn om aan kunnen te tonen hoe ze deze behoefte kunnen 
vertalen in een concrete aanbieding en in staat zijn deze aanbieding aantoonbaar op een beheerste manier waar te maken.

Na afronding van de dialoog worden de gegadigden gevraagd een inschrijving te doen om te komen tot de 
opdrachtnemer. Deze inschrijvingen worden beoordeeld op de gunningscriteria die zich in hoofdlijnen richten op: 

• Ruimtelijke kwaliteit;
• Circulariteit;
• Projectbeheersing.

Er wordt gebruik gemaakt van een vaste prijs middels een Taakstellend budget dat kenbaar wordt gemaakt na afronding 
van de assessments bij de start van de dialoogfase. Het Taakstellend budget bestaat uit de totale kosten voor de 
ontwerp-, realisatie- en onderhoudsfase van het werk, inclusief de donering aan de gezamenlijke risicopot.

Door het hanteren van een vaste prijs vindt geen concurrentie op prijs plaats. Inschrijvers 
worden uitgedaagd zich te onderscheiden door zo veel mogelijk aantoonbare kwaliteit op de 
genoemde gunningscriteria aan te bieden binnen de vastgestelde vaste prijs. 

In de opdrachtfase worden de eisen door de opdrachtnemer in nauwe samenwerking met 
opdrachtgever verder uitgewerkt in afgeleide eisen en ontwerpkeuzes.

Tegemoetkoming assessmentkosten of assessment- en inschrijvingskosten 
Het Rijksvastgoedbedrijf zal partijen die afvallen in de assessmentfase een tegemoetkoming 
voor de inspanningskosten betalen ad € 6.000,- exclusief btw. 

Voor inschrijvers die een geldige inschrijving hebben ingediend , waaronder de inschrijver die economisch meest voordelige 
inschrijving heeft gedaan, geldt een tegemoetkoming in de inschrijvingskosten van ad € 85.000,- exclusief btw. 



17Rijksvastgoedbedrijf 28-1-2022



Dit is een uitgave van het Rijksvastgoedbedrijf.

28-1-2022
www.rijksvastgoedbedrijf.nl


