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DE ONDERGETEKENDEN: 

 

1. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, ingesteld bij Wet (Centraal Orgaan 

opvang asielzoekers, laatstelijk gewijzigd bij Wet van 20 mei 2010, Stb 2010, 

203, besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerking, Stb 2010, 886), 

gevestigd Den Haag, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door …, in 

zijn/haar hoedanigheid van … (hierna te noemen: “Opdrachtgever”),  

en 

 

2. [invoegen], gevestigd te [invoegen], kantoorhoudende te [invoegen] aan de 

[invoegen], ingeschreven in het handelsregister met het nummer [invoegen] in 

dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door [invoegen] in zijn/haar hoedanigheid 

van [invoegen] (hierna te noemen: “Aannemer”),  

 

hierna gezamenlijk te noemen: “Partijen”,  

 

IN AANMERKING NEMENDE: 

I. dat Opdrachtgever voornemens is <naam project> te doen realiseren, hierna te 

noemen: “het Werk”; 

 

II. de Opdrachtgever ten behoeve van de selectie van de Opdrachtnemer in 

vervolg op de Europese niet openbare aanbestedingsprocedure voor het 

raamcontract grote projecten een minicompetitie heeft gehouden heeft 

gehouden; 

 

III. Aannemer als Geselecteerde Gegadigde is uitgenodigd tot het indienen van een 

Inschrijving voor het Werk; 

 

IV. Aannemer in het kader van de aanbestedingsprocedure een Inschrijving heeft 

gedaan; 

 

V. dat Opdrachtgever de opdracht aan Aannemer heeft gegund, waarmee 

Aannemer zitting heeft genomen in het bouwteam;  

 

VI. dat Aannemer zijn taken en verantwoordelijkheden zoals geformuleerd in de 

Bouwteamovereenkomst naar behoren heeft uitgevoerd; 

 

VII. dat Partijen aan het einde van het bouwteam overeenstemming hebben bereikt 

over de Aanneemsom, de inhoud van het Werk en over de datum van de start 

en het einde van de realisatie, een en ander met inachtneming van de 

Bouwteamovereenkomst; 
 

VIII. dat Opdrachtgever op basis hiervan de realisatie van het Werk aan Aannemer 

wenst op te dragen. 
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VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT: 

 
In deze Overeenkomst wordt een aantal begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. 
Aan deze begrippen komt de betekenis toe die hieraan wordt gegeven in paragraaf 1.1 
van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van 
technische installatiewerken 2012 (UAV 2012). 

 

Artikel 1 - Het Werk  
1. Opdrachtgever draagt hierbij aan Aannemer op de realisatie van het Werk, welke 

opdracht c.q. Werk hierbij door Aannemer wordt aanvaard. Aannemer verplicht zich 
om het Werk uitsluitend uit te voeren op basis van en met inachtneming van de in lid 
2 van dit artikel vermelde contractdocumenten alsmede de wettelijke voorschriften, 
de beschikkingen van overheidswege, de voorschriften van openbare diensten, 
netbeheerders en overeenkomstig de eisen van goed en deugdelijk werk, zoals 
omschreven in paragraaf 6 UAV 2012. 

 
2. Aannemer zal het Werk uitvoeren op basis van de volgende contractdocumenten: 

a) Deze Aannemingsovereenkomst; 

b) De Administratieve voorwaarden van Opdrachtgever d.d. [invoegen]; 

c) Definitief Ontwerp + (DO+) en bijlagen conform de documentenlijst d.d. 

[invoegen]; 

d) Algemeen tijdschema van Aannemer d.d. [invoegen]; 

e) Gedetailleerd werkplan van Aannemer d.d. [invoegen]; 

f) Termijnschema d.d. [invoegen]; 

g) #nader aan te vullen#; 

h) UAV2012..  

 
3. Indien de contractdocumenten onderling tegenstrijdig zijn geldt de rangorde zoals in 

artikel 1.2 is weergegeven in afdalende zin.  
 

4. Aannemer verklaart dat de contractdocumenten voor de uitvoering van het Werk 
compleet en maakbaar zijn. Eventuele omissies, tegenstrijdigheden en/of 
onvolledigheden in de contractdocumenten die tijdens de realisatie van het Werk 
worden opgemerkt zijn voor de verantwoordelijkheid van Aannemer.  
 

5. Als onderdeel van het Werk is Aannemer verantwoordelijk voor de uitwerking van de 
in artikel 1.2 opgenomen contractstukken tot een Uitvoeringsgereed Ontwerp. Het 
Uitvoeringsgereed Ontwerp wordt voorafgaand aan de uitvoering, in delen, getoetst 
door Opdrachtgever op conformiteit met de contractstukken en op kwalitatieve 
gronden waar het betreft de verdere uitwerking van het project. De Opdrachtgever 
en zijn adviseur(s) toetsen onder andere esthetische aspecten, materiaal- en 
installatiekeuzes en detaillering op eerder gemaakte afspraken en 
randvoorwaarden. Aannemer is volledig verantwoordelijk voor het opgestelde 
Uitvoeringsgereed Ontwerp en zorgt er voor dat het Uitvoeringsgereed Ontwerp 
afgestemd, uitvoerbaar en compleet is. 
 

6. In afwijking van paragraaf 2 lid 1 UAV 2012, is de UAV 2012 van toepassing indien 
en voor zover daarvan in deze overeenkomst dan wel in de overige contractstukken 
niet wordt afgeweken. Iedere afwijking van de UAV 2012 geldt als een uitdrukkelijke 
afwijking. 
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7. Op deze Aannemingsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

 

Artikel 2 – Aanneemsom en declaraties 
1. De aanneemsom voor het Werk bedraagt in totaal € …….. exclusief BTW (zegge: 

…….. euro). De risicoregeling voor woning- en utiliteitsbouw is in de aanneemsom 
begrepen. Het bepaalde in paragraaf 47 UAV 2012 en artikel 7:753 BW is niet van 
toepassing. 
 

2. De aanneemsom is prijsvast tot einde Werk.  
 

3. In aanvulling op onder ander paragraaf 6 lid 3 UAV 2012 zijn in het bedrag van de 
aanneemsom inbegrepen: 
a) belastingen en heffingen zoals precariokosten voor tijdelijke ingebruikneming 

van terreinen; 
b) tijdelijke aansluitkosten tijdens de bouw voor elektriciteit, riolering, 

communicatie en water (zijnde de bouwaansluitingen); 
c) uitvoeringscoördinatie en aanvragen netbeheerders; 
d) uitwerken tekenwerk, zijnde de productietekeningen, revisietekeningen, details 

en kozijnstaten; 
e) deelberekeningen constructie volgens demarcatiestaat constructeur (zie 

bijlagenoverzicht); 
f) installatieadvies vertalen naar productietekeningen en revisietekeningen; 
g) de vergoeding voor de borging van de constructieve veiligheid; 
h) coördinatie uitvoering terreinwerkzaamheden; 
i) coördinatie werkzaamheden directieleveringen en derden.  

 
4. Aannemer moet zijn declaraties indienen bij Opdrachtgever conform de in de 

Administratieve Voorwaarden beschreven procedure.  
 

5. De laatste termijn wordt door Opdrachtgever betaalbaar gesteld, nadat alle uit het 
proces-verbaal van oplevering voortvloeiende werkzaamheden door Aannemer zijn 
uitgevoerd en Aannemer eveneens heeft voldaan aan de volgende verplichtingen:  
a) Ter handstelling aan Opdrachtgever van de in de contractdocumenten 

omschreven garantieverklaringen;  
b) Overlegging van de in de contractdocumenten omschreven revisietekeningen, 

handleidingen en gebruiksaanwijzingen;  
c) Overlegging van de in de contractdocumenten omschreven verklaringen van 

netbeheerders, overheidsinstanties en eventuele keuringsrapporten. 

 

Artikel 3- Aanvang, oplevering en korting 
1. De datum van aanvang van het Werk is door Partijen vastgesteld op [invoegen]. 

 
2. Het werk moet uiterlijk worden opgeleverd op: [invoegen] 

 
3. De korting, bedoeld in paragraaf 42, lid 2 van de UAV 2012, bedraagt per 

kalenderdag 0,2 ‰ (promille) van de aannemingssom. In nadrukkelijke afwijking 
van § 42 lid 3 wordt de korting per kalenderdag berekend. Dit laat onverlet de 
overige rechten van Opdrachtgever, waaronder het recht van Opdrachtgever om 
aanvullende schade voor zover deze het bedrag van de korting te boven gaat te 
vorderen dan wel zijn betalingsverplichtingen op te schorten en/of tot verrekening 
over te gaan.  
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4. Onverlet latend diens overige rechten, is Opdrachtgever gerechtigd, indien sprake 
is van vertraging van het Werk, het termijnschema eenzijdig te herzien. 

 
 
Artikel 4 - Meer- en minderwerk 
1. Meer- en minderwerk mag niet eerder uitgevoerd worden dan na voorafgaande 

schriftelijke goedkeuring door Opdrachtgever. De kosten voor eventueel meerwerk 
worden na de oplevering verrekend, evenals de aftrekpost voor eventueel 
minderwerk.  
 

2. Aannemer heeft in bouwteamverband bijgedragen aan en kennis kunnen nemen 
van alle contactdocumenten waardoor geldt dat Aannemer omissies, 
tegenstrijdigheden en/of onvolledigheden in de contractdocumenten had moeten 
voorkomen en/of hiervoor had moeten waarschuwen tijdens de bouwteamfase. 
Eventuele omissies, tegenstrijdigheden en/of onvolledigheden in de 
contractdocumenten geven geen aanspraak op meerwerk. Onvoorziene 
omstandigheden en/of wijzigingen ten gevolge van besluitvorming van 
Opdrachtgever daargelaten. 

 

Artikel 5 – Directie en organisatie 
1. Het Werk wordt uitgevoerd onder directie van Opdrachtgever zoals bepaald in de 

Administratieve Voorwaarden. Bij zaken die op grond van de contractstukken 
moeten worden voorgelegd aan Opdrachtgever treedt gedurende de looptijd van 
deze aannemingsovereenkomst als contactpersoon voor Opdrachtgever op 
[invoegen]. 
 

2. Voor Aannemer treedt gedurende de looptijd van deze aannemingsovereenkomst 
als contactpersoon op [invoegen]; met gebruikmaking van het in paragraaf 4 lid 1 
UAV 2012 voorgeschreven bijlage A. Indien een door Aannemer voorgestelde 
persoon voor Opdrachtgever om enigerlei reden niet aanvaardbaar is ook tijdens 
de realisatie van het Werk, behoudt deze het recht van Aannemer te verlangen dat 
een andere contactpersoon zal worden aangesteld. 
 

3. In afwijking van paragraaf 43 UAV 2012 is het Aannemer niet toegestaan de 
rechten en verplichtingen uit deze aannemingsovereenkomst zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van Opdrachtgever over te dragen aan derden.  
 

4. Aannemer is niet gerechtigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
Opdrachtgever onderaannemers in te schakelen (paragraaf 6 lid 26 UAV 2012). 
Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd aan haar toestemming voorwaarden te 
verbinden die verband kunnen houden met de integriteit van de onderaannemer en 
de financiële gegoedheid van de onderaannemer. Ook kan Opdrachtgever 
Aannemer verplichten om bepalingen als omschreven in deze 
Aannemingsovereenkomst op te nemen in de onderaannemingsovereenkomst.  
 

5. In geval van wijziging van de zeggenschapsverhouding binnen de organisatie van 
Aannemer, dient Aannemer Opdrachtgever daarvan direct schriftelijk in kennis te 
stellen.  

 

Artikel 6 – Ketenaansprakelijkheid 
1. Opdrachtgever is geen eigenbouwer. Aannemer draagt zorg voor de naleving van 

de verplichtingen betrekking hebbende op de Wet Ketenaansprakelijkheid en 
vrijwaart Opdrachtgever voor alle claims jegens Opdrachtgever betrekking 
hebbende op de Wet Ketenaansprakelijkheid, alsmede tegen eventuele hierop 
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gebaseerde claims van onderaannemers die met (een deel van) het werk zullen 
worden belast. Aannemer moet dit artikel in eventueel door hem af te sluiten 
(onderaannemings)overeenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten 
deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten 
(onderaannemings)overeenkomsten op te nemen.  
 

2. Desgevraagd moet Aannemer de meest recente verklaring van de belastingdienst 
verstrekken aan Opdrachtgever omtrent zijn betalingsgedrag inzake de afdracht van 
loonbelasting en sociale verzekeringspremies. Indien de genoemde verklaringen 
niet verstrekt wordt dan is Opdrachtgever gerechtigd om van elke door Aannemer in 
te dienen termijn, in verband met de verschuldigde premie volksverzekering, premie 
werknemersverzekering en de verschuldigde loonheffing, rechtstreeks over te 
maken op het bij de belastingdienst daarvoor bestemde rekeningnummer. 

 

Artikel 7 – Veiligheid op het Werk 
1. Aannemer staat er voor in dat hij alle in het kader van het 

Arbeidsomstandighedenbesluit opgelegde verplichtingen tijdig en correct zal 
nakomen. Aannemer zorgt onder meer doch niet uitsluitend voor: 
a) het ophangen van de kennisgeving Arbeidsinspectie op de bouwplaats en het 

actualiseren ervan; 
b) de aanwijzing van een V & G coördinator uitvoeringsfase; 
c) de correcte taakuitoefening van de onder b genoemde coördinator in het 

bijzonder waar het betreft; 
d) het opstellen en actualiseren van het V & G-plan en het V & G-dossier; 
e) opname van het V & G-plan als onderdeel van de in artikel 1.2 bedoelde 

documenten.  

 
2. Aannemer zal vóór de aanvang van de bouw van het Werk een Bouwveiligheidsplan 

vervaardigen zoals bedoeld in artikel 8.7 van het Bouwbesluit 2012 en dit ter 
goedkeuring indienen bij de directie en de gemeente. Eventuele door de gemeente 
en/of de directie aan het Bouwveiligheidsplan te stellen nadere eisen zullen geen 
aanleiding geven tot bijbetaling. Het is Aannemer niet toegestaan met de bouw van 
het Werk een aanvang te maken zonder gemeentelijke goedkeuring van het 
Bouwveiligheidsplan.  
 

3. Aannemer is in het kader van de uitvoering van de bouw van het Werk gehouden 
alle hem ingevolge de Arbeidsomstandighedenwet opgelegde verplichtingen en 
daaruit voortvloeiende c.q. daarmee samenhangende regelingen en voorschriften, 
tijdig en correct na te komen. Aannemer vrijwaart Opdrachtgever tegen aanspraken 
van derden die menen dat Opdrachtgever een deel van de in de vorige zin 
omschreven verplichtingen behoorde te dragen en bij de nakoming daarvan in 
gebreke is gebleven.  
 

4. De in artikel 2.29 e.v. van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinatie 
gedurende de uitvoeringsfase is opgedragen aan Aannemer. Aannemer stelt 
daarvoor één of meer coördinatoren (V&G-coördinatoren) aan voor de 
uitvoeringsfase. Deze coördinator(en) geeft (geven) uitvoering aan de 
coördinatietaken genoemd in artikel 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. 
Aannemer zal de directie schriftelijk op de hoogte stellen van de naam of namen 
van de coördinator(en).  
 

5. Aannemer is tevens verantwoordelijk voor de naleving van het V & G-plan en voor 
de aanpassing van het V & G-plan en het V & G-dossier als bedoeld in artikel 2.30 
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onder c van het Arbeidsomstandighedenbesluit, indien de voortgang van de bouw 
van het Werk of onderdelen daarvan daartoe aanleiding geven.  
 

6. Aannemer zal voor de aanvang van de werkzaamheden zorgdragen voor de tijdige 
en correcte melding van de bouw van het Werk bij I-SZW (de Arbeidsinspectie) 
conform de Administratieve Voorwaarden.  
 

7. Aannemer zal de directie tijdens (en zo nodig buiten) de bouwvergaderingen bij 
monde van de coördinator uitvoeringsfase informeren over alle aangelegenheden 
die betrekking hebben op (de uitvoering van) de op grond van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinatietaken, in het bijzonder de 
voortgang ten aanzien van het V & G-plan en het V & G-dossier. 

 

Artikel 8 - Bankgarantie  
1. In verband met een eventuele aansprakelijkheid en volledige nakoming van alle 

verplichtingen van Aannemer uit deze overeenkomst daaronder 
mede begrepen betaling van de in artikel 3.3 omschreven korting, zal Aannemer ten 
gunste van Opdrachtgever een on demand bankgarantie stellen zoals beschreven in 
de Administratieve Voorwaarden. De bankgarantie bedraagt 5,00 % van de 
aanneemsom en moet binnen 14 kalenderdagen na tekenen van deze 
Aannemingsovereenkomst aan Opdrachtgever toegezonden worden conform het 
model gehecht aan deze Aannemingsovereenkomst als bijlage. De kosten van deze 
garantie zijn voor rekening van Aannemer.  
 

2. De bankgarantie á 5% blijft van kracht tot dat de onderhoudstermijn installaties van 
twaalf maanden is verstreken, vermeerderd met één kalendermaand. 
Opdrachtgever zal de bankgarantie retourneren nadat genoemde termijnen zijn 
verstreken en aan alle contractverplichtingen is voldaan, tenzij Opdrachtgever reeds 
een beroep heeft gedaan op de bankgarantie. 

 

Artikel 9 - Tussentijdse beëindiging van de Aannemingsovereenkomst 
1. Opdrachtgever heeft het recht deze Aannemingsovereenkomst zonder dat enige 

ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist en onverlet latend de overige 
rechten van Opdrachtgever, geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van 
een aan Aannemer gericht aangetekend schrijven, indien: 
a) de uitvoering van het Werk geen doorgang kan vinden of dient te worden 

gestaakt c.q. het Werk dient te worden stilgelegd op grond van het feit dat 
enige benodigde vergunning voor het Werk niet verleend zal worden (dan wel 
wordt ingetrokken, geschorst of vernietigd); 

b) Aannemer zijn bedrijfsuitoefening geheel – dan wel een wezenlijk gedeelte 
daarvan - staakt dan wel overdraagt, dan wel indien Aannemer wordt 
geliquideerd, vereffend en/of ontbonden; 

c) indien Aannemer de vrije beschikking mocht verliezen over zijn vermogen of 
een zodanig gedeelte daarvan, respectievelijk op een zodanige wijze dat naar 
het oordeel van Opdrachtgever deugdelijke en tijdige uitvoering van de 
Aannemingsovereenkomst in gevaar dreigt te komen,  

d) Aannemer (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, aan Aannemer 
(voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, het faillissement van 
Aannemer wordt aangevraagd of Aannemer in staat van faillissement wordt 
verklaard. 

e) Aannemer haar crediteuren een onderhands akkoord aanbiedt; 
f) Aannemer in gebreke is in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van 

deze Aannemingsovereenkomst en, nadat Aannemer schriftelijk in gebreke is 
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gesteld, het verzuim niet binnen de daarvoor door Opdrachtgever gestelde 
termijn opheft; 

g) indien Opdrachtgever redelijke gronden heeft om aan te nemen dat Aannemer 
haar verplichtingen uit hoofde van deze Aannemingsovereenkomst, niet, niet 
tijdig of niet deugdelijk zal (kunnen) nakomen; 

h) Opdrachtgever redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de integriteit van 
Aannemer in het geding is, waarvan met name sprake is indien Aannemer 
strafrechtelijk veroordeeld is, beboet is door de NMa dan wel een of meer 
wettelijke verplichtingen niet is nagekomen. 

 
2. Opdrachtgever heeft, onverlet latend diens overige rechten, na ontbinding als 

bedoeld in lid 1 van dit artikel het recht de uitvoering van het Werk zelf of door een 
andere aannemer te doen uitvoeren.  
 

3. Onverlet latend diens overige rechten, heeft Opdrachtgever het recht de 
aanneemsom althans het onbetaald gebleven gedeelte daarvan geheel of 
gedeeltelijk aan te wenden tot betaling van de door Aannemer bij de realisatie van 
het Werk betrokken derden, waarbij Opdrachtgever jegens Aannemer alsdan 
gekweten zal zijn ten belope van de aan die betrokkenen betaalde bedragen. 
 

4. Voorts is Opdrachtgever gerechtigd de schade en (meer)kosten die voor 
Opdrachtgever (zullen) ontstaan aan Aannemer in rekening te brengen dan wel 
deze schade en (meer)kosten te verrekenen met hetgeen Opdrachtgever eventueel 
nog aan Aannemer verschuldigd mocht blijken te zijn, onverlet latend de overige 
rechten van Opdrachtgever. 

 
5. Indien deze Aannemingsovereenkomst eindigt, ongeacht de reden ervan, is 

Opdrachtgever gerechtigd van alle documenten, ontwerpen, berekeningen en 
tekeningen c.a., voor zover die aan Aannemer zouden toebehoren, naar 
goeddunken gebruik te maken en deze aan derden ter beschikking te stellen, 
zonder dat Opdrachtgever ter zake enige vergoeding verschuldigd is. Aannemer zal 
zodanige documenten, ontwerpen, berekeningen en tekeningen c.a. op eerste 
verzoek aan Opdrachtgever overhandigen. 

 
6. Indien deze Aannemingsovereenkomst, ongeacht de reden van beëindiging, 

tussentijds wordt beëindigd zal Aannemer ook overigens generlei recht jegens een 
der bij het Werk betrokken of te betrekken derden doen gelden.  
 

7. In geval van ontbinding op de voet van het in dit artikel in lid 1 onder a bepaalde en 
sprake is van een vergunning die door Opdrachtgever is althans behoort te worden 
aangevraagd en verkregen, zijn Partijen aan elkaar geen enkele vergoeding uit 
welke hoofde dan ook verschuldigd, evenwel met dien verstande dat 
Opdrachtgever alsdan (en uitsluitend) gehouden is tot betaling van dat gedeelte 
van de aanneemsom ten aanzien van de tot het moment van ontbinding 
daadwerkelijk door Aannemer gemaakte kosten.  
 

8. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet het recht van Opdrachtgever, onverminderd 
diens rechten op grond van de wet, om zijn verplichtingen op te schorten indien 
Opdrachtgever gegronde redenen heeft om aan te nemen dat Aannemer zijn 
verplichtingen niet zal (kunnen) nakomen. 

 

Artikel 10 – Retentierecht  
1. Aannemer verklaart dat hij met betrekking tot het Werk of delen van het Werk, 

afstand doet van zijn mogelijkheid om zich op het retentierecht te beroepen ter 
zake van het Werk of elk ander recht om de oplevering op te schorten of het Werk 
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in zijn geheel of delen daarvan, vanaf de datum van oplevering, in bezit te houden, 
tenzij Opdrachtgever in verzuim is met betaling van de reguliere termijnen van de 
aanneemsom (inclusief opgedragen meer en minderwerk). 
 

2. Aannemer bedingt van ieder van zijn onderaannemers dat zij eveneens afstand 
doen van hun mogelijkheid zich op eventuele retentierechten te beroepen ter zake 
van het Werk en draagt zorg dat het daartoe strekkende beding wordt opgenomen 
in de desbetreffende onderaannemingsovereenkomst. Aannemer zal op eerste 
verzoek van Opdrachtgever aantonen dat deze verplichting in de 
onderaannemingsovereenkomsten is nagekomen. Aannemer vrijwaart 
Opdrachtgever voor schade als gevolg van het uitoefenen van het retentierecht 
door een onderaannemer. 

 

Artikel 11 – Geschillen 
Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door één der Partijen als 
zodanig worden beschouwd – welke naar aanleiding van deze overeenkomst tussen 
Partijen ontstaan, zullen worden beslecht door de rechtbank Den Haag.  

 

Artikel 12 – Overige bepalingen 
1. De considerans, contractdocumenten en de bijlagen maken integraal deel uit van 

deze overeenkomst. 
 

2. Aannemer vrijwaart Opdrachtgever tegen vorderingen van derden en zal 
Opdrachtgever schadeloos stellen indien Aannemer een of meer verplichtingen uit 
hoofde van deze Aannemingsovereenkomst niet, niet tijdig of niet deugdelijk 
nakomt, onverlet latend de overige rechten van Opdrachtgever. 
 

3. Partijen zullen de informatie die zij over en weer aan de andere Partij ter 
beschikking stellen vertrouwelijk behandelen en niet aan derden bekendmaken, 
tenzij (a) de wet daartoe verplicht (b) het informatie betreft welke reeds in het 
publieke domein aanwezig was of is (c) het informatie betreft die redelijkerwijs niet 
als vertrouwelijk kan worden aangemerkt. 

 

Aldus overeengekomen en in tweevoud door Partijen per bladzijde geparafeerd 

en ondertekend:  

 

Opdrachtgever, [invoegen] 

 

 

 

Aannemer, [invoegen] 

 

 

 

 

 

 

(naam, functie) 

 

 

 

 

 

 

(naam, functie) 
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BIJLAGEN 

• Model Bankgarantie 

• De Administratieve voorwaarden van Opdrachtgever d.d. [invoegen]; 

• Definitief Ontwerp + (DO+) en bijlagen conform de documentenlijst d.d. 

[invoegen]; 

• Algemeen tijdschema van Aannemer d.d. [invoegen]; 

• Gedetailleerd werkplan van Aannemer d.d. [invoegen]; 

• Termijnschema d.d. [invoegen]; 

• #nader aan te vullen#; 

• UAV2012.   
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MODEL BANKGARANTIE 

 

 
DE ONDERGETEKENDE: 
[__naam BANK__], gevestigd te [■], kantoorhoudende te [■], te dezen rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door [■], hierna te noemen “de Bank”, 
 
IN AANMERKING NEMENDE DAT: 
 
a. tussen [__], gevestigd te [__] en kantoorhoudende te [__], hierna te noemen: 
"Opdrachtgever" en [__aannemer__], gevestigd te [__plaats__], kantoorhoudende 
te [__adres__], hierna te noemen: "Aannemer” op [__datum__] een 
aannemingsovereenkomst tot stand is gekomen, inclusief bijbehorend bestek met 
kenmerk [__] en overige technische documenten, ter zake de realisatie van [__], 
hierna te noemen de “Overeenkomst”, waarbij Aannemer heeft verklaard een 
onherroepelijke, first demand (abstracte) bankgarantie te stellen als waarborg voor 
de richtige nakoming van de verplichtingen van Aannemer uit de Overeenkomst, 
alsmede de wijzigingen daarop die tussen Opdrachtgever en Aannemer (eventueel) 
worden overeengekomen; 
 
b. Dat de Bank bereid is sub a bedoelde bankgarantie voor Aannemer te stellen onder 
de hierna vermelde voorwaarden. 
 
VERKLAART: 
 
1. zich bij deze bij wijze van zelfstandige verbintenis tegenover Opdrachtgever of haar 
rechtsverkrijgende(n) onherroepelijk en onvoorwaardelijk garant te stellen voor al 
hetgeen Aannemer in gevolge de Overeenkomst of een eventuele wijziging 
daarvan of aanvulling daarop verschuldigd zal zijn aan Opdrachtgever inclusief 
(schade)vergoedingen en rente; 
 
2. zich voorts verplicht om als eigen schuld aan Opdrachtgever of haar 
rechtsverkrijgende(n) te zullen vergoeden alle schade, door deze te lijden doordat 
de Overeenkomst in geval van faillissement van Aannemer, of aan Aannemer 
verleende surseance van betaling, ingevolge opzegging, of anderszins door de 
curator of door Aannemer en/of de bewindvoerder zal worden beëindigd (hierna 
tezamen met punt 1 voorgaand te noemen de “Garantie”). De Bank verbindt zich hierbij 
uit hoofde van de Garantie, onder afstanddoening van alle verweermiddelen, in het 
bijzonder doch niet uitsluitend die bij wet toegekend aan borgen, op eerste schriftelijke 
verzoek van Opdrachtgever of diens rechtsverkrijgende(n), zonder 
opgave van redenen te verlangen of nader bewijs te vragen aan Opdrachtgever als 
eigen schuld te zullen voldoen al hetgeen Aannemer aan Opdrachtgever volgens de 
uitsluitende opgave van Opdrachtgever aan Opdrachtgever is verschuldigd uit hoofde 
van de Overeenkomst, met inachtneming van bovenvermeld maximum bedrag. 
 
Het bedrag waarvoor de Bank uit hoofde van de Garantie kan worden aangesproken zal 
nimmer meer bedragen dan EUR [__bedrag__] (zegge [__bedrag 
uitgeschreven__]euro). Nadat het werk is opgeleverd, overeenkomstig de bepalingen 
van de Overeenkomst, en gedurende de onderhoudstermijn zoals overeengekomen in 
de Overeenkomst, wordt het maximale bedrag waarvoor de Bank uit hoofde van de 
Garantie kan worden aangesproken verlaagd tot EUR [__bedrag__] (zegge [__bedrag 
uitgeschreven__]euro). 
 
Opdrachtgever kan meer dan eens onder deze bankgarantie claimen, evenwel met 
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inachtneming van het hiervoor genoemde maximumbedrag van de Garantie. In geval 
van betalingen onder de Garantie voor een lager bedrag dan dit maximumbedrag blijft 
de bankgarantie derhalve voor het resterende deel in stand. 
 
Alle betalingen van de Bank uit hoofde van de Garantie zullen geschieden zonder 
inhouding van kosten, commissie, vergoedingen, lasten of belastingen van welke aard of 
hoe genaamd ook. 
 
Onder de voorwaarde dat Aannemer aan al haar verplichtingen onder de Overeenkomst 
zal hebben voldaan, en tevens onder de voorwaarde dat Opdrachtgever of haar 
rechtsverkrijgende(n) voordien geen (latente) aanspraak (aanspraken) op Aannemer 
schriftelijk bij de Bank zal hebben gedeponeerd, komt de Garantie te vervallen drie 
maanden na de datum waarop de onderhoudstermijn voor het werk zoals uiteengezet in 
de Overeenkomst, conform het bepaalde in de Overeenkomst, zal zijn afgelopen, welke 
vervaldatum bindend door Opdrachtgever of haar rechtverkrijgende(n) wordt vastgesteld 
en de Bank zal blijken uit een schriftelijke mededeling van Opdrachtgever. De Garantie 
zal alsdan aan de Bank worden geretourneerd. 
 
De Garantie kan door de Bank niet worden opgezegd. Op de Garantie is Nederlands 
recht van toepassing. Eventuele geschillen worden beslecht door de rechtbank [__], al 
dan niet rechtdoende in kort geding. 
 
Datum: 
Plaats: 
[Bank] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


