
Raamovereenkomst voor de ontwikkeling en realisatie grote vastgoedprojecten

Nota van inlichtingen 1 dd 24-1-2024

Informatie van de aanbestedende dienst

In het beschrijvend document staat op pagina 9 de perceelindeling. Hierin zit een dubbeling die gecorrigeerd moet worden: 

postcodegebied 46 is onderdeel van Perceel zuid west en niet van Perceel midden west.

De geschiktheidseis 4 wordt gewijzigd. De tekst op pagina 30 van het beschrijvend document wordt:

Vragen van ondernemingen en antwoorden van de aanbestedende dienst

Ref. nr.Label Onderwerp Vraag Antwoord

1 Inhoud FSC-

certificering

U vraagt in 3.11.5 bewijsmiddelen aan te leveren inzake 

FSC-cetrificering. Wij zijn niet meer FSC-gecertificeerd, 

maar willen voor dit project een FSC-projectcertificering 

aangaan. Derhalve kunnen wij nog geen printscreen van de 

database als bewijsmateriaal opvoeren. Gaat u ermee 

akkoord deze in te dienen zodra de projectcertificering wordt 

gestart?

Nee, een projectcertificering is niet akkoord. Het COA hecht veel aan een geldige 

COC-registratie (Chain of Custody-certificaat). Als uw bedrijf nog niet gecertificeerd is 

voor inschrijving dan verklaart u door inschrijving dat u bij een voornemen tot gunning 

uw bedrijf laat registeren. Een printscreen van dit certificaat is een van de 

bewijsmiddellen die bij voorlopige gunning aangeleverd moet worden. Ook een bewijs 

dat de certificering binnen enige weken (maximaal 4 weken) geregeld zal zijn, volstaat 

als bewijsmiddel. Zie ook bovenstaande informatie van de aanbestedende dienst.

Een andere mogelijkheid is dat u inschrijft met een onderaannemer of partner die wel 

een dergelijk certificaat heeft (zie beschrijvend document paragraaf 4.2).

2 Proces Toelichting 

12 januari 

2024 jl.

Mogen we de tijdens de toelichting/schouw 12 januari jl. 

gehouden presentatie per omgaande digitaal ontvangen? 

Eventuele vragen hierbij nemen we dan mee in voor de NvI1 

en NvI2.

De presentatie is beschikbaar gesteld op TenderNed.

3 Inhoud Uitstel tot 

Indienen

Ik er uitstel mogelijk voor het indienen van de inschrijving ? Helaas is dit niet mogelijk.

4 Inhoud Uitstel tot 

Indienen

Is er uitstel mogelijk op de inschrijvingsdatum ? Helaas is dit niet mogelijk.

5 Proces Algemeen Het is ons niet duidelijk waar bij inschrijving kenbaar 

gemaakt kan worden voor welk perceel of percelen 

ingeschreven wordt.

U heeft gelijk. Wij zullen hiervoor de formulieren aanpassen en beschikbaar stellen. 

Daadwerkelijke inschrijving per Perceel gebeurt via TenderNed.

6 Contract Aanneming

sovereenko

mst

Artikel 2.1. Het niet van toepassing verklaren van het 

bepaalde in par 47 UAV 2012 en artikel 7:753 BW vinden wij 

erg eenzijdig. Bent u bereid dit iets nader te inkaderen (de 

kostenverhogende omstandigheden) waarbij niet het hele 

risico bij de aannemende partij ligt?

De nadere overeenkomst is als voorbeeld bijgevoegd en geen aanbestedingsstuk. De 

opdrachtgever kan zich echter goed voorstellen dat dit artikel bij nadere opdrachten 

wordt aangepast waarbij niet het hele risico bij de aannemende partij ligt. 

7 Contract Aanneming

sovereenko

mst

Artikel 3.3

Naast de korting kan de Opdrachtgever ook nog zijn schade 

vorderen. Bent u bereid korting aan te merken als een 

gefixeerde schadevergoeding (dat naast de boete geen 

aanvullende schade meer worden gevorderd kan worden)?

De nadere overeenkomst is als voorbeeld bijgevoegd en geen aanbestedingsstuk. De 

opdrachtgever per nadere opdrachten de afweging maken of dit artikel wordt 

aangepast.

8 Contract Aanneming

sovereenko

mst

Artikel 3.3

Bent u bereid het gestelde in artikel 3.3. t.a.v. de korting  - 

inclusief wellicht gefixeerde schadevergoeding - te 

maximeren? Een percentage van 10% achten wij reëel.

Zie het antwoord op vraag 7.

9 Contract Aanneming

sovereenko

mst

Artikel 9.5.

In dit artikel staat:  “…zonder dat Opdrachtgever ter zake 

enige vergoeding verschuldigd is..”. Wij menen dat ingeval 

de beëindiging niet toe rekenen is aan Aannemer dat hij 

vergoed krijgt voor de door hem gemaakte kosten. Bent u 

bereid dit aan te passen?

Zie het antwoord op vraag 7. Artikel 9.5 staat in relatie tot de andere artikelen van 

artikel 9 (tussentijdse beeindiging aannemingsovereenkomst). Dit zal per geval 

kunnen verschillen, maar indien er al kosten waren gemaakt worden deze vergoed. 

10 Contract Aanneming

sovereenko

mst

Artikel 10

In artikel 10 is een acceptabele formulering van het 

retentierecht opgenomen. In het Bijlage J Algemene 

Voorwaarden COA DEF d.d. 19-04-2018 is een verwoording 

opgenomen onder 00.02.43.19. Deze is niet acceptabel. 

Bent u bereid dit aan te passen op de formulering in de 

Aannemingsovereenkomst?

Ja, dat is akkoord. 

11 Contract Aanneming

sovereenko

mst

Artikel 12

Bent u bereid de beperking van de aansprakelijkheid als hier 

beschreven is aan te passen op hetgeen beschreven in de 

raamovereenkomst art 7.3?

Ja, dat is akkoord. 

12 Juridisch Bijlage J 

Algemene 

Bij Meer en minderwerken is de gestelde 5% 

aannemersvergoeding op de directe materiaal en loonkosten 

Nee, de gestelde vergoeding van 5% op meerwerk wordt als realistisch beschouwd. 

De aannemer kan de door hem gemaakt kosten verwerken bij punt A of B. De kosten 13 Contract Bouwteamo

vereenkom

st

Artikel 15 lid 3

Dat er afscheid wordt genomen in dergelijke omstandigheid 

kunnen we nog volgen maar dat dan ook geen kosten 

worden betaald vinden we onredelijk. Bent u bereid dit aan te 

passen?

Zie het antwoord op vraag 7.

Geschiktheidseis 4: FSC certificering 
De Aanbestedende dienst stelt de eis dat al het toe te passen hout (of de 
houtproducten) in alle projecten die uitgevoerd zullen worden voor het COA, voorzien 
zijn van het FSC-keurmerk (Forest Stewardship Council).  
Hiertoe dient de Inschrijver te beschikken over een geldig COC-registratie (Chain of 
Custody-certificaat) FCF. 
 
Alléén opdrachtnemers die FSC-gecertificeerd zijn (CoC) kunnen aantonen dat het 
materiaal uit FSC-bossen afkomstig is, omdat zij daarop onafhankelijk worden getoetst. 
Gegadigde zal bij inschrijving VOORLOPIGE GUNNING geregistreerd moeten zijn in de 
database: 
https://search.fsc.org/en/ . De inschrijver toont dit aan door een printscreen van de 
betreffende “Project certificate details” “CERTIFICATES (FM AND COC)” in de database 
OF TOONT AAN DAT DE CERTIFICERING BINNEN ENIGE WEKEN (MAXIMAAL 4 
WEKEN) GEREGELD ZAL ZIJN. 



14 Contract Bouwteamo

vereenkom

st

Artikel 19

Hetgeen beschreven in de laatste zin van dit lid 1 is voor ons 

niet acceptabel. De verwijzing naar de punten a t/m f van 

artikel 18 lid 1 zijn geen omstandigheden die per definitie toe 

rekenen zijn aan Opdrachtnemer. Waarom zou u dan niet 

overgaan tot vergoeding van de uitgevoerde 

werkzaamheden?

Zie het antwoord op vraag 7.

15 Inhoud Algemeen Zijn er naast asielzoekers ook andere doelgroepen die 

gehuisvest zouden kunnen worden? Denk hierbij 

bijvoorbeeld aan studenten.

In basis worden er alleen asielzoekers opgevangen. 

16 Inhoud Algemeen Wat vindt COA zo belangrijk aan lokale 

ketensamenwerking?

Lokale samenwerking is voor het COA van groot belang om draagvlak te creeren voor 

de asielopvang in de gemeenschap, bij ondernemingen en de lokale overheden. 

17 Inhoud Duurzaamh

eid

U vraagt inschrijvers om hun visie op duurzaamheid aan de 

hand van de vijf duurzaamheidsthema’s. Heeft het COA een 

volgorde van belangrijkheid ten aanzien van de vijf thema’s?

Alle thema's zijn van belang voor de opdrachtgever. De inschatting is dat de 

inschrijvers over het algemeen het grootste verschil kunnen maken op de thema's 

energie en circulariteit. 

18 Inhoud Subgunning

scriteria 5.4

U vraagt bij de subgunningscriteria (5.4) om een 

zogenaamde “aanpak” op onderdelen. U vraagt in deze niet 

om een “visie”. Wat is volgens u het verschil c.q. de definitie 

tussen een “aanpak” en een “visie”?

Omdat we niet om een visie vragen is het antwoord op deze vraag niet relevant voor 

de aanbesteding. Een visie geeft richting aan het gewenste eindresultaat, terwijl een 

aanpak de concrete stappen beschrijft om die visie te realiseren. 

19 Contract Nadere 

overeenko

msten

Het raamcontract voorziet in verschillende contractvormen: 

Bouwteam en realisatie (UAV), Design & Build (UAV-gc), 

Turnkey en traditoneel (UAV). Bij de stukken zit alleen de 

nadere bouwteamovereenkomst. Kunnen de overige nadere 

overeenkomsten ook worden verstrekt?

Nee, deze worden per nadere opdracht opgesteld. 

20 Inhoud Tekeningen 

gebouw A 

(rijksmonu

ment)

Zijn er tekeningen beschikbaar van de bestaande situatie 

van gebouw A (rijksmonument).

Ja, deze worden bij deze nota verstrekt. 

21 Contract Nadere 

bouwteamo

vereenkom

st

In artikel 18 sub f is bepaald dat de bouwteamovereenkomst 

kan worden ontbonden als Opdrachtnemer toerekenbaar 

tekort schiet. We gaan ervan uit dat voor ontbinding eerst 

‘’verzuim’’ aan de orde moet zijn en dat dus eerst een 

ingebrekestelling met een redelijke termijn wordt gestuurd. 

Klopt dat?

Zie het antwoord op vraag 7.  U kunt er van uit gaan dat wij hierbij redelijk zullen 

handelen. 

22 Contract Nadere 

bouwteamo

vereenkom

st

In artikel 15 lid 3 is bepaald dat bij een afwijking van meer 

dan 5% (prijsaanbieding t.o.v. taakstellend budget) COA niet 

verder hoeft te onderhandelen en een derde mag benaderen. 

Meestal is hier nog een tussenstap ingebouwd: beoordeling 

door een kostendeskundige. Is COA bereid om die 

tussenstap ook hier in te bouwen?

Zie het antwoord op vraag 7.

23 Contract Nadere 

bouwteamo

vereenkom

st

In onderdeel F (artikel 10) wordt de aansprakelijkheid 

geregeld, maar daarover is geen concrete bepaling omtrent 

aansprakelijkheidsbeperking opgenomen. Is COA bereid om 

op de Nadere Bouwteamovereenkomst de 

aansprakelijkheidsregeling uit de DNR van toepassing te 

verklaren?

Zie het antwoord op vraag 7. De aansprakelijksregeling van DNR zal niet op voorhand 

van toepassing zijn.

24 Contract Nadere 

bouwteamo

vereenkom

st

In de definitie van Project staat nog ‘’herontwikkeling azc 

Almelo’’. Dat zal per project worden ingevuld, klopt dat?

Ja, dit project is reeds in realisatie. 

25 Contract Nadere 

bouwteamo

vereenkom

st

We gaan ervan uit dat ook hier voor 

‘’aannemingsovereenkomst’’ moet worden gelezen ‘’Nadere 

Overeenkomst’’. Klopt dat?

Ja.

26 Contract AV COA 

(bestek)

In 00.02.43 is de bankgarantie vastgelegd. Is COA bereid 

om een concerngarantie te accepteren (concreet per Nadere 

Overeenkomst)? Zo nee:

a.	is COA bereid om ‘’on demand’’ te wijzigen in ‘’na 

ingebrekestelling’’?

b.	is COA bereid om de bankgarantie bij oplevering terug te 

brengen naar 2% aanneemsom tot einde van de langste 

onderhoudstermijn?

Nee, het COA is niet akkoord met een concerngarantie.                                      

a. nee                                                        

b. Ja, dit is bespreekbaar bij de nadere opdrachten. 

27 Contract AV COA 

(bestek)

In 00.02.35.09 is een bepaling over verrekening van 

meerwerk opgenomen. Is COA ermee akkoord dat 

meerwerk direct na uitvoering gefactureerd (en betaald) 

wordt?

Dit is afhankelijk van de hoogte van het meerwerk. In goed overleg kan de betaling 

van het meerwerk met de opdrachtgever per nadere opdracht worden bepaald. 

28 Contract AV COA 

(bestek)

In 00.02.02.90 is een rangorderegeling vastgelegd. Tussen 

de documenten die daar genoemd zijn, staan niet de Arvodi. 

Is dat bewust?

Ja, dat is bewust. De Arvodi ziet met namelijk toe op de raamovereenkomst en niet op 

de nadere overeenkomsten. 

29 Contract AV COA 

(bestek)

In 00.02.02.90 is een rangorderegeling vastgelegd. Tussen 

de documenten die daar genoemd zijn, staan niet de Arvodi. 

Is dat bewust?

Zie het antwoord op vraag 28.

30 Contract AV COA 

(bestek)

In 00.01.10.90 worden de Algemene Inkoopvoorwaarden 

COA van toepassing verklaard. Is dat nog weer een andere 

set voorwaarden? Zo ja:

a.	wordt dat niet verwarrend naast de AV COA, Arvodi en 

UAV? 

b.	zijn deze voorwaarden beschikbaar?

Algemene Inkoopvoorwaarden COA zijn niet meer van toepassing.

31 Contract AV COA 

(bestek)

We gaan ervan uit dat voor ‘’aannemingsovereenkomst’’ en 

‘’projectovereenkomst’’ en ‘’Nadere Opdracht’’ moet worden 

gelezen ‘’Nadere Overeenkomst’’. Klopt dat?

Ja, dat is juist.



32 Contract Raamcontr

act

In artikel 7.3 is bepaald dat de aansprakelijkheid beperkt is 

tot 2.5mio per gebeurtenis en 5mio per jaar. We zijn blij met 

een beperking, maar ons is niet duidelijk waarom hier 

hoge(re) bedragen worden gehanteerd, terwijl de omvang 

van de opdrachtsommen nog niet vast staat. Is het niet beter 

om per Nadere Overeenkomst aan de hand van artikel 21.3 

Arvodi te bepalen wat de aansprakelijkheidsbeperking moet 

zijn?

De aanbestedende dienst neemt deze suggestie over.

33 Contract Raamcontr

act

In 4.6 is aangegeven wanneer betaling plaatsvindt. De tekst 

en/of de regeling is ons niet geheel duidelijk. Kunt u -ter 

voorkoming van misverstand en in lijn met par. 00.02.40.09 

AV COA- hier (ook) concreet vastleggen dat de 

betalingstermijn van een factuur 30 dagen is?

Artikel 4.6 geeft aan dat de voor een betaling vereiste leveringen door COA moeten 

zijn geaccepteerd als voorwaarde om tot betaling over te kunnen gaan. De 

betaaltermijn staat in het een na laatste punt van de opsomming in artikel 4.3 en 

bedraagt 30 dagen.

NB: 4.6 zal worden hernummerd naar 4.4.

34 Contract Raamovere

enkomst

In 2.1 wordt de term ‘’Raamcontract’’ gehanteerd. Is daar 

niet ‘’Nadere Overeenkomst’’ bedoeld?

Nee, bedoeld wordt Raamovereenkomst.

35 Contract Raamovere

enkomst

In artikel 1.2 worden van toepassing verklaard de Arvodi, de 

AV COA en de UAV. Er is geen rangorde aangegeven (de 

regeling in 12.3 geeft hiervoor geen uitsluitsel). Is het ter 

voorkoming van misverstanden niet beter om -na de 

raamovereenkomst en de nadere overeenkomsten- de AV 

COA (het bestek) in rang vóór de laten gaan op de andere 

sets voorwaarden?

Artikel 1.2 heeft betrekking op de volgorde voor de Raamovereenkomst.

In iedere Nadere overeenkomst zal de volgorde van toepasselijkheid van 

voorwaarden voor die situatie worden opgenomen.

36 Contract Beschrijven

d document

In 2.8 van het Beschrijvend document (en in artikel 1.2 van 

de Raamovereenkomst) wordt gesproken over 

coördinatiewerkzaamheden bij projecten vanuit de 

‘’raamovereenkomst flexibele bouwsystemen’’. Uit de 

verdere beschrijving blijkt dat COA een separate 

raamovereenkomst ‘’krijgt’’ voor flexibele bouwsystemen en 

bij twijfel ‘’deze raamovereenkomst ondergeschikt (is) aan 

de andere raamovereenkomst’’. Hoe is dit precies bedoeld? 

Kan een andere raamovereenkomst de nu voorliggende 

raamovereenkomst overrulen?

Bedoeld wordt dat bij twijfel/overlap tussen raamovereenkomsten, de onderhavige 

raamovereenkomst ondergeschikt aan de andere raamovereenkomst en dus gebruik 

gemaakt wordt van de andere raamovereenkomst. 

37 Inhoud Bijlage L 

Ambitiedoc

ument 

duurzaamh

eid

Is de streefwaarde bij Materiaalgebonden CO2-uitstoot juist? 

De aangegeven streefwaarden

Woning: ≤ 250 kg CO2 / m2 en Utiliteitsgebouwen: ≤ 250 kg 

CO2 / m2 lijken ons inzien erg hoog.

Het zijn streefwaarde. Eventueel kunt u in de antwoording aangeven welke waarde u 

realistisch acht. 

38 Inhoud Bijlage F 

Reactiefor

mulier prijs, 

Inschrijving

sbiljet

Bij onderdeel 1.2 wordt zowel gevraagd naar de winst en 

risico opslag. Voor ons is het gebruikelijk om het risico 

persentage project specifiek te bepalen omdat risico's niet in 

algemen zin zijn te bepalen. Daarnaast voorziet het 

raamcontract in verschillende contractvormen niet 

uitsluitend, de volgende overeenkomsten: Bouwteam en 

realisatie (UAV), Design & Build (UAV-gc), Turnkey en 

traditoneel (UAV). Deze contractvormen kennen ook een 

ander risico profiel.

Ons voorstel is om 1.2 aan te passen naar alleen winst en 

het risico percentage later op te nemen in de mini competitie. 

Is dit akkoord?

In het formulier wordt de Maximale opslagpercentages gevraagd, niet de 

opslagpercentages. Bij de nadere overeenkomsten zal inderdaad de 

opslagpercentages uitgevraagd, concreet voor het betreffende project en 

contractvorm. Wij gaan niet akkoord met uw voorstel. 

39 Inhoud Referenties Bij kerncompetentie 4 wordt gesproken over 

publiekrechtelijke organisaties. Wat wordt hier precies onder 

verstaan? Zijn dit ook gemeentes naast de instellingen die 

worden genoemd in bijgevoegde link?

https://www.inspectie-

oe.nl/toezichtvelden/overheidsinformatie/geinspecteerde-

instellingen/publiekrechtelijke-zelfstandige-bestuursorganen

Een publiekrechtelijke organisatie betreft dit een organisatie die grotendeels door de 

staats-, regionale of lokale overheidsinstanties of andere publiekrechtelijke instellingen 

wordt gefinancierd en aanbestedingsplichtig zijn. Dit zijn ook gemeenten. 

40 Inhoud XXX In hoofdstuk 2.8 van het beschrijvend document schrijft u 

hoe u nadere opdrachten voor grote vastgoedprojecten 

uitzet. U geeft aan dat het proces van beide procedures is 

beschreven in de raamovereenkomst en XXX. 

Vraag: Waar staat XXX voor?

Bedoeld wordt Bijlage H 	Handelingskader offerteaanvraag. 

41 Inhoud Verzekerin

g

U vraagt van inschrijvers een passende 

verzekeringsdekking. Die hebben we. Echter het is in de 

markt gebruikelijk om deze verzekering elk jaar te verlengen 

en niet – zoals u eist – de verzekering voor een lange termijn 

af te sluiten. 

Vraag: Bent u bereid om akkoord te gaan met een 

bewijsstuk waaruit een juiste verzekeringsdekking blijkt op 

het moment van inschrijving? Echter met de lopende 

verzekeringstermijn.

Daar zijn we toe bereid.

42 Inhoud Huisvesting

sprojecten

In hoofdstuk 2.8 geeft u aan dat het COA momenteel zicht 

heeft op 3 tot 5 huisvestingsprojecten per perceel. 

Vraag: bent u bereid om een lijst te verstrekken met daarop 

deze huisvestingsprojecten?

Dat is niet mogelijk vanwege de onzekerheid en het vertrouwelijke karakter van de 

lijst. Vanwege politieke en maatschappelijke gevoeligheden kunnen wij niet de 

complete lijst opgeven. Wij verwachten in 2024 een aantal projecten te kunnen 

starten. Na gunning zullen we de raamcontractanten nadere informatie geven over de 

voortgang van de huisvestingsprojecten. 



43 Juridisch Inschrijven 

met 

meerdere 

ondernemin

gen

In hoofdstuk 4.1 van het beschrijvend document schrijft u dat 

van een concern slechts meerdere ondernemingen zich 

mogen inschrijven indien zij ieder de Inschrijving zelfstandig 

en onafhankelijk van de andere Inschrijvers (waaronder de 

Inschrijvers die deel uitmaken van hetzelfde concern) 

hebben opgesteld, daarbij de eerlijke mededinging volledig 

hebben geëerbiedigd en hierbij volledige vertrouwelijkheid in 

acht hebben genomen. Verder schrijft u in 2.6 dan 

inschrijvers zich voor meerdere percelen kunnen inschrijven 

en voor meerdere percelen de raamovereenkomst gegund 

kunnen krijgen. En Indien Inschrijvers zich voor meerdere 

percelen inschrijven, zij de inhoudelijke verschillen in de 

inschrijfdocumenten dienen te markeren. 

Vraag: Wij zijn een landelijke organisatie (concern) die 

decentraal is georganiseerd. We zouden graag per perceel 

met een andere dochtermaatschappij (onderneming) willen 

inschrijven. Dus dochter A schrijft in op perceel 1, dochter B 

op perceel 2, etc. Belangrijkste reden hiervoor is dat wij 

alleen op deze manier de regionale/lokale binding kunnen 

garanderen. Denk bijvoorbeeld aan de samenwerking met 

regionale/lokale partijen. Een speerpunt van zowel uw, als 

onze organisatie. Kunt u ermee instemmen dat van een 

concern meerdere ondernemingen zich mogen inschrijven 

voor verschillende percelen? Waarbij we, om de 

administratieve lasten voor u en ons laag te houden, 

hetzelfde kwaliteitsplan indienen waarin we de inhoudelijke 

verschillen markeren?

Indien u met hetzelfde kwaliteitsplan indient kunt u per Perceel met maximaal 1 

dochter inschrijven. Dus dochter A schrijft in op perceel 1, dochter B op perceel 2, etc. 

U mag alleen met meerdere dochters per perceel inschrijven indien u voldoet aan het 

gestelde in hfd 4.1.

44 Juridisch Inschrijven 

met 

meerdere 

ondernemin

gen

Is het onderstaande artikel nog wel correct met de 

geschiktheideis omtrent FSC-certificering.  00.02.17 

VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN

09. DUURZAAM GEPRODUCEERD HOUT

Nee, Dit onderdeel wordt aldus gewijzigd:

00.02.17 VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN

09. DUURZAAM GEPRODUCEERD HOUT

Dit onderdeel wordt aldus gewijzigd:

00.02.17 VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN

09. DUURZAAM GEPRODUCEERD HOUT

Te leveren hout (of houtproducten) dient aantoonbaar te voldoen aan de specificaties 

die ten grondslag liggen aan het FSC-keurmerk. Uitgangspunt is verantwoord 

bosbeheer dat op evenwichtige wijze rekening houdt met sociale, economische en

ecologische aspecten. Deze zijn nader uitgewerkt in de bijlage bij dit bestek (zie 

onder*)

De aannemer dient in de eerste bouwvergadering aan te tonen dat hij aan deze eis zal 

voldoen. Dit kan door het overleggen van een geldig FSC-Chain-of-Custody certificaat 

van zijn bedrijf of een FSC-projectcertificaat, ofwel andere passende bewijsmiddelen 

die onomstotelijk aantonen dat aannemer aan de gestelde specificaties voldoet.

Hout dat onder een certificeringsysteem wordt geleverd moet vergezeld gaan van de 

op de levering betrekking hebbende factuur van het gecertificeerde bedrijf of project.

Op deze factuur moet staan (in geval van Chain-of-Custody certificering):

- naam en adresgegevens van koper en verkoper;

- datum uitgifte;

- productbeschrijving en hoeveelheid;

- Chain-of-Custody certificaat code;

- claim certificeringsysteem waarop geleverd is FSC 100%, FSC Mix™, FSC 

Recycled™


