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Algemene informatie

Aanbesteding: SIEM/SOC-dienstverlening
Aanbestedende Dienst: gemeente Sittard-Geleen
Referentie: Z/24/507623

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwerp:
274 Planning

Vraag:
Volgens de nieuwe planning die is meegestuurd met NvI 1, gaat de 
implementatieperiode direct in na de gunning op 18 november en duurt 11 
weken (tot 1-2-2025). Een periode waarin ook tijd nodig is om de vereiste 
overeenkomsten door beide partijen (3x) te laten tekenen, en de feestdagen 
rond Kerst en Oud & Nieuw.

Deze 11 weken is tekort voor ons. Graag zien we dat dezelfde doorlooptijd 
wordt aangehouden als uw eisen E1 en E2 uit het Programma van Eisen. 
Namelijk maximaal 15 weken vanaf het moment dat een gemeente met 
implementeren wil starten.

Kunt u bevestigen dat alle inschrijvers de implementatie planning conform 
deze twee eisen kunnen aanhouden en dat u de nieuwe planning 
dienovereenkomstig aanpast?

Antwoord:
Ja, waarbij conform eis 1 en eis 2 de maximale doorlooptijd 15 weken is.
Er komt geen nieuwe planning.

Percelen: P  1 SIEM/SOC dienstverlening
Beantwoord op: 19 sep. 2024
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