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Algemene informatie

Aanbesteding: Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Aanbestedende Dienst: waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Referentie: DM1981189

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwerp:
1 referentie

Vraag:
is de genoemde 3 miljoen-eis niet buiten proportioneel conform de 
gids_proportionaliteit? Sluit u hierbij, dan wel niet onbewust, een groot deel 
van de markt uit? Een aannemer welk een soortelijk werk van ca 1.000.000 
miljoen heeft uitgevoerd is o.i. ook prima in staat om dit werk uit te voeren.

Antwoord:
Nee, gezien de raming (ca. €6mln) past de eis van €3mln binnen voorschrift 
3.5G van de Gids Proportionaliteit; de waarde van het referentieproject blijft 
onder de 60% van de raming van de opdracht. Gezien de combinatie van de 
omvang van de werkzaamheden, de beperkte uivoeringsperiode, de 
financiële omvang van het project en de bijbehorende risico's is HDSR van 
mening dat het hanteren van de grens van €3mln passend is bij de opdracht.

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 15 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
2 Eis referentiewerken

Vraag:
Verzoek om aanpassing: Eisen referentiewerken
Gevraagd resultaat: Referenties over de afgelopen vijf jaar toestaan
In de Aanbestedingswet en het ARW 2016 is vastgelegd dat bedrijven bij 
opdrachten van werken het recht hebben om hun bekwaamheid aan te tonen 
met referentiewerken uit de afgelopen vijf jaren. Voor leveringen en diensten 
geldt een periode van drie jaar. Deze opdracht is terecht als een werk 
aangekondigd. Daarom vragen wij u het voorschrift dat referentiewerken uit 
de laatste drie jaren moeten worden ingediend te verruimen naar vijf jaar.

Met vriendelijke groet,
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Stichting Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra

J.F.M. van Alphen
Adviseur Aanbestedingen

Antwoord:
Dit is akkoord; de termijn wordt aangepast naar vijf jaar. Aangezien dit een 
wijziging betreft in de geschiktheidseisen wordt ook de planning aangepast; 
de sluitingsdatum voor het indienen van inschrijvingen wordt gewijzigd naar 
27 mei.

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 15 apr. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
3 Uitvoeringstermijn

Vraag:
Geachte mevrouw Wevers,

De Stichting Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra, kortweg het 
Aanbestedingsinstituut, is in het leven geroepen door Bouwend Nederland 
en heeft als taak de kwaliteit van aanbestedingen van werken te bewaken. 
Wij zijn bevoegd namens de sector vragen om inlichtingen te stellen en waar 
nodig een klacht in te dienen.

Verzoek om inlichtingen: Tijdvak uitvoering opdracht
Gevraagd resultaat: Tegenstrijdigheden wegnemen
In de aankondiging is 11 juli 2024 opgegeven als begindatum en 31 
december 2024 vermeld als einddatum. In de inschrijvingsleidraad wordt 31 
december 2024 eveneens genoemd als deadline, maar is de start van de 
uitvoering geplaatst na de bouwvak van 2024. Volgens het bestek dient het 
werk te worden uitgevoerd in de periode tussen 1 september 2024 en 1 
september 2025 met dien verstande dat kadevakken C2 en C3 tussen 1 
november 2024 en 1 maart 2025 dienen te worden uitgevoerd. Wij 
verzoeken u aan te geven welke uitvoeringstermijn van kracht is en de 
aankondiging te rectificeren als daar niet de juiste tijdstippen zijn vermeld.

Antwoord:
De informatie in het bestek is juist. De verwachte uitvoeringstermijn is 12 
maanden. De termijnen zijn aangepast in TenderNed.

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
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Beantwoord op: 15 apr. 2024
Label: Juridisch
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