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Algemene informatie

Aanbesteding: Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Aanbestedende Dienst: waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Referentie: DM1981189

Toelichting:
In deze NvI worden een aantal wijzigingen in het bestek benoemd. Een nieuwe versie van het 
bestek wordt zsm bijgevoegd.

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwerp:
8 Stelpost schade en droogte

Vraag:
bestek, deel 2.1, 02 peilen en hoofdafmetingen> 03 geeft aan dat bij droogte 
er kans is op schade en dat de aannemer de te treffen maatregelen bij de 
aanneemsom moet verwerken. Kunt u een stelpost hiervoor opnemen om alle 
inschrijvers op hetzelfde niveau te laten inschrijven?

Antwoord:
Dit gaat niet over droogte door gebrek aan neerslag, maar over drooglegging. 
Er wordt niet gesteld dat er bij droogte kans is op schade. Alleen indien de 
drooglegging te laag is en er bijvoorbeeld rijplaten benodigd zijn om op het 
terrein te werken. Deze kosten kunnen op post 110040 geboekt worden.

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 7 mei 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
9 Werkterrein

Vraag:
Bestek, deel 2.1, 04 werkterrein> 03 Geeft aan "en andere zakelijke 
gegevens die niet in dit bestek zijn vermeld." Wat wordt bedoeld met andere 
zakelijke gegevens?

Antwoord:
"Zakelijke gegevens" aangepast naar "areaalgegevens" in het bestek. Een 
nieuwe versie van het bestek volgt zsm.

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
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Beantwoord op: 7 mei 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
10 Vrijkomende materialen

Vraag:
Bestek, deel 2.1, 10 verwerken / storten vrijkomende materialen> 01 geeft 
aan "Vrijkomende materialen afvoerkosten moeten in de betreffende posten 
zijn inbegrepen." Dit komt niet overeen met de tekst "Stort- en 
acceptatiekosten worden verrekend via stelpostnummer 950010", zie 
hiervoor bestek, deel 2.1, 10 verwerken / storten vrijkomende materialen> 
02. Kunt u dit aanpassen?

Antwoord:
Nee, stelpost 950010 heeft betrekking op onvoorziene stort- en 
acceptatiekosten. De door de opdrachtgever verwachte stort- en 
acceptatiekosten kunnen op de posten geboekt worden.

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 7 mei 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
12 Monitoringsplan trillingen

Vraag:
In deel 3 (01.25.01) staat dat er een monitoringsplan trillingen dient te 
worden opgesteld, hiervoor is geen bestekspost opgenomen (incl. backup m.
b.t. geen verrekening n.a.v. wijziging uitvoeringsperiode)

Antwoord:
In post 110020 staat dat er een meetplan moet worden opgesteld. De kosten 
voor het opstellen van het monitoringsplan kunnen hier worden verrekend.

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 7 mei 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
15 bomengrond en bomenzand

Vraag:
Het bestek post 252020 geeft een combinatie van bomengrond en 
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bomenzand. Hierdoor is het onduidelijk welke hoeveelheden er voor iedere 
grondsoort nodig is. Kunt u dit verduidelijken?

Antwoord:
De verwijzing naar de leverantie bomengrond en bomenzand klopte niet, is 
in het bestek veranderd naar H293. Een nieuwe versie van het bestek volgt 
zsm.

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 7 mei 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
17 Vervoer van de vrijgekomen materialen

Vraag:
Sub-post 3 (38.11.50) over het vervoer van de vrijgekomen materialen is niet 
compleet. Kunt u deze verder aanvullen?

Antwoord:
Tekst postnummer 381150 is aangevuld in het bestek. Een nieuwe versie van 
het bestek volgt zsm.

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 7 mei 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
28 Leidraad 5.3.3 .1

Vraag:
De scoretabel in bijlage 9 lijkt verwijzingsfouten te geven en telt niet de te 
verdienen fictieve korting op. kunt u dit controleren ?

Antwoord:
Het scoreblad is gecorrigeerd en er is een nieuwe versie geüpload.

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 7 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
32 Leidraad 5.3.2
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Vraag:
In uw beschrijving van de doelstelling gaat het over de ‘publieke opinie’. 
Wat speelt er ten aanzien van de betrouwbaarheid en benaderheid van het 
waterschap in deze omgeving?

Antwoord:
Op dit moment is er een goede relatie met de bewoners in het projectgebied. 
Er spelen geen bijzonderheden op het gebied van betrouwbaarheid en 
benaderbaarheid waar u van op de hoogte moet zijn. Doel is vooral dat de 
relatie zo goed blijft.

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 7 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
39 Bijlage O – Omgevingsplan

Vraag:
Algemeen/bestekspost 130010. Het omgevingsplan (in word-format) kent 
geen datum of versie. Kunt u controleren of de juiste versie bij het bestek is 
gevoegd?

Antwoord:
Ja, dit is de juiste versie.

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 7 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
41 Bestekspost 750010

Vraag:
De post komt niet overeen met het gunningscriterium kwaliteit in de 
leidraad. Kunt u dit aanpassen?

Antwoord:
Postnummer 750010 is aangepast en postnummers 750020 & 750030 zijn 
toegevoegd. Een nieuwe versie van het bestek volgt zsm.

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 7 mei 2024
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
42 Bestekspost 252020

Vraag:
Is de L van leverantie juist in deze post, er wordt namelijk ook verwezen 
naar hfdst. 393? Wordt hier overigens bedoeld hoofdstuk 293?

Antwoord:
Klopt, "L" Levering is veranderd naar "I" ter inlichting. Een nieuwe versie 
van het bestek volgt zsm.

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 7 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
43 Bestekspost 211020

Vraag:
De verwijzing (herkomst te vervoeren grond) naar bestekspost 212010 
ontbreekt. Kloppen de hoeveelheden?

Antwoord:
Postnummer 211020 is aangepast. De verwijzing naar postnummer 212010 
is toegevoegd en de hoeveelheid is aangepast. Een nieuwe versie van het 
bestek volgt zsm.

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 7 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
45 Bestekspost 110030

Vraag:
Om welke 13 panden gaat het?

Antwoord:
Dit is uitgewerkt in de trillingspredictie. Deze wordt zsm bijgevoegd ter 
informatie. Let op: de trillingspredictie is bedoeld ter indicatie en is 
opgesteld om deze post zo goed mogelijk af te kunnen prijzen. 
Opdrachtnemer dient zelf een monitoringsplan op te stellen. Bij afwijking 
van de werkelijke situatie ten opzichte van het bestek kan dit worden 
verrekend; deze post wordt gewijzigd naar een verrekenbare post. Een 
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nieuwe versie vna het bestek volgt zsm. Zie ook het antwoord op vraag 74.

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 7 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
46 Bestekspost 110020

Vraag:
Gaat het om een totaal van 55 panden en objecten?

Antwoord:
Het gaat om 55 percelen waar over het algemeen één pand op staat, en soms 
staat er één pand verdeeld over meerdere percelen. Daarom is er een 
inschatting gemaakt van ca. 55 panden. Zie hiervoor ook de bijlage 
trillingspredictie (deze wordt zsm bijgevoegd). Let op: de trillingspredictie is 
bedoeld ter indicatie en is opgesteld om deze post zo goed mogelijk af te 
kunnen prijzen. Opdrachtnemer dient zelf een monitoringsplan op te stellen. 
Bij afwijking van de werkelijke situatie ten opzichte van het bestek kan dit 
worden verrekend; deze post wordt gewijzigd naar een verrekenbare post. 
Zie ook het antwoord op vraag 74.

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 7 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
47 Bestek 2.1-11, lid 01

Vraag:
Waarop is de specificatie van het trilblok gebaseerd?

Antwoord:
De specificatie van het trilblok is gebaseerd op de ervaring van een ander 
werkvak (kadevak 334B1) en is gebruikt als referentie voor het opstellen van 
de trillingspredictie. Het trilblok wordt niet door HDSR voorgeschreven, 
maar is alleen gebruikt om de trillingspredictie te kunnen opstellen. Zie ook 
het antwoord op vraag 74.

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 7 mei 2024
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
50 Bestek 2.1-09, lid 01

Vraag:
Is het juist dat u materialen ter beschikking stelt? Indien ja, kunt u dit 
specificeren in type materiaal, hoeveelheid en wanneer? En bij voorkeur in 
de besteksposten verwerken.

Antwoord:
Ja inlaatputten worden ter beschikking gesteld, zie postnummers 510050, 
520080 en 530070. Tekening van de inlaatput wordt meegestuurd. De 
verwachting is dat de inlaatputten per 1 september geleverd zijn.

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 7 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
60 Leidraad 5.3.3.1. Emissiereductie

Vraag:
Wij zijn van mening dat in bijlage 9 de optie Graafmachine 21 ton ontbreekt. 
Wij verzoeken u deze optie toe te voegen.

Antwoord:
De graafmachine 21 ton wordt niet separaat toegevoegd. De genoemde 
tonnen dienen om een onderscheid te maken tussen "licht" en "zwaar". Om 
dit te verduidelijken zijn in het scoreblad emissiereductie (bijlage 9) de 
categorieën aangepast naar kleiner dan 15 ton en 15 ton en hoger. De 
graafmachine van 21 ton kan in de categorie 15 ton en hoger worden 
opgenomen.

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 7 mei 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
69 Werkzaamheden vs Leggerlijn

Vraag:
Zijn er werkzaamheden die buiten de tekeningen vallen van 334a3, omdat de 
leggerlijn buiten de detailtekening tekening willen wij hierover graag 
duidelijkheid. Betreft tekening , 334a3-001

Antwoord:
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Nee de werkzaamheden beginnen/eindigen bij km 20.627,5

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 7 mei 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
70 Gunningscriterium Circulariteit (inschrijfleidraad 5.3.2.2)

Vraag:
In het gunningscriterium Circulariteit (inschrijfleidraad 5.3.2.2) stelt u: “U 
dient het voorgeschreven ontwerp en de eisen ten aanzien van sterkte en 
duurzaamheid te respecteren; “ begrijpen wij het daarmee goed dat de vorm 
en materialisatie van eventuele alternatieven vrij is?

Antwoord:
Dat is grotendeels het geval, echter binnen de kaders van de 
projectdoelstelling en het gepubliceerde projectplan om zoveel als mogelijk 
hout in te zetten. Voor een houten constructie kan dus geen kunststoffen 
alternatief worden voorgesteld.

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 7 mei 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
71 Opname van objecten post 11.00.10

Vraag:
Opname van objecten, is het mogelijk dat u aangeeft om welke 120 objecten 
het gaat in deze post? Het betreft post 11.00.10

Antwoord:
Dit is een inschatting van het aantal objecten welke zich binnen een straal 
van 30 m bevinden. Dit wijzigt in het bestek naar een verrekenbare post.

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 7 mei 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
72 Deformatie metingen

Vraag:
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Deformatie metingen; om welke 55 objecten gaat het en waarom deze? , 
betreft post 11.00.30

Antwoord:
Het gaat om 55 percelen waar over het algemeen één pand op staat, en soms 
staat er één pand verdeeld over meerdere percelen. Daarom is er een 
inschatting gemaakt van ca. 55 panden. Zie hiervoor ook de bijlage 
trillingspredictie. Let op: de trillingspredictie is bedoeld ter indicatie en is 
opgesteld om deze post zo goed mogelijk af te kunnen prijzen. 
Opdrachtnemer dient zelf een monitoringsplan op te stellen. Bij afwijking 
van de werkelijke situatie ten opzichte van het bestek kan dit worden 
verrekend; deze post wordt gewijzigd naar een verrekenbare post.

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 7 mei 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
73 Vrijmaken van Werkstrook

Vraag:
Bestek, deel 2.1, 04 werkterrein> 04 Geeft aan "De werkstrook dient 
vrijgemaakt te worden van gras en beplanting, waaronder stobben en 
struiken." Waar worden deze kosten op verrekend

Antwoord:
Deze kunnen worden afgeprijsd onder de hoofdstukken 61 en 62 in het 
bestek.

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 7 mei 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
74 Voorgeschreven trilblok versus contractuele verantwoordelijkheid

Vraag:
Deel 3> 01.26.01.10> geeft aan OG niet verantwoordelijk voor kosten 
aanpassen na overschrijden trillingwaarde, terwijl er in deel 2,1> 11> 01 een 
trilblok voorgeschreven staat met max. slagkracht. Kunt u de kosten die 
voortvloeien uit aanpassingen betreft een andere uitvoeringskosten vereken 
op een stelpost? Doordat het trilblok is voorgeschreven vanuit u als OG 
draagt u daar de verantwoordelijkheid voor het evt overschrijden van de 
trillingswaarde. Een vraag daaropvolgend is dat als de planken met de door u 
beschreven trilblok niet op dieptekomt, waar ligt dan de 
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verantwoordelijkheid, Wij zijn van mening dat u daar tevens de 
verantwoordelijkheid voor draagt. Graag hier de contractuele 
verantwoordelijkheid omschrijven in het contract, wie welke risico's draagt 
of de eisen in het contract aanpassen hieromtrent.

Antwoord:
De specificatie van het trilblok is gebaseerd op de ervaring van een ander 
werkvak (kadevak 334B1) en is gebruikt als referentie voor het opstellen van 
de trillingspredictie. Het trilblok wordt niet door HDSR voorgeschreven, 
maar is alleen gebruikt om de trillingspredictie te kunnen opstellen. De 
trillingspredictie is bedoeld ter indicatie en is opgesteld om een aantal posten 
zo goed mogelijk af te kunnen prijzen en inschrijvingen met elkaar te 
kunnen vergelijken. Opdrachtnemer dient zelf een monitoringsplan op te 
stellen en een keuze voor een trilblok te maken.

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 7 mei 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
76 Reductie primaire materialen

Vraag:
Gaat EMVI onderdeel : reductie primaire materialen enkel over de 
grondkerende constructies dus, damwand, combiwand en prolock. Of gaat 
dit over het grondwerken t.b.v. de natuurvriendelijke oevers etc…? Kunt u 
hier duidelijk in geven zodat dit voor alle inschrijver hetzelfde is? Betreft 
Inschrijvinsgleidraad 5.3.3.2

Antwoord:
Dit betreft enkel de grondkerende constructies.

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 7 mei 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
77 Reductie primaire grondstoffen

Vraag:
Als het gaat over het verminderen van primaire grondstoffen, is dit dan ten 
opzichte van een referentie? Dus bijvoorbeeld staal bestaat standaard uit 
70% recycling, dat naar bijvoorbeeld 90% recycling tillen? Zo ja, kunt u dan 
die referentie gelijkstellen voor alle inschrijvers? Of geldt van het 
totaalgewicht aan grondkerende constructies dat daarvan zoveel mogelijk 
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(max. 20%) uit secundaire grondstoffen moet bestaan? Dus bijvoorbeeld van 
100 ton staal moet 20 ton gerecycled zijn. Kunt u hier duidelijk in geven 
zodat dit voor alle inschrijvers hetzelfde is? Betreft Inschrijvinsgleidraad 
5.3.3.2.

Antwoord:
Als referentieniveau kunt u aanhouden: staal 70% gerecycled materiaal en 
hout 0% gerecycled materiaal. U dient te onderbouwen met welk percentage 
het aandeel primaire grondstoffen ten behoeve van de grondkerende 
constructie wordt verminderd.

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 7 mei 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
78 Risico afschuiven talud nabij bomen

Vraag:
Conform het bestek dient de bestaande oeverbeschoeiing te worden 
verwijderd en dient er op dezelfde locatie nieuwe damwand te worden 
aangebracht. Hoe dient er met het (mogelijk) afschuiven van talud i.r.t. de 
bestaande bomen te worden omgegaan op het moment dat de huidige 
beschoeiing is verwijderd?

Antwoord:
Hiervoor zijn in het bestek voorschriften opgenomen in deel 2.1 lid 04 en lid 
07. Daarnaast is er voor kadevakken C2 en C3 begeleiding van een 
boomexpert voorgeschreven onder post 620030.

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 7 mei 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
81 Emissiereductie

Vraag:
Behoort tot emissiereductie van materieel ook de hulpmaterieelstukken zoals 
aggregaten, transporten voor opslagtanks van brandstoffen? Of gaat het 
enkel om de directe emissie van het materieelstuk dat in de Excel staat 
omschreven? Inschrijvingsleidraad pagina 18

Antwoord:
Het gaat om de directe emissie van het materieel tbv de realisatie, 



Nota van inlichtingen Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde

Pagina 12 van 18 Datum genereren nota van inlichtingen: 7 mei 2024

beschreven in de Excelbijlage.

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 7 mei 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
82 Vraag 4 NvI 01-05-2024

Vraag:
U geeft aan dat inschrijver 1 pagina A3 mag meenemen. Bedoelt u hiermee 1 
pagina in totaal of per plan (Techniek, Omgeving en Reductie primaire 
materialen)?

Antwoord:
In het gegeven antwoord bedoelen we hiermee 1 pagina A3 per plan voor de 
criteria: 1; Techniek Uitvoeringsaspecten en 2; Omgevingsmanagement, mits 
gebruikt voor visuele toelichting op plannen/ werkwijzen.

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 7 mei 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
83 5.3.3.2 Reductie primaire materialen

Vraag:
In de inschrijvingsleidraad stelt u dat de puntendeling bepaald wordt op basis 
van het percentage vermindering van primaire bouwmaterialen dat u behaalt 
door secundaire materialen in te zetten. In de nota van 01-05-2024 geeft u bij 
vraag 26 aan dat het percentage betrekking heeft op alle te leveren 
materialen waarbij voor de productie nieuwe grondstoffen benodigd zijn. We 
willen hier graag een verduidelijkingsvraag over stellen. Op welke manier 
wilt u die berekend zien? Ten opzichte van de productgroep, de hele 
constructie of enkel de materialen waarbij voor de productie nieuwe 
grondstoffen benodigd zijn? Daarnaast is het onduidelijk welke eenheid 
gehanteerd moet worden om een percentage reductie te bepalen van een 
constructie die bestaat uit verschillende materialen waaronder hout en staal. 
De meeste zuivere methode is naar onze mening een MKI-berekening.

Antwoord:
Dit dient berekend te worden ten opzichte van de gehele grondkerende 
constructie. De inschrijver dient te onderbouwen met welk percentage het 
aandeel primaire grondstoffen ten behoeve van de grondkerende constructie 
wordt verminderd. Het is dan ook aan de inschrijver om hier een keuze in te 
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maken. Het referentieniveau van staal is 70% gerecyceld materiaal en van 
hout 0%.

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 7 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
84 Deel 2.1 – 08 lid 01

Vraag:
Inschrijvende partijen kunnen geen inschatting doen van de wensen van 
bewoners/eigenaren die kunnen leiden tot een minder economische 
werkvolgorde. Graag aangeven waar inschrijvers rekening mee dienen te 
houden dan wel een stelpost hiervoor op te nemen.

Antwoord:
In bijlage S vindt u een overzicht van de bekende objecten per perceel welke 
zijn ondergebracht in een stelpost. Wij zijn van mening dat hier geen 
aanvullende stelpost nodig is om het genoemde risico af te dekken.

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 7 mei 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
85 5.3.3.2 Reductie primaire materialen

Vraag:
In de inschrijvingsleidraad stelt u dat de puntendeling bepaald wordt op basis 
van het percentage vermindering van primaire bouwmaterialen in de 
grondkerende constructie. Kunt u verduidelijken wat u met de grondkerende 
constructie bedoelt? Is dit de volledige oeverconstructie, enkel de 
beschoeiing/damwand of anderzijds?

Antwoord:
De grondkerende constructie is de constructie die het talud of de oever tegen 
afschuiven of afkalven beschermd. Het achterliggende grondlichaam valt 
hier niet onder.

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 7 mei 2024
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
86 5.3.1. Subgunningscriterium Techniek

Vraag:
U geeft aan dat we maatregelen moeten treffen om schade en hinder als 
gevolg van trillingen te voorkomen. Waarom beperkt u dit tot enkel 
trillingen? Mogen wij aannemen dat maatregelen gericht op op andere 
hinder-/schadebronnen niet worden gewaardeerd?

Antwoord:
Dit criterium ziet inderdaad op trillingen. Onze ervaring bij dergelijke 
werken is dat dit de voornaamste bron van schade en hinder is. Andere 
maatregelen worden niet gewaardeerd.

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 7 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
87 5.3.1. Subgunningscriterium Techniek

Vraag:
Wat bedoelt u met geschikt materieel? Gaat dit puur over het aanbrengen 
van de damwanden of gaat dit ook over het in te zetten materieel voor 
transport en andere activiteiten?

Antwoord:
Dit betreft alleen het materieel waarmee de oeverconstructie wordt 
aangebracht.

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 7 mei 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
88 5.5 Kortingsbepaling

Vraag:
In de kortingsbepaling is opgenomen dat inning van de boete plaats vindt 
voor iedere niet-nakoming, ongeachte de toerekenbaarheid van de 
opdrachtnemer. De opdrachtnemer is alleen aansprakelijk voor 
tekortkomingen van zijn eigen werkzaamheden, derhalve is dit een 
disproportioneel risico. Wij verzoeken u deze bepaling te laten vervallen, 
dan wel toe te lichten wat de motivatie is om dit disproportionele risico bij 
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Opdrachtnemer neer te leggen.

Antwoord:
De bepaling uit paragraaf 5.5 ziet specifiek op de niet-nakoming van EMVI-
beloften, niet op andere niet-nakomingen. Het niet nakomen van EMVI-
beloften (bijvoorbeeld de te behalen reductie in primaire grondstoffen of de 
inzet van materieel) valt onder de verantwoordelijkheid van opdrachtnemer.

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 7 mei 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
90 Deel 2.1 – 10 lid 02: vergoeding 5% voor stort- en acceptatiekosten

Vraag:
Stort- en acceptatiekosten vallen onder paragraaf 37 lid 8 van de UAV 2012 
waarvoor een aannemersvergoeding van 10% geldt. Graag ontvangen wij de 
project-specifieke motivatie waarom afgeweken wordt van de UAV 2012.

Antwoord:
Dit is niet correct opgenomen in het bestek. De aannemersvergoeding voor 
stelpostnummer 950010 bedraagt 10%. Dit is aangepast in het bestek.

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 7 mei 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
92 Deel 2.1 – 02 lid 03 t/m 05

Vraag:
U stelt dat veranderingen in oppervlaktewaterstand het risico van de 
aannemer zijn. Dit risico is niet te overzien, het neerleggen van dit risico is 
dan ook disproportioneel voor de aannemer. Wij verzoeken u deze bepaling 
te schrappen dan wel te motiveren waarom het rechtvaardig is dit 
disproportioneel risico bij de aannemer te leggen.

Antwoord:
Het gaat er niet om dat de opdrachtnemer verantwoordelijk zou zijn voor een 
verandering in oppervlaktewaterstand. HDSR heeft een zo goed mogelijke 
inschatting gemaakt van de te verwachten oppervlaktewaterstand. Dit is 
echter niet exact te doen en de daadwerkelijke oppervlaktewaterstand kan 
iets afwijken van hetgeen in het bestek is opgenomen. Mocht dat zich 
voordoen, dan zijn eventuele bijkomende kosten die nodig zijn om de 
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werkzaamheden alsnog uit te kunnen voeren voor risico van opdrachtnemer. 
HDSR is van mening dat dit risico goed overzienbaar is.

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 7 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
93 Bestek Deel 1 - 05 lid 4

Vraag:
Het opgenomen kortingspercentage is hoog. Wij verzoeken u om deze te 
maximaliseren tot € 1000,- per werkdag dan wel het totaal aan kortingen te 
limiteren tot 5% van de aanneemsom.

Antwoord:
Het kortingspercentage blijft staan op 0,1% van de aanneemsom met een 
minimum van EUR 500 per werkdag. HDSR ziet geen projectspecifieke 
redenen om hiervan af te wijken.

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 7 mei 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
94 Boetebepaling emissiereductie

Vraag:
Het is gebruikelijk dat de maximale boete voor een gunningscriterium 1.5x 
de fictieve korting is. In de opgenomen boeteclausule is opgenomen dat elke 
tekortkoming kan leiden tot een boete van 1.5 x de fictieve behaalde korting. 
Hiermee wijkt dit in buiten proportionele mate af van wat gebruikelijk is. 
Wij verzoeken u dan ook om de boeteclausule aan te passen naar een vast 
bedrag van bijvoorbeeld € 2.500 per tekortkoming en een maximum van 1,5 
x de fictief behaalde korting.

Antwoord:
De maximale boete bedraagt inderdaad eenmaal 1,5 keer de fictieve korting. 
Deze korting kan niet meerdere keren worden opgelegd.

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 7 mei 2024
Label: Contract



Nota van inlichtingen Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde

Pagina 17 van 18 Datum genereren nota van inlichtingen: 7 mei 2024

Ref.nr. Onderwerp:
95 Bodemvreemde obstakels

Vraag:
In het Subgunningscriterium Techniek: Uitvoeringsaspecten vraag u 
Inschrijvende partijen hoe omgegaan wordt met bodemvreemde obstakels
/materialen. Hoe verhoudt zich deze vraag tot paragraaf 5 lid 2 en paragraaf 
29 lid 3 van de UAV 2012?

Antwoord:
Beide paragraven blijven onverminderd van kracht. Bij het 
gunningscriterium wordt u gevraagd een werkwijze te beschrijven. Dit 
betekent niet dat opdrachtnemer verantwoordelijkheden van HDSR 
overneemt.

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 7 mei 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
96 Reductie primaire materialen

Vraag:
Reductie primaire materialen pagina 20 ; U sluit Prolock uit van gc3. 
Behoren hier ook de stalenpalen in de prolock toe of enkel de kunststof 
damwandplanken van Prolock.

Antwoord:
Dit betreft enkel het kunststof. Voor de stalen buispalen mag een 
optimalisatie worden voorgesteld, met inachtname van de eisen ten aanzien 
van sterkte en duurzaamheid.

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 7 mei 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
97 Ontplofbare Oorlogsresten (OOO)

Vraag:
Ontplofbare Oorlogsresten (OOO) post 160020; Kunt u als opdrachtgever 
onderscheid maken tussen oppervlaktedetectie en dieptedetectie?

Antwoord:
Oppervlaktedetectie is een vorm van detectie die vooral rondom het 
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maaiveld plaatsvindt, tot maximaal een diepte van circa 4,5 meter, gemeten 
vanaf het maaiveld. Soms zijn er veel verstoringen aanwezig, is de 
ondergrond minder geschikt of gaan de werkzaamheden dieper dan 4,5 meter 
beneden maaiveld, zoals het in dit project het geval is. De nieuwe damwand 
komt op een diepte van circa 10 meter beneden N.A.P. Hierdoor is ook 
dieptedetectie nodig. Bij dieptedetectie wordt ander materieel (sondeer- 
magnetometerconus) ingezet dan bij oppervlaktedetectie (magnetometer).

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 7 mei 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
98 Ontplofbare Oorlogsresten (OOO)

Vraag:
Ontplofbare Oorlogsresten (OOO); In zowel post 160020/161010 wordt 
aangegeven dat het benaderen in de bestekspost dient te zijn opgenomen. 
Kan OG aangeven onder welke post dit dient te worden opgenomen (anders 
dubbel)

Antwoord:
De kosten voor het benaderen mogen onder 160010 worden opgenomen. De 
tekst in post 160020 van het bestek wordt aangepast.

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 7 mei 2024
Label: Contract


	Algemene informatie
	Vraag en antwoord

