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Algemene informatie

Aanbesteding: Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Aanbestedende Dienst: waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Referentie: DM1981189

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwerp:
19 Archeologie

Vraag:
Archeologie; De bestekposten 170020 en 170030 betreffen de uitvoering van 
veldonderzoek. Omdat nog geen Programma van Eisen voorhanden is, zijn 
de exacte eisen en uitgangspunten voor beide onderzoeken nu nog niet 
bekend. Daarom de vraag of we voor deze posten bepaalde zaken ook 
verrekenbaar kunnen stellen, zoals aantal te verwachten vondsten, 
doorlooptijd veldonderzoek van de begeleiding, etc. Deze zijn nu namelijk 
nog niet goed in te schatten.

Antwoord:
Post 170030 is verwijderd uit het bestek, omdat er geen proefsleuven meer 
gegraven hoeven te worden. 
Post 170020 is volgens ons in te schatten zonder stelpost.

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 16 mei 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
75 Detaillering hoekprofiel

Vraag:
Deel 2.2> 411050, 411060, 424050, 424060, 431050 en 431060> kunt u een 
detailtekening weergeven van de te leveren hulpstukken? Het is momenteel 
niet duidelijk wat voor stalen hoekprofiel geleverd moet worden.

Antwoord:
Dit wordt toegevoegd aan tekening 334A3-008

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 16 mei 2024
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Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
89 5.5 Kortingsbepaling

Vraag:
In de kortingsbepaling is opgenomen dat u naast het opleggen van de boete 
het recht heeft op schadevergoeding. Conform artikel 6:92 BW is een boete 
een vaste schadevergoeding voor de opdrachtgever. U wijkt met deze 
bepaling af van het BW, welke gemeenschappelijk gezien wordt als redelijk 
en billijk. U gaat derhalve middels deze bepaling de grenzen in het kader van 
redelijk- en billijkheid te buiten. Wij verzoeken u dan ook om deze bepaling 
te laten vervallen.

Antwoord:
De boete genoemd in 5.5 ziet op het niet-nakomen van EMVI-beloften. 
Hiermee wil HDSR voorkomen dat een inschrijver de aanbesteding wint 
door hoog te scoren op de BPKV-criteria en deze vervolgens niet na te 
komen (waarmee andere inschrijvers oneerlijk worden benadeeld). Het gaat 
hier om een boete voor het niet nakomen van vrijwillig door inschrijver 
gedane beloften. In paragraaf 5.5 wordt niet gesproken van 
schadevergoeding voor het niet nakomen van EMVI-beloften, maar van een 
recht op schadevergoeding door een tekortkoming zoals opgenomen in het 
bestek. Dit is naar mening van HDSR niet onredelijk.

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
91 Deel 2.1 – 04 lid 06

Vraag:
Wij gaan er vanuit dat deze bepaling geen aanpassing betreft op paragraaf 5 
lid 1 van UAV 2012. Kunt u dit bevestigen?

Antwoord:
Dit is correct. HDSR heeft de perceeleigenaren geïnformeerd over de 
werkzaamheden. Het is aan opdrachtnemer om concrete afspraken te maken 
over de data en tijdstippen waarop het terrein betreden moet worden.

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Contract
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Ref.nr. Onderwerp:
99 Ontplofbare Oorlogsresten (OOO)

Vraag:
Ontplofbare Oorlogsresten (OOO) In post 161010 wordt aangegeven dat er 
rekening dient te worden gehouden met 20 st objecten op 165 m2. Bij het 
aanbrengen van de damwand dient er ook dieptedetectie van de waterbodem 
plaats te vinden tot ca. 2,0 m minus waterbodem. Kan OG deze toevoegen? 
Kan OG hiervoor een stelpost opnemen aangezien deze kosten pas goed 
kunnen worden ingeschat op het moment dat de detectiedata beschikbaar 
zijn.

Antwoord:
Voor oppervlaktedetectie en dieptedetectie zijn twee apparte posten 
aangemaakt in het bestek. 

In post 161010 wordt nu uitgegaan van 10 st. objecten, er hoeft volgens ons 
dus geen stelpost opgenomen te worden.

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 16 mei 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
100 omgevingsplan bijlage S, adressenlijst

Vraag:
Staat in bijlage S alle adressen, of is de 'lijst' die genoemd wordt in het 
omgevingsplan uitgebreider?

Antwoord:
De lijst die wordt genoemd in het omgevingsplan is uitgebreider. Deze lijst 
zal gedeeld worden na gunning.

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
101 Bijlage L (kap)vergunning

Vraag:
Is er reeds een (kap)vergunning aangevraagd voor het kappen van de 
bomen? Bijlage L nog niet verstrekt.
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Antwoord:
HDSR vraagt nog de benodigde kapvergunningen en meldingen aan bij de 
gemeente en provincie voor de bomen die verwijderd moeten worden.

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
102 Omgevingsvergunning

Vraag:
Kunt u de omgevingsvergunning nog verstrekken, zodat we kunnen welke 
vergunning zijn aangevraagd en welke nog moeten worden aangevraagd?

Antwoord:
De omgevingsvergunningen voor de onderdelen bouw en werken binnen 
dubbelbestemmingen zijn verleend en staan in bijlage L.

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
104 Bestek bladzijde 4 lid 09

Vraag:
In paragraaf 1.9, lid 2 wordt vermeld dat werkzaamheden in kadevakken C2 
en C3 verplicht zijn om in de richting van oost naar west uit te voeren. Dit 
wordt gevolgd door lid 3 waarin staat dat de oeverconstructie aaneengesloten 
in één richting moet worden aangebracht. Onze interpretatie van deze twee 
eisen leidt tot de conclusie dat het gehele traject van oost naar west moet 
worden uitgevoerd. Is deze interpretatie juist, of kunt u verduidelijken hoe 
deze eisen anders bedoeld zijn?

Antwoord:
Deze interpretatie is juist.

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
105 Bestek bladzijde 4 lid 09
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Vraag:
In paragraaf 1.9-lid 3 stelt u dat de oeverconstructie aaneengesloten in één 
richting aangebracht dient te worden. Wat is hiervoor de reden?

Antwoord:
De oeverconstructie dient aaneengesloten in één richting aangebracht te 
worden, m.u.v. kadevakken C2 & C3. Dit om de overlast voor omgeving te 
beperken. Indien er met meerdere ploegen gewerkt gaat worden kan in 
overleg met directie hier vanaf geweken worden.

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 16 mei 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
106 Bestek bladzijde 4 lid 09

Vraag:
In paragraaf 1.9, lid 2 stelt u dat werkzaamheden in kadevakken C2 en C3 
verplicht moeten worden uitgevoerd in de richting van oost naar west. Wat is 
hiervoor de reden?

Antwoord:
In dit traject staat een coniferenhaag. Er zijn zorgen over de stabiliteit van 
deze haag. Daarom ook de beperkende lengte waar de oude constructie 
verwijderd mag worden. In het oosten is er iets meer ruimte om de 
constructie aan te brengen. verder naar westen is het talud wat steiler. 
Daarom dient er in het oosten begonnen te worden zodat er wat meer 
ervaring met het werk wordt opgedaan voordat er bij de kritische locaties 
gewerkt wordt. Dit is ook zo afgestemd met het aangrenzende bedrijf.

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
107 Bestek bladzijde 130

Vraag:
In paragraaf 22 07 03 wordt gesproken over verwijderen sliblaag. In deel 2.2 
van het bestek staat nergens vermeld dat wij slib moeten verwijderen. Wij 
vragen u paragraaf 22 07 03 te schrappen.

Antwoord:



Nota van inlichtingen Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde

Pagina 6 van 33 Datum genereren nota van inlichtingen: 16 mei 2024

22.07.03 is verwijderd in het bestek

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
108 Bestek bladzijde 122

Vraag:
In paragraaf 01 11 01 wordt gesproken over verleggen nutsvoorzieningen. 
Kunt u dit specificeren wie, wat en de tijdspanne ?

Antwoord:
Er zijn een aantal kruisende kabels en leidingen die niet op tijd zijn verlegd. 
Deze worden pas tijdens het werk verlegd. Er is geen exacte datum bekend. 
Maar in het ergste geval zal t.p.v. de kruisende kabel en leidingen pas op een 
later moment de damwand geplaatst kunnen worden.

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
109 Besteksposten 6

Vraag:
Mogen deze werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf de kade ?

Antwoord:
Uitgangspunt is het werken vanaf het water.

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
110 Bestekspostnummer 540010

Vraag:
Kunt u type, afmetingen en materiaalgegevens vermelden?

Antwoord:
Spindelafsluiter vlakke wand rond 200, materiaal RVS/HDPE.
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Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
111 Bestekspostnummer 530070

Vraag:
Kunt u aangeven type en afmetingen van de afsluiter ?

Antwoord:
Zie bijgevoegde tekening van de inlaat.

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 16 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
112 Bestekspostnummer 520080

Vraag:
Kunt u aangeven type en afmetingen van de afsluiter ?

Antwoord:
Zie bijgevoegde tekening van de inlaat.

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 16 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
113 Bestekspostnummer 510050

Vraag:
Kunt u aangeven type en afmetingen van de afsluiter ?

Antwoord:
Zie bijgevoegde tekening van de inlaat.

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 16 mei 2024
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
114 Bestekspostnummer 381020

Vraag:
Kunt u aangeven met welk percentage geschikt en ongeschikt wij rekening 
moeten houden ?

Antwoord:
Tot max 50 cm onder de waterlijn is de damwand over het algemeen 
ongeschikt. De lengte van de damwanden staat benoemd.

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
115 Bestekspostnummer 374130

Vraag:
Kunt u aangeven met welk percentage geschikt en ongeschikt wij rekening 
moeten houden ?

Antwoord:
Tot max 50 cm onder de waterlijn is de damwand over het algemeen 
ongeschikt. De lengte van de damwanden staat benoemd.

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
116 Bestekspostnummer 371020

Vraag:
Kunt u aangeven met welk percentage geschikt en ongeschikt wij rekening 
moeten houden ?

Antwoord:
Tot max 50 cm onder de waterlijn is de damwand over het algemeen 
ongeschikt. De lengte van de damwanden staat benoemd.

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 14 mei 2024
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Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
117 Bestekspostnummer 361020

Vraag:
Kunt u aangeven met welk percentage geschikt en ongeschikt wij rekening 
moeten houden ?

Antwoord:
Tot max 50 cm onder de waterlijn is de damwand over het algemeen 
ongeschikt. De lengte van de damwanden staat benoemd.

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
118 Bestekspostnummer 311020

Vraag:
Kunt u aangeven met welk percentage geschikt en ongeschikt wij rekening 
moeten houden ?

Antwoord:
Tot max 50 cm onder de waterlijn is de damwand over het algemeen 
ongeschikt. De lengte van de damwanden staat benoemd.

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
119 Bestekspostnummer 301020

Vraag:
Kunt u aangeven met welk percentage geschikt en ongeschikt wij rekening 
moeten houden ?

Antwoord:
Tot max 50 cm onder de waterlijn is de damwand over het algemeen 
ongeschikt. De lengte van de damwanden staat benoemd.

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
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Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
120 Bestekspostnummer 292010

Vraag:
Kunt u specificatie aangeven voor te leveren teelaarde ?

Antwoord:
Nee, ga uit van standaard teelaarde.

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
121 Bestekspostnummer 290010

Vraag:
Kunt u specificatie aangeven voor te leveren zand ?

Antwoord:
Nee, ga uit van standaard aanvulzand.

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
122 Bestekspostnummer 261020

Vraag:
Bedoelt u dat in deze post het vervoeren twee keer dient te geschieden ?

Antwoord:
Ja, dat is correct.

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
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123 Bestekspostnummer 252020

Vraag:
In deze post staat de bouwstof vermeld als leverantie ? In post 293010 staat 
ook leverantie vermeld. Kunt u dit aanpassen ?

Antwoord:
Leverantie in postnummer 252020 is aangepast in het bestek naar ter 
inlichting.

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
124 Bestekspostnummer 252010

Vraag:
Moet dit worteldoek niet geleverd worden ? En zo ja, kunt u dan de 
specificaties vermelden ?

Antwoord:
Leverantie in postnummer 252010 is toegevoegd in het bestek. Type: PP40.

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
125 Bestekspostnummer 211020

Vraag:
Kunt u deze hoeveelheid verklaren of zonodig herberekenen ?

Antwoord:
De hoeveelheid in postnummer 211020 is aangepast in het bestek

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
126 Bestekspostnummer 110060
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Vraag:
Welke afmetingen of andere eisen zijn hieraan gesteld ?

Antwoord:
Ter keuze aannemer, verder staat alles in de bestekspost.

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
127 Bestekspostnummer 110030

Vraag:
Welke grenswaarde mag maximaal bereikt worden ?

Antwoord:
De aannemer dient zelf een meetplan (monitoringsplan) conform post 
110020 op te stellen. OG heeft een trillingspredictie opgesteld (zie bijlage T) 
met een bepaald type trilblok en hier is een grenswaarde uit gekomen. De 
aannemer moet dit wel verifiëren. De reden om zelf een trillingspredicite uit 
te voeren als OG is dat er zo een inschatting kan worden gemaakt hoeveel 
panden er moeten worden gemonitord. Op deze manier is dit goed af te 
prijzen.

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
128 Bestekspostnummer 110020

Vraag:
Welke grenswaarde mag maximaal bereikt worden ?

Antwoord:
De aannemer dient zelf een meetplan (monitoringsplan) conform post 
110020 op te stellen . OG heeft een trillingspredictie opgesteld (zie bijlage 
T) met een bepaald type trilblok en hier is een grenswaarde uit gekomen. De 
aannemer moet dit wel verifiëren. De reden om zelf een trillingspredicite uit 
te voeren als OG is dat er zo een inschatting kan worden gemaakt hoeveel 
panden er moeten worden gemonitord. Op deze manier is dit goed af te 
prijzen.

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
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Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
129 Bestek deel 2.1 paragraaf 14

Vraag:
In lid 03 in de tweede zin staat '…ter beschikking gesteld door 
opdrachtnemer'. Moet dit niet zijn opdrachtgever ?

Antwoord:
Tekst in paragraaf 14 deel 2.1 is aangepast. Nieuwe versie wordt zo snel 
mogelijk geüpload.

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
130 Bestek deel 2.1 paragraaf 10

Vraag:
Omdat niet is in te schatten wat wel en niet van waarde is, vragen wij u alle 
kosten op stelpost te verrekenen.

Antwoord:
HDSR is van mening dat dit voldoende in te schatten is. Zie ook het 
antwoord op vraag 114 t/m 119.

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
131 Bestek - deel 3, §01.26.01 lid 9 en 10

Vraag:
09: "Wanneer tijdens uitvoering toch vooraf vastgestelde grenswaarde(n) 
overschreden worden dienen de werkzaamheden gestaakt te worden. 
Wanneer deze situatie zich voordoet is de opdrachtgever niet 
verantwoordelijk voor meerkosten als gevolg van deze stilstand;"
10: "De opdrachtgever is niet verantwoordelijk voor meerkosten die 
voortvloeien uit het mogelijk moeten aanpassen van de uitvoeringswijze na 
het overschrijden van de vooraf vastgestelde grenswaarde(n)."
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Vraag: Een monitoringsplan dient door de aannemer te worden opgesteld. 
Bij het toch overschrijden van de grenswaarden dienen de werkzaamheden 
gestaakt te worden en mogelijk de uitvoeringswijze aangepast. De oorzaak 
van het risico ligt grotendeels buiten de invloed van de aannemer. De kans 
van optreden en het de kosten voor het aanpassen van de werkwijze zijn op 
voorhand niet in te schatten. Het risico is daarmee ons inziens niet 
proportioneel. Wilt u §01.26.01, lid 9 en 10 laten vervallen?

Antwoord:
Het opstellen van het monitoringsplan en het bepalen van de 
uitvoeringswijze zijn verantwoordelijkheid van opdrachtnemer. 
Opdrachtnemer heeft daarom met het kiezen van de uitvoeringswijze direct 
invloed op het binnen de grenswaarden blijven. HDSR is daarmee van 
mening dat dit risico wel degelijk proportioneel is. De bepalingen blijven 
ongewijzigd.

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
132 Omgeving - bewoners

Vraag:
Zijn er met bewoners afspraken gemaakt om in hun achtertuin te werken en 
de tuinen te herstellen? Kunnen deze afspraken/eisen gedeeld worden? De 
kosten die deze afspraken/eisen met zich meebrengt worden allen verrekend 
op stelpost?

Antwoord:
"Er zijn afspraken gemaakt met bewoners en deze worden na gunning 
gedeeld. 

- De bewoners weten dat we aan het werk gaan in hun tuin
- De werkstrook in de tuin wordt hersteld na afloop van de werkzaamheden 
en dit is verrekend in de stelpost
- Aanvullende wensen van bewoners zijn niet opgenomen in de stelpost."

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
133 Algemeen
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Vraag:
De aan te brengen damwandplanken hebben een aanzienlijke dikte (tot 8cm). 
Gezien de verhouding tussen plankdikte en planklengte, in combinatie met 
de aanwezige zandruggen en puin is dit een behoorlijke uitdaging. Risico 
hierbij is ook dat er een dusdanig zwaar trilblok nodig is dat hierdoor de 
houten planken kapot worden geslagen. Het kan dan effectief wezen om 
(licht) voor te spuiten of te fluïderen. We begrijpen dat dit gevoelig ligt in 
een waterkering, maar bent u als OG bereid dit toe te staan, mits dit op een 
gecontroleerde wijze plaats vindt en tenzij dit echt niet anders kan?

Antwoord:
OG is bereid om fluideren of voor te spuiten toe te staan. Echter mag het 
alleen toegepast worden als er aantoonbaar geen andere maatregelen 
genomen kunnen worden om de planken op diepte te krijgen en alleen in 
overleg met directie. De aannemer dient een plan te overleggen waarin de 
werkmethode staat beschreven en waar het risico voor de waterkering en 
omgeving gemitigeerd wordt.

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
134 Algemeen: Wet Kwaliteits Borging

Vraag:
Dient het opleverdossier te voldoen aan de nieuwe wet kwaliteitborging?

Antwoord:
Nee, er is in dit werk geen sprake van een bouwwerk in gevolgklasse 1. De 
Wkb is daarmee niet van toepassing.

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
135 Bestek - deel 2, §08.01

Vraag:
"De aannemer houdt bij de planning van zijn werkzaamheden voldoende 
rekening met de wensen van eigenaren/bewoners. Ook wanneer hierdoor een 
minder economische werkvolgorde ontstaat. De kosten hiervoor zijn in de 
aanneemsom inbegrepen."



Nota van inlichtingen Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde

Pagina 16 van 33 Datum genereren nota van inlichtingen: 16 mei 2024

Vraag: Zijn er wensen van eigenaren/bewoners bekend en kunnen deze 
gedeeld worden? Het voldoen aan onbekende wensen is niet af te prijzen. Of 
kunnen deze kosten verrekend worden op stelpost?

Antwoord:
In bijlage S vindt u een overzicht van de bekende objecten per perceel welke 
zijn ondergebracht in een stelpost. Wij zijn van mening dat hier geen 
aanvullende stelpost nodig is om het genoemde risico af te dekken.

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
136 Bestek - deel 1, §10.01

Vraag:
"De aannemer dient zich te houden aan het BPR en eventuele eisen die de 
vaarwegbeheerder stelt. Hier mogelijk uit voortvloeiende kosten zijn 
inbegrepen in de aanneemsom"
Vraag: Kunt u aangeven wat eventuele eisen zijn die de vaarwegbeheerder 
kan stellen? Het voldoen aan onbekende eisen is niet af te prijzen.

Antwoord:
Wanneer er afgeweken wordt van de geldende BPR, kunnen er voorwaarden 
gesteld worden waar kosten mee gemoeid zijn. Denk bijv. aan het toepassen 
van bepaalde bebording of verlichting. HDSR vraagt als vaarwegbeheerder 
geen leges.

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
137 Inschrijfleidraad §5.3.1, Aandachtspunten, 4e bullet.

Vraag:
Wat wordt bedoeld met 'hinder voor de omgeving, als gevolg van trillingen'? 
Wat is het het concrete verschil t.o.v. het derde bullet 'schade als gevolg van 
trillingen'?

Antwoord:
Trillingen kunnen schade aan bebouwing veroorzaken (derde bullet). 
Trillingen zorgen niet altijd voor schade, maar kunnen los daarvan wel 
overlast voor de omgeving veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan de invloed 
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op flora en fauna.

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
138 Bestek/Tekeningen

Vraag:
De ervaring leert dat houten damwanden met plankdiktes van 60mm-80mm 
moeilijk zijn aan te brengen in zandlagen, zeker wanneer spuiten niet is 
toegestaan. Daarnaast is een groot deel van de houten damwanden 80mm dik 
met lengtes van >5m. Houten damwanden in deze afmetingen zijn moelijk 
verkrijgbaar/hebben een lange levertijd. Vraag: Kan aanbesteder aangeven 
waarom gekozen is voor houten damwanden in plaats van stalen damwanden 
(evt. met houten afwerking)?

Antwoord:
Rekenkundig is het niet noodzakelijk om stalen damwanden te plaatsen.

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
139 Bestek - deel 3, artikel 01.04 - Betalingsregelingen: Risicoregeling

Vraag:
Gezien de nog steeds onzekere markt vragen wij u om de risicoregeling op 
loonkosten, brandstoffen en bouwstofgroepen wel van toepassing te 
verklaren.

Antwoord:
Wij zijn ons bewust van de situatie in de markt, echter de omvang en 
uitvoeringsduur van het project is goed in te schatten voor de inschrijvers. 
De risicoregeling wordt niet van toepassing verklaard.

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
140 Bijlage K - Archeologisch onderzoek
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Vraag:
"In het archeologisch bureauonderzoek (Titel: Plangebied Gekanaliseerde 
Hollandse IJssel te Montfoort & Oudewater, gemeente Oudewater & 
Montfoort; archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek, versie: 06-
01-2023, auteur: drs. R.A.C. Kroes) staat op pagina 4 het volgende:

“Bij het ter perse gaan van deze rapportage had de gemeente Montfoort al 
een selectiebesluit genomen, volgens welke geen verder vervolgonderzoek is 
vereist in het tracé binnen het grondgebied van de gemeente Montfoort.”

Onze vragen luiden:
1. Klopt het dat op het gebied van de gemeente Montfoort geen 
vervolgonderzoek vereist is?
2. Waarom is er toch een booronderzoek uitgevoerd? Zie rapport 
“Plangebied Zuidzijde Gekanaliseerde Hollandse IJssel te Willeskop, 
gemeente Oudewater en Montfoort. Archeologisch vooronderzoek: een 
inventariserend veldonderzoek (verkennend booronderzoek), versie: 26-09-
2023, auteur: drs. J. Huizer.”
3. Zijn de (selectie)adviezen uit het bureauonderzoek door de gemeente 
Oudewater overgenomen en is er een definitieve versie van het rapport met 
de selectiebesluiten beschikbaar?"

Antwoord:
"1. Klopt, in de verleende omgevingsvergunning vanuit de gemeente 
Montfoort staat dat naar verwachting geen archeologische waarden zullen 
worden verstoord. In de verleende omgevingsvergunning staan er ook geen 
specifieke voorschriften rondom archeologie, alleen dat er een wettelijke 
meldingsplicht voor archeologische (toevals)vondsten geldt.

De besteksposten 170010 tm 170030 zijn hierop aangepast.

2. Conform het advies uit het bureauonderzoek van 06-01-2023 was op een 
aantal locaties nog booronderzoek nodig, omdat op deze locaties naast het 
vervangen van de beschoeiing ook natuurvriendelijke oevers gegraven 
worden. Dit is een grotere ingreep dan alleen het vervangen van de 
beschoeiing. Uit de resultaten van dit booronderzoek blijkt dat ook op de 
locatie waar natuurvriendelijke oevers komen er geen archeologische resten 
bedreigd worden.

3. Er is geen definitieve versie van het rapport met selectiebesluiten 
beschikbaar. Het bureauonderzoek als ook het inventariserend 
veldonderzoek zijn ingediend bij de verleende omgevingsvergunningen en in 
die zin beoordeeld door de gemeente Oudewater en de gemeente Montfoort. 

In de gemeente Oudewater is op een drietal locaties archeologische 
begeleiding nodig. Dat zijn de locaties 4, 6 en 8, te zien in figuur 17 in het 
bureauonderzoek. Inclusief het opstellen van een PvE en laten goedkeuren 
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door de gemeente Oudewater."

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
141 Watervergunning

Vraag:
Kan de watervergunning gedeeld worden?

Antwoord:
HDSR heeft een projectplan Waterwet opgesteld. Deze is te vinden in de 
map Bijlage L - Omgevingsvergunning

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
142 Bijlagen L & N

Vraag:
De mappen bijlage L & N zijn leeg, kunnen deze toegevoegd worden?

Antwoord:
Bijlage L & N zijn toegevoegd.

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
143 Omgeving - N228

Vraag:
De N228 bevindt zich op meerdere locaties binnen het valbereik van te 
hijsen lasten. Welke bouwveiligheidszone dient gehanteerd te worden tijdens 
de werkzaamheden?

Antwoord:
Gezien wat daar de grond in moet is de maximale lengte van buispalen 9,5 
m, de bouwveiligheidszone daaruit volgend is 3 m, Deze zone verschilt wel 
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namelijk omdat de lengte van de buispalen ook varieert, hier dient rekening 
mee gehouden te worden. In het V&G plan dient hier rekening mee 
gehouden te worden. De kosten hieruit voortvloeiend kunnen worden 
geboekt op post 120010

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 16 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
144 Bestek - stelpost archeologie

Vraag:
Hoe moet financieel worden omgegaan met eventueel benodigd 
specialistisch onderzoek van vondsten en/of monsters? Deze zijn nu nog niet 
in te schatten omdat die afhankelijk zijn van de resultaten van het onderzoek: 
wat er daadwerkelijk gevonden is en van de eisen die de overheid stelt aan 
de specialistische uitwerking. Kan hier een stelpost voor worden opgenomen?

Antwoord:
"De stelpost archeologie is verhoogd van 2000 naar 5000. Specialistische 
onderzoeken kunnen indien nodig verrekend worden met deze stelpost.
"

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
145 Bestek - stelpost archeologie

Vraag:
Kan worden volstaan met één rapport voor begeleiding en proefsleuven 
samen? Of dient voor elk onderzoek een separaat rapport te worden 
opgesteld?

Antwoord:
Eén rapport voor begeleiding en proefsleuven samen is prima.

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
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146 Bestek - stelpost archeologie

Vraag:
In het bestek is ook een stelpost opgenomen voor archeologisch onderzoek, 
is deze bedoeld voor het opstellen van een evaluatie- en selectierapport? Als 
dat correct is, kunnen we er dan vanuit gaan dat het opstellen van het 
reguliere rapport opgenomen moet zijn in besteksposten 170020 en 170030? 
Opstellen van een rapport is namelijk een verplicht onderdeel voor 
archeologisch onderzoek, ook als (vrijwel) niets wordt gevonden. Wanner 
deze stelpost voor opstellen evaluatierapport én eindrapport bedoeld is, dan 
is het bedrag dat in het bestek is opgenomen naar onze mening niet 
toereikend om een evaluatierappor en rapport op te stellen dat voldoet aan de 
wettelijke eisen en richtlijnen.

Antwoord:
"Correct, de stelpost archeologie (950040) is voor het evaluatierapport en 
bestaat onder andere uit
dataverwerking, vondstverwerking, opstellen voorstel uitwerking 
onderzoeksresultaten, voorlopige kaarten en tabellen van de resultaten. En 
wordt eenmalig opgesteld, na einde veldwerk.

De reguliere (eind)rapportages van de archeologische onderzoeken 
(proefsleuven en archelogische begeleiding) zijn opgenomen in de 
besteksposten 170020 en 170030. En inderdaad moeten de rapportages 
voldoen aan de wettelijke eisen en richtlijnen. "

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
147 Bestek - post 170020 & 170030

Vraag:
De bestekposten 170020 en 170030 betreffen de uitvoering van 
veldonderzoek. Omdat nog geen Programma van Eisen voorhanden is, zijn 
de exacte eisen en uitgangspunten voor beide onderzoeken nu nog niet 
bekend. Daarom de vraag of we voor deze posten bepaalde zaken ook 
verrekenbaar kunnen stellen, zoals aantal te verwachten vondsten, 
doorlooptijd veldonderzoek van de begeleiding, etc. Deze zijn nu namelijk 
nog niet goed in te schatten.

Antwoord:
Post 170030 is verwijderd uit het bestek, omdat er geen proefsleuven meer 
gegraven hoeven te worden. 
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Post 170020 is volgens ons in te schatten zonder stelpost.

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 16 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
148 Bestek - hoofdstuk 161

Vraag:
Er ontbreekt een post opstellen proces verbaal van oplevering. Kunt u deze 
toevoegen?

Antwoord:
In lijn met de UAV 2012, paragraaf 9 wordt het proces verbaal van 
oplevering door de Directie van HDSR opgesteld.

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
149 Bestek - post 162010

Vraag:
Een VTVS is niet nodig. Het gebied is verdacht op afwerpmunitie van 50kg, 
deze mogen niet worden veiliggesteld in een VTVS. Kunt u dit aanpassen?

Antwoord:
"Deze post is aangepast naar een post voor het treffen van 
veiligheidsmaatregelen bij het aantreffen van afwerpmunitie. 

De besteksposten zijn aangepast."

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
150 Bestek - post 160020

Vraag:
Realtime oppervlaktedetectie en (non)realtime dieptedetectie. Inclusief het 
direct benaderen: Dit is gezien de onderzoeksdiepte en de locatie niet af te 
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prijzen per m2. Kunt u dit aanpassen?

Antwoord:
De aannemer kan uitgaan van circa 100 boringen. In het bestek is 160020 
aangepast van vierkante meters naar meters.

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
151 Bijlage M - Historisch vooronderzoek NGE

Vraag:
Bijlage M - Historisch vooronderzoek NGE kan niet worden geopend, kan 
deze opnieuw beschikbaar worden gesteld?

Antwoord:
"Het bestand wordt opnieuw beschikbaar gesteld met als naam: HVO NGE.
"

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
152 Bestek, deel 1 - par. 07 Social Return

Vraag:
Aannemer is verplicht om 2% van het gefactureerde bedrag in te zetten aan 
SROI, kan dit aangepast worden naar 2% van de loonsom gezien de 
hoeveelheid aan leveranties?

Antwoord:
Om rekening te houden met het aandeel materialen is het percentage SROI 
voor deze opdracht omlaag gebracht (dit is normaal 5%). Het percentage 
geldt voor het totale gefactureerde bedrag.

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
153 Inschrijfleidraad - paragraaf 1.5 - deadline 31-12-2024
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Vraag:
In paragraaf 1.5 wordt een deadline van 31-12-2024 aangegeven, waar heeft 
deze deadline betrekking op?

Antwoord:
Deze datum speelt enkel een rol in relatie tot de provinciale opgave die hier 
van toepassing is. Voor dit project betekent dit dat er ruim voor deze datum 
begonnen moet zijn met de uitvoering

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
155 Prolock vs houten damwand

Vraag:
Wij hebben een aantal vragen over Prolock , die in deze vraag staan 
omschreven. 
In het bestek (o.a. de posten: 301020, 311020) , staat beschreven dat de 
vrijgekomen damwand schoongemaakt, gezaagd en afgevoerd moet worden 
naar een opslaglocatie. 
*) Kunnen deze houten damwanden worden hergebruikt op de trajecten waar 
prolock toegepast dient te worden? 
*) Is het toegestaan om de Prolock uberhaubt te vervangen door houten 
planken? zo ja, Kunt u de stabiliteitsberekening van het prolock scherm 
delen zodat wij constructief kunnen toetsen of de houten damwand 1 op 1 
toegepast kan worden?

Antwoord:
"Het hergebruiken van damwand is toegestaan, mits binnen de kaders van de 
projectdoelstelling en het gepubliceerde projectplan om zoveel als mogelijk 
hout in te zetten en met respect voor de eisen ten aanzien van duurzaamheid 
en sterkte. De stabiliteitsberekeningen worden bijgevoegd bij Bijlage H.
De inputparamaters die ten grondslag liggen aan de berekeningen staan niet 
te discussie en blijven staan."

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
156 Reductie primaire materialen
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Vraag:
Reductie primaire materialen, 5.3.3.2 Heeft opdrachtgever uit andere werken 
vrijkomende damwanden die mits bewerking hier toepasbaar zijn?

Antwoord:
Nee, op dit moment is daarvoor geen secundair materiaal voor beschikbaar 
op ons depot.

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
157 Aanbrengen hoogtemerk

Vraag:
deel 2,2> 110090> Hoeveel keer moet er een hoogtemerk aangebracht 
worden?

Antwoord:
Dit is ter keuze aan de aannemer, als het ontwerp maar op de juiste locatie 
(met de geldende marges) wordt gebouwd.

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
158 TBS vaartuig

Vraag:
deel 2,2> 110100> Kunt u van post 110100 een verrekenbare TBS post 
maken? Met een hoeveelheid schrijft iedere inschrijver op hetzelfde niveau 
in en wordt er een gelijk speelveld gecreëerd.

Antwoord:
Nee, de post is concreet en kan worden afgeprijsd

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
159 kwaliteit van het af te voeren hout
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Vraag:
deel 2,2> o.a. 301020> Wat is het percentage dat her te gebruiken is en wat 
is het percentage af te voeren? En wat is dan de kwaliteit van het af te voeren 
hout?

Antwoord:
Tot max 50 cm onder de waterlijn is de damwand over het algemeen 
ongeschikt. De lengte van de damwanden staat benoemd. De kwaliteit is 
verrot hout

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
160 erosie klasse klei

Vraag:
deel 2,2> 291010> Welke erosie klasse klei moet er geleverd worden?

Antwoord:
Staat in het bestek: ECB2

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 16 mei 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
161 Type houtsoort met sterkteklasse D50.

Vraag:
U schrijft in het bestek een hout soort voor met sterkteklasse D50. Nu zijn er 
in de markt 2 hout soorten beschikbaar te weten Angelim Vermello en Okan. 
Welke type schrijft u voor? Wij adviseren u Angelim Vermello als houtsoort 
op te nemen als eis in het bestek. Dit om ook een gelijk speelveld te creëeren.

Antwoord:
Wij schrijven geen type hout voor, alleen een sterkteklasse.

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Contract
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Ref.nr. Onderwerp:
162 Combinatieplanken

Vraag:
U schrijft in het bestek een samengestelde houten damwand voor. Ongeveer 
50 centimeter is hiervan hardhout en de rest naaldhout. Naar aanleiding van 
ons veldbezoek zien wij dat hek en boeggolven van passerende scheepvaart 
veel dieper reiken dan deze 50 centimeter. Het is te adviseren om vanuit een 
langere levensduur van de planken, om bijvoorbeeld 150 centimeter Azobe 
toe te passen om te voorkomen dat het naaldhoud boven de waterlijn komt 
en daardoor sneller rot. Vooralsnog bieden wij aan wat staat voorschreven 
mits de eis wordt aangepast.

Antwoord:
Voor alle posten met de samengestelde wand is de lengte hardhout aangepast 
van 50 naar 75cm.

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 16 mei 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
163 Damwandplanken versus Prolock

Vraag:
deel 2,2> 312> Post 312 geeft aan plaatsen damplanken 203m en 
beschoeiing 203m, terwijl tekening 421608-334A3-001-BE 37,2m prolock 
omega aangeeft en 202,7m beschoeiing. Wat is juist?

Antwoord:
Trajectlengte 37,2m heeft betrekking op kadevak A2 (H302 in het bestek), 
202,7m op traject A3-1 (H312 in het bestek)

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 16 mei 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
164 Post 294010 - Puin/vuilnis

Vraag:
De bestekspost omvat het verwijderen van puin/vuilnis. Welke werkmethode 
wordt hier bedoeld? 
Toelichting op deze vraag: puin vanaf de kade verwijderen vraagt een totaal 
andere inzet en kosten dan puin verwijderen dat zich in de onderwaterbodem 
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bevindt.

Antwoord:
Zoals in de bestekspost staat aangegeven dient het puin en afval dat de de 
uitvoering van het werk belemmert verwijderd te worden. Puin en afval ligt 
op de oevers en de onderwaterbodem.

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
165 Japanse Duizendknoop - post 620020

Vraag:
Deze post voorziet het ontgraven 100 m3 grond besmet met JDK. Moet bij 
deze post ook de planten worden verwijderd of is dit al voorafgaand aan het 
werk gedaan?

Antwoord:
Dit is gedaan in post 620010

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
166 Puin/vuilnis

Vraag:
Kunt u toelichten hoe deze post wordt gebruikt? Hoe wordt bepaald wanneer 
verwijderen van afval/puin noodzakelijk is?

Antwoord:
Niet duidelijk om welke post dit gaat. Als dit betrekking heeft op post 
294010 dient het puin en afval dat de uitvoering van het werk belemmert 
verwijderd te worden.

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
167 Post 294010 - Puin/vuilnis
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Vraag:
Schoon puin of verontreinigd afval kent een totaal verschillend 
acceptatietarief. Kunt u of de hoeveelheid specificeren in het afvoeren van 
de verschillende afvalstoffen als puin en afval of de post aanpassen waarbij 
de stortkosten bijvoorbeeld op stelpost worden verrekend?

Antwoord:
Er is nu in het bestek onderscheid gemaakt tussen schoon en vervuild puin 
met postnummers 294010 en 294020.

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 16 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
168 Hoeveelheden 424010 t/m 424040

Vraag:
De hoeveelheden resultaatverplichting en leverantie komen niet overeen, kan 
de aanbesteder nagaan of dit correct is opgenomen?

Antwoord:
De oeverconstructie is hier recent vervangen, waardoor de huidige 
oeverconstructie hergebruikt kan worden op locatie.

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 16 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
169 Afwijkende waterstanden

Vraag:
U geeft aan dat het streefpeil +0,55m NAP is en het maximale peil ca. +0,
85m NAP, met de kanttekening dat deze waarden onder- en overschreden 
kunnen worden. Als antwoord op vraag 92 geeft u aan dat de waterstand iets 
kan afwijken van hetgeen in het bestek is opgenomen en dat eventuele 
kosten die nodig zijn om de werkzaamheden alsnog uit te voeren voor risico 
ON zijn. Hier zit geen limiet aan en is buitenproportioneel, zeker omdat we 
niet kunnen voorspellen tot welke mate het peil kan fluctueren. Daarbij 
moeten we dit risico ook verwerken in de prijs wat indirect bij u terecht 
komt. We stellen voor dat extra kosten vanwege afwijkende waterstanden 
verrekenbaar zijn. Zo betaald u nooit te veel. Mocht u hier niet mee akkoord 
gaan dan stellen we voor om de extra kosten voor ON te beperken tot 5% 
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van de betreffende besteksposten.

Antwoord:
Het risico op een over- of onderschrijding van de waterstand is weliswaar 
niet nul, maar het risico is beperkt. HDSR rekent erop dat opdrachtnemer 
over voldoende kennis en kunde beschikt om hier het risico voor in te 
schatten en deze mee te nemen in de aanbieding. Hier worden geen separate 
besteksposten voor toegevoegd.

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 16 mei 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
170 Specificaties trilblok

Vraag:
Op vraag 74 geeft u aan dat de specificatie van het trilblok is gebaseerd op 
de ervaring van een ander werkvak en het trilblok niet door HDSR wordt 
voorgeschreven. Blijven de grenswaarden (minimale frequentie en maximale 
slagkracht) wel van kracht?

Antwoord:
De grenswaarden zijn gebaseerd op een bepaald type trilblok en hier is een 
indicatie uit voortgekomen van het aantal te monitoren panden. De ON dient 
conform 110020 zelf een meetplan op te stellen waarin de grenswaarde 
bepaald moet worden.

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
171 Bestek 162010

Vraag:
In een VTVS mag je geen afwerpmunitie opslaan. Wij verzoeken u deze post 
te laten vervallen.

Antwoord:
"Deze post is aangepast naar een post voor het treffen van 
veiligheidsmaatregelen bij het aantreffen van afwerpmunitie. 

De besteksposten zijn aangepast."
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Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
172 Bestek 161010

Vraag:
Hoe moeten omgaan met detectieonderzoeken aan de waterzijde?

Antwoord:
Graafwerkzaamheden vinden enkel plaats in de landbodem en niet in de 
waterbodem. Daarom is er geen detectieonderzoek nodig aan de waterzijde.

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
173 Bestek 161010

Vraag:
Hoe komt u tot 20 stuks objecten? In onze ervaring is 20 stuks 
afwerpmunitie binnen een gebied van 165m² erg veel. De kan is zeer groot 
dat dit minder is. Ons voorstel is om voor het benaderen van afwerpmunitie 
een stelpost op te nemen. Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:
In het bestek is in bestekpost 161010 het aantal stuks van 20 naar 10 
aangepast.

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
174 Bestek 161

Vraag:
De term WSCS-OCE bestaat niet meer. Sinds 2021 is dit vervangen door CS-
OOO. Is OG hiervan op de hoogte en heeft u de inhoud hierop aangepast?

Antwoord:
Dat is een fout. Wat bedoeld wordt is dat de alle werkzaamheden ten aanzien 
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van niet gesprongen conventionele explosieven door een CS-OOO 
gecertificeerde aannemer uitgevoerd dienen te worden. En dat in het 
verdachte gebied opsporingswerkzaamheden moeten plaatsvinden, 
waaronder het opstellen van een projectplan conform CS-OOO inclusief 
goedkeuring bevoegd gezag, uitvoeren van oppervlakte- en dieptedetectie, 
identificeren van CE, veilig stellen bij aantreffen van CE en het opstellen 
van een proces-verbaal van oplevering (vrijgave).

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
175 Bestek 160020

Vraag:
We zien oppervlaktedetectie en dieptedetectie in 1 post. De handelingen 
verschillen en dat maakt het niet kostenhomogeen. Dit moet ons inziens 
gescheiden worden in 2 posten. Zou u dit willen aanpassen?

Antwoord:
Voor oppervlaktedetectie en dieptedetectie zijn twee aparte posten 
aangemaakt in het bestek.

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 16 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
176 Vraag 83 NvI (5.3.3.2 Reductie primaire materialen)

Vraag:
U geeft in uw antwoord op vraag 83 aan dat het aan inschrijver is om een 
keuze te maken in hoe de reductie wordt berekend. Dit laat veel ruimte voor 
'creatieve' invalshoeken en maakt de kans op 'appels met peren vergelijken' 
groter. Voor een gelijk speelveld en voor het eerlijk bepalen van de 
onderlinge verschillen in meerwaarde raden we u aan om de inschrijvers 
eenduidige en heldere uitgangspunten mee te geven.

Antwoord:
Deze keuze is bewust gemaakt om vrijheden daarin niet teveel te beperken. 
HDSR is daarnaast van mening dat het aantal parameters voor het 
beantwoorden relatief beperkt is, en daarmee ook het risico op 
onvergelijkbare antwoorden.
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Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 16 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
177 Alternatief hardhouten damwand

Vraag:
Er is maar 1 partij die de hoeveelheid hardhout kan leveren op deze termijn. 
Dit beperkt natuurlijke marktwerking en markconformiteit. We zien twee 
oplossingen om hier mee om te gaan:
- Kunt u hier een tbs post van maken? Zo niet:
- Staat u alternatieven toe om een deel van de nieuwe hardhouten constructie 
te vervangen door een constructief gelijkwaardig alternatief?

Antwoord:
Nee, wij maken hier geen tbs post van. Het gebruiken van een alternatief is 
toegestaan, mits binnen de kaders van de projectdoelstelling en het 
gepubliceerde projectplan om zoveel als mogelijk hout in te zetten en met 
respect voor de eisen ten aanzien van duurzaamheid en sterkte. Hierbij 
maakt HDSR als kanttekening dat een alternatief zal worden getoetst op 
circulariteit en materiaalreductie. Een alternatief dat enkel voordelen levert 
vanuit het oogpunt tijd zal niet positief worden beoordeeld. Indien de 
levering van hardhout niet binnen de termijn mogelijk is zal een oplossing 
worden gezocht in de uitvoeringsduur van het project.
De inputparamaters die ten grondslag liggen aan de berekeningen staan niet 
te discussie en blijven staan.

Percelen: P  1 Kadeverbetering GHIJ Willeskop zuidzijde
Beantwoord op: 16 mei 2024
Label: Contract
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