Uitgegeven door: gemeente Lingewaard
Contact: via aanbestedingsplatform
Datum: 17-01-2025

Antwoord:

1. Ziet u enige belemmerende factoren voor deelname aan de komende aanbesteding?

Nee; maar belangrijk is dat er rekening gehouden wordt met de (start)datums van onderzoeksperioden van soorten.

2.1s het ecologisch veldonderzoek nog uitvoerbaar in jaar 2025 of is een start in 2026 beter geschikt? Met als uitgangspunt

dat het start werk in het 2e kwartaal van 2025 is.

Een start in najaar 2025 of 2e kwartaal 2026 biedt meer ruimte om het ecologisch onderzoek voor te bereiden.

3.1s het interessant om de monitoring als vervolg op het Soortenmanagementplan als apart perceel aan te besteden?

Verschillende antwoorden vanuit de markt:
Enerzijds wil de markt dit aansluitend gekoppeld hebben vanwege een goede continuiteit en kwaliteit. Anderszijds niet vanwege de type monitoring en hoeveelheid werk nog niet is in te schatten.

4. Wat s een geschikt aantal pagina’s voor het Plan van Aanpak bij aanbesteding op basis van Beste-Prijs-
Kwaliteitsverhouding?

Verschillende antwoorden vanuit de markt:
Vanaf 5 pagina's.

Risico’s
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Een mogelijk risico is dat niet binnen het gewenste tijdspad (2 jaar) een gebiedsgerichte omgevingsvergunning wordt
verleend;

5. Welke risico’s ziet u nog zelf bij deze opdrachten (opstellen SMP, ecologisch onderzoek)?

Het meenemen van alle vleermuissoorten is een goed initatief, maar voor het opstellen van werkplannen lastig en tijdrovend. Daarnaast is een afbakening van de vleermuissoorten tot de gebouwbewonende
soorten gewenst.

Voor de steenmarter is er momenteel geen protocol voor grote gebieden. Deze zal in overleg met het bevoegd gezag moeten worden opgesteld en goedgekeurd, voordat het veldonderzoeksperiode begint.
Protocollen en methodieken die wijzigen gedurende het project (NGB protocol, Grote Gebieden), denk hierbij aan een meervleermuis onderzoek bij een SMP.

Vanwege de impact van een SMP is het zaak dat derden en interne afdelingen binnen de gemeente op tijd worden betrokken.

Verder is het wel realistisch om in twee jaar tijd een vergunning te krijgen voor een SMP.

6. Welke praktische suggesties wilt u ons meegeven voor de verdeling en beheersing van deze en andere risico’s?

Van te voren goed afwegen welke soorten wel en niet worden meegenomen.

Afkadering projectgrenzen en prioritering van de dorpskernen en wijken.

Ga vroeg en veelvuldig in overleg met de omgevingsdienst, waar dit kan. Overleg ook met de zoogdiervereniging over een mogelijk protocol voor de steenmarter.
Cruciaal is een goed vooroverleg met de Provincie zodat de methodiek is geaccordeerd voordat het veldwerkseizoen begint.

Omvang, opdeling in percelen

Antwoord:

7. De totale omvang bedraagt globaal 1800 hectare (binnen de kom) en is verspreid over meerdere dorpskernen die uit
elkaar liggen. Is deze omvang binnen de opdracht voor uw bedrijf passend? Graag toelichten.

De markt is positief gestemd over de omvang van het projectgebied en de haalbaarheid hiervan.

8. Een optie is om de opdracht voor het ecologisch onderzoek op te delen in twee of meer percelen. Zou een kleinere
omvang van de opdracht voor uw bedrijf aantrekkelijk zijn? Zo ja, met welke omvang? Graag toelichten.

Vanwege de omvang wordt een opdeling in percelen niet nodig geacht. De markt geeft aan het gebied geheel op te kunnen pakken. Wanneer capaciteit een probleem zou zijn wordt hiervoor extra inzet
georganiseerd.

Ingeval het in percelen wordt opgedeeld is het wel gewenst dat één partij de codrdinerende rol krijgt toebedeeld voor de planning, codrdinering en details e.d. Als de methodieken van meerdere percelen
verschillen bemoeilijkt dit de vergunningsaanvraag.




Kwaliteitb ing, ontzorging opdrachtgever
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De opdrachtgever wil tijdens uitvoering van het contract zoveel mogelijk ontzorgd worden. Dat kan door bijvoorbeeld de
project codrdinatie en kwaliteitsbewaking met alle betrokkenen geheel of gedeeltelijk bij de opdrachtnemer neer te leggen.

9. Hoe kijkt u hier tegenaan voor wat betreft de kwaliteitsbewaking van het ecologisch onderzoek?

De markt geeft aan dat dit goed uitvoerbaar is en ziet hierin geen probleemen. Het is voor hun vanzelfsprekend dat dit bij de opdrachtnemer ligt.
De markt borgt kwaliteit mede door gebruikmaking van een projectleider, protocollen, tussentijds overleg e.d.

10. Hoe kijkt u hier tegenaan voor wat betreft de codrdinatie verplichting met alle betrokken partijen, zoals bureaus die
ecologisch veldonderzoek verrichten en de provincie Gelderland?

Samenwerking komt in de markt wel vaker voor, bijvoorbeeld bij uitvoering van veldwerk.
Voor communicatie met de provincie is het gewenst om met alle partijen ,in ieder geval aan het begin en einde van het proces, te overleggen, maar tussentijds overleg kan zonder inbreng van de gemeente.
Naast het betrekken bij de provincie is het ook strategisch om organisaties als woningcorporaties meerdere keren te betrekken gedurende het SMP.

11. Op dit moment is de handreiking voor het soortenmanagementplan van de provincie Gelderland nog niet gepubliceerd.
Hoe kijkt u hier tegenaan in het licht van de kwaliteitseisen waaraan het ecologisch onderzoek zal moeten voldoen?

Ditis enigszins een risico en kan de vergunningverlening later bemoeilijken. Echter, er zijn momenteel meerdere voorbeelden van goedgekeurde SMP's in andere provincies. En mogelijk ligt na het eind van het
veldwerk een goedgekeurd SMP in provincie gelderland. Op basis van de erkende protocollen en de voorgaande SMP's zou het risico van de afwijzing van het SMP beperkt moeten zijn.
De verwachting is dat de kwaliteiteisen van de provincie Gelderland weinig zullen afwijking in vergelijking met andere provincies.

Mar
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12. Welke ontwikkelingen en innovaties ten aanzien van het opstellen van een Soortenmanagementplan en het bijbehorend
ecologisch veldwerk zijn volgens u van belang om rekening mee te houden bij deze aanbesteding?

Bij het opstellen van het SMP niet dusdanig. De markt denkt dat innovaties/ontwikkeling zoals hulpmiddelen meer relevant zijn bij uitvoering van veldwerkonderzoeken/ inventarisaties.
Protocollen en/of methodieken die wijzigen gedurende het traject. Er worden nieuwe protocollen opgesteld voor gebouwbewonende soorten waarvoor er momenteel nog geen is, zoals bijvoorbeeld de gewone
grootoorvleermuis.

13. Hoe groot schat u de invloed van deze innovaties op de komende aanbesteding?

Niet groot, dit zal meer van toepassing zijn bij uitvoering van veldwerkonderzoeken en verdere monitoring.

Dat hangt af van de beoordelingen van de omgevingsdienst(en) en de snelheid van de ontwikkeling. Aangezien het om een aanbesteding op korte termijn gaat, klein.
Laag voor het onderzoek van het SMP, maar mogelijk speelt dit wel mee met de monitoring.

Nihil.

Gunningscriteria
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14. Welke gunningscriteria vindt u het meest passend bij de opdracht en de ontwikkelingen in de markt?

Niets, naast de standaard criteria als kwaliteit, deskundigheid personeel, referentieprojecten, etc.

Vragen om ervaring met het schrijven van een SMP is redelijkerwijs niet van alle ecologische bureaus te vragen. Het opstellen van een SMP is een redelijk nieuwe ontwikkeling waardoor veel bureaus nog niet de
mogelijkheid hebben gehad om hierin mee te gaan.

Lidmaatschap van de NGB (Netwerk Groene Bureaus) van de hoofdaannemer is een goede eis.

Ervaring met de te onderzoeken soorten is een vereiste.

Het betrekken van inwoners bij het proces. Zo kan de monitoring straks beter worden geregeld en dit kan leiden tot een snellere en meer gedragen energietransitie.

Kansen
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15. Welke kansen ziet u voor de gemeente om uit te vragen in de aanbestedingsprocedure?

De beschrijving van de opdracht in de markconcultatie is goed.

Voor de aanvraag is het zoveel mogelijk aanscherpen van bijvoorbeeld de typen werkzaamheden, waarvoor het SMP gaat gelden (naast isoleren bijvoorbeeld ook kleine werkzaamheden) praktisch. Deze en andere
details in de aanvraag zorgen voor een betere inschatting van de gevraagde FTE's en daarmee betere aanbestedingen.

Naast de standaard gebouwgebondensoorten zou er breder kunnen worden georiénteerd naar belangrijke soorten in de gemeente. Verbetering van de groenstructuur in de gemeente (vleermuisvliegroutes en
leefgebied huismus).

Voor toekomstige monitoring dit opzetten met lokale werkgroepen. Zo wordt de betrokkenheid van bewoners vergroot. Een andere kans is om de communicatieafdeling op tijd te laten aansluiten om het SMP onder
de aandacht te brengen bij de bewoners.

Planning, dus de tijd wanneer de veldonderzoeken gedaan dienen te worden.

Hartelijk dank voor uw bijdrage bij het invullen van de vragenlijst!




