
Presentatie Informatiesessie / Schouw  (selectiefase)



Intro ProRail

https://youtu.be/gpITN2foQ0s?si=gDmkB3MnRkvGm_HZ

 Korte Voorstelronde 

• ProRail

• Genodigde aanwezigen

https://youtu.be/gpITN2foQ0s?si=gDmkB3MnRkvGm_HZ


Agenda

1. Welkom 

2. Intro door Stefan van Burik

3. Summary Aanbesteding 
(hoofdlijnen)

4. Rondleiding locatie
(2 groepen)

5. Vervolg aanbesteding 

6. Vragen / Afsluiten

Agenda Informatie bijeenkomst / Schouw



Welkom  - Safety -

 Safety-moment

https://www.youtube.com/watch?v=KUi5KwiZC6U

https://www.youtube.com/watch?v=KUi5KwiZC6U


ProRail / HFM

HFM: Richting een 
toekomstbestendige 
organisatie



ProRail / HFM

Richten

• De leidende principes
• Samenwerking en inrichting 

gevisualiseerd
• Line of Sight



ProRail / HFM

Leidende principes (1)

HFM stelt de gebruiker 
centraal en organiseert de 
dienstverlening in nabijheid.



ProRail / HFM

Leidende principes (1)

HFM stelt de gebruiker 
centraal en organiseert 
de dienstverlening in 
nabijheid.



ProRail / HFM

Leidende principes (2)

HFM zorgt voor 
borging,
integraliteit en 
continuïteit.



ProRail / HFM

Leidende principes (3)

HFM voert regie op 
uitbestede diensten.



ProRail / HFM

Gebruiker

Dienstverlening

Mogelijkmakers



ProRail / HFM

HFM 
bollenschema

Klant/
gebruiker

Aansturing 
leverancier

Producten 
en diensten

Contracten 
en 

afspraken



ProRail / HFM

Line of sight



Summery opdracht

 De Overeenkomst(en) onderverdeling in:
• Percelen

 Perceel 1: => Regio Noord
 Perceel 2: => Regio Zuid
 Perceel 3: => Monumentale panden

• Werkzaamheden Scope 1 & Scope 2
 SCOPE 1: => (E/W/B) Preventief & Correctief Onderhoud van alle (bemenste) Gebouwen, Installaties & Terreinen.

- Verrekening: - Aanneemsom - 
 SCOPE 2: => Vervangingsonderhoud en Klantwensen 

- Verrekening: - Op basis van offerte -

 Output-gestuurde overeenkomst
• Opdrachtnemer is redelijk vrij over de uitvoering van het onderhoud
• Wettelijk- als niet wettelijk onderhoud moet geborgd zijn in alle processen
• Aansturing vanuit Opdrachtgever vindt plaats op basis van Norm-kaarten

- Conditiestatus op basis van BOEI
- Beschikbaarheidseis
- Criticaliteit 
- Toegestane (aantal) storingen



Uitgangspunten Overeenkomst(en) Landelijk Onderhoud (OLO 2)

++ werkzaamheden met een frequentie ≥ 2 jaar

MJOP / Klantwensen 
(Financieel Flexibele gedeelte v.h. contract)

AANNEEMSOM OLO 2

OLO 2: (Scope 1 + Scope 2)

(Raamovereenkomst)

PPM MJOP⁺⁺ KlantwensenCorrectief Beheer



Scope Werkzaamheden

Scope overeenkomsten
Scope 1 Scope 2

- Gebouwen , Installaties en Terreinen van Eigendomspanden;
- Niet-gebouw gebonden installaties van Huurpanden;
- Gebouwen en Installaties van enkele Huurpanden;

Volledige Assetlijst & BOEI Conditiemeting
 (ProRail heeft Helix opdracht gegeven om van alle panden een uitgebreid Assetinventarisatie uit te voeren)

Onderdeel van de Aanneemsom:
 - Jaarlijks Onderhoud & Beheer

Vervangingsonderhoud op basis van MJOP op basis van 
(financiële) regie

Klantwensen maken onderdeel uit van de uitvraag

Uitgebreide uitgewerkte demarcatie van Assets, ‘out of scope’, gesplitst in:
 - AM/ICT/OCCR

 - Softservices/Hardservices
 - Assets huurpanden



Rondleiding

 Groepsindeling:

• Groep 1 o.l.v. Martijn & Jan

• Groep 2 o.l.v. Rakesh & Jaap

 Algemeen puntje van orde
• Alle vragen kunnen gesteld worden, maar kan geen rechten aan ontleend worden.

• Vragen moeten via NvI (Tenderned) ingediend worden 

 Nieuwe Verkeersleiderspost Utrecht NVLU
Wat doen we hier?



Rondleiding



Juridische context Informatiebijeenkomst/ Schouw

 De presentatie van deze bijeenkomst wordt toegevoegd op TenderNed

 Vragen zijn/ worden “in concept” beantwoord, er kunnen aan de antwoorden géén rechten worden ontleend

 Noteer uw vragen en stel ze schriftelijk (Nota van Inlichtingen) via TenderNed

 Leidend blijft hetgeen dat in de aanbestedingsdocumenten staat, inclusief de Nota’s van Inlichtingen



Aanbestedingsproces OLO II

Proces:
 Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure in drie percelen:

• Perceel 1; Regio Noord
• Perceel 2; Regio Zuid
• Perceel 3; Monumenten (Utrecht)

 Twee fases:
• AANMELDFASE
• INSCHRIJFFASE

 Gunning middels Economisch meest voordelige inschrijving op basis van Beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV) 

 Gunningsvoorbehoud aantal te gunnen percelen:
• Perceel 1 of Perceel 2
• Perceel 3 geen voorbehoud



Aanbestedingsproces OLO II

 AANMELDFASE:
• Informatiebijeenkomst/ Schouw 

• Nota van Inlichtingen

• Uiterste termijn aanmelding

• Beoordeling geschiktheid

• Beoordeling selectiecriteria

• (optie) loting bij gelijke score marktpartijen

• Bekendmaking geselecteerde marktpartijen 

• Alcateltermijn

• Definitieve selectie



Aanbestedingsproces OLO II

Aandachtspunten aanmelding:

 Checklist selectieleidraad met aan te leveren documenten (hulpmiddel)

 Aanvragen verklaringen i.v.m. mogelijke doorlooptijd:

• Gedragsverklaring Aanbesteden
• Verklaring betalingsgedrag belastingdienst
• Verklaringen referenten 

 Rechtsgeldige ondertekening van de UEA

 Wacht niet tot het laatste moment om uw aanmelding in te dienen!
• De aanmelding op TenderNed is pas afgerond indien de verificatie is ontvangen, ingevoerd en geaccepteerd. Neem bij 

twijfel contact op met TenderNed.



Aanbestedingsproces OLO II

Planning aanbestedingsprocedure selectieproces:

Processtap Datum - tijd

Publicatie selectiedocumenten 06-12-2024

Informatiebijeenkomst / Schouw 17-12-2024

Uiterste datum voor indienen vragen n.a.v. de selectie documenten 20-12-2024

Publiceren 1e Nota van Inlichtingen 30-12-2024

Uiterste tijdstip aanmeldingen 20-01-2025; 12:00 uur

Mededeling selectiebeslissing 04-02-2025

Beroep/ bezwaartermijn (20 dagen) 24-02-2025

Verzending definitieve uitnodiging tot inschrijving en afwijzing 04-03-2025



Vragen
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