

Sportcomplex Rietlanden III- Kruisjeslijst werkzaamheden

6-12-2024

code	taakomschrijving	
01.01.010	Opstellen beleidsuitgangspunten project	
01.01.020	Nemen besluiten over faseresultaten en voortgang	
01.02.010	Vorbereiden contracteren van participant(en)	
01.02.010	Vorbereiden contracteren van participant(en)	
01.02.010	Vorbereiden contracteren van participant(en)	
01.02.010	Vorbereiden contracteren van participant(en)	
01.02.010	Vorbereiden contracteren van participant(en)	
01.02.015	Formuleren gewenste werkzaamheden eventuele aanvullende expertise (M-taak)	
01.02.020	Contracteren eventuele aanvullende expertise	
01.02.030	Contracteren van participant(en)	
01.02.030	Contracteren van participant(en)	
01.03.010	Verzamelen gegevens te huisvesten organisatie	
01.03.020	Analyseren huisvestingsbehoefte	
01.03.020	Analyseren huisvestingsbehoefte	
01.03.020	Analyseren huisvestingsbehoefte	
01.03.020	Analyseren huisvestingsbehoefte	
01.04.010	Verrichten onderzoek gewenste gebouw- en locatietype	
01.04.010	Verrichten onderzoek gewenste gebouw- en locatietype	
01.04.020	Adviseren locatiekeuze vanuit expertise Architectuur/bouwkunde	
01.04.030	Verzamelen gegevens gekozen locatie vanuit expertise Architectuur/bouwkunde	
01.04.040	Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek vanuit expertise Architectuur/bouwkunde	
01.04.050	Opnemen bestaande toestand bouwwerk (renovatie/restauratie)	
01.04.050	Opnemen bestaande toestand bouwwerk (renovatie/restauratie)	
01.04.050	Opnemen bestaande toestand bouwwerk (renovatie/restauratie)	
01.04.050	Opnemen bestaande toestand bouwwerk (renovatie/restauratie)	
01.04.050	Opnemen bestaande toestand bouwwerk (renovatie/restauratie)	
01.04.050	Opnemen bestaande toestand bouwwerk (renovatie/restauratie)	
01.05.020	Opnemen bestaande toestand Interieur (renovatie/restauratie)	
01.05.020	Opnemen bestaande toestand Interieur (renovatie/restauratie)	
01.05.020	Opnemen bestaande toestand Interieur (renovatie/restauratie)	
01.05.020	Opnemen bestaande toestand Interieur (renovatie/restauratie)	
01.06.010	Adviseren gewenste type landschap	
01.06.020	Adviseren locatiekeuze vanuit expertise Landschapsarchitectuur	
01.06.030	Verzamelen gegevens gekozen locatie vanuit expertise Landschapsarchitectuur	
01.06.040	Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek vanuit expertise Landschapsarchitectuur	
01.06.050	Opnemen bestaande toestand Landschap	
01.06.050	Opnemen bestaande toestand Landschap	
01.06.050	Opnemen bestaande toestand Landschap	
01.06.050	Opnemen bestaande toestand Landschap	
01.06.060	Opzetten watertoets	
01.06.070	Doen uitvoeren landmeetkundige opmeting terrein	
01.07.010	Verzorgen inbreng expertise Bouwfysica	
01.07.010	Verzorgen inbreng expertise Bouwfysica	
01.07.010	Verzorgen inbreng expertise Bouwfysica	
01.07.020	Verzorgen inbreng expertise Akoestiek	
01.07.020	Verzorgen inbreng expertise Akoestiek	
01.07.020	Verzorgen inbreng expertise Akoestiek	
01.08.010	Verrichten vooronderzoek Constructies	
01.08.010	Verrichten vooronderzoek Constructies	
01.08.010	Verrichten vooronderzoek Constructies	
01.08.020	Opnemen bestaande toestand Constructies (renovatie/restauratie)	
01.09.010	Verrichten Vooronderzoek Installaties	
01.09.010	Verrichten Vooronderzoek Installaties	
01.09.010	Verrichten Vooronderzoek Installaties	
01.09.020	Opnemen bestaande toestand Installaties (renovatie/restauratie)	
01.10.010	Verrichten vooronderzoek Geotechniek	
01.10.010	Verrichten vooronderzoek Geotechniek	
01.10.010	Verrichten vooronderzoek Geotechniek	
01.11.010	Coördineren adviezen participanten	
01.11.030	Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek (incl. integreren evt. adviezen participanten)	
01.11.030	Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek (incl. integreren evt. adviezen participanten)	
01.11.040	Uitbrengen advies locatiekeuze (incl. integreren evt. adviezen participanten)	
01.11.040	Uitbrengen advies locatiekeuze (incl. integreren evt. adviezen participanten)	
01.12.010	Bewaken fasebudget	
01.12.020	Adviseren bouwkosten	
01.12.030	Adviseren investeringskosten	
01.12.040	Ramen exploitatiekosten	
01.12.050	Analyseren kosten-baten exploitatie	
01.12.060	Inventariseren financieringsmogelijkheden	
01.12.070	Inventariseren subsidiemogelijkheden	
01.13.010	Organiseren project	
01.13.010	Organiseren project	
01.13.020	Sturen en bewaken project	
01.13.020	Sturen en bewaken project	
01.13.020	Sturen en bewaken project	
01.13.020	Sturen en bewaken project	
01.13.020	Sturen en bewaken project	
01.13.030	Vorbereiden besluitvorming faseresultaten Initiatief/haalbaarheid	
01.13.030	Vorbereiden besluitvorming faseresultaten Initiatief/haalbaarheid	

01.14.010	Plannen projectdoorlooptijd	
01.15.010	Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Initiatief/haalbaarheid	
01.15.020	Voeren van overleg met opdrachtgever (M-taak)	
01.15.030	Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van teamvergaderingen	
01.15.035	Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen	
01.15.040	Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)	
01.15.050	Deelnemen aan teamvergaderingen (M-taak)	
01.15.060	Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)	
01.15.070	Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak)	
01.15.080	Voeren van overleg met waterbeheerder	
01.15.090	Beheren projectdocumenten	
01.15.090	Beheren projectdocumenten	
01.16.010	Analyseren en behandelen projectrisico's per projectdeel (cluster)	
01.16.010.01	Analyseren en behandelen projectrisico's Architectuur/bouwkunde	
01.16.010.02	Analyseren en behandelen projectrisico's Interieur	
01.16.010.03	Analyseren en behandelen projectrisico's Landschap	
01.16.010.04	Analyseren en behandelen projectrisico's Constructies	
01.16.010.05	Analyseren en behandelen projectrisico's Installaties	
01.16.020	Analyseren en behandelen projectrisico's: integreren RI&E's per projectdeel	
01.17.010	Inventariseren wettelijke randvoorwaarden (M-taak)	
01.17.020	Uitvoeren veldverkenning t.b.v. toetsing flora- en faunawet	
02.01.010	Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project	
02.01.020	Nemen besluiten over faseresultaten en voortgang	
02.02.010	Vorbereiden contracteren van participanten	
02.02.010	Vorbereiden contracteren van participanten	
02.02.010	Vorbereiden contracteren van participanten	
02.02.010	Vorbereiden contracteren van participanten	
02.02.010	Vorbereiden contracteren van participanten	
02.02.020	Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)	
02.02.030	Contracteren van participanten	
02.02.030	Contracteren van participanten	
02.02.035	Contracteren aanvullende expertise	
02.03.010	Analyseren te huisvesten organisatie	
02.03.010	Analyseren te huisvesten organisatie	
02.03.010	Analyseren te huisvesten organisatie	
02.03.020	Analyseren locatiegegevens	
02.03.030	Verzorgen inbreng expertise Architectuur/bouwkunde in PvE	
02.03.032	Verzorgen inbreng expertise Interieurarchitectuur in PvE	
02.03.034	Verzorgen inbreng expertise Landschapsarchitectuur in PvE	
02.03.036	Verzorgen inbreng expertise Bouwfysica in PvE	
02.03.038	Verzorgen inbreng expertise Akoestiek in PvE	
02.03.040	Verzorgen inbreng expertise Constructies in PvE	
02.03.042	Verzorgen inbreng expertise Installaties in PvE	
02.03.044	Verzorgen inbreng expertise Geotechniek in PvE	
02.03.050	Ontwikkelen integraal Programma van Eisen	
02.04.010	Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Architectuur/bouwkunde	
02.05.010	Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Interieurarchitectuur	
02.06.010	Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Landschapsarchitectuur	
02.07.010	Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Bouwfysica	
02.07.020	Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Akoestiek	
02.08.010	Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Constructies	
02.09.010	Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Installaties	
02.10.010	Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Geotechniek	
02.11.010	Coördineren adviezen participanten	
02.11.030	Integreren toetsingen realiseerbaarheid PvE	
02.12.010	Bewaken fasebudget	
02.12.020	Adviseren bouwkosten	
02.12.030	Adviseren investeringskosten	
02.12.040	Ramen exploitatiekosten	
02.12.050	Analyseren kosten-baten exploitatie	
02.12.060	Inventariseren financieringsmogelijkheden	
02.12.070	Inventariseren subsidiemogelijkheden	
02.13.010	Organiseren project	
02.13.010	Organiseren project	
02.13.020	Sturen en bewaken project	
02.13.020	Sturen en bewaken project	
02.13.020	Sturen en bewaken project	
02.13.020	Sturen en bewaken project	
02.13.020	Sturen en bewaken project	
02.13.020	Sturen en bewaken project	
02.14.010	Plannen projectdoorlooptijd	
02.15.001	Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Projectdefinitie	
02.15.010	Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak)	
02.15.015	Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van teamvergaderingen	
02.15.020	Deelnemen aan teamvergaderingen (M-taak)	
02.15.024	Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen	
02.15.025	Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)	
02.15.030	Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)	
02.15.035	Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak)	
02.15.040	Beheren projectdocumenten	
02.16.005	Herijken en behandelen projectrisico's per projectdeel (cluster)	
02.16.005.01	Herijken en behandelen projectrisico's Architectuur/bouwkunde	
02.16.005.02	Herijken en behandelen projectrisico's Interieur	
02.16.005.03	Herijken en behandelen projectrisico's Landschap	

02.16.005.04	Herijken en behandelen projectrisico's Constructies	
02.16.005.05	Herijken en behandelen projectrisico's Installaties	
02.16.010	Herijken en behandelen projectrisico's: integreren RI&E's per projectdeel	
02.17.010	Inventariseren benodigde vergunningen (M-taak)	
03.01.010	Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project	
03.01.020	Nemen besluiten over resultaten en voortgang	
03.02.010	Vorbereiden contracteren van participanten	
03.02.020	Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)	
03.02.030	Contracteren van participanten	
03.02.035	Contracteren aanvullende expertise	
03.03.020	Herijken en uitwerken PvE	
03.04.010	Interpreteren van locatie- en terreingegevens vanuit expertise Architectuur/bouwkunde	
03.04.020	Ontwikkelen visie Architectuur/bouwkunde	
03.04.040	Maken Structuurontwerp Stedenbouw en Architectuur	
03.04.040	Maken Structuurontwerp Stedenbouw en Architectuur	
03.04.040	Maken Structuurontwerp Stedenbouw en Architectuur	
03.04.050	Maken beeldkwaliteitplan Architectuur	
03.04.060	Maken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp	
03.05.010	Verzorgen inbreng Interieur in Structuurontwerp	
03.05.020	Bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp	
03.06.010	Interpreteren van locatie- en terreingegevens vanuit expertise Landschap	
03.06.010	Interpreteren van locatie- en terreingegevens vanuit expertise Landschap	
03.06.015	Ontwikkelen visie Landschap	
03.06.020	Maken stedenbouwkundig-landschappelijk Structuurontwerp	
03.06.040	Maken beeldkwaliteitplan Landschap	
03.06.050	Maken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Landschap	
03.07.010	Adviseren inzake Bouwfysica in Structuurontwerp	
03.07.020	Adviseren inzake Akoestiek in Structuurontwerp	
03.07.030	Adviseren inzake Brandveiligheid in Structuurontwerp	
03.08.010	Adviseren inzake Constructies in Structuurontwerp	
03.08.020	Bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp	
03.09.010	Adviseren inzake Installaties in Structuurontwerp	
03.09.020	Verrichten onderzoek naar energievoorzieningsconcepten	
03.09.030	Bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp	
03.10.010	Advisering inzake Geotechniek in Structuurontwerp	
03.11.010	Coördineren adviezen van participanten	
03.11.030	Integreren adviezen Structuurontwerp	
03.11.040	Integreren beeldkwaliteitsplannen	
03.11.050	Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp	
03.11.050	Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp	
03.12.010	Bewaken fasebudget	
03.12.030	Ramen bouwkosten	
03.12.040	Ramen investeringskosten	
03.12.050	Adviseren kosten-kwaliteit	
03.12.070	Ramen exploitatiekosten	
03.12.080	Analyseren kosten-baten exploitatie	
03.12.090	Inventariseren financieringsmogelijkheden	
03.12.100	Inventariseren subsidiemogelijkheden	
03.13.010	Organiseren project	
03.13.020	Sturen en bewaken project	
03.13.030	Vorbereiden besluitvorming faseresultaten Structuurontwerp	
03.13.030	Vorbereiden besluitvorming faseresultaten Structuurontwerp	
03.14.010	Plannen projectdoorlooptijd	
03.15.001	Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Structuurontwerp	
03.15.005	Beheren projectwebsite	
03.15.010	Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak)	
03.15.015	Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen	
03.15.020	Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak)	
03.15.024	Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen	
03.15.025	Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)	
03.15.030	Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)	
03.15.035	Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak)	
03.15.040	Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak)	
03.15.050	Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak)	
03.15.060	Uitvoeren wijzigingenbeheer	
03.15.070	Beheren projectdocumenten	
03.16.005	Herijken/analyseren en behandelen projectrisico's per projectdeel (cluster)	
03.16.005.01	Herijken/analyseren en behandelen projectrisico's Architectuur/bouwkunde	
03.16.005.02	Herijken/analyseren en behandelen projectrisico's Interieur	
03.16.005.03	Herijken/analyseren en behandelen projectrisico's Landschap	
03.16.005.04	Herijken/analyseren en behandelen projectrisico's Constructies	
03.16.005.05	Herijken/analyseren en behandelen projectrisico's Installaties	
03.16.010	Analyseren en behandelen projectrisico's: integreren RI&E's per projectdeel	
03.16.020	Opstellen kwantitatieve analyse van het Structuurontwerp	
03.16.030	Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak)	
03.16.040	Toetsen Structuurontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	
03.17.010	Inventariseren benodigde vergunningen (M-taak)	
03.17.020	Plannen, sturen en bewaken vergunningen	
03.17.030	Analyseren planologische haalbaarheid	
03.18.010	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel (cluster)	
03.18.010.01	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde	
03.18.010.02	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur	
03.18.010.03	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap	
03.18.010.04	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica	

03.18.010.05	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies	
03.18.010.06	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties	
03.18.010.07	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek	
03.18.020	Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden	
03.18.030	Toetsen kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden	
03.18.040	Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster)	
03.18.040.01	Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC)	
03.18.040.02	Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC)	
03.18.040.03	Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC)	
03.18.040.04	Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC)	
03.18.040.05	Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC)	
03.18.040.06	Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC)	
03.18.040.07	Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC)	
03.18.050	Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan	
03.18.060	Toetsen Ontwerpdocumenten fase Structuurontwerp per projectdeel (cluster)	
03.18.060.01	Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde fase Structuurontwerp	
03.18.060.02	Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur fase Structuurontwerp	
03.18.060.03	Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap fase Structuurontwerp	
03.18.060.04	Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase Structuurontwerp	
03.18.060.05	Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies fase Structuurontwerp	
03.18.060.06	Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties fase Structuurontwerp	
03.18.060.07	Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek fase Structuurontwerp	
03.18.070	Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten fase Structuurontwerp	
03.18.080	Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster)	
03.18.080.01	Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde	
03.18.080.02	Adviseren inzake wijzigingen Interieur	
03.18.080.03	Adviseren inzake wijzigingen Landschap	
03.18.080.04	Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica	
03.18.080.05	Adviseren inzake wijzigingen Constructies	
03.18.080.06	Adviseren inzake wijzigingen Installaties	
03.18.080.07	Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek	
03.18.090	Integreren adviezen inzake wijzigingen	
04.01.010	Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project	
04.01.020	Nemen besluiten over resultaten en voortgang	
04.02.010	Voorbereiden contracteren van participanten	
04.02.020	Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)	
04.02.030	Contracteren van participanten	
04.02.035	Contracteren aanvullende expertise	
04.03.020	Herijken en uitwerken PvE	
04.04.010	Digitaliseren tekeningen bestaand gebouw	
04.04.015	Gedetailleerd opmeten bestaand gebouw	
04.04.018	Uitvoeren bouwtechnische inspectie bestaand gebouw	
04.04.020	Uitwerken stedenbouwkundige inpassing gebouw in omgeving	
04.04.030	Ontwerpen functionele en ruimtelijke indeling gebouw	
04.04.035	Ontwerpen architectonische verschijningsvorm gebouw	
04.04.040	Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde	
04.04.050	Presenteren Voorontwerp Architectuur/bouwkunde	
04.04.055	Maken schetsontwerp Architectuur/bouwkunde	
04.04.080	Verwerken programmatische aanpassingen in Voorontwerp Architectuur/bouwkunde	
04.04.090	Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde	
04.04.095	Maken maquette Architectuur/bouwkunde	
04.04.110	Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Architectuur/bouwkunde	
04.05.010	Opstellen visie Voorontwerp Interieur	
04.05.020	Maken Voorontwerp Interieur	
04.05.030	Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur	
04.05.040	Maken 3D-visualisaties Interieur	
04.05.050	Maken maquette Interieur	
04.05.060	Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Interieur	
04.06.020	Maken Voorontwerp Landschap	
04.06.030	Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie, Landschap	
04.06.040	Maken 3D-visualisaties Landschap	
04.06.050	Maken maquette Landschap	
04.06.060	Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Landschap	
04.06.070	Maken Voorontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen	
04.07.010	Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Bouwfysica	
04.07.020	Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Akoestiek	
04.07.030	Uitvoeren windhinderonderzoek	
04.07.040	Uitbrengen advies stedenbouwfysica	
04.07.050	Uitvoeren beschaduwingsonderzoek	
04.07.060	Uitvoeren specifieke daglichtstudie	
04.07.070	Bepalen externe geluidsbelasting	
04.07.080	Bepalen geluidsuitstraling naar omgeving	
04.07.090	Inventariseren behoefte maatregelen ruimteakoestiek	
04.07.095	Uitvoeren inventariserend trillingsonderzoek	
04.07.200	Opstellen conceptuele uitgangspunten brandveiligheid	
04.07.200	Opstellen conceptuele uitgangspunten brandveiligheid	
04.08.005	Digitaliseren tekeningen bestaande constructies	
04.08.006	Gedetailleerd (laten) opmeten bestaande constructies	
04.08.007	Uitvoeren technische inspectie bestaande constructies	
04.08.010	Maken Voorontwerp Constructies	
04.08.015	Opstellen ontwerpnota constructies	
04.08.020	Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies	
04.08.030	Inventariseren en adviseren contractueel overeengekomen bouwkundige constructies	
04.08.040	Bepalen invloed sloopwerkzaamheden	

04.08.050	Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek	
04.09.005	Digitaliseren tekeningen bestaande installaties	
04.09.006	Gedetailleerd opnemen bestaande installaties	
04.09.006	Gedetailleerd opnemen bestaande installaties	
04.09.007	Uitvoeren technische inspectie bestaande installaties	
04.09.010	Maken Voorontwerp Installaties	
04.09.012	Maken Voorontwerp Installaties landschap	
04.09.015	Bepalen installatiegeluid t.g.v. Installaties	
04.09.020	Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties	
04.09.050	Bepalen invloed sloop- en/of renovatiewerkzaamheden op Installaties	
04.09.060	Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Installaties	
04.10.010	Uitbrengen vooradvies funderingen	
04.10.030	Uitbrengen vooradvies bemaling	
04.10.040	Maken schriftelijke toelichting Vooradvies Geotechniek	
04.11.010	Coördineren en integreren deelontwerpen Voorontwerp	
04.11.010	Coördineren en integreren deelontwerpen Voorontwerp	
04.11.020	Onderling beoordelen Voorontwerp per deelontwerp (M-taak)	
04.11.060	Maken voorlopige EPC-berekening	
04.11.070	Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp	
04.11.110	Opstellen principes voor gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen	
04.12.010	Bewaken fasebudget	
04.12.020	Leveren bijdrage aan bouwkostenraming per projectdeel (cluster)	
04.12.020.01	Bijdrage leveren aan bouwkostenraming, Architectuur/bouwkunde	
04.12.020.02	Bijdrage leveren aan bouwkostenraming, Interieur	
04.12.020.03	Bijdrage leveren aan bouwkostenraming, Landschap	
04.12.020.04	Bijdrage leveren aan bouwkostenraming, Constructies	
04.12.020.05	Bijdrage leveren aan bouwkostenraming, Installaties	
04.12.030	Ramen bouwkosten	
04.12.040	Ramen investeringskosten	
04.12.050	Adviseren kosten-kwaliteit	
04.12.070	Ramen exploitatiekosten	
04.12.080	Analyseren kosten-baten exploitatie	
04.12.090	Inventariseren financieringsmogelijkheden project	
04.12.100	Inventariseren subsidiemogelijkheden	
04.13.010	Organiseren project	
04.13.020	Sturen en bewaken project	
04.13.030	Vorbereiden besluitvorming faseresultaten Voorontwerp	
04.13.030	Vorbereiden besluitvorming faseresultaten Voorontwerp	
04.14.010	Bijdrage leveren aan planning per projectdeel (cluster)	
04.14.010.01	Bijdrage leveren aan planning, Architectuur/bouwkunde	
04.14.010.02	Bijdrage leveren aan planning, Interieur	
04.14.010.03	Bijdrage leveren aan planning, Landschap	
04.14.010.04	Bijdrage leveren aan planning, Constructies	
04.14.010.05	Bijdrage leveren aan planning, Installaties	
04.14.020	Plannen projectdoorlooptijd en analyseren haalbaarheid opleveringsdatum	
04.14.020	Plannen projectdoorlooptijd en analyseren haalbaarheid opleveringsdatum	
04.15.001	Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Voorontwerp	
04.15.005	Beheren projectwebsite	
04.15.010	Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak)	
04.15.012	Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak)	
04.15.015	Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen	
04.15.020	Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak)	
04.15.024	Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen	
04.15.025	Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)	
04.15.030	Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak)	
04.15.040	Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)	
04.15.050	Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak)	
04.15.060	Uitvoeren wijzigingenbeheer	
04.15.070	Beheren projectdocumenten	
04.15.080	Verzorgen presentaties aan en overleg met bewoners, gebruikers en anderen (M-taak)	
04.15.080	Verzorgen presentaties aan en overleg met bewoners, gebruikers en anderen (M-taak)	
04.15.090	Begeleiden van en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen	
04.16.010	Analyseren en behandelen projectrisico's per projectdeel (cluster)	
04.16.010.01	Analyseren en behandelen projectrisico's Architectuur/bouwkunde	
04.16.010.02	Analyseren en behandelen projectrisico's Interieur	
04.16.010.03	Analyseren en behandelen projectrisico's Landschap	
04.16.010.04	Analyseren en behandelen projectrisico's Constructies	
04.16.010.05	Analyseren en behandelen projectrisico's Installaties	
04.16.020	Analyseren en behandelen projectrisico's: integreren RI&E's per projectdeel	
04.16.025	Opstellen kwantitatieve analyse van het Voorontwerp	
04.16.030	Toetsen Voorontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster)	
04.16.030.01	Toetsen Voorontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	
04.16.030.02	Toetsen Voorontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	
04.16.030.03	Toetsen Voorontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	
04.16.030.04	Toetsen Voorontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	
04.16.030.05	Toetsen Voorontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	
04.16.040	Toetsen integraal Voorontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	
04.16.040	Toetsen integraal Voorontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	
04.16.045	Uitvoeren gecertificeerde bouwplantoets	
04.16.050	Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak)	
04.16.051	Leveren informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) (M-taak)	
04.16.052	Uitvoeren eerste assessment t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen)	
04.16.060	Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak)	
04.17.020	Uitvoeren vergunningcheck	

04.17.040	Indienen bescheiden t.b.v. toetsing aan bestemmingsplan of beheersverordening	
04.17.050	Indienen bescheiden t.b.v. welstandstoets	
04.18.010	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel (cluster)	
04.18.010.01	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde	
04.18.010.02	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur	
04.18.010.03	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap	
04.18.010.04	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica	
04.18.010.05	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies	
04.18.010.06	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties	
04.18.010.07	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek	
04.18.020	Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden	
04.18.030	Toetsen kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden	
04.18.040	Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster)	
04.18.040.01	Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC)	
04.18.040.02	Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC)	
04.18.040.03	Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC)	
04.18.040.04	Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC)	
04.18.040.05	Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC)	
04.18.040.06	Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC)	
04.18.040.07	Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC)	
04.18.050	Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan	
04.18.060	Toetsen Ontwerpdocumenten fase Voorontwerp per projectdeel (cluster)	
04.18.060.01	Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp	
04.18.060.02	Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur fase Voorontwerp	
04.18.060.03	Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap fase Voorontwerp	
04.18.060.04	Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase Voorontwerp	
04.18.060.05	Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies fase Voorontwerp	
04.18.060.06	Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties fase Voorontwerp	
04.18.060.07	Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek fase Voorontwerp	
04.18.070	Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten fase Voorontwerp	
04.18.080	Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster)	
04.18.080.01	Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde	
04.18.080.01	Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde	
04.18.080.02	Adviseren inzake wijzigingen Interieur	
04.18.080.02	Adviseren inzake wijzigingen Interieur	
04.18.080.03	Adviseren inzake wijzigingen Landschap	
04.18.080.03	Adviseren inzake wijzigingen Landschap	
04.18.080.04	Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica	
04.18.080.04	Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica	
04.18.080.05	Adviseren inzake wijzigingen Constructies	
04.18.080.05	Adviseren inzake wijzigingen Constructies	
04.18.080.06	Adviseren inzake wijzigingen Installaties	
04.18.080.06	Adviseren inzake wijzigingen Installaties	
04.18.080.07	Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek	
04.18.080.07	Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek	
04.18.090	Integreren adviezen inzake wijzigingen	
05.01.010	Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project	
05.01.020	Nemen besluiten over resultaten en voortgang	
05.02.010	Vorbereiden contracteren van participanten	
05.02.010	Vorbereiden contracteren van participanten	
05.02.010	Vorbereiden contracteren van participanten	
05.02.010	Vorbereiden contracteren van participanten	
05.02.010	Vorbereiden contracteren van participanten	
05.02.020	Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)	
05.02.030	Contracteren van participanten	
05.02.030	Contracteren van participanten	
05.02.035	Contracteren aanvullende expertise	
05.03.020	Herijken en uitwerken PvE	
05.04.020	Vastleggen definitieve stedenbouwkundige inpassing gebouw	
05.04.030	Vastleggen functionele en ruimtelijke indeling gebouw	
05.04.035	Vastleggen architectonische verschijningsvorm gebouw	
05.04.040	Ontwerpen globale materialisatie gebouw	
05.04.050	Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde	
05.04.060	Presenteren Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde	
05.04.070	Maken schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde	
05.04.080	Opstellen bijdrage Architectuur/bouwkunde aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen	
05.04.090	Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde	
05.04.091	Maken maquette Architectuur/bouwkunde	
05.04.095	Maken hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde	
05.05.010	Maken Definitief Ontwerp Interieur	
05.05.020	Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur	
05.05.030	Maken 3D-visualisaties Interieur	
05.05.040	Maken maquette Interieur	
05.05.050	Maken hoeveelhedenstaten Interieur	
05.06.010	Maken Definitief Ontwerp Landschap	
05.06.020	Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Landschap	
05.06.030	Maken 3D-visualisaties Landschap	
05.06.032	Maken Definitief Ontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen	
05.06.035	Maken maquette Landschap	
05.06.040	(Doen) uitvoeren van verkennend bodemonderzoek	
05.06.050	Maken beplantingsplan	
05.06.060	Selecteren plantmateriaal op kwekerij	
05.06.070	Opstellen advies hemelwaterinfiltratie	
05.06.080	Opstellen advies drainage terrein	

05.07.010	Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten	
05.07.020	Opstellen bijdrage Bouwfysica aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen	
05.07.030	Adviseren specifieke daglichtvoorzieningen	
05.07.034	Adviseren maatregelen stedenbouwfysica	
05.07.038	Adviseren maatregelen windhinder	
05.07.040	Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op akoestische aspecten	
05.07.040	Opstellen bijdrage Akoestiek aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen	
05.07.050	Adviseren bijzondere maatregelen trillingen	
05.07.060	Adviseren maatregelen externe geluidsbelasting	
05.07.070	Adviseren maatregelen geluidsuitstraling naar omgeving	
05.07.080	Adviseren maatregelen ruimteakoestiek	
05.07.200	Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan	
05.07.210	Maken berekeningen brandveiligheid (conform Bouwbesluit)	
05.07.220	Specificeren eisen aan materialen en constructies uit oogpunt van brandveiligheid	
05.07.230	Opstellen uitgangspunten brandveiligheidsinstallatie	
05.07.240	Controleren principedetails op brandveiligheidsaspecten	
05.07.250	Opstellen bewakingsplan	
05.07.260	Opstellen aanvraagrapportage brandveiligheid t.b.v. aanvraag omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit	
05.08.010	Maken Definitief Ontwerp Constructies	
05.08.015	Doorontwikkelen ontwerpnota constructies	
05.08.020	Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies	
05.08.030	Opstellen bijdrage Constructie aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen	
05.08.040	Adviseren bouwkundige constructies	
05.08.050	Berekenen invloed sloopwerkzaamheden	
05.08.060	Opstellen adviezen voorzieningen bestaande omgeving	
05.08.070	Maken hoeveelhedenstaten Constructies	
05.08.080	Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek	
05.09.010	Maken Definitief Ontwerp Installaties	
05.09.012	Maken Definitief Ontwerp Installaties landschap	
05.09.015	Adviseren maatregelen installatiegeluid t.g.v. Installaties	
05.09.020	Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties	
05.09.030	Opstellen bijdrage Installaties aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen	
05.09.040	Opnemen te slopen/te renoveren Installaties	
05.09.050	Tekenen installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen	
05.09.060	Maken tekeningen installatieruimten en leidingschachten	
05.09.070	Aangeven consequenties W-installaties	
05.09.080	Maken aanvullende berekeningen E-installaties	
05.09.090	Nader uitwerken Definitief Ontwerp Transportinstallaties	
05.10.010	Uitbrengen funderingsadvies	
05.10.020	Uitbrengen bouwputadvies	
05.10.030	Uitbrengen bemalingsadvies	
05.10.040	Uitbrengen grondwerkadviezen	
05.10.050	Uitbrengen adviezen grondwatergedrag	
05.10.060	Maken schriftelijke toelichting geotechnische adviezen	
05.11.010	Coördineren en integreren deelontwerpen Definitief ontwerp	
05.11.020	Onderling beoordelen Definitief Ontwerp per deelontwerp (M-taak)	
05.11.030	Maken definitieve EPC-berekening	
05.11.040	Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp	
05.11.080	Integreren hoeveelhedenstaten	
05.11.090	Maken voorstel sluit- en beveiligingsplan	
05.11.100	Ontwerpen/voorbereiden gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen	
05.11.110	Verkennen toegankelijkheid bouwterrein	
05.12.010	Bewaken fasebudget	
05.12.020	Bijdragen aan begroting bouwkosten per projectdeel (cluster)	
05.12.020.01	Bijdragen aan begroting bouwkosten Architectuur/bouwkunde	
05.12.020.02	Bijdragen aan begroting bouwkosten Interieur	
05.12.020.03	Bijdragen aan begroting bouwkosten Landschap	
05.12.020.04	Bijdragen aan begroting bouwkosten Constructies	
05.12.020.05	Bijdragen aan begroting bouwkosten Installaties	
05.12.030	Begroten bouwkosten	
05.12.040	Adviseren investeringskosten	
05.12.050	Adviseren kosten-kwaliteit	
05.12.070	Ramen exploitatiekosten	
05.12.080	Analyseren kosten-baten exploitatie	
05.12.090	Uitwerken financieringsmogelijkheden project	
05.12.100	Opstellen subsidieaanvragen	
05.13.010	Organiseren project	
05.13.010	Organiseren project	
05.13.020	Sturen en bewaken project	
05.13.030	Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Definitief ontwerp	
05.14.010	Bijdrage leveren aan herijken planning doorlooptijd per projectdeel (cluster)	
05.14.010.01	Bijdrage leveren aan herijken planning Architectuur/bouwkunde	
05.14.010.02	Bijdrage leveren aan herijken planning Interieur	
05.14.010.03	Bijdrage leveren aan herijken planning Landschap	
05.14.010.04	Bijdrage leveren aan herijken planning Constructies	
05.14.010.05	Bijdrage leveren aan herijken planning Installaties	
05.14.020	Herijken projectplanning en analyseren haalbaarheid opleveringsdatum	
05.15.001	Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Definitief ontwerp	
05.15.005	Beheren projectwebsite	
05.15.010	Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak)	
05.15.012	Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak)	
05.15.015	Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen	
05.15.020	Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak)	
05.15.024	Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen	

05.15.025	Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)	
05.15.030	Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak)	
05.15.040	Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)	
05.15.050	Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak)	
05.15.060	Uitvoeren wijzigingenbeheer	
05.15.070	Beheren projectdocumenten	
05.15.070	Beheren projectdocumenten	
05.15.080	Verzorgen van voorlichting, inspraak, overleg, begeleiding en advisering van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak)	
05.15.090	Begeleiden en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak)	
05.16.010	Analyseren en behandelen projectrisico's per projectdeel (cluster)	
05.16.010.01	Analyseren en behandelen projectrisico's Architectuur/bouwkunde	
05.16.010.02	Analyseren en behandelen projectrisico's Interieur	
05.16.010.03	Analyseren en behandelen projectrisico's Landschap	
05.16.010.04	Analyseren en behandelen projectrisico's Constructies	
05.16.010.05	Analyseren en behandelen projectrisico's Installaties	
05.16.020	Analyseren en behandelen projectrisico's: integreren RI&E's per projectdeel	
05.16.022	Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak)	
05.16.024	Leveren informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) (M-taak)	
05.16.025	Herijken en aanvullen assessment t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen)	
05.16.028	Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak)	
05.16.030	Toetsen Definitief Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke egelgeving (cluster)	
05.16.030.01	Toetsen Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	
05.16.030.02	Toetsen Definitief Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	
05.16.030.03	Toetsen Definitief Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	
05.16.030.04	Toetsen Definitief Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	
05.16.030.05	Toetsen Definitief Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	
05.16.040	Toetsen integraal Definitief Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	
05.16.045	Uitvoeren gecertificeerde bouwplantoets	
05.16.050	Herijken kwantitatieve analyse van het Definitief Ontwerp	
05.17.020	Herijken vergunningcheck	
05.17.030	Sturen en bewaken vergunningaanvragen	
05.17.040	Aanvragen omgevingsvergunning bouwen	
05.17.050	Opstellen aanvragen eventuele overige vergunningen (per contract te specificeren) (M-taak)	
05.18.010	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel (cluster)	
05.18.010.01	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde	
05.18.010.02	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur	
05.18.010.03	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap	
05.18.010.04	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica	
05.18.010.05	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies	
05.18.010.06	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties	
05.18.010.07	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek	
05.18.020	Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden	
05.18.030	Toetsen kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden	
05.18.040	Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster)	
05.18.040.01	Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC)	
05.18.040.02	Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC)	
05.18.040.03	Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC)	
05.18.040.04	Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC)	
05.18.040.05	Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC)	
05.18.040.06	Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC)	
05.18.040.07	Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC)	
05.18.050	Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan	
05.18.060	Toetsen Ontwerpdocumenten fase Definitief ontwerp per projectdeel (cluster)	
05.18.060.01	Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde fase Definitief ontwerp	
05.18.060.02	Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur fase Definitief ontwerp	
05.18.060.03	Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap fase Definitief ontwerp	
05.18.060.04	Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase Definitief ontwerp	
05.18.060.05	Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies fase Definitief ontwerp	
05.18.060.06	Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties fase Definitief ontwerp	
05.18.060.07	Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek fase Definitief ontwerp	
05.18.070	Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten fase Definitief ontwerp	
05.18.080	Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster)	
05.18.080.01	Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde	
05.18.080.01	Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde	
05.18.080.02	Adviseren inzake wijzigingen Interieur	
05.18.080.02	Adviseren inzake wijzigingen Interieur	
05.18.080.03	Adviseren inzake wijzigingen Landschap	
05.18.080.03	Adviseren inzake wijzigingen Landschap	
05.18.080.04	Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica	
05.18.080.04	Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica	
05.18.080.05	Adviseren inzake wijzigingen Constructies	
05.18.080.05	Adviseren inzake wijzigingen Constructies	
05.18.080.06	Adviseren inzake wijzigingen Installaties	
05.18.080.06	Adviseren inzake wijzigingen Installaties	
05.18.080.07	Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek	
05.18.090	Integreren adviezen inzake wijzigingen	
05.18.090	Integreren adviezen inzake wijzigingen	
06.01.010	Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project	
06.01.020	Nemen besluiten over resultaten en voortgang	
06.02.010	Vorbereiden contracteren van participanten	
06.02.010	Vorbereiden contracteren van participanten	
06.02.010	Vorbereiden contracteren van participanten	
06.02.010	Vorbereiden contracteren van participanten	
06.02.010	Vorbereiden contracteren van participanten	

06.02.020	Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)	
06.02.030	Contracteren van participanten	
06.02.035	Contracteren aanvullende expertise	
06.03.020	Herijken en uitwerken PvE	
06.04.030	Uitwerken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde	
06.04.050	Opstellen technische specificaties ('besteksomschrijvingen') Architectuur/bouwkunde	
06.04.070	Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde	
06.04.080	Presenteren Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde	
06.04.085	Leveren bijdrage Architectuur/bouwkunde aan Aanvullende Administratieve Bepalingen	
06.04.100	Maken (deel)bestek Architectuur/bouwkunde	
06.04.110	Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde	
06.04.115	Maken maquette Architectuur/bouwkunde	
06.04.120	Maken bouwkundige onderleggers voor verkooptekeningen	
06.04.120	Maken bouwkundige onderleggers voor verkooptekeningen	
06.04.130	Maken splitsingstekeningen	
06.04.140	Maken gedetailleerde slooptekeningen Architectuur/bouwkunde	
06.04.150	Maken sloopbestek Architectuur/bouwkunde	
06.04.160	Maken hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde	
06.05.010	Maken Technisch Ontwerp Interieur	
06.05.030	Aanleveren technische specificaties Interieur, t.b.v. bestek	
06.05.050	Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur	
06.05.060	Leveren bijdrage Interieur aan Aanvullende Administratieve Bepalingen	
06.05.070	Maken (deel)bestek Interieur	
06.05.080	Maken 3D-visualisaties Interieur	
06.05.090	Maken maquette Interieur	
06.05.100	Maken hoeveelhedenstaten Interieur	
06.06.010	Maken Technisch Ontwerp Landschap	
06.06.040	Opstellen technische specificaties Landschap (deel 2 RAW-bestek)	
06.06.060	Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Landschap	
06.06.070	Leveren bijdrage Landschap aan Aanvullende Administratieve Bepalingen (deel 3 RAW-bestek)	
06.06.075	Maken Bestek Landschap (deel 1, 2 en 3 RAW-bestek)	
06.06.080	Opstellen advies grondverbetering en bemesting	
06.06.090	Maken berekening en uitwerken maatregelen hemelwaterinfiltratie	
06.06.100	Maken berekening en uitwerken drainage terrein	
06.06.110	Opstellen berekeningen en advies rioleringen in terrein	
06.07.010	Ondersteunen/sturen TO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten	
06.07.020	Opstellen rapportages bouwfysica voor aanvraag reguliere bouwvergunning (in één keer of tweede fase)	
06.07.030	Ondersteunen/sturen TO-ontwikkeling op akoestische basisaspecten	
06.07.040	Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren specifieke maatregelen daglichtvoorzieningen	
06.07.050	Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen stedenbouwfysica	
06.07.060	Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen windhinder	
06.07.070	Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren bijzondere maatregelen trillingen	
06.07.080	Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen geluidsuitstraling naar de omgeving	
06.07.090	Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen installatiegeluid	
06.07.100	Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen ruimteakoestiek	
06.07.110	Uitbrengen projectspecifiek akoestisch advies	
06.07.200	Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan	
06.07.210	Controleren TO-documenten op brandveiligheidsaspecten	
06.08.010	Maken Technisch Ontwerp Constructies	
06.08.015	Doorontwikkelen ontwerpnota constructies	
06.08.020	Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b.v. omgevingsvergunning bouw	
06.08.030	Aanleveren technische specificaties Constructies, t.b.v. bestek	
06.08.050	Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies	
06.08.055	Opstellen demarcatielijst hoofdconstructeur - coördinerend constructeur	
06.08.060	Adviseren bouwkundige constructies	
06.08.090	Maken overzichtstekeningen geprefabriceerde beton-, staal-, hout- en/of metselconstructies	
06.08.100	Maken gedetailleerde slooptekeningen Constructies	
06.08.110	Specificeren maatregelen sloop/renovatie Constructies	
06.08.120	Maken sloopbestek Constructies	
06.08.130	Maken hoeveelhedenstaten Constructies	
06.08.140	Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek	
06.09.010	Maken Technisch Ontwerp Installaties	
06.09.020	Maken Technisch Ontwerp Installaties landschap	
06.09.030	Aanleveren technische specificaties Installaties, t.b.v. bestek	
06.09.040	Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b.v. omgevingsvergunning bouw	
06.09.050	Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties	
06.09.055	Maken tekeningen installatieruimten en leidingschachten	
06.09.055	Maken tekeningen installatieruimten en leidingschachten	
06.09.058	Nader uitwerken Technische Ontwerp Transportinstallaties	
06.09.060	Maken bestektekeningen voor functioneel ontwerp Installaties	
06.09.070	Maken functioneel bestek Installaties	
06.09.080	Maken bestek Installaties	
06.09.090	Maken gedetailleerde slooptekeningen Installaties	
06.09.100	Maken sloopbestek Installaties	
06.09.110	Specificeren maatregelen sloop/renovatie Installaties	
06.09.120	Maken hoeveelhedenstaten Installaties	
06.09.130	Tekenen installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen	
06.09.140	Opstellen concept opleveringsprotocol Installaties	
06.10.010	Updaten funderingsadvies	
06.10.020	Maken Technisch Ontwerp bouwput	
06.10.030	Maken Technisch Ontwerp bemaling	
06.10.040	Maken Technisch Ontwerp drainage	
06.11.010	Coördineren en integreren deelontwerpen Technisch ontwerp	
06.11.020	Onderling beoordelen Technisch Ontwerp per deelontwerp (M-taak)	

06.11.030	Evalueren/bijstellen definitieve EPC-berekening	
06.11.080	Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp	
06.11.081	Integreren technische specificaties	
06.11.100	Maken geïntegreerd bouwkundig bestek (Architectuur/bouwkunde, Interieur, Constructies)	
06.11.110	Integreren hoeveelhedenstaten	
06.11.120	Maken definitief sluit- en beveiligingsplan	
06.12.010	Bewaken fasebudget	
06.12.020	Bijdragen aan begroting bouwkosten per projectdeel (cluster)	
06.12.020.01	Bijdragen aan begroting bouwkosten, Architectuur/bouwkunde	
06.12.020.02	Bijdragen aan begroting bouwkosten, Interieur	
06.12.020.03	Bijdragen aan begroting bouwkosten, Landschap	
06.12.020.04	Bijdragen aan begroting bouwkosten, Constructies	
06.12.020.05	Bijdragen aan begroting bouwkosten, Installaties	
06.12.020.06	Bijdragen aan begroting bouwkosten, Fundering	
06.12.030	Begroten bouwkosten	
06.12.040	Ramen investeringskosten	
06.12.050	Adviseren kosten-kwaliteit	
06.12.070	Ramen exploitatiekosten	
06.12.080	Analyseren kosten-baten exploitatie	
06.12.090	Herijken financieringsmogelijkheden	
06.12.100	Opstellen subsidieaanvragen	
06.13.010	Organiseren project	
06.13.020	Sturen en bewaken project	
06.13.030	Vorbereiden besluitvorming faseresultaten Technisch ontwerp	
06.14.010	Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd per projectdeel (cluster)	
06.14.010.01	Bijdragen aan herijken planning, Architectuur/bouwkunde	
06.14.010.02	Bijdragen aan herijken planning, Interieur	
06.14.010.03	Bijdragen aan herijken planning, Landschap	
06.14.010.04	Bijdragen aan herijken planning, Constructies	
06.14.010.05	Bijdragen aan herijken planning, Installaties	
06.14.020	Herijken projectplanning en analyse haalbaarheid opleveringsdatum	
06.15.001	Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Technisch ontwerp / Bestek	
06.15.005	Beheren projectwebsite	
06.15.010	Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak)	
06.15.015	Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen	
06.15.020	Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak)	
06.15.025	Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen	
06.15.027	Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)	
06.15.030	Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak)	
06.15.040	Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)	
06.15.050	Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak)	
06.15.060	Uitvoeren wijzigingenbeheer	
06.15.070	Beheren projectdocumenten	
06.15.075	Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak)	
06.15.080	Verzorgen van voorlichting aan en inspraak van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak)	
06.15.080	Verzorgen van voorlichting aan en inspraak van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak)	
06.15.090	Begeleiden en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak)	
06.16.010	Herijken en behandelen projectrisico's per projectdeel (cluster)	
06.16.010.01	Herijken en behandelen projectrisico's Architectuur/bouwkunde	
06.16.010.02	Herijken en behandelen projectrisico's Interieur	
06.16.010.03	Herijken en behandelen projectrisico's Landschap	
06.16.010.04	Herijken en behandelen projectrisico's Constructies	
06.16.010.05	Herijken en behandelen projectrisico's Installaties	
06.16.020	Herijken en behandelen projectrisico's: integreren RI&E's per projectdeel	
06.16.022	Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak)	
06.16.024	Leveren aanvullende informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) (M-taak)	
06.16.025	Herijken en aanvullen assessment t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen)	
06.16.028	Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak)	
06.16.030	Toetsen Technisch Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster)	
06.16.030.01	Toetsen Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	
06.16.030.02	Toetsen Technisch Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	
06.16.030.03	Toetsen Technisch Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	
06.16.030.04	Toetsen Technisch Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	
06.16.030.05	Toetsen Technisch Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	
06.16.040	Toetsen integraal Technisch Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	
06.16.040	Toetsen integraal Technisch Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	
06.16.050	Aanvullen gecertificeerde bouwplantoets	
06.16.070	Herijken kwantitatieve analyse van het Technisch Ontwerp	
06.17.020	Sturen en bewaken vergunningaanvragen	
06.17.030	Herijken vergunningencheck (M-taak)	
06.17.050	Opstellen aanvragen eventuele overige vergunningen (per contract te specificeren) (M-taak)	
06.17.070	Indien van toepassing: indienen aanvullende gegevens en bescheiden t.b.v. omgevingsvergunning bouw	
06.18.010	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel (cluster)	
06.18.010.01	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde	
06.18.010.02	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur	
06.18.010.03	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap	
06.18.010.04	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica	
06.18.010.05	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies	
06.18.010.06	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties	
06.18.010.07	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek	
06.18.020	Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden	
06.18.030	Toetsen kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden	
06.18.040	Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster)	
06.18.040.01	Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC)	

06.18.040.02	Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC)	
06.18.040.03	Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC)	
06.18.040.04	Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC)	
06.18.040.05	Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC)	
06.18.040.06	Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC)	
06.18.040.07	Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC)	
06.18.050	Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan	
06.18.060	Toetsen Ontwerpdocumenten fase Technisch ontwerp / Bestek per projectdeel (cluster)	
06.18.060.01	Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde fase Technisch ontwerp / Bestek	
06.18.060.02	Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur fase Technisch ontwerp / Bestek	
06.18.060.03	Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap fase Technisch ontwerp / Bestek	
06.18.060.04	Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase Technisch ontwerp / Bestek	
06.18.060.05	Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies fase Technisch ontwerp / Bestek	
06.18.060.06	Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties fase Technisch ontwerp / Bestek	
06.18.060.07	Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek fase Technisch ontwerp / Bestek	
06.18.070	Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten fase Technisch ontwerp / Bestek	
06.18.080	Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster)	
06.18.080.01	Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde	
06.18.080.01	Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde	
06.18.080.02	Adviseren inzake wijzigingen Interieur	
06.18.080.02	Adviseren inzake wijzigingen Interieur	
06.18.080.03	Adviseren inzake wijzigingen Landschap	
06.18.080.03	Adviseren inzake wijzigingen Landschap	
06.18.080.04	Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica	
06.18.080.04	Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica	
06.18.080.05	Adviseren inzake wijzigingen Constructies	
06.18.080.05	Adviseren inzake wijzigingen Constructies	
06.18.080.06	Adviseren inzake wijzigingen Installaties	
06.18.080.06	Adviseren inzake wijzigingen Installaties	
06.18.080.07	Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek	
06.18.080.07	Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek	
06.18.090	Integreren adviezen inzake wijzigingen	
06.18.090	Integreren adviezen inzake wijzigingen	
07.01.010	Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project	
07.01.020	Nemen besluiten over resultaten en voortgang	
07.02.010	Vorbereiden contracteren van participanten	
07.02.010	Vorbereiden contracteren van participanten	
07.02.010	Vorbereiden contracteren van participanten	
07.02.010	Vorbereiden contracteren van participanten	
07.02.010	Vorbereiden contracteren van participanten	
07.02.030	Contracteren van participanten fase Prijs- en contractvorming	
07.02.030	Contracteren van participanten fase Prijs- en contractvorming	
07.02.032	Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)	
07.02.035	Contracteren aanvullende expertise	
07.02.040	Opstellen prijs- en contractvormingsplan	
07.02.050	Adviseren bij aanbesteden Architectuur/bouwkunde	
07.02.050	Adviseren bij aanbesteden Architectuur/bouwkunde	
07.02.050	Adviseren bij aanbesteden Architectuur/bouwkunde	
07.02.050	Adviseren bij aanbesteden Architectuur/bouwkunde	
07.02.050	Adviseren bij aanbesteden Architectuur/bouwkunde	
07.02.060	Adviseren bij aanbesteden Interieur	
07.02.060	Adviseren bij aanbesteden Interieur	
07.02.060	Adviseren bij aanbesteden Interieur	
07.02.060	Adviseren bij aanbesteden Interieur	
07.02.060	Adviseren bij aanbesteden Interieur	
07.02.070	Adviseren bij aanbesteden Landschap	
07.02.070	Adviseren bij aanbesteden Landschap	
07.02.070	Adviseren bij aanbesteden Landschap	
07.02.070	Adviseren bij aanbesteden Landschap	
07.02.070	Adviseren bij aanbesteden Landschap	
07.02.080	Adviseren bij aanbesteden Constructies	
07.02.080	Adviseren bij aanbesteden Constructies	
07.02.080	Adviseren bij aanbesteden Constructies	
07.02.080	Adviseren bij aanbesteden Constructies	
07.02.080	Adviseren bij aanbesteden Constructies	
07.02.090	Adviseren bij aanbesteden Installaties	
07.02.090	Adviseren bij aanbesteden Installaties	
07.02.090	Adviseren bij aanbesteden Installaties	
07.02.090	Adviseren bij aanbesteden Installaties	
07.02.090	Adviseren bij aanbesteden Installaties	
07.02.100	Begeleiden aanbestedingen	
07.02.100	Begeleiden aanbestedingen	
07.02.100	Begeleiden aanbestedingen	
07.02.100	Begeleiden aanbestedingen	
07.02.100	Begeleiden aanbestedingen	
07.02.100	Begeleiden aanbestedingen	
07.02.100	Begeleiden aanbestedingen	
07.02.100	Begeleiden aanbestedingen	
07.03.020	Actueel houden integraal PvE	
07.04.020	Beoordelen van door aanbieders ingediende alternatieven Architectuur/bouwkunde	
07.04.030	In regie verwerken van wijzigingen in ontwerp Architectuur/bouwkunde n.a.v. de aanbesteding	
07.05.010	Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Interieur	
07.05.020	In regie verwerken van wijzigingen in ontwerp Interieur n.a.v. de aanbesteding	

07.06.010	Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven landschap	
07.06.020	In regie verwerken van wijzigingen in ontwerp Landschap n.a.v. de aanbesteding	
07.07.010	Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op bouwfysische aspecten	
07.07.020	Beoordelen van aanpassingen ontwerp aan prijsvorming op bouwfysische aspecten	
07.07.030	Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op akoestische aspecten	
07.07.040	Beoordelen van aanpassingen ontwerp aan prijsvorming op akoestische aspecten	
07.08.010	Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Constructies	
07.08.020	In regie verwerken van wijzigingen in ontwerp Constructies n.a.v. de aanbesteding	
07.09.010	Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Installaties	
07.09.030	In regie begeleiden en controleren ontwerp installaties n.a.v. aanbesteding	
07.11.010	Coördineren adviezen van participanten	
07.11.010	Coördineren adviezen van participanten	
07.11.030	Integreren geaccepteerde wijzigingen en alternatieven	
07.12.010	Bewaken fasebudget	
07.12.020	Beoordelen aanneemsom bouwkosten per projectdeel (cluster)	
07.12.020.01	Beoordelen aanneemsom bouwkosten Architectuur/bouwkunde	
07.12.020.02	Beoordelen aanneemsom bouwkosten Interieur	
07.12.020.03	Beoordelen aanneemsom bouwkosten Landschap	
07.12.020.04	Beoordelen aanneemsom bouwkosten Constructies	
07.12.020.05	Beoordelen aanneemsom bouwkosten Installaties	
07.12.040	Bepalen investeringskosten PV	
07.12.050	Indien noodzakelijk: herijken raming exploitatiekosten	
07.12.060	Indien noodzakelijk: herijken analyse kosten-baten exploitatie	
07.12.070	Indien noodzakelijk: herijken financieringsmogelijkheden	
07.12.080	Indien noodzakelijk: uitwerken subsidieaanvragen	
07.13.010	Organiseren project	
07.13.010	Organiseren project	
07.13.020	Sturen en bewaken project	
07.13.020	Sturen en bewaken project	
07.13.020	Sturen en bewaken project	
07.13.020	Sturen en bewaken project	
07.13.020	Sturen en bewaken project	
07.14.020	Beoordelen uitvoeringstijd	
07.15.001	Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Prijs- en contractvorming	
07.15.010	Bijwonen van de aanbesteding (M-taak)	
07.15.050	Uitvoeren wijzigingenbeheer	
07.15.050	Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)	
07.15.050	Uitvoeren wijzigingenbeheer	
07.15.060	Beheren projectdocumenten	
07.15.060	Beheren projectdocumenten	
07.15.060	Beheren projectdocumenten	
07.15.070	Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen	
07.16.020	Herijken en behandelen projectrisico's	
07.16.030	In regie toetsen Aangepast ontwerp Architectuur/bouwkunde na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	
07.16.032	In regie toetsen Aangepast ontwerp Interieurarchitectuur na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	
07.16.034	In regie toetsen Aangepast ontwerp Landschap na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	
07.16.036	In regie toetsen Aangepast ontwerp Constructies na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	
07.16.038	In regie toetsen Aangepast ontwerp Installaties na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	
07.16.040	In regie toetsen integraal aangepast ontwerp na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	
07.16.040	In regie toetsen integraal aangepast ontwerp na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	
07.18.010	Opstellen Vraagspecificatie	
07.18.020	Leveren bijdrage aan Vraagspecificatie (M-taak)	
07.18.030	Opstellen Acceptatieplan	
07.18.030	Opstellen Acceptatieplan	
07.18.030	Opstellen Acceptatieplan	
07.18.030	Opstellen Acceptatieplan	
07.18.040	Leveren bijdrage aan Acceptatieplan (cluster)	
07.18.040.01	Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Architectuur/bouwkunde	
07.18.040.02	Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Interieur	
07.18.040.03	Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Landschap	
07.18.040.04	Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Bouwfysica	
07.18.040.05	Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Constructies	
07.18.040.06	Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Installaties	
07.18.040.07	Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Geotechniek	
07.18.050	Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden	
07.18.060	Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden (cluster)	
07.18.060.01	Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Architectuur/bouwkunde	
07.18.060.02	Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Interieur	
07.18.060.03	Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Landschap	
07.18.060.04	Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Bouwfysica	
07.18.060.05	Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Constructies	
07.18.060.06	Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Installaties	
07.18.060.07	Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Geotechniek	
07.18.070	Adviseren inzake selectie bij geïntegreerd aanbesteden	
07.18.070	Adviseren inzake selectie bij geïntegreerd aanbesteden	
07.18.070	Adviseren inzake selectie bij geïntegreerd aanbesteden	
07.18.080	Begeleiden geïntegreerde aanbesteding	
07.18.080	Begeleiden geïntegreerde aanbesteding	
07.18.080	Begeleiden geïntegreerde aanbesteding	
07.18.080	Begeleiden geïntegreerde aanbesteding	
07.18.080	Begeleiden geïntegreerde aanbesteding	
07.18.080	Begeleiden geïntegreerde aanbesteding	
07.18.080	Begeleiden geïntegreerde aanbesteding	
07.18.090	Leveren bijdrage aan begeleiding geïntegreerde aanbesteding (M-taak)	

07.18.100	Aanpassen Vraagspecificatie na consultatie en/of onderhandeling	
07.18.110	Leveren bijdrage aan aanpassen Vraagspecificatie na consultatie en/of onderhandeling (M-taak)	
07.18.120	Toetsen ontwerp bij inschrijving per projectdeel (cluster)	
07.18.120.01	Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Architectuur/bouwkunde	
07.18.120.02	Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Interieur	
07.18.120.03	Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Landschap	
07.18.120.04	Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Bouwfysica	
07.18.120.05	Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Constructies	
07.18.120.06	Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Installaties	
07.18.120.07	Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Geotechniek	
07.18.130	Integreren toetsingsresultaten ontwerp bij inschrijving	
08.01.010	Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project	
08.01.020	Nemen besluiten over resultaten en voortgang	
08.02.020	Voorbereiden contracteren van participanten	
08.02.020	Voorbereiden contracteren van participanten	
08.02.020	Voorbereiden contracteren van participanten	
08.02.020	Voorbereiden contracteren van participanten	
08.02.020	Voorbereiden contracteren van participanten	
08.02.030	Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)	
08.02.040	Contracteren van participanten	
08.02.040	Contracteren van participanten	
08.02.045	Contracteren aanvullende expertise	
08.03.020	Actueel houden PvE	
08.04.010	Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde t.b.v. start bouw	
08.04.010	Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde t.b.v. start bouw	
08.04.030	Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde tijdens de bouw	
08.04.030	Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde tijdens de bouw	
08.04.110	Maken productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen bouwkundige componenten	
08.04.130	Maken revisietekeningen bouwkundig werk	
08.04.140	Controleren gedetailleerde uitwerkingen van derden op bouwkundige en architectonische consequenties	
08.05.010	Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Interieur	
08.05.010	Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Interieur	
08.05.060	Maken productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen interieurcomponenten	
08.05.070	Maken revisietekeningen Interieur	
08.06.010	Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Landschap	
08.06.010	Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Landschap	
08.06.060	Maken productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen componenten Landschap	
08.06.070	Maken revisietekeningen Landschap	
08.07.010	Ondersteunen ontwerpteam op bouwfysische aspecten	
08.07.010	Ondersteunen ontwerpteam op bouwfysische aspecten	
08.07.020	Ondersteunen ontwerpteam op akoestische aspecten	
08.07.020	Ondersteunen ontwerpteam op akoestische aspecten	
08.07.100	Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan	
08.07.110	Controleren documenten Uitvoeringsgereed Ontwerp op brandveiligheidsaspecten	
08.08.010	Opstellen uitgangspunten detailontwerp Constructies	
08.08.020	Opstellen overzicht belastingen	
08.08.030	Uitvoeringsgereed maken van palenplannen, dan wel overzichten van funderingen op staal	
08.08.035	Bewaken constructieve samenhang van verschillende constructies	
08.08.040	Detaillering in het werk gestorte betonconstructies (cluster)	
08.08.040.01	Maken leveringsschema detailtekeningen en berekeningen (in het werk gestorte betonconstructies)	
08.08.040.02	Herijken hoofdberekeningen (in het werk gestorte betonconstructies)	
08.08.040.03	Maken detailberekeningen (in het werk gestorte betonconstructies)	
08.08.040.04	Maken overzichtstekeningen (in het werk gestorte betonconstructies)	
08.08.040.05	Maken detailtekeningen van de vorm van in het werk gestorte betonconstructies	
08.08.040.06	Maken detailtekeningen wapening (in het werk gestorte betonconstructies)	
08.08.040.08	Beoordelen van springstekeningen	
08.08.040.09	Aangeven voorzieningen voor sparingen e.d. (in het werk gestorte betonconstructies)	
08.08.040.10	Controleren van buigstaten	
08.08.040.11	Controleren nettenplannen en nettenlijsten	
08.08.040.12	Maken buigstaten	
08.08.040.13	Maken nettenplannen en nettenlijsten	
08.08.060	Detailleren geprefabriceerde betonconstructies (cluster)	
08.08.060.01	Opstellen leveringsschema tekeningen en berekeningen (geprefabriceerd beton)	
08.08.060.02	Herijken hoofdberekeningen (geprefabriceerd beton)	
08.08.060.03	Maken berekeningen individuele elementen (geprefabriceerd beton)	
08.08.060.04	Opstellen gegevens m.b.t. wapening, krachten, vervormingsgedrag en mechanicamodel conform KIWA Criteria 73/06	
08.08.060.05	Maken berekeningen van vloeren (geprefabriceerd beton)	
08.08.060.06	Maken berekeningen overige deelconstructies (geprefabriceerd beton)	
08.08.060.07	Maken berekeningen van een samenstel van deelconstructies (geprefabriceerd beton)	
08.08.060.08	Maken berekeningen aansluiting individuele betonelementen op overige bouwdelen	
08.08.060.09	Maken berekeningen aansluiting prefab betonvloeren op overige bouwdelen	
08.08.060.10	Maken berekeningen aansluiting overige deelconstructies op overige bouwdelen	
08.08.060.11	Maken berekeningen aansluiting samenstel van deelconstructies op overige bouwdelen	
08.08.060.12	Maken overzichtstekeningen aansluiting individuele betonelementen op overige bouwdelen	
08.08.060.13	Maken overzichtstekeningen aansluiting deelconstructies op overige bouwdelen	
08.08.060.14	Maken overzichtstekeningen aansluiting samenstel van deelconstructies op overige bouwdelen	
08.08.060.15	Maken overzichtstekeningen elementen (geprefabriceerd beton)	
08.08.060.16	Maken vormtekeningen elementen (geprefabriceerd beton)	
08.08.060.17	Maken wapeningstekeningen elementen (geprefabriceerd beton)	
08.08.060.18	Maken detailtekeningen vorm in het werk gestorte delen (samengestelde constructies)	
08.08.060.19	Maken overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (geprefabriceerd beton)	
08.08.060.20	Maken detailtekeningen wapening in het werk gestorte delen (samengestelde constructies)	
08.08.080	Detaillering voor staalconstructies (cluster)	
08.08.080.01	Maken leveringsschema tekeningen en berekeningen (staalconstructies)	

08.08.080.02	Herijken hoofdberekeningen casco (staalconstructies)	
08.08.080.03	Maken berekeningen individuele elementen (staalconstructies)	
08.08.080.04	Maken detailberekeningen verbindingen (staalconstructies)	
08.08.080.05	Maken detailberekeningen verankeringen (staalconstructies)	
08.08.080.06	Maken overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (staalconstructies)	
08.08.080.07	Maken overzichtstekeningen elementen (staalconstructies)	
08.08.080.08	Maken detailtekeningen elementen en verbindingen (staalconstructies)	
08.08.100	Detallering voor houtconstructies (cluster)	
08.08.100.01	Maken leveringsschema tekeningen en berekeningen (houtconstructies)	
08.08.100.02	Herijken hoofdberekeningen casco (houtconstructies)	
08.08.100.03	Maken berekeningen individuele elementen (houtconstructies)	
08.08.100.04	Maken detailberekeningen verbindingen (houtconstructies)	
08.08.100.05	Maken detailberekeningen verankeringen (houtconstructies)	
08.08.100.06	Maken overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (houtconstructies)	
08.08.100.07	Maken overzichtstekeningen elementen (houtconstructies)	
08.08.100.08	Maken detailtekeningen elementen en verbindingen (houtconstructies)	
08.08.120	Herijken berekeningen constructief metselwerk en constructies van overige materialen (aluminium, glas enzovoort)	
08.08.130	Maken overzichtstekeningen constructief metselwerk	
08.08.140	Maken detailtekeningen onderdelen constructief metselwerk	
08.08.150	Adviseren van bouwpartners m.b.t. bouwkundige constructies	
08.08.160	Maken van detailtekeningen en -berekeningen bouwkundige constructies	
08.08.170	Maken revisietekeningen Constructies (in regie)	
08.09.010	Maken detailberekeningen Installaties	
08.09.020	Maken van werktekeningen Installaties	
08.09.030	Maken sparsingstekeningen Installaties	
08.11.010	Coördineren en integreren deelontwerpen Uitvoeringsgereed Ontwerp	
08.11.010	Coördineren en integreren deelontwerpen Uitvoeringsgereed Ontwerp	
08.11.010	Coördineren en integreren deelontwerpen Uitvoeringsgereed Ontwerp	
08.11.015	Onderling beoordelen Uitvoeringsgereed Ontwerp per deelontwerp (M-taak)	
08.12.010	Bewaken fasebudget	
08.12.040	Bewaken bouwkosten	
08.13.010	Organiseren project	
08.13.010	Organiseren project	
08.13.020	Sturen en bewaken project	
08.13.020	Sturen en bewaken project	
08.13.020	Sturen en bewaken project	
08.13.020	Sturen en bewaken project	
08.13.020	Sturen en bewaken project	
08.13.030	Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Uitvoeringsgereed ontwerp	
08.13.030	Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Uitvoeringsgereed ontwerp	
08.14.020	Bewaken planning projectdoorlooptijd	
08.14.020	Bewaken planning projectdoorlooptijd	
08.15.005	Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	
08.15.007	Beheren projectwebsite	
08.15.010	Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)	
08.15.015	Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen	
08.15.020	Voeren van overleg met opdrachtgever (M-taak)	
08.15.030	Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van bouwteamvergaderingen	
08.15.040	Deelnemen aan bouwteamvergaderingen (M-taak)	
08.15.050	Uitvoeren van wijzigingenbeheer	
08.15.050	Uitvoeren van wijzigingenbeheer	
08.15.060	Beheren projectdocumenten	
08.15.060	Beheren projectdocumenten	
08.15.065	Voeren van gebruikers- en/of bewonersoverleg (M-taak)	
08.15.070	Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak)	
08.15.080	Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak)	
08.15.080	Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak)	
08.15.090	Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)	
08.15.090	Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)	
08.15.100	Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak)	
08.15.110	Voeren van overleg met leveranciers (M-taak)	
08.15.140	Deelnemen aan werkgroepvergaderingen (M-taak)	
08.15.150	Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van werkgroepvergaderingen	
08.16.010	Herijken en behandelen projectrisico's per projectdeel (cluster)	
08.16.010.01	Herijken en behandelen projectrisico's Architectuur/bouwkunde	
08.16.010.02	Herijken en behandelen projectrisico's Interieur	
08.16.010.03	Herijken en behandelen projectrisico's Landschap	
08.16.010.04	Herijken en behandelen projectrisico's Constructies	
08.16.010.05	Herijken en behandelen projectrisico's Installaties	
08.16.020	Analyseren en behandelen projectrisico's: integreren RI&E's per projectdeel	
08.16.030	Herijken en behandelen milieu-effecten (M-taak)	
08.16.040	Herijken en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak)	
08.16.044	Leveren aanvullende informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) (M-taak)	
08.16.045	Herijken en aanvullen assessment t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen)	
08.16.050	Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster)	
08.16.050.01	Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	
08.16.050.02	Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	
08.16.050.03	Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	
08.16.050.04	Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	
08.16.050.05	Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	
08.16.055	Coördineren toetsing Uitvoeringsgereed Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	
08.16.055	Coördineren toetsing Uitvoeringsgereed Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	
08.16.060	Controleren werk- en productietekeningen bouwkundig werk van derden	
08.16.070	Controleren tekeningen prefab constructies op maatvoering en uiterlijk	

08.16.080	Controleren Interieurtekeningen van derden	
08.16.090	Controleren tekeningen, berekeningen en staten Landschap van derden	
08.16.095	Opstellen toetsingsprotocol constructieve samenhang	
08.16.100	Controleren constructietekeningen en -berekeningen van derden conform overeengekomen toetsingsprotocol / selecte risicogestuurde steekproef	
08.16.101	Controleren constructietekeningen en –berekeningen van derden conform overeengekomen toetsingsprotocol / 100% controle	
08.16.105	Controleren van berekeningen, keuzen en werktekeningen Installaties van derden	
08.16.105	Controleren van berekeningen, keuzen en werktekeningen Installaties van derden	
08.16.105	Controleren van berekeningen, keuzen en werktekeningen Installaties van derden	
08.16.110	Controleren van sparingstekeningen Installaties	
08.17.010	Uitvoeren vergunningenplan	
08.17.015	Plannen, sturen en bewaken vergunningen	
08.17.020	Indienen geactualiseerde tekeningen en berekeningen t.b.v. vergunningen (M-taak)	
08.17.025	Indienen later te verstrekken gegevens en bescheiden van derden t.b.v. vergunningen (M-taak)	
08.17.040	Opstellen van gegevens voor de gebruiksvergunning (M-taak)	
08.18.010	Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden per projectdeel (cluster)	
08.18.010.01	Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde	
08.18.010.02	Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Interieur	
08.18.010.03	Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Landschap	
08.18.010.04	Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Bouwfysica	
08.18.010.05	Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Constructies	
08.18.010.06	Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Installaties	
08.18.010.07	Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Geotechniek	
08.18.020	Integreren beoordelingen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden	
08.18.030	Toetsen kwaliteitsborging Uitvoeringswerkzaamheden	
08.18.040	Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster)	
08.18.040.01	Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde	
08.18.040.02	Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur	
08.18.040.03	Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap	
08.18.040.04	Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica	
08.18.040.05	Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies	
08.18.040.06	Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties	
08.18.040.07	Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek	
08.18.050	Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan	
08.18.060	Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster)	
08.18.060.01	Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde	
08.18.060.01	Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde	
08.18.060.02	Adviseren inzake wijzigingen Interieur	
08.18.060.02	Adviseren inzake wijzigingen Interieur	
08.18.060.03	Adviseren inzake wijzigingen Landschap	
08.18.060.03	Adviseren inzake wijzigingen Landschap	
08.18.060.04	Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica	
08.18.060.04	Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica	
08.18.060.05	Adviseren inzake wijzigingen Constructies	
08.18.060.05	Adviseren inzake wijzigingen Constructies	
08.18.060.06	Adviseren inzake wijzigingen Installaties	
08.18.060.06	Adviseren inzake wijzigingen Installaties	
08.18.060.07	Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek	
08.18.060.07	Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek	
08.18.070	Integreren adviezen inzake wijzigingen	
08.18.070	Integreren adviezen inzake wijzigingen	
08.18.080	Beoordelen keuringsresultaten per projectdeel (cluster)	
08.18.080.01	Beoordelen keuringsresultaten Architectuur/bouwkunde	
08.18.080.02	Beoordelen keuringsresultaten Interieur	
08.18.080.03	Beoordelen keuringsresultaten Landschap	
08.18.080.04	Beoordelen keuringsresultaten Bouwfysica	
08.18.080.05	Beoordelen keuringsresultaten Constructies	
08.18.080.06	Beoordelen keuringsresultaten Installaties	
08.18.080.07	Beoordelen keuringsresultaten Geotechniek	
08.18.090	Integreren keuringsresultaten	
09.01.010	Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project	
09.01.020	Nemen besluiten over resultaten en voortgang	
09.02.020	Vorbereiden contracteren van participanten (adviseurs)	
09.02.020	Vorbereiden contracteren van participanten (adviseurs)	
09.02.020	Vorbereiden contracteren van participanten (adviseurs)	
09.02.020	Vorbereiden contracteren van participanten (adviseurs)	
09.02.020	Vorbereiden contracteren van participanten (adviseurs)	
09.02.030	Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)	
09.02.035	Controle op aanwezigheid en compleetheid van contracten t.b.v. directievoering	
09.02.040	Contracteren van adviseurs	
09.02.040	Contracteren van adviseurs	
09.02.045	Contracteren aanvullende expertise	
09.02.050	Verlenen opdrachten besteding stelposten op advies van de Directie	
09.03.020	Actueel houden integraal PvE	
09.04.010	Afleggen incidentele werkbezoeken Architectuur/bouwkunde	
09.04.020	Ondersteunen directie op gebied van bouwtechniek	
09.04.020	Ondersteunen directie op gebied van bouwtechniek	
09.04.030	Uitvoeren esthetische begeleiding Architectuur/bouwkunde	
09.05.010	Afleggen incidentele werkbezoeken Interieur	
09.05.020	Technisch ondersteunen directie op gebied van Interieur	
09.05.020	Technisch ondersteunen directie op gebied van Interieur	
09.05.030	Uitvoeren esthetische begeleiding Interieur	
09.06.010	Afleggen incidentele werkbezoeken Landschap	
09.06.020	Adviseren directie op gebied van Landschap	
09.06.020	Adviseren directie op gebied van Landschap	

09.06.030	Uitvoeren esthetische begeleiding Landschap	
09.07.010	Afleggen incidentele werkbezoeken Bouwfysica	
09.07.015	Afleggen incidentele werkbezoeken Akoestiek	
09.07.020	Ondersteunen bouwdirectie op bouwfysische aspecten	
09.07.020	Ondersteunen bouwdirectie op bouwfysische aspecten	
09.07.030	Ondersteunen directie op het gebied van Akoestiek	
09.07.030	Ondersteunen directie op het gebied van Akoestiek	
09.08.010	Afleggen incidentele werkbezoeken Constructie	
09.08.020	Adviseren directie op gebied van Constructie	
09.08.020	Adviseren directie op gebied van Constructie	
09.08.030	Oplossen bouwfouten m.b.t. Constructies	
09.08.040	Verwerken consequenties obstakels in de grond	
09.08.040	Verwerken consequenties obstakels in de grond	
09.09.010	Afleggen incidentele werkbezoeken Installaties	
09.09.020	Ondersteunen directie op gebied van Installaties	
09.09.020	Ondersteunen directie op gebied van Installaties	
09.09.030	Uitvoeren esthetische begeleiding Installaties	
09.09.040	Maken van meet- en inregelboek Installaties	
09.09.050	Organiseren instructie bedieningspersoneel Installaties	
09.11.010	Coördineren ondersteunen directie	
09.11.010	Coördineren ondersteunen directie	
09.12.010	Bewaken fasebudgetten adviseurs	
09.12.020	Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Architectuur/bouwkunde	
09.12.020	Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Architectuur/bouwkunde	
09.12.025	Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Interieur	
09.12.025	Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Interieur	
09.12.035	Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Landschap	
09.12.035	Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Landschap	
09.12.040	Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Constructies	
09.12.040	Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Constructies	
09.12.045	Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Installaties	
09.12.045	Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Installaties	
09.12.080	Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Architectuur/bouwkunde	
09.12.082	Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Interieur	
09.12.084	Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Landschap	
09.12.086	Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Constructies	
09.12.088	Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Installaties	
09.12.090	Integreren adviezen meer en minder werk en adviseren opdrachtgever	
09.12.090	Integreren adviezen meer en minder werk en adviseren opdrachtgever	
09.12.090	Integreren adviezen meer en minder werk en adviseren opdrachtgever	
09.12.110	Adviseren opdrachtgever inzake termijnstaat en termijnen	
09.12.110	Adviseren opdrachtgever inzake termijnstaat en termijnen	
09.12.110	Adviseren opdrachtgever inzake termijnstaat en termijnen	
09.12.120	Opstellen periodieke overzichten financiële stand van zaken	
09.12.130	Opstellen periodieke overzichten financiële stand van zaken Landschap	
09.12.140	Analyseren en beheren CAR-verzekering en bankgaranties	
09.13.010	Opzetten en instandhouden organisatie directievoering	
09.13.010	Opzetten en instandhouden organisatie directievoering	
09.13.010	Opzetten en instandhouden organisatie directievoering	
09.13.010	Opzetten en instandhouden organisatie directievoering	
09.13.020	Opstellen en coördineren directievoeringplan	
09.13.030	Opstellen en coördineren toezichtplan	
09.13.050	Inrichten en beheren werkenadministratie	
09.13.060	Voeren van Directie	
09.13.065	Voeren van Directie inzake Landschap	
09.13.070	Zorgdragen voor coördinatie in elkaar grijpende werken nevenaannemers	
09.14.050	Beoordelen planning aannemer(s)	
09.14.060	Bewaken projectdoorlooptijd	
09.14.060	Bewaken projectdoorlooptijd	
09.14.060	Bewaken projectdoorlooptijd	
09.15.001	Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Directievoering	
09.15.010	Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)	
09.15.015	Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen	
09.15.020	Voeren van overleg met opdrachtgever (M-taak)	
09.15.030	Deelnemen aan bouwvergaderingen (M-taak)	
09.15.035	Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van bouwvergaderingen (M-taak)	
09.15.040	Waar nodig deelnemen aan werk- en coördinatievergaderingen (M-taak)	
09.15.045	Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van werk- en coördinatievergaderingen	
09.15.050	Uitvoeren wijzigingenbeheer	
09.15.050	Uitvoeren wijzigingenbeheer	
09.15.060	Voorbereiden, voorzitten en verslagleggen uitvoeringsvergaderingen Landschap	
09.15.065	Indien gewenst: Voeren van gebruikers- en/of bewonersoverleg (M-taak)	
09.15.070	Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak)	
09.15.080	Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak)	
09.15.080	Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak)	
09.15.090	Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)	
09.15.090	Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)	
09.15.100	Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak)	
09.15.110	Voeren van overleg met leveranciers (M-taak)	
09.15.110	Voeren van overleg met leveranciers (M-taak)	
09.15.120	Verstrekken van gegevens inzake directieleveringen aan aannemer	
09.15.130	Rapporteren directievoering aan opdrachtgever	
09.15.130	Rapporteren directievoering aan opdrachtgever	
09.15.140	Toezien op revisiebescheiden, certificaten, garantiebewijzen, onderhouds- en bedieningsvoorschriften (M-taak)	

09.15.150	Opstellen weekrapporten en/of dagboek	
09.15.160	Opstellen weekrapporten en/of dagboek Landschap	
09.16.010	Toezen op de uitvoering	
09.16.015	Geven van orders en aanwijzingen omtrent de uitvoering	
09.16.020	Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Architectuur/bouwkunde	
09.16.030	Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Interieur	
09.16.040	Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Landschap	
09.16.050	Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Constructies	
09.16.060	Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Installaties	
09.16.065	Toezen op levering, opslag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen	
09.16.065	Toezen op levering, opslag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen	
09.16.065	Toezen op levering, opslag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen	
09.16.070	Beoordelen materialen en essentiële details Installaties	
09.16.075	Controleren van meet- en inregelstaten Installaties	
09.16.130	Toezen op nakoming overeenkomsten door uitvoerende partijen	
09.16.130	Toezen op nakoming overeenkomsten door uitvoerende partijen	
09.16.160	Opnemen t.b.v. de oplevering	
09.16.170	Houden van de oplevering	
09.16.171	Bijdragen aan oplevering, Architectuur/bouwkunde	
09.16.172	Bijdragen aan oplevering, Interieur	
09.16.173	Bijdragen aan oplevering, Landschap	
09.16.174	Bijdragen aan oplevering, Constructies	
09.16.175	Bijdragen aan oplevering, Installaties	
09.16.180	Controleren beproeving Installaties bij oplevering	
09.16.190	Controleren revisiebescheiden	
09.16.210	Opnemen na uitvoering restpunten	
09.16.215	Keuren plantmateriaal	
09.16.220	Uitvoeren controlemetingen Bouwfysica bij oplevering	
09.16.230	Uitvoeren controlemetingen Akoestiek bij oplevering	
09.16.240	Controleren kwaliteit en procesvoortgang buiten de bouwplaats vervaardigde constructieve elementen	
09.16.250	Controleren bijzondere hulpconstructies	
09.16.270	Beproeven Installaties bij oplevering	
09.17.010	Handhaven vergunningen	
09.18.010	Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden per projectdeel (cluster)	
09.18.010.01	Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde	
09.18.010.02	Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Interieur	
09.18.010.03	Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Landschap	
09.18.010.04	Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Bouwfysica	
09.18.010.05	Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Constructies	
09.18.010.06	Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Installaties	
09.18.010.07	Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Geotechniek	
09.18.020	Integreren beoordelingen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden	
09.18.030	Toetsen kwaliteitsborging Uitvoeringswerkzaamheden	
09.18.040	Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster)	
09.18.040.01	Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde	
09.18.040.02	Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur	
09.18.040.03	Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap	
09.18.040.04	Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica	
09.18.040.05	Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies	
09.18.040.06	Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties	
09.18.040.07	Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek	
09.18.050	Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan	
09.18.060	Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster)	
09.18.060.01	Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde	
09.18.060.01	Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde	
09.18.060.02	Adviseren inzake wijzigingen Interieur	
09.18.060.02	Adviseren inzake wijzigingen Interieur	
09.18.060.03	Adviseren inzake wijzigingen Landschap	
09.18.060.03	Adviseren inzake wijzigingen Landschap	
09.18.060.04	Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica	
09.18.060.04	Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica	
09.18.060.05	Adviseren inzake wijzigingen Constructies	
09.18.060.05	Adviseren inzake wijzigingen Constructies	
09.18.060.06	Adviseren inzake wijzigingen Installaties	
09.18.060.06	Adviseren inzake wijzigingen Installaties	
09.18.060.07	Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek	
09.18.060.07	Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek	
09.18.070	Integreren adviezen inzake wijzigingen	
09.18.070	Integreren adviezen inzake wijzigingen	
09.18.080	Beoordelen keuringsresultaten per projectdeel (cluster)	
09.18.080.01	Beoordelen keuringsresultaten Architectuur/bouwkunde	
09.18.080.02	Beoordelen keuringsresultaten Interieur	
09.18.080.03	Beoordelen keuringsresultaten Landschap	
09.18.080.04	Beoordelen keuringsresultaten Bouwfysica	
09.18.080.05	Beoordelen keuringsresultaten Constructies	
09.18.080.06	Beoordelen keuringsresultaten Installaties	
09.18.080.07	Beoordelen keuringsresultaten Geotechniek	
09.18.090	Integreren keuringsresultaten	
10.01.010	Nemen besluiten over resultaten en voortgang	
10.02.010	Vorbereiden contracteren van participanten	
10.02.010	Vorbereiden contracteren van participanten	
10.02.010	Vorbereiden contracteren van participanten	
10.02.010	Vorbereiden contracteren van participanten	
10.02.010	Vorbereiden contracteren van participanten	

10.02.020	Contracteren van participanten	
10.02.020	Contracteren van participanten	
10.02.030	Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)	
10.02.040	Contracteren aanvullende expertise	
10.02.050	Evalueren uitbestedingsplan	
10.04.010	Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Architectuur/bouwkunde	
10.04.020	Opstellen beheerplan Architectuur/bouwkunde	
10.04.030	Opstellen onderhoudsplanning Architectuur/bouwkunde	
10.05.010	Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Interieur	
10.05.020	Opstellen beheerplan Interieur	
10.05.030	Opstellen onderhoudsplanning Interieur	
10.06.010	Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Landschap	
10.06.020	Opnemen beplanting na een groeiseizoen	
10.06.030	Opstellen beheerplan Landschap	
10.06.040	Opstellen onderhoudsplan Landschap	
10.06.050	Bijhouden inventaris beplantingen	
10.07.010	Adviseren van en toezien op correcties t.a.v. bouwfysische aspecten	
10.07.020	Adviseren van en toezien op correcties t.a.v. akoestische aspecten	
10.07.030	Adviseren van en toezien op correcties t.a.v. brandveiligheid	
10.08.010	Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Constructies	
10.09.010	Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Installaties	
10.09.040	Adviseren over onderhoud Installaties	
10.09.040	Adviseren over onderhoud Installaties	
10.09.050	Opstellen beheerplan Installaties	
10.11.010	Coördineren adviezen van participanten	
10.11.010	Coördineren adviezen van participanten	
10.11.020	Integreren beheerplannen	
10.11.030	Integreren onderhoudsplanningen	
10.12.010	Bewaken fasebudget	
10.12.030	Opstellen raming onderhoudskosten	
10.12.040	Opstellen eindafrekening	
10.13.010	Plannen, sturen en bewaken fase	
10.13.010	Plannen, sturen en bewaken fase	
10.13.010	Plannen, sturen en bewaken fase	
10.15.001	Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Gebruik/Exploitatie	
10.15.010	Uitvoeren wijzigingenbeheer	
10.15.020	Beheren projectdocumenten	
10.15.020	Beheren projectdocumenten	
10.15.020	Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)	
10.15.025	Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen	
10.15.030	Afsluiten en overdragen werkenadministratie	
10.16.020	Opnemen werk na onderhoudsperiode	
10.16.020	Opnemen werk na onderhoudsperiode	
10.16.030	Houden van toezicht op onderhoud bouwkundig werk	
10.16.040	Houden van toezicht op onderhoud Interieur	
10.16.050	Houden van toezicht op onderhoud Landschap	
10.16.060	Houden van toezicht op onderhoud Installaties	
10.16.070	Controleren Installaties aan het einde van de garantieperiode	
10.17.010	Aanvragen vergunning voor het brandveilig gebruiken van het bouwwerk (indien vereist)	
10.18.010	Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden per projectdeel (cluster)	
10.18.010.01	Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde	
10.18.010.02	Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Interieur	
10.18.010.03	Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Landschap	
10.18.010.04	Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Bouwfysica	
10.18.010.05	Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Constructies	
10.18.010.06	Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Geotechniek	
10.18.010.06	Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Installaties	
10.18.020	Integreren beoordelingen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden	
10.18.030	Toetsen kwaliteitsborging Onderhoudswerkzaamheden	
10.18.040	Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud per projectdeel (cluster)	
10.18.040.01	Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Architectuur/bouwkunde	
10.18.040.02	Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Interieur	
10.18.040.03	Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Landschap	
10.18.040.04	Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Bouwfysica	
10.18.040.05	Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Constructies	
10.18.040.06	Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Installaties	
10.18.040.07	Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Geotechniek	
10.18.050	Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud	
10.18.060	Beoordelen keuringsresultaten onderhoud per projectdeel (cluster)	
10.18.060.01	Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Architectuur/bouwkunde	
10.18.060.02	Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Interieur	
10.18.060.03	Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Landschap	
10.18.060.04	Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Bouwfysica	
10.18.060.05	Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Constructies	
10.18.060.06	Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Installaties	
10.18.060.07	Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Geotechniek	
10.18.070	Integreren keuringsresultaten onderhoud	