
Vraag 

nr.

Vraag heeft betrekking op 

document:

Paragraaf 

of eis:

Blz. Vraag, opmerking Antwoord

1 Beschrijvend document HbM 

Baggerwerkzaamheden v1.0

De indiendatum voor deze tender is op 8 januari. Nu hebben vrijwel alle 

bedrijven in de infra en waterbouw een vakantie van twee weken tijdens de 

kerstperiode. Deze loopt van 20 december tot volgend jaar 6 januari tot vlak 

voor datum van indiening. Is het mogelijk dat de indiendatum met twee weken 

verzet kan worden?

De deadline voor het indienen van de inschrijving wordt met één week 

verschoven; van 8 januari naar 15 januari. Zie herziene planning in het 

Beschrijvend document en op het aanbestedingsplatform. 
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Baggerwerkzaamheden v1.0

In het beschrijvend document paragraaf 4.4.1 vraagt u als kerncompetentie een 

baggervolume van ca. 24.000 m3 in 6 maanden. Echter, in bijlage F (ervaring 

inschrijver) wordt de kerncompetentie omschreven met ca. 40.000 m3 in 6 

maanden. Kunt u aangeven welke kerncompetentie de juiste is?

Paragraaf 4.4.1 is juist (24.000 is het juiste getal). Bijlage F wordt aangepast.

3 Beschrijvend document HbM 

Baggerwerkzaamheden v1.0

In het beschrijvend document geeft u aan dat "De omvang voor de inkoop 

bedraagt: circa € 800.000 per jaar exclusief btw". Kunt u bevestigen dat dit uw 

inschatting is, en niet geldt als een plafondbedrag waar de inschrijvers onder 

dienen te blijven?

Dat is juist. 
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Gezien de kerstvakantie voor een groot deel van de bedrijven in de 

(water)bouwsector tot 6 januari 2025 loopt, willen we u verzoeken de 

inschrijfdatum te verplaatsen naar minimaal 20 januari. Kunt u hiermee akkoord 

gaan?

Zie het antwoord op vraag 1.
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Baggerwerkzaamheden v1.0

6.8.1 25 U geeft het volgende aan: De maximaal drie belangrijkste risico’s die Inschrijver 

ziet bij de uitvoering van de opdracht in relatie tot realisatie van doelstelling van 

de opdrachtgever. Op welke manier moeten wij deze tekst interpreteren?

- Optie 1: De aannemer beschrijft de 3 belangrijkste risico's

- Optie 2: De aannemer beschrijft met doelstelling (totaal 2), de 3 belangrijkste 

risico's. Dit worden dus in totaal 6 risico's. 

Optie 1 is juist.
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11 Kunt u aangeven of de acceptatiekosten van de vrijkomende specie (zowel AW, 

A-klasse, B-klasse als voor NT specie) onderdeel zijn van de in te dienen 

eenheidsprijzen?

Acceptatiekosten van de vrijkomende specie (zowel AW, A-klasse, B-klasse als 

voor NT specie) zijn onderdeel van de eenheidsprijzen.

7 Bijlage I - NR 10, 11, 12, 13 Kunt u bevestigen dat de acceptatiekosten voor de afzet van de baggerspecie 

door de aannemer gedragen worden?

Zie het antwoord op vraag 6

8 Brandstof gebruik Worden er (zero) emissie eisen gesteld door opdrachtgever? Er worden geen (zero) emissie eisen gesteld door Opdrachtgever.
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"Opdrachtgever is niet verplicht om het voorstel in de offerte af te nemen." Kunt 

u bevestigen dat OG deze optionele scope niet aan een derde partij gaat 

gunnen tijdens de looptijd van dit contract indien OG deze offerte niet afneemt?

Het heeft de voorkeur van Opdrachtgever dat de werkzaamheden door de 

Aannemer worden uitgevoerd tegen redelijke prijzen en voorwaarden. Mocht 

Opdrachtgever van mening zijn dat hier geen sprake van is, dan behoudt 

Opdrachtgever zich het recht voor om de werkzaamheden door een andere 

partij te laten uitvoeren. 
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Risico's en kansen gaan hand in hand – mogen we in ons plan van aanpak ook 

kansen benoemen als mogelijke tegenhanger van (negatieve) risico's?

Nee, er wordt gevraagd naar de beheersing van de belangrijkste risico's in 

relatie tot de doelstelling.  

11 Bijlage K - inhoudelijke stukken - - Als bijlage heeft u het PFAS Waterbodemonderzoek Moerdijk toegevoegd als 

contractducument. Mijn vraag is: is het mogelijk om het meest recente 

verkennend waterbodemonderzoek van de reguliere parameters te verstrekken 

bij de nota van inlichtingen? Dit is volgens het PFAS WBO het onderzoek van 25 

juni 2019 » "verkennend waterbodemonderzoek Havens Moerdijk, Tritium 

Advies, kenmerk 1803/115/NW-0s". 

Ja, zie bijlage O.
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2,1 10 In hoofdstuk 2 schrijft u dat de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd 

binnen de gebieden zoals aangegeven in de aanebstedingsdocumenten.Kunt u 

een scope en afbakeningtekening toevoegen aan het contract? Bijvoorbeeld 

zoals bijlage M uit de aanbesteding in 2023? Kunt u hierin dan ook aangeven 

waar het talud zich bevind dat niet binnen de scope valt en waar zich kades 

bevinden die wel binnen de scope vallen? 

Er is een bijlage toegevoegd met de assets in beheer van het Havenbedrijf 

Moerdijk. Voor de taluds binnen het areaal van het Havenbedrijf Moerdijk geldt 

dat hier 43m uit bovenzijde talud gebaggerd dient te worden. Zie bijlage M en N.
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Tabel 1 11 Onder dienstverlening noemt u een waterbodemonderzoek van het gehele 

areaal van HbM. Is onze conculsie juist dat wij dit voor wat betreft de kosten in 

deze inschrijving het waterbodemonderzoek eenmalig moeten afprijzen of dient 

er de gehele doorlooptijd en eventuele verlengingen van het contract een geldig 

waterbodemonderzoek aanwezig te zijn? 

Gedurende de gehele looptijd dient er een geldig waterbodemonderzoek 

aanwezig te zijn.

Tabel 1 geeft, zoals aangegeven onder het tabel, de indicatie van de uit te 

voeren werkzaamheden per jaar weer. De werkzaamheden dienen in bijlage I te 

worden afgeprijst. Dit betekent dat Inschrijver bij volledige invulling van bijage I 

één waterbodemonderzoek per jaar afrpijst. De aangeboden prijzen gelden 

gedurede de looptijd van de overeenkomst. 
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Tabel 1 11 Kunt u aangeven dat de milieukundige begeleiding bij de 

baggerwerkzaamheden van NT-specie buiten de scope van de inschrijver valt? 

Met andere woorden valt dit onder de werkzaamheden van de opdrachtgeven?

De milieukundige begeleiding bij baggerwerkzaamheden van NT-specie dient 

door de Aannemer verricht te worden en dient te zijn opgenomen in de 

betreffende eenheidsprijzen.

15 B3F Baggeren havens NGE 

Bodac

NVT nvt De NGE kaart is ons inziens niet duidelijk, kunt u bevestigen dat wij in de 

prijsvorming geen rekening hoeven te houden met NGE? En dat het werkgebied 

vrij is van NGE?

Opdrachtgever bevestigt dat het gebied vrij is van NGE/OOO.

16 Bijlage I regel 13 Dienen de stort en acceptatiekosten van de NT-specie in de prijs te zijn 

opgenomen? Of heeft HBM vrijstelling van deze kosten bij de 

baggerspeciedepots?

Opdrachtgever heeft geen vrijstelling van de stortkosten bij de baggerdepots. De 

stort- en acceptatiekosten dienen te worden opgenomen in de eenheidsprijzen.

17 Bijlage F nvt nvt De eis in bijlage F - ervaring inschrijver komt niet overeen met de eis uit het 

beschrijvend document ( pagina 19 ). Kunt u aangeven welke eis juist is? 

Zie het antwoord op vraag 2. 
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2,1 In paragraaf 2.1 van het Beschrijvend Document staat dat ON de benodigde 

vergunningen en meldingen voor de uitvoering van het reguliere 

onderhoudsbaggerwerk dient aan te vragen/verkrijgen. Vanuit de UAV2012 

(bijlage C1) geldt dat de verantwoordelijkheid voor het verkrijgen van 

vergunningen voor totstandkoming van het werk bij Opdrachtgever ligt, en dat de 

vergunningen benodigd ter uitvoering van het Werk bij Opdrachtnemer liggen. 

Wij concluderen daaruit dat veel van de risico’s omtrent het verkrijgen van de 

vergunningen ter realisatie van het Werk binnen dit contract bij Opdrachtgever 

ligt. Is onze conclusie juist dat de verantwoordelijkheid voor wijzigende wet- en 

regelgeving of wijzigend beleid omtrent de stikstofproblematiek eveneens bij u 

als Opdrachtgever ligt, daar de risico’s omtrent stikstof voor geen van de 

inschrijvers momenteel valt te bepalen en af te prijzen?

Aannemer dient alle vergunningen te verzorgen die nodig zijn om de 

werkzaamheden te verrichten, e.e.a. conform § 6 lid 10 UAV 2012. Wijzigingen 

in wet- en regelgeving zijn conform § 6 lid 13 UAV2012 voor rekening van 

Opdrachtgever.
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7,2 In par 7.20 worden een aantal meldingen oa BLBI , WMB etc genoemd. Deze 

zijn met de invoering van de omgevingswet niet meer van toepassing. Kunt u dit 

herzien en aan de hand van het huidig wettelijk kader inzichtelijk maken? 

Deze zijn inderdaad niet meer van toepassing met de invoering van de 

omgevingswet. Opdrachtgever gaat ervanuit dat de Aannemer conform § 6 lid 

11 UAV2012 bekend is met het vigerende wettelijk kader.

20 Basisovereenkomst Art 6 In verband met brandstofontwikkelingen in het afgelopen jaar en economische 

onzekerheden in de wereld zien wij graag dat de indexering start vanaf 1 

februari 2025 ipv 1 januari 2026. Gaat u hiermee akkoord?

Nee, Aanbestedende dienst is niet akkoord met 1 februari 2025.

21 Zou opdrachtgever een actueel een geldig waterbodemonderzoek kunnen 

verstrekken?

Zie antwoord vraag 11.

22 Zijn er historische gegevens beschikbaar met betrekking tot de verwijderde 

hoeveelheden baggerspecie per jaar? Wellicht gespecificeerd per haven? Zo ja, 

zouden deze historische gegevens gedeeld kunnen worden?

Er worden oude peilingen ter beschikking gesteld. Zie bijlagen P.

23 Hoeveel tijd heeft de aannemer na de baggerwerkzaamheden om een uitpeiling 

uit te voeren?

Een uitpeiling dient binnen 1 week na het uitvoeren van de 

baggerwerkzaamheden te zijn uitgevoerd. 


