Nota van inlichtingen 37966 | I ntegrale ontwer popdracht Ber nhar dkazer ne te Amer sfoort

Algemene informatie

Aanbesteding:

37966 | Integrale ontwerpopdracht Bernhardkazerne te Amersfoort

Aanbestedende Dienst: Rijksvastgoedbedrijf

Referentie

Toelichting:

37966

Vraag en antwoord

Ref.nr.
1

Onderwer p:
Leidraad Kwaliteitsborging Eis 11

Vraag:

U vraagt een kwaliteitszorgsysteem dat door een geaccrediteerde
certificeringsinstantie is gecertificeerd op basis van NEN-EN-1SO: 9001.
Wij hanteren een eigen kwaliteitsborgingsysteem die is toegesneden op onze
werkprocessen en de werkwijze met ontwerpteam en BIM en hebben een
eigen kwaliteitsmanager. Mag het kwaliteitsborgingsysteem dat u vraagt ook
gelijkwaardig zijn aan NEN-EN-1SO: 90017

Antwoord:

Door de complexiteit van deze opgave zijn wij van mening dat het borgen
van de kwaliteit d.m.v. een kwaliteitszorgsysteem op basis van de NEN-ISO-
9001 noodzakelijk is. NENISO-9001 is een gecertificeerd systeem en het
certificaat wordt verstrekt door een certificerende instantie. Deze
certificerende instantie is geaccrediteerd: m.aw. deze wordt gecontroleerd
door een daartoe bevoegde instantie. Specifieke deskundigheid is dus vereist
om te beoordelen of iemand een certificaat verkrijgt. Om deze reden vragen
wij het NEN-1SO 9001 certificaat en geen gelijkwaardigheid.

Voor deze opgave zoeken wij integrale ontwerpteams en zijn wij van mening
dat, door het zoeken van teamleden in de vorm van een derde of combinatie,
het alsnog mogelijk moet zijn om aan deze geschiktheidseis te voldoen en
alsnog kwaliteitsborging o0.b.v. NEN-1SO-9001 te kunnen aanbieden.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Perced 1: Vernieuwbouw gebouw S, T en U
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Ref.nr.

P2 Percedl 2: Vernieuwbouw gebouw Y, Z en X
P3 Perced 3: Vernieuwbouw gebouw AF

P4 Perceel 4: Nieuwbouw Simulator gebouw

P5 Perceel 5: Nieuwbouw Werkplaats en Logistiek
P6 Perceel 6: Nieuwbouw overig

P7 Perceel 7: Hoofdstructuur boven- en
ondergrondse infra en terreininrichting

Beantwoord op: 4 feb. 2025

Onderwerp:
Leidraad integrale ontwerpopdracht

Vraag:

U spreekt over een integrale ontwerpopdracht, op blz. 5 van de leidraad
noemt u de betrokken disciplines, de referenties die u vraagt zijn voor een
architect. Is dit een selectie voor een architect of voor een ontwerpteam?
Indien dit een selectie si voor een architect, moet dan het ontwerpteam in de
gunningsfase worden samengesteld door de architect?

Antwoord:

De opdracht is een integrale ontwerpopdracht en het is aan de gegadigde om
een ontwerpteam samen te stellen dat alle disciplines (en bijbehorende
deskundigheid) bevat. Zie ook de activiteiten die moeten worden verricht
door de verschillende disciplines zoals opgenomen in de
standaardtaakbeschrijving. Enkel voor de disciplines waar u een beroep doet
op een derde of combinant om te voldoen aan de geschiktheidseisen, dienen
bij aanmelding bekend te zijn. De overige disciplines kunnen later
toegevoegd worden.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1: Vernieuwbouw gebouw S, T en U
P2 Percedl 2: Vernieuwbouw gebouw Y, Z en X
P3 Perced 3: Vernieuwbouw gebouw AF
P4 Percedl 4. Nieuwbouw Simulator gebouw
P5 Percedl 5: Nieuwbouw Werkplaats en Logistiek
P6 Perceel 6: Nieuwbouw overig
P7 Perceel 7: Hoofdstructuur boven- en
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ondergrondse infra en terreininrichting

Beantwoord op: 4 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:

3 Aanbestedingsleidraad / geschiktheidseisen p10-11
Vraag:

U vraagt in uw uitvraag voor Perceel 1, 2 en 3 om werkzaamheden in de fase
VO en DO. In de aanbestedingsleidraad / geschiktheidseisen /
kerncompetentie 2. Architectuur vraagt u om een project met de fases VO,
DO en TO. Isdeze eis aan te passen naar de fases VO en DO, aangezien u
ook geen TO uitvraagt?

Antwoord:

Nee, deze eis passen wij niet aan. Ondanks dat wij slechts werkzaamheden
uitvragen voor de fase VO en DO, vragen wij toch ook aan de gegadigde om
aantoonbare ervaring in de fase TO. De motivatie is dat een gegadigde
aantoonbaar kan maken dat hij een volledig ontwerpproces heeft doorlopen
en dat het voor hem duidelijk iswat er in elke fase van hem wordt verwacht
(enwat hij niet hoeft te doen).

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 Percedl 1: Vernieuwbouw gebouw S, T en U
P2 Perceel 2: Vernieuwbouw gebouw Y, Z en X
P3 Perced 3: Vernieuwbouw gebouw AF
P4 Percedl 4: Nieuwbouw Simulator gebouw
PS5 Percedl 5: Nieuwbouw Werkplaats en Logistiek
P6 Perceel 6: Nieuwbouw overig
P7 Percedl 7: Hoofdstructuur boven- en
ondergrondse infra en terreininrichting
Beantwoord op: 4 feb. 2025
Ref.nr. Onderwerp:
4 V oorkeur percelen
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Ref.nr.

Vraag:

Isonze interpretatie juist dat de ingediende voorkeur voor 2 percelen alleen
wordt toegepast wanneer een gegadigde geselecteerd is voor meer dan 2
percelen? En dat we in theorie ook voor 2 percelen kunnen worden ingeloot
waarvoor geen voorkeur is opgegeven?

Antwoord:

Nee, deze interpretatie is niet juist. We begrijpen echter de onduidelijkheid
rondom de loting in combinatie met het opgeven van voorkeuren. Om deze
reden wordt het proces rondom de loting aangepast en verduidelijkt in de
nieuwe versie van de aanbestedingsl eidraden.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Percedl 1. Vernieuwbouw gebouw S, T en U
P2 Perceel 2: Vernieuwbouw gebouw Y, Z en X
P3 Perceel 3: Vernieuwbouw gebouw AF
P4 Perceel 4: Nieuwbouw Simulator gebouw
P5 Perceel 5: Nieuwbouw Werkplaats en Logistiek
P6 Percedl 6: Nieuwbouw overig
P7 Percedl 7: Hoofdstructuur boven- en
ondergrondse infra en terreininrichting

Beantwoord op: 4 feb. 2025

Onderwerp:

Integraal ontwerpteam

Vraag:

Mogen we de ontwerpdisciplines waarvoor we ons niet hoeven te beroepen
om te kunnen voldoen aan de geschikheidseisen in deze fase in de

aanmel dingsfase bekend maken?

Antwoord:

Slechts de geschiktheidsei sen waarvoor bij aanmelding een beroep gedaan
wordt op een derden of combinant, moeten bij aanmelding bekend zijn.
Wanneer u geen beroep doet op derden of combinant, kunnen deze in een
later stadium kenbaar gemaakt worden (bij inschrijving).
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Ref.nr.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1: Vernieuwbouw gebouw S, T en U
P2 Percedl 2: Vernieuwbouw gebouw Y, Z en X
P3 Perced 3: Vernieuwbouw gebouw AF
P4 Percedl 4: Nieuwbouw Simulator gebouw
P5 Perceel 5: Nieuwbouw Werkplaats en Logistiek
P6 Perceel 6: Nieuwbouw overig
P7 Perceel 7: Hoofdstructuur boven- en
ondergrondse infra en terreininrichting

Beantwoord op: 4 feb. 2025

Onderwerp:

Loting

Vraag:

Is een loting ook viateams bij te wonen?

Antwoord:

Ja, dezeis digitaal bij te wonen. De loting vindt plaats op 6 maart 2025,
vanaf 12.30 uur. De gegadigden die een geldige aanmel ding gedaan hebben,
zullen een uitnodiging ontvangen om de loting bij te wonen.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Perced 1: Vernieuwbouw gebouw S, T en U
P2 Perceel 2: Vernieuwbouw gebouw Y, Z en X
P3 Perceel 3: Vernieuwbouw gebouw AF
P4 Perceel 4: Nieuwbouw Simulator gebouw
P5 Percedl 5: Nieuwbouw Werkplaats en Logistiek
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Ref.nr.

Ref.nr.

P6 Percedl 6: Nieuwbouw overig
P7 Perceel 7: Hoofdstructuur boven- en
ondergrondse infra en terreininrichting

Beantwoord op: 4 feb. 2025

Onderwerp:
4.2 Geschiktheidseisen

Vraag:

Kunt u bevestigen dat er voor dein te dienen referenties voor
geschiktheidseisen 3 Duurzaamheid en 4 Integraal ontwerpmanagement geen
minimale bvo geldt?

Antwoord:
Ja, dit is correct.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1: Vernieuwbouw gebouw S, T en U
P2 Percedl 2: Vernieuwbouw gebouw Y, Z en X
P3 Perceel 3: Vernieuwbouw gebouw AF
P4 Perceel 4: Nieuwbouw Simulator gebouw
P5 Perceel 5: Nieuwbouw Werkplaats en Logistiek
P6 Perceel 6: Nieuwbouw overig
P7 Perceel 7: Hoofdstructuur boven- en
ondergrondse infra en terreininrichting

Beantwoord op: 4 feb. 2025

Onderwerp:

6.1.1 Percelen

Vraag:

U geeft aan dat een gegadigde vrij is om zich voor meerdere percelen aan te
melden. In Tenderned kunnen er onder aanmelding/inschrijving onderdeel
selecteer percelen (0/7) echter maximaal 2 percelen aangevinkt worden.
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Ref.nr.

Kunt dat in het dashboard aanpassen?

Antwoord:
Dit is reeds aangepast in het dashboard van TenderNed.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1: Vernieuwbouw gebouw S, T en U
P2 Perced 2: Vernieuwbouw gebouw Y, Z en X
P3 Perced 3: Vernieuwbouw gebouw AF
P4 Percedl 4. Nieuwbouw Simulator gebouw
P5 Percedl 5: Nieuwbouw Werkplaats en Logistiek
P6 Percedl 6: Nieuwbouw overig
P7 Perceel 7: Hoofdstructuur boven- en
ondergrondse infra en terreininrichting

Beantwoord op: 4 feb. 2025

Onderwerp:

Deelname adviseurs/onderaannemers

Vraag:

Is het een onderaannemer toegestaan met meerdere gegadigden aan te
melden, ook wanneer onderaannemers/adviseurs pas in de inschrijvingsfase
bekend gemaakt hoeven worden?

Antwoord:

Dat istoegestaan. Hierbij dient er wel op gelet te worden dat, indien voor
een geschiktheidseis beroep gedaan wordt op deze onderaannemer, de
onderaannemer de daadwerkelijke opdracht (in onderaanneming) moet
uitvoeren. Wanneer de onderaannemer dus bij meerdere percelen ingel oot
worden (via meerdere gegadigden), kan dit een aandachtspunt zijn voor de
betreffende onderaannemer.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:
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Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 Perceel 1: Vernieuwbouw gebouw S, T en U
P2 Perced 2: Vernieuwbouw gebouw Y, Z en X
P3 Perced 3: Vernieuwbouw gebouw AF
P4 Percedl 4: Nieuwbouw Simulator gebouw
P5 Percedl 5: Nieuwbouw Werkplaats en Logistiek
P6 Perceel 6: Nieuwbouw overig
P7 Perceel 7: Hoofdstructuur boven- en
ondergrondse infra en terreininrichting
Beantwoord op: 4 feb. 2025
Ref.nr. Onderwerp:
10 MEDEDELING AANBESTEDENDE DIENST
Vraag:

Verduidelijking omtrent de geschiktheidseist.b.v. beroepsbekwaamheid:
Kwaliteitsborging en daarmee de aanwezigheid van een
kwaliteitszorgsysteem 0.b.v. de NEN 1SO 9001.

Antwoord:

Ik wil u er op wijzen dat voor deze geschiktheidsels geldt, zoals voor alle
geschiktheidseisen geldt, u een beroep kunt doen op derden of een
combinant. Dit wordt toegelicht in de aanbestedingsleldraad aanmeldfase in
paragraaf 6.2 en 6.3. Hiermee zijn we ons ervan bewust dat dit mogelijk wat
verwarring kan scheppen in relatie tot de tabel * Checklist

aanmel dingsdocumenten en bewijsstukken’, waar aangegeven wordt door
wie - en bij aanmelding - het bewijsstuk dient te worden aangeleverd. Daar
waar enkel ‘hoofdopdrachtnemer’ geformuleerd staat, kan de aanwezigheid
van de kerncompetentie (of het certificaat NEN |SO 9001) aangetoond
worden door derden of combinant, waarvan de hoofdopdrachtnemer het
bewijsstuk aanlevert. In het geval u een beroep doet of derden of een
combinant, dient overal waar ook derden of combinant ingevuld isin de
tabel, het bewijsstuk van deze betreffende partij te worden aangeleverd.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:
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Vragenronde 1
Percelen: P1 Perceel 1: Vernieuwbouw gebouw S, T en U
P2 Percedl 2: Vernieuwbouw gebouw Y, Z en X
P3 Perced 3: Vernieuwbouw gebouw AF
P4 Percedl 4. Nieuwbouw Simulator gebouw
P5 Perceel 5: Nieuwbouw Werkplaats en Logistiek
P6 Perceel 6: Nieuwbouw overig
P7 Perceel 7: Hoofdstructuur boven- en
ondergrondse infra en terreininrichting
Beantwoord op: 23 jan. 2025
Ref.nr. Onderwerp:
11 Geschiktheidseis 2
Vraag:

Bij de geschiktheideisen staat de technische bekwaamheid het kopje 2.
architectuur. Onder naam staat dat dit gaat over "ervaring met ontwerp van
grootschalige utilitaire renovatie. Echter staat bij de beschrijving onder
kerncompetentie "ervaring met het ontwerpen van één nieuwbouwproject in
de utiliteitsbouw. Er zit hier een tegenstrijdigheid in renovatie en nieuwbouw.
Kunt u aangeven of het gaat om een utilitaire renovatie of betreft het
utilitaire nieuwbouw.

Antwoord:

Dit isinderdaad een omissie en daarmee niet correct. Dit is aangepast in de
aanbestedingsleidraden. VVoor perced 1, 2 en 3 geldt dat hier sprake dient te
zijn van een grootschalige utilitaire renovatie. Dit staat daarmeein
verhouding tot de opgaven van dit percesl.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Percedl 1: Vernieuwbouw gebouw S, T en U
P2 Perceel 2: Vernieuwbouw gebouw Y, Z en X
P3 Perced 3: Vernieuwbouw gebouw AF
P4 Perced 4: Nieuwbouw Simulator gebouw
P5 Perced 5: Nieuwbouw Werkplaats en Logistiek
P6 Percedl 6: Nieuwbouw overig
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P7 Percedl 7: Hoofdstructuur boven- en
ondergrondse infra en terreininrichting

Beantwoord op: 4 feb. 2025
Ref.nr. Onderwerp:
12 kerncompetentie 2: architectuur
Vraag:

U vraagt om ervaring met het ontwerpen van één nieuwbouwproject in de
utiliteitsbouw. Dit gebouw moet nieuwbouw zijn, met een opperviakte van
5.000 m2 BVO. Mogen wij ervan uitgaan dat ervaring met het ontwerpen van
een utiliteitsgebouw van meer dan 5.000 m2, waarbij voor een deel het
betonskelet is hergebruikt en het gebouw op alle viakken voldoet aan
nieuwbouw met een af schrijvingstermijn van 40 jaar, ook voldoet aan de
eis? Wij zijn van mening dat een dergelijke complexiteit en aanpak
overeenkomen met die van een nieuwbouwproject.

Antwoord:

Nee, hier gaan wij niet in mee. Daar waar expliciet gevraagd wordt om
nieuwbouw (zoalsin de percelen 4, 5 en 6) wordt vastgehouden aan
nieuwbouw. Daar waar het vernieuwbouw betreft (perceel 1, 2en 3) is
grootschalige renovatie van toepassing. Deze omissie is hersteld in de
aanbestedingsleidraden.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:
Vragenronde 1
Per celen: P1 Percedl 1: Vernieuwbouw gebouw S, T en U
P2 Percedl 2: Vernieuwbouw gebouw Y, Z en X
P3 Percedl 3: Vernieuwbouw gebouw AF
P4 Perceel 4. Nieuwbouw Simulator gebouw
P5 Perced 5: Nieuwbouw Werkplaats en Logistiek
P6 Perced 6: Nieuwbouw overig
Beantwoord op: 4 feb. 2025
Ref.nr. Onderwerp:
13 Geschiktheidseis 2
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Vraag:

Het lijkt ons niet logisch om de ervaring met renovatie door een
nieuwbouwproject als referentie aan te tonen. Kan geschiktheidseis 2
gewijzigd worden zo dat ook een renovatieproject aan deze eis voldoet?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 11.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 Perceel 1: Vernieuwbouw gebouw S, T en U
P2 Perced 2: Vernieuwbouw gebouw Y, Z en X
P3 Perced 3: Vernieuwbouw gebouw AF
P4 Percedl 4. Nieuwbouw Simulator gebouw
P5 Percedl 5: Nieuwbouw Werkplaats en Logistiek
P6 Percedl 6: Nieuwbouw overig
P7 Perceel 7: Hoofdstructuur boven- en
ondergrondse infra en terreininrichting
Beantwoord op: 4 feb. 2025
Ref.nr. Onderwerp:
14 Inschrijfvergoeding
Vraag:

Is er een inschrijfvergoeding voorzien? U zegt de Richtlijn Gezonde
Architectensel ecties te hanteren, en daarin wordt geadviseerd bij een
visiepresentatie een inschrijfvergoeding te overwegen.

Antwoord:
Ja, dit isin de aanbestedingsleidraad aanmel df ase per perceel aangegeven in
hoofdstuk 8 onder 'Tegemoetkoming inschrijvingskosten'.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:
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Ref.nr.
15

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1: Vernieuwbouw gebouw S, T en U
P2 Perced 2: Vernieuwbouw gebouw Y, Z en X
P3 Perced 3: Vernieuwbouw gebouw AF
P4 Percedl 4: Nieuwbouw Simulator gebouw
P5 Percedl 5: Nieuwbouw Werkplaats en Logistiek
P6 Perceel 6: Nieuwbouw overig
P7 Perceel 7: Hoofdstructuur boven- en
ondergrondse infra en terreininrichting

Beantwoord op: 4 feb. 2025

Onderwerp:

Esthetische directievoering

Vraag:

Bij Geschiktheidseis 2 (Architectuur) dient aangetoond te worden dat de
esthetische bewaking gedurende het bouwproces onderdeel was van de
werkzaamheden. Kunnen we hieruit opmaken dat de esthetische bewaking
tijdens de uitvoering bij perceel 1-6 onderdeel van de opdracht is? Dit wordt
namelijk nergens benoemd. Zoja, kunt u dit opnemen in de kruigjeslijst?

Antwoord:

Alleen voor de percelen 4,5 en 6 is ook de UO fase van toepassing.
Aanvulling van de kruigedlijst zal beschikbaar worden gesteld bij start
inschrijffase.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Perced 1: Vernieuwbouw gebouw S, T en U
P2 Percedl 2: Vernieuwbouw gebouw Y, Z en X
P3 Perced 3: Vernieuwbouw gebouw AF
P4 Perceel 4. Nieuwbouw Simulator gebouw
PS5 Percedl 5: Nieuwbouw Werkplaats en Logistiek
P6 Perced 6: Nieuwbouw overig
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Ref.nr.
16

Ref.nr.
17

P7 Percedl 7: Hoofdstructuur boven- en
ondergrondse infra en terreininrichting

Beantwoord op: 4 feb. 2025

Onderwerp:
Werkzaamheden Fase UO

Vraag:

Dekruisjedlijst voor perceel 4-6 gaat tot en met Fase 07 P& C. In de
opdrachtomschrijving van perceel 4-6 wordt ook Fase 08 Uitvoeringsgereed
ontwerp genoemd. Wat wordt in deze fase 08 van het ontwerpteam verwacht
en kunt u de kruigedlijst daartoe aanvullen?

Antwoord:
Aanvulling zal beschikbaar worden gesteld voor start inschrijffase.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1: Vernieuwbouw gebouw S, T en U
P2 Percedl 2: Vernieuwbouw gebouw Y, Z en X
P3 Perceel 3: Vernieuwbouw gebouw AF
P4 Perceel 4: Nieuwbouw Simulator gebouw
P5 Perceel 5: Nieuwbouw Werkplaats en Logistiek
P6 Perceel 6: Nieuwbouw overig
P7 Perceel 7: Hoofdstructuur boven- en
ondergrondse infra en terreininrichting

Beantwoord op: 4 feb. 2025

Onderwerp:

Opsplitsing in percelen

Vraag:

U verdedlt de totale ontwerpopgave voor de Bernhardkazerne over 7 (relatief
kleine) deelprojecten met verschillende ontwerpteams. Dit lijkt ons niet per
se ten goede komen aan de efficiéntie en de kwalitatieve samenhang.

- Kunt u toelichten wat de achtergrond is van deze keuze?
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- Is er een partij/persoon die verantwoordelijk is voor het
projectmanagement en de supervisie van o.a. de beeldkwaliteit en de
samenhang tussen de verschillende projecten?

Antwoord:

1. In onze beleving gaat het om toch redelijk omvangrijke opgaves.
2. De supervisie op de samenhang en beeldkwaliteit tussen de verschillende
opgaves wordt door een interne (RVB) architect georganiseerd.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 Perceel 1: Vernieuwbouw gebouw S, T en U
P2 Percedl 2: Vernieuwbouw gebouw Y, Z en X
P3 Perceel 3: Vernieuwbouw gebouw AF
P4 Perceel 4: Nieuwbouw Simulator gebouw
P5 Perceel 5: Nieuwbouw Werkplaats en Logistiek
P6 Perceel 6: Nieuwbouw overig
P7 Perceel 7: Hoofdstructuur boven- en
ondergrondse infra en terreininrichting
Beantwoord op: 4 feb. 2025
Ref.nr. Onderwerp:
18 Uitwerkingsniveau Perceel 1-3
Vraag:

Kunt u toelichten waarom de opdrachten voor perceel 4-6 t/m de fase TO
/Bestek is en de opdrachten voor perceel 1 t/m 3 slechtstot en met VO+/DO-
? s er een mogelijkheid dat de ontwerpopdracht voor perceel 1-3 na DO-
wordt uitgebreid, al dan niet in een bouwteam?

Antwoord:

Zie hiervoor de aanbestedingsleidraad. De opdrachten van perceel 1t/m 3
zullen als een E& B contract op de markt gebracht worden, waarbij een
realisatie opdrachtnemer het ontwerp en de uitvoering vanaf DO voor zijn
rekening neemt.

Fase:
Aanmeldfase
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Ref.nr.
19

Inschrijfronde:

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1: Vernieuwbouw gebouw S, T en U
P2 Perced 2: Vernieuwbouw gebouw Y, Z en X
P3 Perced 3: Vernieuwbouw gebouw AF
P4 Percedl 4. Nieuwbouw Simulator gebouw
P5 Percedl 5: Nieuwbouw Werkplaats en Logistiek
P6 Percedl 6: Nieuwbouw overig
P7 Perceel 7: Hoofdstructuur boven- en
ondergrondse infra en terreininrichting

Beantwoord op: 4 feb. 2025

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad

Vraag:

Mogen installatiebedrijven ook inschrijven voor de ontwerpfase en mogen
zij dan ook inschrijven voor de uitvoering van het project als de ontwerpfase
duidelijk is?

Antwoord:

Jadit is toegestaan, mits voldaan wordt aan de mogelijkheden en
beperkingen diein de bijlage bij de aanbestedingsdocumenten 'Scheiding
van Belang' weergegeven worden.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Perced 1. Vernieuwbouw gebouw S, T en U
P2 Perceel 2: Vernieuwbouw gebouw Y, Z en X
P3 Perceel 3: Vernieuwbouw gebouw AF
P4 Perceel 4: Nieuwbouw Simulator gebouw
P5 Perceel 5: Nieuwbouw Werkplaats en Logistiek
P6 Percedl 6: Nieuwbouw overig
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Ref.nr.
20

P7 Percedl 7: Hoofdstructuur boven- en
ondergrondse infra en terreininrichting

Beantwoord op: 4 feb. 2025

Onderwerp:
Referentie-eis voor perceel 1,2en 3

Vraag:

Voor de percelen 1,2 en 3 staat het volgende in de uitvraag:

» Opdrachtomschrijving: Deze overeenkomst betreft de fase Voorlopig
Ontwerp en gedeeltelijk Definitief Ontwerp.

» Aanbestedingsleidraad Aanmeldingsfase, kerncompetenties
Ontwerpintegratie en Architectuur:

0 Het integraal ontwerp [van de referentie-opdracht] omvatte tenminste
Voorlopig Ontwerp t/m Technisch Ontwerp/bestek (fasen T04, TO5 en TO6
conform DNR STB 2014);

Wij kunnen ons deze eis aan de kerncompetenties voorstellen voor percelen
4,5 en 6. Echter lijkt deze ei's overgenomen voor percelen 1, 2 en 3, die voor
de vernieuwbouw de fasen VO en DO betreffen. Kan het RVB de eis aan de
kerncompetenties Ontwerpintegratie en Architectuur - voor percelen 1, 2 en
3 - veranderen naar 'Het integraal ontwerp [van de referentie-opdracht]
omvatte tenminste V oorlopig Ontwerp en Definitief Ontwerp (fasen T0O4 en
TO5 conform DNR STB 2014)'?

Antwoord:

Alhoewel de ontwerpopdracht bij de percelen 1, 2 en 3 aleen de fasen TO4
en TO5S betreft, blijft de el's aan de kerncompetenties Ontwerpintegratie en
Architectuur gelden zoals omschreven. Zie ook beantwoording vraag 3.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1: Vernieuwbouw gebouw S, T en U
P2 Percedl 2: Vernieuwbouw gebouw Y, Z en X
P3 Perced 3: Vernieuwbouw gebouw AF
P4 Percedl 4. Nieuwbouw Simulator gebouw
P5 Percedl 5: Nieuwbouw Werkplaats en Logistiek
P6 Perceel 6: Nieuwbouw overig
P7 Perceel 7: Hoofdstructuur boven- en
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Ref.nr.
21

ondergrondse infra en terreininrichting

Beantwoord op: 4 feb. 2025

Onderwerp:
Referentietermijn Eis 6 . Ontwerpintegratie

Vraag:
6 . Ontwerpintegratie

Categorie

Vakbekwaamheid

Beschrijving

Ervaring met het coordineren van verschillende ontwerpdisciplines.
Wetsverwijzing

Leveringen/diensten afgelopen 3 jaar

In de leidraad wordt vermeld: “ Een referentietermijn van maximaal zeven
(7) jaar na goedkeuring van het Technisch Ontwerp/bestek, gerekend vanaf
het moment van de dluitingsdatum van de aanmelding. “

Kunt u exact uitleggen welke termijn wij dienen aan te houden? Kunt u
gezien de economische situatie van de afgel open jaren hierbij de meest
ruime opvatting van de referentietermijn aanhouden? Bent u bereid dit te
verruimen naar 10 jaar?

Antwoord:

Zoals in de aanbestedingsleidraden is opgenomen (en de
aanbestedingsleidraad prevaleert), isdetermijn 7 jaar. In TenderNed is het
niet mogelijk om daar tekstueel ietsin aan te passen, aangezien de wettelijke
termijn voor leveringen en diensten 3 jaar betreft. Hiermeeis de termijn a
aanzienlijk verruimd en zijn wij niet bereid deze termijn nog verder te
verruimen.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:
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Vragenronde 1
Percelen: P1 Perceel 1: Vernieuwbouw gebouw S, T en U
P2 Percedl 2: Vernieuwbouw gebouw Y, Z en X
P3 Perced 3: Vernieuwbouw gebouw AF
P4 Percedl 4. Nieuwbouw Simulator gebouw
P5 Perceel 5: Nieuwbouw Werkplaats en Logistiek
P6 Perceel 6: Nieuwbouw overig
P7 Perceel 7: Hoofdstructuur boven- en
ondergrondse infra en terreininrichting
Beantwoord op: 4 feb. 2025
Ref.nr. Onderwerp:
22 Eis 7. Architectuur
Vraag:
7 . Architectuur
Categorie
V akbekwaamheid
Beschrijving

Ervaring met ontwerp van grootschalige utilitaire renovatie.

Wetsverwijzing
Leveringen/diensten afgelopen 3 jaar

In de leidraad wordt vermeld: “ Een referentietermijn van maximaal zeven
(7) jaar na goedkeuring van het Technisch Ontwerp/bestek, gerekend vanaf
het moment van de dluitingsdatum van de aanmelding. “

Kunt u exact uitleggen welke termijn wij dienen aan te houden? Kunt u
gezien de economische situatie van de afgel open jaren hierbij de meest
ruime opvatting van de referentietermijn aanhouden? Bent u bereid dit te
verruimen naar 10 jaar?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 21.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:
Vragenronde 1
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Ref.nr.
23

Percelen: P1 Perceel 1: Vernieuwbouw gebouw S, T en U
P2 Percedl 2: Vernieuwbouw gebouw Y, Z en X
P3 Perced 3: Vernieuwbouw gebouw AF
P4 Percedl 4. Nieuwbouw Simulator gebouw
P5 Percedl 5: Nieuwbouw Werkplaats en Logistiek
P6 Perceel 6: Nieuwbouw overig
P7 Perceel 7: Hoofdstructuur boven- en
ondergrondse infra en terreininrichting

Beantwoord op: 4 feb. 2025

Onderwerp:
Architectuur

Vraag:

Voor Technische bekwaamheid staat bij Architectuur "De referentieopdracht
mag niet ouder zijn dan vijf jaar gerekend vanaf de sluitingsdatum van de
aanmelding."

Kunt u bevestigen dat u hiermee de oplevering van het betreffende
referentieproject bedoelt?

Bent u bereid gezien de economische situatie van de afgelopen jaren deze eis
te verruimen naar 10 jaar?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 21.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:
Vragenronde 1

Per celen: P1 Percedl 1: Vernieuwbouw gebouw S, T en U
P2 Perceel 2: Vernieuwbouw gebouw Y, Z en X
P3 Percedl 3: Vernieuwbouw gebouw AF
P4 Perceel 4. Nieuwbouw Simulator gebouw
P5 Perced 5: Nieuwbouw Werkplaats en Logistiek
P6 Percedl 6: Nieuwbouw overig
P7 Perceel 7: Hoofdstructuur boven- en
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Ref.nr.
24

Ref.nr.
25

ondergrondse infra en terreininrichting

Beantwoord op: 4 feb. 2025

Onderwerp:
Referentietermijn TO/bestek percedl 1,2, en 3

Vraag:

Kunt u de eis "Referentietermijn

Een referentietermijn van maximaal zeven (7) jaar na goedkeuring van het
Technisch Ontwerp/bestek, gerekend vanaf het moment van de
sluitingsdatum van de aanmelding.” laten vervallen?

Kunt u dit laten vervallen voor Perceel 1 t/m perceel 3?

Antwoord:
Nee, deze eis passen wij niet aan.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1: Vernieuwbouw gebouw S, T en U
P2 Perceel 2: Vernieuwbouw gebouw Y, Z en X
P3 Perceel 3: Vernieuwbouw gebouw AF
P4 Perceel 4: Nieuwbouw Simulator gebouw
P5 Perceel 5: Nieuwbouw Werkplaats en Logistiek
P6 Perceel 6: Nieuwbouw overig
P7 Perceel 7: Hoofdstructuur boven- en
ondergrondse infra en terreininrichting

Beantwoord op: 4 feb. 2025

Onderwer p:

Referenties

Vraag:

Voor de referenties dient de kandidaat "Model opgave
referentieopdrachten01.pdf" aan te leveren. In uw leidraad staat expliciet
"Een projectblad of een zelf opgesteld projectdocument wordt niet als
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Ref.nr.
26

bewijsstuk aanvaard."

Kunt u bevestigen dat er aan iedere ingediende referentie een aantal
geillustreerde A4-bladen mogen worden toegevoegd inclusief tekst zodat u
een goed beeld krijgt van het betreffende referentieproject en de geleverde
diensten?

Antwoord:

Ja, dit istoegestaan. Een projectblad of een zelf opgesteld projectdocument
wordt a's toelichting (en daarmee aanvulling) op de bewijsstukken aanvaard.
De bewijstukken blijven hiermee ongewijzigd. In deze toelichting is het
relevant om aan te tonen dat aan alle kenmerken uit de kerncompetentie
voldaan wordt. De omvang van dit projectblad of projectdocument wordt
beperkt tot 2 x A4 (enkelzijdig).

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perced 1: Vernieuwbouw gebouw S, T en U
P2 Perceel 2: Vernieuwbouw gebouw Y, Z en X
P3 Perced 3: Vernieuwbouw gebouw AF
P4 Percedl 4: Nieuwbouw Simulator gebouw
PS5 Perceel 5: Nieuwbouw Werkplaats en Logistiek
P6 Perceel 6: Nieuwbouw overig
P7 Perceel 7: Hoofdstructuur boven- en
ondergrondse infra en terreininrichting

Beantwoord op: 4 feb. 2025

Onderwerp:

Referenties

Vraag:

Voor de referenties dient de kandidaat "Model opgave
referentieopdrachten01.pdf" aan te leveren. In uw leidraad staat expliciet
"Een projectblad of een zelf opgesteld projectdocument wordt niet als
bewijsstuk aanvaard."

Kunt u bevestigen dat relevante bijlagen mogen worden toegevoegd bij dein
te dienen referenties? We denken hierbij aan relevante behaal de prestaties en
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relevante publicaties.

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 25.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 Perceel 1: Vernieuwbouw gebouw S, T en U
P2 Perced 2: Vernieuwbouw gebouw Y, Z en X
P3 Perced 3: Vernieuwbouw gebouw AF
P4 Percedl 4. Nieuwbouw Simulator gebouw
P5 Percedl 5: Nieuwbouw Werkplaats en Logistiek
P6 Percedl 6: Nieuwbouw overig
P7 Perceel 7: Hoofdstructuur boven- en
ondergrondse infra en terreininrichting
Beantwoord op: 4 feb. 2025
Ref.nr. Onderwerp:
27 Overigein te dienen stukken
Vraag:

Kunt u bevestigen dat het is toegestaan een compacte bedrijfsbrochure toe te
voegen aan de ingediende documenten?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 25.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1: Vernieuwbouw gebouw S, T en U
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Ref.nr.
28

P2 Percedl 2: Vernieuwbouw gebouw Y, Z en X
P3 Perced 3: Vernieuwbouw gebouw AF

P4 Perceel 4: Nieuwbouw Simulator gebouw

P5 Perceel 5: Nieuwbouw Werkplaats en Logistiek
P6 Perceel 6: Nieuwbouw overig

P7 Perceel 7: Hoofdstructuur boven- en
ondergrondse infra en terreininrichting

Beantwoord op: 4 feb. 2025

Onderwerp:
Document: ‘ Bernhardkazerne, basi s uitgangspuntendocument Masterplan’

Vraag:

In het document ‘ Bernhardkazerne, basis uitgangspuntendocument
Masterplan’ worden in de verschillende plattegronden van het terrein diverse
afkortingen gebruikt, die nergensin het document worden toegelicht
/uitgelegd. Kunt u een lijst toesturen waarin de verschillende afkortingen uit
dit document uitgelegd staan?

Antwoord:

De opgenomen afkortingen in het Uitgangspunten document staan voor de
verschillende gebruikers en zijn primair ter informatie voor gebruikers. Wij
verwachten dat u deze informatie ook niet nodig heeft voor het doen van een
inschrijving.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:
Vragenronde 1

Per celen: P1 Percedl 1: Vernieuwbouw gebouw S, T en U
P2 Percedl 2: Vernieuwbouw gebouw Y, Z en X
P3 Percedl 3: Vernieuwbouw gebouw AF
P4 Perced 4: Nieuwbouw Simulator gebouw
P5 Percedl 5: Nieuwbouw Werkplaats en Logistiek
P6 Percedl 6: Nieuwbouw overig
P7 Perceel 7: Hoofdstructuur boven- en
ondergrondse infra en terreininrichting

Beantwoord op: 4 feb. 2025
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Ref.nr. Onderwerp:
29 Inhoud van percelen 1, 2,3
Vraag:

Kunt u specificeren wat de percelen 1, 2 en 3 precies omvatten? Gaat het bij
deze percelen alleen om renovatie en verduurzaming, of omvat het ook
nieuwbouw uitbreiding bij de gebouwen van deze percelen?

Antwoord:

Ontwerpopdracht houdt naast uitgebreide renovatie en verduurzaming van
de bestaande gebouwen ook uitbreiding middels nieuwbouw in.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 Perceel 1: Vernieuwbouw gebouw S, T en U
P2 Percedl 2: Vernieuwbouw gebouw Y, Z en X
P3 Perceel 3: Vernieuwbouw gebouw AF
P4 Perceel 4: Nieuwbouw Simulator gebouw
P5 Perceel 5: Nieuwbouw Werkplaats en Logistiek
P6 Perceel 6: Nieuwbouw overig
P7 Perceel 7: Hoofdstructuur boven- en
ondergrondse infra en terreininrichting
Beantwoord op: 4 feb. 2025
Ref.nr. Onderwerp:
30 Bouwkosten
Vraag:

Wat zijn de bouwkosten voor percelen 1, 2 en 3? Kunt u deze voor ieder
perceel afzonderlijk specificeren?

Antwoord:

Dit volgt bij start inschrijffase. Aan de hand van de bouwkosten (die op dit
moment getoetst worden), kan het voorkomen dat de fictieve kortingen
herzien worden. De onderverdeling tussen de fictieve korting in de criteria
blijft wel gehandhaafd. De definitieve versies volgen bij start van de
inschrijffase.

Datum genereren nota van inlichtingen: 4 feb. 2025 Pagina 24 van 78




Nota van inlichtingen 37966 | I ntegrale ontwer popdracht Ber nhar dkazer ne te Amer sfoort

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 Perceel 1: Vernieuwbouw gebouw S, T en U
P2 Percedl 2: Vernieuwbouw gebouw Y, Z en X
P3 Perced 3: Vernieuwbouw gebouw AF
P4 Perceel 4: Nieuwbouw Simulator gebouw
P5 Perceel 5: Nieuwbouw Werkplaats en Logistiek
P6 Perceel 6: Nieuwbouw overig
P7 Perceel 7: Hoofdstructuur boven- en
ondergrondse infra en terreininrichting
Beantwoord op: 4 feb. 2025
Ref.nr. Onderwerp:
31 Bijlage 1 — Opdrachtomschrijving Perceel 5
Vraag:

Artikel 1.12, ‘ Taakstellend budget’, pagina 8

Bent u bereid overeen te komen eventuele wijzigingen in het ontwerp
doordat het ontwerpteam de opgestel de raming heeft overschreden, slechts
kostel oos hoeft te geschieden indien de overschrijding te wijten is aan een
toerekenbare tekortkoming van het ontwerpteam?

Antwoord:

Nee, er wordt vastgehouden aan het artikel zoals opgenomen in het artikel.
Eveneens verwijzen wij graag naar de laatste zin in deze alinea, waar
vermeld wordt dat bij geschillen onafhankelijk kostenadvies door derden
wordt ingewonnen.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:
Vragenronde 1
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Percelen: P1 Perceel 1: Vernieuwbouw gebouw S, T en U
P2 Percedl 2: Vernieuwbouw gebouw Y, Z en X
P3 Perceel 3: Vernieuwbouw gebouw AF
P4 Perceel 4: Nieuwbouw Simulator gebouw
P5 Perceel 5: Nieuwbouw Werkplaats en Logistiek
P6 Perceel 6: Nieuwbouw overig
P7 Perceel 7: Hoofdstructuur boven- en
ondergrondse infra en terreininrichting

Beantwoord op: 4 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:

32 ABAA-DNR 2011 Basisovereenkomst integrale ontwerpopdracht BHK
Vraag:

Artikel 3lid2subd

Artikel 31id 2 sub d verwijst naar de in artikel 3 lid 1 sub d genoemde
bijlagen, zijnde DNR 2011. Wij vermoeden dat deze verwijzing onjuist is,
aangezien krachtens sub e en f de ABAA DNR ingeval van
tegenstrijdigheden prevaleert ten aanzien van DNR 2011. Kunt u aangeven
wat de beoogde rangorderegeling is?

Antwoord:

Dat is correct, de verwijzing is onjuist, het betreffende artikel (Artikel 31id 2
sub d) dient te worden doorgehaal d.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:
Vragenronde 1

Per celen: P1 Percedl 1: Vernieuwbouw gebouw S, T en U
P2 Percedl 2: Vernieuwbouw gebouw Y, Z en X
P3 Percedl 3: Vernieuwbouw gebouw AF
P4 Perced 4: Nieuwbouw Simulator gebouw
P5 Percedl 5: Nieuwbouw Werkplaats en Logistiek
P6 Percedl 6: Nieuwbouw overig
P7 Perceel 7: Hoofdstructuur boven- en
ondergrondse infra en terreininrichting

Beantwoord op: 4 feb. 2025
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Ref.nr. Onderwerp:

33 ABAA-DNR 2011 Basisovereenkomst integrale ontwerpopdracht BHK
Vraag:
Artikel 21id 1

Ad artikel 16 ABAA DNR 2011

» De aansprakelijkheid van de adviseur verjaart navijf (5) jaren en het
vorderingsrecht uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming van de
adviseur verjaart door verloop van vijf (5) jaren. Dit isvoor ons— gelet op
onze verzekering — problematisch. Wij kunnen ons voorstellen dat de termijn
conform DNR 2011 te kort is, reden waarom wij voorstellen de
vervaltermijnen te verruimen naar tien (10) jaren. Bent u derhalve bereid
akkoord te gaan met de volgende bepaling: “In afwijking van het bepaalde in
artikel 16 DNR 2011 vervalt de aansprakelijkheid van de adviseur door
verloop van tien jaren vanaf de dag waarop de opdracht door voltooiing of
opzegging is geéindigd. De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare
tekortkoming vervalt in ieder geval naverloop van tien jaren vanaf de dag
waarop de opdracht door voltooiing of opzegging is geéindigd. De
rechtsvordering die na deze termijn wordt ingesteld is niet ontvankelijk.”?

Antwoord:

Nee, wij gaan niet meein uw voorstel. De verjaringstermijn van 5 jaar blijft
in stand. Het is aan beide partijen zelf en gezamenlijk om bij een eventuele
stuiting van de verjaringstermijn dit zo kort mogelijk te houden.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1: Vernieuwbouw gebouw S, T en U
P2 Perced 2: Vernieuwbouw gebouw Y, Z en X
P3 Perced 3: Vernieuwbouw gebouw AF
P4 Percedl 4: Nieuwbouw Simulator gebouw
P5 Percedl 5: Nieuwbouw Werkplaats en Logistiek
P6 Perceel 6: Nieuwbouw overig
P7 Perceel 7: Hoofdstructuur boven- en
ondergrondse infra en terreininrichting

Beantwoord op: 4 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
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34 ABAA-DNR 2011 Basisovereenkomst integrale ontwerpopdracht BHK

Vraag:

Artikel 21id 1

Ad artikel 151.1/ 2.1 ABAA DNR 2011

* De te vergoeden schade is beperkt tot een bedrag gelijk aan het totaal van
de advieskosten van de adviseur binnen het project in plaats van per
opdracht. Onze verzekering is gebaseerd op DNR 2011 en derhalve ook op
de aansprakelijkheidskaders overeenkomstig DNR 2011, reden waarom het
voor ons van belang is om een maximum overeen te komen, alsmede een
beperking per opdracht. Bent u derhalve bereid om in afwijking van artikel
15 de volgende bepaling overeen te komen: “De adviseur isingeval van een
toerekenbare tekortkoming aansprakelijk voor schade, met uitzondering van
winst- en rentederving, boetebedingen en imagoschade. De door de Adviseur
te vergoeden schade is per opdracht beperkt tot een bedrag gelijk aan
driemaal de advieskosten met een maximum van € 2.500.000,-“?

Antwoord:

Het RVB gaat niet mee in deze aanpassing, de beperking van de
aansprakelijkheid tussen Opdrachtnemer en Opdrachtnemer is geregeld in de
DNR en ABAA-DNR en wordt niet verder beperkt.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:
Vragenronde 1
Per celen: P1 Percedl 1: Vernieuwbouw gebouw S, T en U
P2 Percedl 2: Vernieuwbouw gebouw Y, Z en X
P3 Percedl 3: Vernieuwbouw gebouw AF
P4 Perced 4: Nieuwbouw Simulator gebouw
P5 Perced 5: Nieuwbouw Werkplaats en Logistiek
P6 Percedl 6: Nieuwbouw overig
P7 Perceel 7: Hoofdstructuur boven- en
ondergrondse infra en terreininrichting
Beantwoord op: 4 feb. 2025
Ref.nr. Onderwerp:
35 ABAA-DNR 2011 Basisovereenkomst integrale ontwerpopdracht BHK
Vraag:
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Artikel 2lid 1

Ad artikel 11.6.1. ABAA DNR 2011

* De termijnen in het overeengekomen tijdschema zijn fatale termijnen.
Fatale termijnen zijn voor ons niet verzekerbaar, omdat wij bij het
verstrijken hiervan direct in verzuim zijn, zonder gelegenheid tot herstel.
Onze verzekeraar verlangt van ons dat wij —indien herstel mogelijk is—
altijd in de gelegenheid worden gesteld tot herstel. Bent u derhalve bereid
overeen te komen dat de overeengekomen termijnen geen fataal karakter
hebben en dat er —indien mogelijk — eerst een redelijke termijn tot herstel
geboden wordt, alvorens opdrachtnemer in verzuim is?

Antwoord:

De termijnen uit het tijdschema achten wij dermate relevant, waardoor wij
deze termijnen fataal stellen. Deze zullen wij daarom blijven handhaven en
gaan daarom niet in uw verzoek mee. Indien u de termijnen uit het
tijdschema niet ruim genoeg acht, kunt u dat gemotiveerd aangeven.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:
Vragenronde 1
Per celen: P1 Percedl 1: Vernieuwbouw gebouw S, T en U
P2 Percedl 2: Vernieuwbouw gebouw Y, Z en X
P3 Percedl 3: Vernieuwbouw gebouw AF
P4 Perceel 4. Nieuwbouw Simulator gebouw
P5 Perced 5: Nieuwbouw Werkplaats en Logistiek
P6 Perced 6: Nieuwbouw overig
P7 Perceel 7: Hoofdstructuur boven- en
ondergrondse infra en terreininrichting
Beantwoord op: 4 feb. 2025
Ref.nr. Onderwerp:
36 Bijlage 1 — Opdrachtomschrijving Perceel 4
Vraag:

Artikel 1.12, ‘ Taakstellend budget’, pagina 8

Bent u bereid overeen te komen eventuele wijzigingen in het ontwerp
doordat het ontwerpteam de opgestelde raming heeft overschreden, slechts
kostel oos hoeft te geschieden indien de overschrijding te wijten is aan een

Datum genereren nota van inlichtingen: 4 feb. 2025 Pagina 29 van 78




Nota van inlichtingen 37966 | I ntegrale ontwer popdracht Ber nhar dkazer ne te Amer sfoort

toerekenbare tekortkoming van het ontwerpteam?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 31.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 Perceel 1: Vernieuwbouw gebouw S, T en U
P2 Perced 2: Vernieuwbouw gebouw Y, Z en X
P3 Perced 3: Vernieuwbouw gebouw AF
P4 Percedl 4. Nieuwbouw Simulator gebouw
P5 Percedl 5: Nieuwbouw Werkplaats en Logistiek
P6 Percedl 6: Nieuwbouw overig
P7 Perceel 7: Hoofdstructuur boven- en
ondergrondse infra en terreininrichting
Beantwoord op: 4 feb. 2025
Ref.nr. Onderwerp:
37 ABAA-DNR 2011 Basisovereenkomst integrale ontwerpopdracht BHK
Vraag:

Artikel 3lid2 sub d

Artikel 31id 2 sub d verwijst naar dein artikel 3 lid 1 sub d genoemde
bijlagen, zijnde DNR 2011. Wij vermoeden dat deze verwijzing onjuist is,
aangezien krachtens sub een f de ABAA DNR ingeval van
tegenstrijdigheden prevaleert ten aanzien van DNR 2011. Kunt u aangeven
wat de beoogde rangorderegeling is?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 32.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Datum genereren nota van inlichtingen: 4 feb. 2025 Pagina 30 van 78




Nota van inlichtingen 37966 | I ntegrale ontwer popdracht Ber nhar dkazer ne te Amer sfoort

Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 Perceel 1: Vernieuwbouw gebouw S, T en U
P2 Percedl 2: Vernieuwbouw gebouw Y, Z en X
P3 Perced 3: Vernieuwbouw gebouw AF
P4 Perceel 4: Nieuwbouw Simulator gebouw
P5 Perceel 5: Nieuwbouw Werkplaats en Logistiek
P6 Perceel 6: Nieuwbouw overig
P7 Perceel 7: Hoofdstructuur boven- en
ondergrondse infra en terreininrichting
Beantwoord op: 4 feb. 2025
Ref.nr. Onderwerp:
38 ABAA-DNR 2011 Basisovereenkomst integrale ontwerpopdracht BHK
Vraag:
Artikel 21id 1

Ad artikel 16 ABAA DNR 2011

» De aansprakelijkheid van de adviseur verjaart navijf (5) jaren en het
vorderingsrecht uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming van de
adviseur verjaart door verloop van vijf (5) jaren. Dit isvoor ons— gelet op
onze verzekering — problematisch. Wij kunnen ons voorstellen dat de termijn
conform DNR 2011 te kort is, reden waarom wij voorstellen de
vervaltermijnen te verruimen naar tien (10) jaren. Bent u derhalve bereid
akkoord te gaan met de volgende bepaling: “In afwijking van het bepaalde in
artikel 16 DNR 2011 vervalt de aansprakelijkheid van de adviseur door
verloop van tien jaren vanaf de dag waarop de opdracht door voltooiing of
opzegging is geéindigd. De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare
tekortkoming vervalt in ieder geval naverloop van tien jaren vanaf de dag
waarop de opdracht door voltooiing of opzegging is geéindigd. De
rechtsvordering die na deze termijn wordt ingesteld is niet ontvankelijk.”?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 33.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:
Vragenronde 1
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Percelen: P1 Perceel 1: Vernieuwbouw gebouw S, T en U
P2 Percedl 2: Vernieuwbouw gebouw Y, Z en X
P3 Perceel 3: Vernieuwbouw gebouw AF
P4 Perceel 4: Nieuwbouw Simulator gebouw
P5 Perceel 5: Nieuwbouw Werkplaats en Logistiek
P6 Perceel 6: Nieuwbouw overig
P7 Perceel 7: Hoofdstructuur boven- en
ondergrondse infra en terreininrichting

Beantwoord op: 4 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:

39 ABAA-DNR 2011 Basisovereenkomst integrale ontwerpopdracht BHK
Vraag:
Artikel 21id 1

Ad artikel 151.1/ 2.1 ABAA DNR 2011

* De te vergoeden schade is beperkt tot een bedrag gelijk aan het totaal van
de advieskosten van de adviseur binnen het project in plaats van per
opdracht. Onze verzekering is gebaseerd op DNR 2011 en derhalve ook op
de aansprakelijkheidskaders overeenkomstig DNR 2011, reden waarom het
voor ons van belang is om een maximum overeen te komen, alsmede een
beperking per opdracht. Bent u derhalve bereid om in afwijking van artikel
15 de volgende bepaling overeen te komen: “De adviseur isingeval van een
toerekenbare tekortkoming aansprakelijk voor schade, met uitzondering van
winst- en rentederving, boetebedingen en imagoschade. De door de Adviseur
te vergoeden schade is per opdracht beperkt tot een bedrag gelijk aan
driemaal de advieskosten met een maximum van € 2.500.000,-“?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 34.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1: Vernieuwbouw gebouw S, T en U
P2 Percedl 2: Vernieuwbouw gebouw Y, Z en X
P3 Perced 3: Vernieuwbouw gebouw AF
P4 Perceel 4: Nieuwbouw Simulator gebouw
P5 Perceel 5: Nieuwbouw Werkplaats en Logistiek
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P6 Percedl 6: Nieuwbouw overig
P7 Perceel 7: Hoofdstructuur boven- en
ondergrondse infra en terreininrichting

Beantwoord op: 4 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:

40 ABAA-DNR 2011 Basisovereenkomst integral e ontwerpopdracht BHK
Vraag:
Artikel 21lid 1

Ad artikel 11.6.1. ABAA DNR 2011

* De termijnen in het overeengekomen tijdschema zijn fatal e termijnen.
Fatale termijnen zijn voor ons niet verzekerbaar, omdat wij bij het
verstrijken hiervan direct in verzuim zijn, zonder gelegenheid tot herstel.
Onze verzekeraar verlangt van ons dat wij —indien herstel mogelijk is—
altijd in de gelegenheid worden gesteld tot herstel. Bent u derhalve bereid
overeen te komen dat de overeengekomen termijnen geen fataal karakter
hebben en dat er —indien mogelijk — eerst een redelijke termijn tot herstel
geboden wordt, alvorens opdrachtnemer in verzuim is?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 35.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:

Vragenronde 1

Per celen: P1 Percedl 1. Vernieuwbouw gebouw S, T en U
P2 Percedl 2: Vernieuwbouw gebouw Y, Z en X
P3 Percedl 3: Vernieuwbouw gebouw AF
P4 Perceel 4. Nieuwbouw Simulator gebouw
PS5 Perceel 5: Nieuwbouw Werkplaats en Logistiek
P6 Perced 6: Nieuwbouw overig
P7 Perceel 7: Hoofdstructuur boven- en
ondergrondse infra en terreininrichting

Beantwoord op: 4 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
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41 visie op het landschap

Vraag:
Is er nagedacht over een landschappelijke visie & beeldkwaliteit over een
groter gebied inclusief de aangrenzende ontwikkel gebieden (buurpercelen)

Antwoord:

De landschappelijke visie zoals verwoord in het Masterplan is gebaseerd op
een uitgebreide analyse van het object en haar context. De aan te besteden
ontwerpopgave beperkt zich tot het plangebied, waarbij er vanzelfsprekend
wel gekeken wordt of er met stakeholdersin de omgeving koppelkansen te
bereiken zijn.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 Perceel 1: Vernieuwbouw gebouw S, T en U
P2 Percedl 2: Vernieuwbouw gebouw Y, Z en X
P3 Perceel 3: Vernieuwbouw gebouw AF
P4 Perceel 4: Nieuwbouw Simulator gebouw
P5 Perceel 5: Nieuwbouw Werkplaats en Logistiek
P6 Perceel 6: Nieuwbouw overig
P7 Perceel 7: Hoofdstructuur boven- en
ondergrondse infra en terreininrichting
Beantwoord op: 4 feb. 2025
Ref.nr. Onderwerp:
42 referentie
Vraag:

Valt een school van tenminste 5.000 m2 BV O onder een utiliteitsgebouw?

Antwoord:
Ja, een school valt onder utiliteitsbouw.

Fase:
Aanmeldfase
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Ref.nr.

Inschrijfronde:

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1: Vernieuwbouw gebouw S, T en U
P2 Percedl 2: Vernieuwbouw gebouw Y, Z en X
P3 Perced 3: Vernieuwbouw gebouw AF
P4 Perceel 4: Nieuwbouw Simulator gebouw
P5 Perceel 5: Nieuwbouw Werkplaats en Logistiek
P6 Perceel 6: Nieuwbouw overig
P7 Perceel 7: Hoofdstructuur boven- en
ondergrondse infra en terreininrichting

Beantwoord op: 4 feb. 2025

Onderwerp:

Kerncompetenties perceel 1, 2, 3

Vraag:

Met betrekking tot percelen 1, 2, 3: Voor kerncompetentie 2. Architectuur
wordt ervaring gevraagd met ontwerp voor grootschalige utilitaire renovatie
(titelcell links) maar in de omschrijving van de kerncompetentie wordt
vervolgens gevraagd om 1 nieuwbouwproject in de utiliteitsbouw. Dit ijkt in
tegenspraak met elkaar. In document Basis Uitganspuntendocument lezen
we dat gebouwen X, Y, Z, T&U zowel vernieuwbouw, nieuwbouw als
optopping betreffen. > Begrijpen we het correct dat de kerncompetentie
aangetoond kan worden middels een vernieuwbouwreferentie OF een
nieuwbouwreferentieproject OF een optopping OF een referentie die deze
eigenschappen in een combinatie vertegenwoordigd?

Antwoord:
Zie hiervoor het antwoord op vraag 11.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Percedl 1: Vernieuwbouw gebouw S, T en U
P2 Perced 2: Vernieuwbouw gebouw Y, Z en X
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P3 Perced 3: Vernieuwbouw gebouw AF

P4 Percedl 4: Nieuwbouw Simulator gebouw

P5 Perceel 5: Nieuwbouw Werkplaats en Logistiek
P6 Perceel 6: Nieuwbouw overig

P7 Perceel 7: Hoofdstructuur boven- en
ondergrondse infra en terreininrichting

Beantwoord op: 4 feb. 2025
Ref.nr. Onderwerp:
44 paragraaf 2.1.2

Vraag:

In paragraaf 2.1.2 staat dat een gegadigde zich in beginsel wel voor alle
percelen mag inschrijven, maar slechts maximaal aan 2 percelen mag
deelnemen in de Inschrijffase. Wij verzoeken u dit te heroverwegen en deze
restrictie op te heffen of te verruimen tot 4 percelen, aangezien het voor
inschrijvers aantrekkelijker maakt kans te maken op een groter deel van het
project dan de huidige beperking.

Antwoord:
Nee, er wordt vastgehouden aan maximaal 2 percelen.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 Perced 1: Vernieuwbouw gebouw S, T en U
P2 Percedl 2: Vernieuwbouw gebouw Y, Z en X
P3 Perced 3: Vernieuwbouw gebouw AF
P4 Percedl 4: Nieuwbouw Simulator gebouw
PS5 Perceel 5: Nieuwbouw Werkplaats en Logistiek
P6 Perceel 6: Nieuwbouw overig
P7 Perceel 7: Hoofdstructuur boven- en
ondergrondse infra en terreininrichting
Beantwoord op: 4 feb. 2025
Ref.nr. Onderwerp:
45 paragraaf 2.1.2
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Vraag:

Aanbestedingsleidraad aanmeldfase: In paragraaf 2.1.2 staat dat de percelen
1 t/m 3 een VO+/DO- betreft. Bestaat de mogelijkheid dat daarna ook nog
een TO-fase en verder wordt gecontracteerd? In de herzieningsclausule in
par 2.3 isdaar namelijk niets over opgenomen. Alleen een VO+/DO- - fase
maakt deze percelen minder aantrekkelijk voor inschrijvers.

Antwoord:

Het uitgangspunt is dat er geen vervolgfases worden opgedragen en dat,
middels een E& B, het VO+/DO- verder uitgewerkt wordt.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 Perceel 1: Vernieuwbouw gebouw S, T en U
P2 Percedl 2: Vernieuwbouw gebouw Y, Z en X
P3 Perced 3: Vernieuwbouw gebouw AF
P4 Perceel 4: Nieuwbouw Simulator gebouw
P5 Perceel 5: Nieuwbouw Werkplaats en Logistiek
P6 Perceel 6: Nieuwbouw overig
P7 Perceel 7: Hoofdstructuur boven- en
ondergrondse infra en terreininrichting
Beantwoord op: 4 feb. 2025
Ref.nr. Onderwerp:
46 paragraaf 2.1.2
Vraag:

Aanbestedingsleidraad aanmeldfase: In paragraaf 2.1.2 staat dat de percelen
4t/m 7 defasest/m TO/Bestek & Prijsvorming betreft. Bestaat de
mogelijkheid dat daarna ook nog een UO-fase en verder wordt
gecontracteerd? In de herzieningsclausule in par 2.3 is daar namelijk niets
over opgenomen. Alleen t/m TO/Besteksfase en Prijsvorming maakt deze
percelen minder aantrekkelijk voor inschrijvers.

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 45.
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Ref.nr.
47

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1: Vernieuwbouw gebouw S, T en U
P2 Percedl 2: Vernieuwbouw gebouw Y, Z en X
P3 Perced 3: Vernieuwbouw gebouw AF
P4 Percedl 4: Nieuwbouw Simulator gebouw
P5 Perceel 5: Nieuwbouw Werkplaats en Logistiek
P6 Perceel 6: Nieuwbouw overig
P7 Perceel 7: Hoofdstructuur boven- en
ondergrondse infra en terreininrichting

Beantwoord op: 4 feb. 2025

Onderwerp:

par. 6.2

Vraag:

Aanbestedingsleidraad aanmeldfase: In par. 6.2 stelt u dat combinanten zich
slechts eenmaal mogen aanmelden; in par. 6.3 staat daar inzake inschakeling
alsderden niets over vermeld. Interpreteren wij dit correct dat een partij als
derde wel met meerdere gegadigden mag inschrijven?

Antwoord:
Er is een verschil in het aanmelden a's combinant en het aanmelden als
derden. Dus uw interpretatie is correct.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Perced 1: Vernieuwbouw gebouw S, T en U
P2 Perceel 2: Vernieuwbouw gebouw Y, Z en X
P3 Perced 3: Vernieuwbouw gebouw AF
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P4 Percedl 4. Nieuwbouw Simulator gebouw

P5 Percedl 5: Nieuwbouw Werkplaats en Logistiek
P6 Perceel 6: Nieuwbouw overig

P7 Perceel 7: Hoofdstructuur boven- en
ondergrondse infra en terreininrichting

Beantwoord op: 4 feb. 2025
Ref.nr. Onderwerp:
48 Kruigeslijst

Vraag:

Voor de percelen 4 t/m 6 staat bij de TO-fase zowel de activiteiten
functioneel bestek (06.09.70) als volledig bestek (06.09.80) aangekruist.
Hier dient juist een keuze te worden gemaakt tussen deze twee activiteiten.
Welke is bedoeld?

Antwoord:
Volledig bestek dient aangehouden te worden.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 Perced 1. Vernieuwbouw gebouw S, T en U
P2 Perceel 2: Vernieuwbouw gebouw Y, Z en X
P3 Perceel 3: Vernieuwbouw gebouw AF
P4 Perceel 4: Nieuwbouw Simulator gebouw
P5 Perceel 5: Nieuwbouw Werkplaats en Logistiek
P6 Percedl 6: Nieuwbouw overig
P7 Percedl 7: Hoofdstructuur boven- en
ondergrondse infra en terreininrichting
Beantwoord op: 4 feb. 2025
Ref.nr. Onderwerp:
49 Aanbestedingsleidraad aanmeldingsfase
Vraag:

— p10 — Geschiktheidsei sen, technische bekwaamheid, 1. ontwerpintegratie:
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de referentie kan zowel nieuwbouw al's een combinatie van bestaand en
nieuw zijn?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 11.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 Perceel 1: Vernieuwbouw gebouw S, T en U
P2 Perced 2: Vernieuwbouw gebouw Y, Z en X
P3 Perced 3: Vernieuwbouw gebouw AF
P4 Percedl 4: Nieuwbouw Simulator gebouw
P5 Percedl 5: Nieuwbouw Werkplaats en Logistiek
P6 Perceel 6: Nieuwbouw overig
P7 Perceel 7: Hoofdstructuur boven- en
ondergrondse infra en terreininrichting
Beantwoord op: 4 feb. 2025
Ref.nr. Onderwerp:
50 Aanbestedingsleidraad aanmeldingsfase
Vraag:

p11 — Geschiktheidseisen, technische bekwaamheid, 2. architectuur: de eis
wordt gesteld dat de referentietermijn maximaal 7 jaar na goedkeuring TO
moet zijn. Wij lezen dit als dat het project nog in uitvoering mag zijn en dat
de vereiste esthetische bewaking dan ook nog aan de gang isen pasis
afgerond na oplevering. Is dat correct?

Antwoord:
Dit is een correcte interpretatie.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:
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Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 Perceel 1: Vernieuwbouw gebouw S, T en U
P2 Percedl 2: Vernieuwbouw gebouw Y, Z en X
P3 Perced 3: Vernieuwbouw gebouw AF
P4 Perceel 4: Nieuwbouw Simulator gebouw
P5 Perceel 5: Nieuwbouw Werkplaats en Logistiek
P6 Perceel 6: Nieuwbouw overig
P7 Perceel 7: Hoofdstructuur boven- en
ondergrondse infra en terreininrichting
Beantwoord op: 4 feb. 2025
Ref.nr. Onderwerp:
51 Aanbestedingsleidraad aanmeldingsfase
Vraag:

p11 — Geschiktheidseisen, technische bekwaamheid, 1. ontwerpintegratie en
2. architectuur: kan de minimale oppervlakte eis van het referentieproject
verlaagd worden van 5000m2 BV O naar 3000m2 BV O?

Antwoord:
Nee, wij gaan niet in uw voorstel mee.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Perced 1: Vernieuwbouw gebouw S, T en U
P2 Perceel 2: Vernieuwbouw gebouw Y, Z en X
P3 Perceel 3: Vernieuwbouw gebouw AF
P4 Percedl 4: Nieuwbouw Simulator gebouw
P5 Percedl 5: Nieuwbouw Werkplaats en Logistiek
P6 Perceel 6: Nieuwbouw overig
P7 Percedl 7: Hoofdstructuur boven- en
ondergrondse infra en terreininrichting

Beantwoord op: 4 feb. 2025
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Ref.nr. Onderwerp:
52 Aanbestedingsleidraad aanmeldingsfase
Vraag:

p12 — Geschiktheidseisen, technische bekwaamheid, architectuur: staan
tegenstrijdige referentietermijnen. Kan uitgegaan worden van de oudste?

Antwoord:
Zie hiervoor het antwoord op vraag 21.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 Perceel 1: Vernieuwbouw gebouw S, T en U
P2 Percedl 2: Vernieuwbouw gebouw Y, Z en X
P3 Perced 3: Vernieuwbouw gebouw AF
P4 Percedl 4. Nieuwbouw Simulator gebouw
P5 Perceel 5: Nieuwbouw Werkplaats en Logistiek
P6 Perceel 6: Nieuwbouw overig
P7 Perceel 7: Hoofdstructuur boven- en
ondergrondse infra en terreininrichting
Beantwoord op: 4 feb. 2025
Ref.nr. Onderwerp:
53 Aanbestedingsleidraad aanmeldingsfase
Vraag:

p12 — Geschiktheidseisen, technische bekwaamheid, 1. ontwerpintegratie, 2.
architectuur, 3. duurzaamheid, 4. integraal ontwerpmanagement: kan de
maximal e referentietermijn van 7 jaar na goedkeuring TO opgerekt worden
naar 10 jaar?

Antwoord:
Zie hiervoor het antwoord op vraag 21.

Fase:
Aanmeldfase
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Ref.nr.

Inschrijfronde:

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1: Vernieuwbouw gebouw S, T en U
P2 Percedl 2: Vernieuwbouw gebouw Y, Z en X
P3 Perced 3: Vernieuwbouw gebouw AF
P4 Perceel 4: Nieuwbouw Simulator gebouw
P5 Perceel 5: Nieuwbouw Werkplaats en Logistiek
P6 Perceel 6: Nieuwbouw overig
P7 Perceel 7: Hoofdstructuur boven- en
ondergrondse infra en terreininrichting

Beantwoord op: 4 feb. 2025

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad aanmeldingsfase

Vraag:

p14 — Beroepsbekwaamheid: Kan volstaan worden met een intern
kwaliteitszorgsysteem gebaseerd op de NEN-EN-1SO:9001 ipv een
kwaliteitszorgsysteem dat door een geaccrediteerde certificeringsinstantieis
gecertificeerd? Voor vedl architectenbureaus die zeer goed voldoen aan de
overige criteriais deze els erg zwaar aangezien er serieuze kosten verbonden
zitten aan de initiéle certificering en jaarlijkse accreditatie. Door deze eis
worden dan ook veel goede potentiéle kandidaten uitgesloten van selectie.

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 1.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:
Vragenronde 1

Per celen: P1 Percedl 1: Vernieuwbouw gebouw S, T en U
P2 Percedl 2: Vernieuwbouw gebouw Y, Z en X
P3 Percedl 3: Vernieuwbouw gebouw AF
P4 Perceel 4. Nieuwbouw Simulator gebouw
P5 Perced 5: Nieuwbouw Werkplaats en Logistiek
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P6 Percedl 6: Nieuwbouw overig
P7 Perceel 7: Hoofdstructuur boven- en
ondergrondse infra en terreininrichting

Beantwoord op: 4 feb. 2025
Ref.nr. Onderwerp:
55 Geschiktheidseis, beroepsbekwaamheid
Vraag:

U vraagt om een gecertificeerd kwaliteitszorgsysteem op basis van de SO
9001. Er zijn heel weinig architecten met zo een systeem. Hiermee sluit u
dus veel bureaus uit. Nu mag dit kwaliteitszorgsysteem ook door een derde
worden geleverd. Welke kwaliteit borgt u dan? De kwaliteit wordt a
gewaarborgd door de gevraagde referenties. Wij verzoeken u om deze eiste
laten vervallen of een gelijkwaardig maar niet gecertificeerd,
kwaliteitszorgsysteem, ook te accepteren.

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 1.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 Perced 1: Vernieuwbouw gebouw S, T en U
P2 Perceel 2: Vernieuwbouw gebouw Y, Z en X
P3 Perceel 3: Vernieuwbouw gebouw AF
P4 Percedl 4: Nieuwbouw Simulator gebouw
P5 Percedl 5: Nieuwbouw Werkplaats en Logistiek
P6 Perceel 6: Nieuwbouw overig
P7 Percedl 7: Hoofdstructuur boven- en
ondergrondse infra en terreininrichting
Beantwoord op: 4 feb. 2025
Ref.nr. Onderwerp:
56 geschiktheidseis 2 Architectuur
Vraag:
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In de linker kolom bij 'Naam' wordt een grootschalige renovatie gevraagd. In
de middel ste kolom bij Beschrijving' wordt een nieuwbouwproject gevraagd.
|s beide akkoord?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 11.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 Perceel 1: Vernieuwbouw gebouw S, T en U
P2 Percedl 2: Vernieuwbouw gebouw Y, Z en X
P3 Perced 3: Vernieuwbouw gebouw AF
P4 Percedl 4: Nieuwbouw Simulator gebouw
P5 Perceel 5: Nieuwbouw Werkplaats en Logistiek
P6 Perceel 6: Nieuwbouw overig
P7 Perceel 7: Hoofdstructuur boven- en
ondergrondse infra en terreininrichting
Beantwoord op: 4 feb. 2025
Ref.nr. Onderwerp:
57 geschiktheidseis 1 Ontwerpintegratie
Vraag:

Mag de referentie een verbouw/renovatie zijn?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 11.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:
Vragenronde 1
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Percelen: P1 Perceel 1: Vernieuwbouw gebouw S, T en U
P2 Percedl 2: Vernieuwbouw gebouw Y, Z en X
P3 Perceel 3: Vernieuwbouw gebouw AF
P4 Perceel 4: Nieuwbouw Simulator gebouw
P5 Perceel 5: Nieuwbouw Werkplaats en Logistiek
P6 Perceel 6: Nieuwbouw overig
P7 Perceel 7: Hoofdstructuur boven- en
ondergrondse infra en terreininrichting

Beantwoord op: 4 feb. 2025
Ref.nr. Onderwerp:
58 Selectie percelen

Vraag:

Wij begrijpen dat inschrijving op alle percelen mogelijk is, maar dat een
inschrijver maximaal voor 2 percelen kan worden geselecteerd voor de
gunningsfase. Indien een inschrijver ervoor kiest om slechts op een beperkt
aantal percelen in te schrijven (bijvoorbeeld alleen op perceel 4 en 5),
vergroot dit dan de kans om voor deze specifieke percelen door te gaan naar
de gunningsfase, of heeft dit geen invloed op de selectieprocedure?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 44.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:

Vragenronde 1

Per celen: P1 Percedl 1: Vernieuwbouw gebouw S, T en U
P2 Percedl 2: Vernieuwbouw gebouw Y, Z en X
P3 Percedl 3: Vernieuwbouw gebouw AF
P4 Perceel 4. Nieuwbouw Simulator gebouw
P5 Perced 5: Nieuwbouw Werkplaats en Logistiek
P6 Perced 6: Nieuwbouw overig
P7 Perceel 7: Hoofdstructuur boven- en
ondergrondse infra en terreininrichting

Beantwoord op: 4 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
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59 Aanbestedingsleidraad inschrijvingsfase Kwaliteitscriteria 1 pagina 5

Vraag:

In de kolom 'beoordelingsaspecten’ onder het kopje 'beoordeling' lijkt in de
eerste opsomming tekst te missen. Er wordt gekeken naar bijdrage [aan
wat?] en positieve invlioed leveren op [wat?]. Kunt u dit verduidelijken?

Antwoord:

Dit beoordelingsaspect is verduidelijkt en aangepast in de aangepaste versies
van de aanbestedingsl eidraden.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 Perced 1: Vernieuwbouw gebouw S, T en U
P2 Perceel 2: Vernieuwbouw gebouw Y, Z en X
P3 Perced 3: Vernieuwbouw gebouw AF
P4 Percedl 4: Nieuwbouw Simulator gebouw
PS5 Percedl 5: Nieuwbouw Werkplaats en Logistiek
P6 Perceel 6: Nieuwbouw overig
P7 Perceel 7: Hoofdstructuur boven- en
ondergrondse infra en terreininrichting
Beantwoord op: 4 feb. 2025
Ref.nr. Onderwerp:
60 Aanbestedingsleidraad inschrijvingsfase Kwaliteitscriteria 1 pagina 5
Vraag:

In de kolom 'bewijsstukken' staat achter de eerste opsomming vermeld dat
'de visiepresentatie bestaat uit ... middels tekstuele en visuele presentatie,
en hoogstens twee karakteristieke schetsmatige impressies/scenario’s
(ideeschetsen) of eigen referentiebeelden].’ Wat wordt bedoelt met een
'visuele presentatie€? Dit is onduidelijk, omdat het aantal woorden en het
aantal impressies/beel den reeds beperkt is.

Antwoord:

De visuele presentatie bestaat uit hoogstens twee karakteristieke
schetsmatige impressies/ scenario's (ideeschetsen) of eigen referentiebeelden
en mag naar eigen inzicht opgesteld worden om zo goed mogelijk eigen
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invulling te geven aan het kwalitatieve criterium.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 Perceel 1: Vernieuwbouw gebouw S, T en U
P2 Perced 2: Vernieuwbouw gebouw Y, Z en X
P3 Perced 3: Vernieuwbouw gebouw AF
P4 Percedl 4: Nieuwbouw Simulator gebouw
P5 Percedl 5: Nieuwbouw Werkplaats en Logistiek
P6 Percedl 6: Nieuwbouw overig
P7 Perceel 7: Hoofdstructuur boven- en
ondergrondse infra en terreininrichting
Beantwoord op: 4 feb. 2025
Ref.nr. Onderwerp:
61 Aanbestedingsleidraad inschrijvingsfase Kwaliteitscriteria 1 pagina 5
Vraag:

Als onderdeel van de visiepresentatie wordt gevraagd om een plan van
aanpak en een visie op de opgave. In de kolom 'bewijsstukken' staat
aangegeven dat er inzicht gewenst isin de wijze waarop het ontwerpproces
zal worden doorlopen. Dit isin lijn met de Richtlijn Gezonde
Architectensel ecties, waarin een plan van aanpak - als onderdeel van een
visiepresentatie - bedoelt is om inzicht te krijgen in de aanpak van het
ontwerpproces.

De beoordelingsaspecten van dit criterium gaan echter enkel over de
inhoudelijke ontwerpopgave. Kunt u verduidelijken (1) wat het verschil is
tussen het gevraagde 'plan van aanpak' en de gevraagde 'visie op de opgave
en (2) hoe de wijze waarop het ontwerpproces wordt doorlopen onderdesl is
van de beoordeling?

Antwoord:

In aangluiting op vraag 59 is het eerste beoordelingsaspect aangepast en
daarmee de koppeling gemaakt tussen de visie op de ontwerpopgave en het
ontwerpproces, dat pas na gunning van start gaat, en de wijze waarop daar
invulling aan gegeven wordt.
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Ref.nr.
62

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1: Vernieuwbouw gebouw S, T en U
P2 Percedl 2: Vernieuwbouw gebouw Y, Z en X
P3 Perced 3: Vernieuwbouw gebouw AF
P4 Percedl 4: Nieuwbouw Simulator gebouw
P5 Perceel 5: Nieuwbouw Werkplaats en Logistiek
P6 Perceel 6: Nieuwbouw overig
P7 Perceel 7: Hoofdstructuur boven- en
ondergrondse infra en terreininrichting

Beantwoord op: 4 feb. 2025

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad inschrijvingsfase Planning H2.2

Vraag:

Wij verzoeken u rekening te houden met een extra notaronde in de
inschrijvingsfase en/6f in ieder geval minimaal drie weken extratijd te geven
tussen de publicatie van de NV en de sluitingsdatum. Op dit moment zitten
er praktisch gezien twee werkweken tussen de verstrekking van de NV1 (op
een vrijdag) en de indiening (op een dinsdagochtend). De kwaliteitscriteria
zijn veelomvattend en wij verwachten dat gegadigden
verduidelijkingsvragen gaan stellen om uw verwachtingen helder te krijgen.
Een aantal vragen zijn viadeze NV voor de sel ectiefase gesteld, maar
ervaring leert dat er nog vragen komen als er wordt gewerkt aan de
beantwoording van de kwaliteitscriteria. Detijd die er nu zit tussen
verstrekking van de NV1 en de indiening is onvoldoende om uw
verduidelijkingen te verwerken en de gevraagde producten uit te werken.

Antwoord:

De planning is hierop aangepast. De datum van inschrijving is nu vrijdag 9
mei 2025 om 10.00 uur, 3 weken na het verstrekken van de Nota van
Inlichtingen. De indicatief afgegeven startdata van de ontwerptrajecten
zullen hiermee eveneens verschuiven. De nieuwe startdata van de
ontwerptrajecten zullen bij de start van de inschrijvingsfase kenbaar gemaakt
worden.

Fase:
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Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 Perceel 1: Vernieuwbouw gebouw S, T en U
P2 Perced 2: Vernieuwbouw gebouw Y, Z en X
P3 Perced 3: Vernieuwbouw gebouw AF
P4 Percedl 4: Nieuwbouw Simulator gebouw
P5 Percedl 5: Nieuwbouw Werkplaats en Logistiek
P6 Perceel 6: Nieuwbouw overig
P7 Perceel 7: Hoofdstructuur boven- en
ondergrondse infra en terreininrichting
Beantwoord op: 4 feb. 2025
Ref.nr. Onderwerp:
63 Opdrachtomschrijving perceel 4 blz. 3
Vraag:

Hierin staat dat ook fase 08 UO tot de opdracht behoort terwijl deze fase niet
in dekruigelijst zit. Wat is hierin correct om aan te houden?

Antwoord:
Aanvulling zal beschikbaar worden gesteld bij start inschrijffase.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1: Vernieuwbouw gebouw S, T en U
P2 Perceel 2: Vernieuwbouw gebouw Y, Z en X
P3 Perceel 3: Vernieuwbouw gebouw AF
P4 Perceel 4: Nieuwbouw Simulator gebouw
P5 Perceel 5: Nieuwbouw Werkplaats en Logistiek
P6 Perceel 6: Nieuwbouw overig
P7 Perceel 7: Hoofdstructuur boven- en
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ondergrondse infra en terreininrichting

Beantwoord op: 4 feb. 2025
Ref.nr. Onderwerp:
64 Ontbreken kruigedlijst perceel 7
Vraag:

Er ontbreekt een kruigiedlijst voor perceel 7, kunt u deze nog leveren. Of is
deze overeenkomstig de kruigeslijst voor perceel 4,5,6?

Antwoord:

Kruigedlijst is geen onderdeel van deze vorm van uitvraag. De
werkomschrijving is reeds beschikbaar gesteld.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 Perceel 1: Vernieuwbouw gebouw S, T en U
P2 Percedl 2: Vernieuwbouw gebouw Y, Z en X
P3 Perced 3: Vernieuwbouw gebouw AF
P4 Percedl 4: Nieuwbouw Simulator gebouw
P5 Perceel 5: Nieuwbouw Werkplaats en Logistiek
P6 Perceel 6: Nieuwbouw overig
P7 Perceel 7: Hoofdstructuur boven- en
ondergrondse infra en terreininrichting
Beantwoord op: 4 feb. 2025
Ref.nr. Onderwerp:
65 Bijlage 2 kruigedlijst percelen 4,5,6
Vraag:

Dekruigedlijst beperkt zich tot VO Fase 4 DO fase 5 TO fase 6 en P& C fase
7, in de opdrachtomschrijving van de percelen 4,5,6 is sprake van
activiteiten tot en met UO fase 8. Kunt u duidelijkheid geven waar de
begrenzing van uw vraagstelling ligt?

Antwoord:
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Ref.nr.
66

Voor de percelen 4,5 en 6 is ook de UO fase van toepassing. Aanvulling van
de kruisjedlijst zal beschikbaar worden gesteld bij start inschrijffase.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1: Vernieuwbouw gebouw S, T en U
P2 Percedl 2: Vernieuwbouw gebouw Y, Z en X
P3 Perced 3: Vernieuwbouw gebouw AF
P4 Percedl 4: Nieuwbouw Simulator gebouw
P5 Percedl 5: Nieuwbouw Werkplaats en Logistiek
P6 Perceel 6: Nieuwbouw overig

Beantwoord op: 4 feb. 2025

Onderwerp:

Bijlage 2 kruigeslijst percelen 1,2,3

Vraag:

In het tabblad VO staan activiteiten 04.09.005 en 04.09.0060 aangekruist
met een "?' voor de installatieadviseur, kunt u duidelijkheid scheppen of wij
hier rekening mee moeten houden of dat deze activiteiten vervallen?

Antwoord:

Wij begrijpen uw vraag niet, aangezien wij nergens een '? kunnen
terugvinden. Indien dit toch het geval blijkt, vernemen wij dit graag viade
berichtenmodule. Wij zullen eventuele omissies dan herstellen.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Perced 1: Vernieuwbouw gebouw S, T en U
P2 Perceel 2: Vernieuwbouw gebouw Y, Z en X
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P3 Perced 3: Vernieuwbouw gebouw AF

P4 Percedl 4: Nieuwbouw Simulator gebouw

P5 Perceel 5: Nieuwbouw Werkplaats en Logistiek
P6 Perceel 6: Nieuwbouw overig

Beantwoord op: 4 feb. 2025
Ref.nr. Onderwerp:
67 Bijlage 2 kruigedlijst percelen 1,2,3
Vraag:

In het tabblad TO staan activiteiten 06.18.040 en 06.18.060 aangekruist voor
meerdere disciplines, de opdracht omschrijving beperkt zich tot fase 05 VO
en 06 DO, mogen wij er vanuitgaan dat deze activeiten vervallen.

Antwoord:
Correct, deze zijn niet van toepassing voor deze uitvraag.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 Perceel 1: Vernieuwbouw gebouw S, T en U
P2 Perceel 2: Vernieuwbouw gebouw Y, Z en X
P3 Perceel 3: Vernieuwbouw gebouw AF
P4 Perceel 4: Nieuwbouw Simulator gebouw
P5 Perceel 5: Nieuwbouw Werkplaats en Logistiek
P6 Perceel 6: Nieuwbouw overig
P7 Perceel 7: Hoofdstructuur boven- en
ondergrondse infra en terreininrichting
Beantwoord op: 4 feb. 2025
Ref.nr. Onderwer p:
68 Bijlage 2 kruigedlijst percelen 1,2,3
Vraag:

In het tabblad P& C staat nog een activiteit aangekruist op regel 27 bij de
bouwfysisch adviseur, mogen we er vanuitgaan dat deze activiteit 07.05.010
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vervalt.

Antwoord:
Correct, deze vervalt.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 Perceel 1: Vernieuwbouw gebouw S, T en U
P2 Perced 2: Vernieuwbouw gebouw Y, Z en X
P3 Perced 3: Vernieuwbouw gebouw AF
P4 Percedl 4. Nieuwbouw Simulator gebouw
P5 Percedl 5: Nieuwbouw Werkplaats en Logistiek
P6 Percedl 6: Nieuwbouw overig
P7 Perceel 7: Hoofdstructuur boven- en
ondergrondse infra en terreininrichting
Beantwoord op: 4 feb. 2025
Ref.nr. Onderwerp:
69 Inschrijvingsleidraden, kwaliteitswaardebepaling
Vraag:

Staat de kwaliteitswaardebepaling in de inschrijvingsleidraden 1,2,3,4,5,6
uitgedrukt in euro's in verhouding met de verwachte inschrijvingsbedragen?
Gelet op het feit dat u voor perceel 1,2,3 VO en DO- vraagt. en bij de andere
percelen 4,5,6, een ietwat uitgebreidere behoefte VO DO TO UO.

Antwoord:

Nee, dit staat niet in verhouding. Voor het bepalen van de fictieve kortingen
is met name gekeken naar de te verwachte toegevoegde waarde per perceel
en het uitdrukken daarvan in financiéle bedragen.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:
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Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 Perceel 1: Vernieuwbouw gebouw S, T en U
P2 Percedl 2: Vernieuwbouw gebouw Y, Z en X
P3 Perced 3: Vernieuwbouw gebouw AF
P4 Perceel 4: Nieuwbouw Simulator gebouw
P5 Perceel 5: Nieuwbouw Werkplaats en Logistiek
P6 Perceel 6: Nieuwbouw overig
P7 Perceel 7: Hoofdstructuur boven- en
ondergrondse infra en terreininrichting
Beantwoord op: 4 feb. 2025
Ref.nr. Onderwerp:
70 Uitgangspunt bvo perceel 3
Vraag:

Voor perceel is de bvo's 6500 m2 met een herhalingsopdracht van 10.000 m2
bvo het basis uitgangsdocument wijkt hier in m2's vanaf totaal 14.718 in
tegenstelling tot 16.500 totaal voor perceel 3, kunt u dit nader toelichten wat
een juist uitgangspunt is?

Antwoord:

Voor deze werkzaamheden geldt de werkplaats AF van circa 6.500 m2 BVO
icm het onderdeel Opleiden Vuil van circa 10.000 m2 BV O.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Perced 1: Vernieuwbouw gebouw S, T en U
P2 Percedl 2: Vernieuwbouw gebouw Y, Z en X
P3 Perced 3: Vernieuwbouw gebouw AF
P4 Perceel 4. Nieuwbouw Simulator gebouw
PS5 Percedl 5: Nieuwbouw Werkplaats en Logistiek
P6 Perced 6: Nieuwbouw overig
P7 Perceel 7: Hoofdstructuur boven- en
ondergrondse infra en terreininrichting

Beantwoord op: 4 feb. 2025
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Ref.nr. Onderwerp:
71 V erschillende uitgangspunten voor de gebouwbehoefte
Vraag:

In de leidraden aanmeldingsfase en de opdrachtomschrijving en basis
uitgangspuntendocument masterplan zien wij verschillende uitgangspunten
voor de gebouwbehoefte van de locatie varierend van 103.000-113.000-
113.500-113.645m2 bvo, wat is het juiste uitgangspunt?

Antwoord:
Als uitgangspunt 113.645 m2 BV O aanhouden.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 Perced 1: Vernieuwbouw gebouw S, T en U
P2 Perceel 2: Vernieuwbouw gebouw Y, Z en X
P3 Perceel 3: Vernieuwbouw gebouw AF
P4 Percedl 4: Nieuwbouw Simulator gebouw
P5 Percedl 5: Nieuwbouw Werkplaats en Logistiek
P6 Perceel 6: Nieuwbouw overig
P7 Percedl 7: Hoofdstructuur boven- en
ondergrondse infra en terreininrichting
Beantwoord op: 4 feb. 2025
Ref.nr. Onderwerp:
72 Kerncompetentie 2 Architectuur voor perceel 1,2,3
Vraag:

U vraagt onder kerncompetentie 2 Architectuur voor perceel 1,2,3 een
referentie nieuwbouwproject, terwijjl u als onderwerp vraagt ervaring aan te
tonen met grootschalige utiliaire renovatie. Dit sluit in onze beleving niet op
elkaar aan. Handhaaft u het uitgangspunt van een nieuwbouw referentie
project.

Antwoord:
Zie hiervoor het antwoord op vraag 11.

Datum genereren nota van inlichtingen: 4 feb. 2025 Pagina 56 van 78




Nota van inlichtingen 37966 | I ntegrale ontwer popdracht Ber nhar dkazer ne te Amer sfoort

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 Percedl 1: Vernieuwbouw gebouw S, T en U
P2 Perced 2: Vernieuwbouw gebouw Y, Z en X
P3 Perced 3: Vernieuwbouw gebouw AF
P4 Percedl 4. Nieuwbouw Simulator gebouw
P5 Percedl 5: Nieuwbouw Werkplaats en Logistiek
P6 Percedl 6: Nieuwbouw overig
P7 Perceel 7: Hoofdstructuur boven- en
ondergrondse infra en terreininrichting
Beantwoord op: 4 feb. 2025
Ref.nr. Onderwerp:
73 Kerncompetentie 2 Architectuur voor perceel 1,2,3,4,5,6
Vraag:

U vraagt onder kerncompetentie 2 Architectuur voor perceel 1,2,3,4,5,6, " de
referentie had betrekking op een utiliteitsgebouw (niet zijnde bijvoorbeeld
een vrachtloods of hal) met minimaal 50% verblijfsruimten”. Percelen
2,3,4,5,6 zijn geen verblijfsgebouwen in termen van legering/wonen.
Handhaaft u deze vereiste. van 50% verblijfsruimte?

Antwoord:

Ja, er wordt vastgehouden aan deze eis. Met dien verstande dat het begrip
verblijfsruimte uit het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) opgevolgd
kan worden: Met een verblijfsruimte bedoelt het Bbl een in een
verblijfsgebied gelegen ruimte voor het verblijven van personen. Een
verblijfsgebied bestaat uit 1 of meer ruimten waarin personen verblijven.
Een verblijfsruimte ligt dus altijd in een verblijfsgebied.

De regels voor een verblijfsgebied en een verblijfsruimte zijn afgestemd op
de kenmerkende activiteiten voor het verblijven van personen. Zoals wonen,
het bewerken of verhandelen van materialen of goederen, het verlenen van
diensten en het beoefenen van sport.

Fase:
Aanmeldfase
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Ref.nr.
74

Inschrijfronde:

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1: Vernieuwbouw gebouw S, T en U
P2 Percedl 2: Vernieuwbouw gebouw Y, Z en X
P3 Perced 3: Vernieuwbouw gebouw AF
P4 Perceel 4: Nieuwbouw Simulator gebouw
P5 Perceel 5: Nieuwbouw Werkplaats en Logistiek
P6 Perceel 6: Nieuwbouw overig
P7 Perceel 7: Hoofdstructuur boven- en
ondergrondse infra en terreininrichting

Beantwoord op: 4 feb. 2025

Onderwerp:

Referentietermijn

Vraag:

Onder de kerncompetentie 2 Architectuur worden bij percedl 1,2,3. een
referentie termijn van max 7 jaar gevraagd en het bewijsstuk eis 7
daarentegen mag niet ouder zijn dan 5 jaar. Wilt u deze termijn gelijktrekken
naar 7 jaar?

Antwoord:
Zie hiervoor het antwoord op vraag 21.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Percedl 1: Vernieuwbouw gebouw S, T en U
P2 Perceel 2: Vernieuwbouw gebouw Y, Z en X
P3 Perced 3: Vernieuwbouw gebouw AF
P4 Percedl 4: Nieuwbouw Simulator gebouw
PS5 Percedl 5: Nieuwbouw Werkplaats en Logistiek
P6 Perceel 6: Nieuwbouw overig
P7 Percedl 7: Hoofdstructuur boven- en
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ondergrondse infra en terreininrichting

Beantwoord op: 4 feb. 2025
Ref.nr. Onderwerp:
75 Aanmeldingsleidraad perced 4,5,6
Vraag:

Wij signaleren in de aanmeldingsleidraden van perceel 4,5,6 dat de
opsommingsnummering van de kerncompetenties niet goed doorlopen.
Nummer 2 komt dubbel voor.

Antwoord:
Dit isinderdaad een omissie en is aangepast.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 Perceel 1: Vernieuwbouw gebouw S, T en U
P2 Percedl 2: Vernieuwbouw gebouw Y, Z en X
P3 Perced 3: Vernieuwbouw gebouw AF
P4 Percedl 4: Nieuwbouw Simulator gebouw
P5 Perceel 5: Nieuwbouw Werkplaats en Logistiek
P6 Perceel 6: Nieuwbouw overig
P7 Perceel 7: Hoofdstructuur boven- en
ondergrondse infra en terreininrichting
Beantwoord op: 4 feb. 2025
Ref.nr. Onderwerp:
76 Voorwaarden ABAA DNR 2011 Ad artikel 20_3.1 Vergoeding schade van

onderbreking of vertraging aan adviseur

Vraag:

Door het vervallen van deze bepaling is opdrachtgever niet meer verplicht de
schade te vergoeden die adviseur lijdt als gevolg van de onderbreking en/of
de vertraging. Wij achten deze bepaling niet zonder meer redelijk. Wij
verzoeken u daarom deze bepaling te laten vervallen dan wel op te nemen
dat partijen overleggen in het geval sprakeisvan een vertraging of
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onderbreking door omstandigheden die niet aan adviseur zijn toe te rekenen
over een redelijke vergoeding aan de adviseur van eventueel hieruit
voortvloeiende schade en in redelijkheid gemaakte kosten.

Antwoord:

Nee, er wordt vastgehouden aan de ABAA DNR. Eveneens wordt verwezen
naar de aanvulling diein de ABAA DNR gedaan wordt in artikel 20, sub 2.1.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 Perceel 1: Vernieuwbouw gebouw S, T en U
P2 Percedl 2: Vernieuwbouw gebouw Y, Z en X
P3 Perced 3: Vernieuwbouw gebouw AF
P4 Perceel 4: Nieuwbouw Simulator gebouw
P5 Perceel 5: Nieuwbouw Werkplaats en Logistiek
P6 Perceel 6: Nieuwbouw overig
P7 Perceel 7: Hoofdstructuur boven- en
ondergrondse infra en terreininrichting
Beantwoord op: 4 feb. 2025
Ref.nr. Onderwerp:
77 Voorwaarden ABAA DNR 2011 Ad artikel 13 2.1 Door opdrachtgever

voorgeschreven persoon belast met toezicht

Vraag:

Het laten vervallen van artikel 14 1id 5 DNR 2011 in combinatie met de
aanvulling op artikel 13 lid 2 DNR 2011 is voor adviseur onredelijk
bezwarend. Door deze aanpassing wordt adviseur ook geheel
verantwoordelijk voor hulppersonen/ onderaannemers die hij door
opdrachtgever verplicht wordt om in te schakelen. Wij verzoeken u daarom
artikel 14 1id 5 DNR 2011 te handhaven.

Antwoord:
Dit artikel in de ABAA DNR blijft ongewijzigd van kracht.

Fase:
Aanmeldfase
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Ref.nr.
78

Inschrijfronde:

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1: Vernieuwbouw gebouw S, T en U
P2 Percedl 2: Vernieuwbouw gebouw Y, Z en X
P3 Perced 3: Vernieuwbouw gebouw AF
P4 Perceel 4: Nieuwbouw Simulator gebouw
P5 Perceel 5: Nieuwbouw Werkplaats en Logistiek
P6 Perceel 6: Nieuwbouw overig
P7 Perceel 7: Hoofdstructuur boven- en
ondergrondse infra en terreininrichting

Beantwoord op: 4 feb. 2025

Onderwerp:

Voorwaarden ABAA DNR 2011 Ad artikel 11 6.1 Overeengekomen
tijdschema

Vraag:

Wij verzoeken u deze bepaling te laten vervallen dan wel aan te passen zodat
alvorens Opdrachtnemer in verzuim raakt hij eerst in gebreke wordt gesteld
en de mogelijkheid krijgt tot herstel binnen een redelijke termijn.
Opdrachtgever hoeft Opdrachtnemer niet eerst in gebreke te stellen indien
herstel redelijkerwijs niet meer mogelijk is.

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 35.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:
Vragenronde 1

Per celen: P1 Percedl 1: Vernieuwbouw gebouw S, T en U
P2 Percedl 2: Vernieuwbouw gebouw Y, Z en X
P3 Percedl 3: Vernieuwbouw gebouw AF
P4 Percedl 4: Nieuwbouw Simulator gebouw
PS5 Perceel 5: Nieuwbouw Werkplaats en Logistiek
P6 Perced 6: Nieuwbouw overig
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P7 Percedl 7: Hoofdstructuur boven- en
ondergrondse infra en terreininrichting

Beantwoord op: 4 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:

79 VVoorwaarden ABAA DNR 2011 Ad artikel 8 1.1 Beoordeling esthetische
waarde
Vraag:

Esthetische waarde is een subjectief begrip. Alleen indien partijen tot
overeenstemming kunnen komen over de objectieve criteriaten aanzien van
de esthetische waarde van het ontwerp kan opdrachtnemer met deze
wijziging op artikel 8 DNR akkoord gaan. Kunt u bevestigen dat voor deze
opdracht objectieve criteria zullen worden vastgesteld?

Antwoord:
Dit artikel in de ABAA DNR blijft ongewijzigd van kracht.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 Perced 1. Vernieuwbouw gebouw S, T en U
P2 Perceel 2: Vernieuwbouw gebouw Y, Z en X
P3 Perceel 3: Vernieuwbouw gebouw AF
P4 Perceel 4: Nieuwbouw Simulator gebouw
P5 Perceel 5: Nieuwbouw Werkplaats en Logistiek
P6 Percedl 6: Nieuwbouw overig
P7 Perceel 7: Hoofdstructuur boven- en
ondergrondse infra en terreininrichting
Beantwoord op: 4 feb. 2025
Ref.nr. Onderwer p:
80 Algemeen
Vraag:

Kunt u bevestigen dat inschrijving alleen geldt voor de partij(en) inclusief
derden / combinanten die de aanwezigheid van een kerncompetentie kunnen
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aantonen? Met andere woorden: de rest van het team (zie gevraagde
disciplines op blz.5 van de leidraad) kan op een later moment betrokken
worden.

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 5.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 Perceel 1: Vernieuwbouw gebouw S, T en U
P2 Percedl 2: Vernieuwbouw gebouw Y, Z en X
P3 Perced 3: Vernieuwbouw gebouw AF
P4 Percedl 4: Nieuwbouw Simulator gebouw
P5 Perceel 5: Nieuwbouw Werkplaats en Logistiek
P6 Perceel 6: Nieuwbouw overig
P7 Perceel 7: Hoofdstructuur boven- en
ondergrondse infra en terreininrichting
Beantwoord op: 4 feb. 2025
Ref.nr. Onderwerp:
81 4.2 Geschiktheidseisen
Vraag:

M.b.t. het aspect kwaliteitsborging vragen wij u dringend - in aanvulling op
uw bericht van 23 januari j.I. m.b.t. het beroep op een derde of combinant -
om naast een NEN 1SO 9001 certificaat ook gelijkwaardige
kwaliteitsborgingssystemen toe te staan.

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 1.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:
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Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 Perceel 1: Vernieuwbouw gebouw S, T en U
P2 Percedl 2: Vernieuwbouw gebouw Y, Z en X
P3 Perced 3: Vernieuwbouw gebouw AF
P4 Perceel 4: Nieuwbouw Simulator gebouw
P5 Perceel 5: Nieuwbouw Werkplaats en Logistiek
P6 Perceel 6: Nieuwbouw overig
P7 Perceel 7: Hoofdstructuur boven- en
ondergrondse infra en terreininrichting
Beantwoord op: 4 feb. 2025
Ref.nr. Onderwerp:
82 4.2 Geschiktheidseisen
Vraag:

Is het mogelijk om met (zeer relevante) referentieprojecten in te schrijven
waarvan het DO is goedgekeurd, en waarvan het TO in opdracht gegeveniis
en binnen 1-2 maanden na sl uitingsdatum aanmelding gereed is?

Antwoord:

Nee, dit is niet toegestaan. Er wordt vastgehouden aan de gestelde
geschiktheidsals.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Perced 1: Vernieuwbouw gebouw S, T en U
P2 Perceel 2: Vernieuwbouw gebouw Y, Z en X
P3 Perced 3: Vernieuwbouw gebouw AF
P4 Percedl 4: Nieuwbouw Simulator gebouw
PS5 Percedl 5: Nieuwbouw Werkplaats en Logistiek
P6 Perceel 6: Nieuwbouw overig
P7 Perceel 7: Hoofdstructuur boven- en
ondergrondse infra en terreininrichting

Beantwoord op: 4 feb. 2025
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Ref.nr.
83

Ref.nr.

Onderwerp:
Fasen

Vraag:

We zien dat bij perceel 1t/m 3 de werkzaamheden alleen VO+ en DO-
betreffen. Bij de overige percelen gaat het wel om een volledige opdracht. Is
hier een specifieke reden voor?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 18.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perced 1: Vernieuwbouw gebouw S, T en U
P2 Perceel 2: Vernieuwbouw gebouw Y, Z en X
P3 Perceel 3: Vernieuwbouw gebouw AF
P4 Perceel 4: Nieuwbouw Simulator gebouw
P5 Perceel 5: Nieuwbouw Werkplaats en Logistiek
P6 Percedl 6: Nieuwbouw overig
P7 Perceel 7: Hoofdstructuur boven- en
ondergrondse infra en terreininrichting

Beantwoord op: 4 feb. 2025

Onderwerp:

Energievoorziening

Vraag:

De centrale energievoorziening van kavel 7 omvat energieopwekking/opsag,
opwekking/opslag warmte/koude en noodstroom. Is deze centrale
energievoorziening voor ale gebouwen in het huidig project of omvat het
ook (alle) gebouwen binnen de contouren van het kazerneterrein? Als dat zo
is, heeft kavel 7 dan een codrdinerende rol in het vaststellen van de energie
/koude/warmte behoefte van gebouwen en het ophalen van deze informatie
bij de overige kavels?

Antwoord:
De energievoorziening omvat de volledige kazerne. Inventarisatie van de
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totale behoefte van de kavels vindt voorafgaand aan de start van het
ontwerpprocesplaats. Kavel 7 heeft een codrdinerende en bewakende rol in
de ontwerpfase.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 Perceel 1: Vernieuwbouw gebouw S, T en U
P2 Percedl 2: Vernieuwbouw gebouw Y, Z en X
P3 Perced 3: Vernieuwbouw gebouw AF
P4 Percedl 4: Nieuwbouw Simulator gebouw
P5 Perceel 5: Nieuwbouw Werkplaats en Logistiek
P6 Perceel 6: Nieuwbouw overig
P7 Perceel 7: Hoofdstructuur boven- en
ondergrondse infra en terreininrichting
Beantwoord op: 4 feb. 2025
Ref.nr. Onderwerp:
85 Energieopwekking/-opslag
Vraag:

Het ziet ernaar uit dat er gekozen is voor een centrale oplossing voor
energieopwekking/-opslag, opwekking/opslag warmte/koude en noodstroom.
Kunt u dat bevestigen?

Antwoord:
Energieopwekking WKO, is centraal, de noodstroom valt buiten het
programma van deze opgave.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:
Vragenronde 1
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Percelen: P1 Perceel 1: Vernieuwbouw gebouw S, T en U
P2 Percedl 2: Vernieuwbouw gebouw Y, Z en X
P3 Perceel 3: Vernieuwbouw gebouw AF
P4 Perceel 4: Nieuwbouw Simulator gebouw
P5 Perceel 5: Nieuwbouw Werkplaats en Logistiek
P6 Perceel 6: Nieuwbouw overig
P7 Perceel 7: Hoofdstructuur boven- en
ondergrondse infra en terreininrichting

Beantwoord op: 4 feb. 2025
Ref.nr. Onderwerp:
86 Energieopwekking/-opslag

Vraag:

Wat betreft de energieopwekking/-opslag, opwekking/opslag warmte/koude,
noodstroom kan gekozen worden voor een centrale oplossing of kan gekozen
worden voor een decentrale oplossingen per gebouw of cluster van
gebouwen. |s deze keuze al gemaakt of moet deze keuze nog worden
gemaakt?

Antwoord:

Er is nog geen keuze gemaakt of er per gebouw of per cluster van gebouwen
wordt ontsloten. Dit wordt vastgelegd in het Definitie Document van perceel
7.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:
Vragenronde 1

Per celen: P1 Percedl 1: Vernieuwbouw gebouw S, T en U
P2 Percedl 2: Vernieuwbouw gebouw Y, Z en X
P3 Percedl 3: Vernieuwbouw gebouw AF
P4 Perced 4: Nieuwbouw Simulator gebouw
P5 Percedl 5: Nieuwbouw Werkplaats en Logistiek
P6 Percedl 6: Nieuwbouw overig
P7 Perceel 7: Hoofdstructuur boven- en
ondergrondse infra en terreininrichting

Beantwoord op: 4 feb. 2025
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Ref.nr. Onderwerp:
87 Algemene eisen
Vraag:

Klopt het dat een derde met meerdere partijen mag inschrijven?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 9.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 Perceel 1: Vernieuwbouw gebouw S, T en U
P2 Perced 2: Vernieuwbouw gebouw Y, Z en X
P3 Perced 3: Vernieuwbouw gebouw AF
P4 Percedl 4: Nieuwbouw Simulator gebouw
P5 Percedl 5: Nieuwbouw Werkplaats en Logistiek
P6 Perceel 6: Nieuwbouw overig
P7 Perceel 7: Hoofdstructuur boven- en
ondergrondse infra en terreininrichting
Beantwoord op: 4 feb. 2025
Ref.nr. Onderwerp:
88 4.2 Geschiktheidseisen: Technische bekwaamheid
Vraag:

Voor Kerncompetentie 2 (Architectuur) bij perceel 4,5 en 6 vraagt u ervaring
met het ontwerpen van één nieuwbouwproject in de utiliteitsbouw.

De opgedane kennis en ervaring met een renovatieproject in de
utiliteitsbouw is gelijkwaardig aan, dan wel veelomvattender dan, een
nieuwbouwproj ect.

Bent u bereid ook een renovatieproject in de utiliteitsbouw toe te staan?

Antwoord:

Nee, dit is enkel toegestaan voor perceel 1, 2 en 3. In de geschiktheidseis
Kerncompetentie 2 Architectuur wordt voor perced 1, 2 en 3 ervaring met
een grootschalige renovatie verlangd (in het verlengde van de
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vernieuwbouwopgaves). Voor perceel 4, 5 en 6 wordt nieuwbouw verlangd
enisdit in het verlengde van de nieuwbouwopgaves.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 Perceel 1: Vernieuwbouw gebouw S, T en U
P2 Percedl 2: Vernieuwbouw gebouw Y, Z en X
P3 Perced 3: Vernieuwbouw gebouw AF
P4 Percedl 4: Nieuwbouw Simulator gebouw
P5 Percedl 5: Nieuwbouw Werkplaats en Logistiek
P6 Perceel 6: Nieuwbouw overig
P7 Perceel 7: Hoofdstructuur boven- en
ondergrondse infra en terreininrichting
Beantwoord op: 4 feb. 2025
Ref.nr. Onderwerp:
89 4.2 Geschiktheidseisen: Technische bekwaamheid
Vraag:

Voor Kerncompetentie 2 (Architectuur) bij perceel 1,2 en 3 vraagt u ervaring
met het ontwerpen van één nieuwbouwproject in de utiliteitsbouw. Bent u
gezien de aarde van de voorliggende opgave (vernieuwbouw) ook een
renovatieproject in de utiliteitsbouw toe te staan?

De opgedane kennis en ervaring met een renovatieproject in de

utiliteitsbouw is gelijkwaardig aan, dan wel veelomvattender dan, een
nieuwbouwproject.

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 88.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:
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Vragenronde 1
Percelen: P1 Perceel 1: Vernieuwbouw gebouw S, T en U
P2 Percedl 2: Vernieuwbouw gebouw Y, Z en X
P3 Perced 3: Vernieuwbouw gebouw AF
P4 Perceel 4: Nieuwbouw Simulator gebouw
P5 Perceel 5: Nieuwbouw Werkplaats en Logistiek
P6 Perceel 6: Nieuwbouw overig
P7 Perceel 7: Hoofdstructuur boven- en
ondergrondse infra en terreininrichting
Beantwoord op: 4 feb. 2025
Ref.nr. Onderwerp:
90 kerncompetentie 2: architectuur
Vraag:

U vraagt bij alle percelen (1 t/m7) om ervaring met het ontwerpen van één
nieuwbouwproject in de utiliteitsbouw. Dit gebouw moet nieuwbouw zijn,
met een oppervlakte van 5.000 m2 BV O. De oppervlaktes van de
verschillende percelen zijn echter allemaal anders. Daarnaast is een desel
renovatie en een deel nieuwbouw. We vragen u hierin de
aanbestedingsregel s te volgen en per perceel een referentie te vragen die zich
verhoudt tot de opdracht: dus per perceel een bruto oppervliak van max. 60%
t.0.v. de opdracht, en per perceel een onderscheid in nieuwbouw/renovatie.

Antwoord:

Uw stelling is correct en hebben wij per abuis niet goed doorgevoegd. Om
dezereden is het aantal BV O bij percedl 3 en 6 aangepast naar 3.000 m2
BVO.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Percedl 1: Vernieuwbouw gebouw S, T en U
P2 Perced 2: Vernieuwbouw gebouw Y, Z en X
P3 Perced 3: Vernieuwbouw gebouw AF
P4 Perced 4. Nieuwbouw Simulator gebouw
P5 Percedl 5: Nieuwbouw Werkplaats en Logistiek
P6 Percedl 6: Nieuwbouw overig
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P7 Percedl 7: Hoofdstructuur boven- en
ondergrondse infra en terreininrichting

Beantwoord op: 4 feb. 2025
Ref.nr. Onderwerp:
91 aanmeldingsleidraad

Vraag:

Vraag:

Mag een onderaannemer waar géén beroep op wordt gedaan bij selectie
inschrijven met meerdere gegadigden?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 9.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 Perceel 1: Vernieuwbouw gebouw S, T en U
P2 Percedl 2: Vernieuwbouw gebouw Y, Z en X
P3 Perced 3: Vernieuwbouw gebouw AF
P4 Perceel 4: Nieuwbouw Simulator gebouw
P5 Perceel 5: Nieuwbouw Werkplaats en Logistiek
P6 Perceel 6: Nieuwbouw overig
P7 Perceel 7: Hoofdstructuur boven- en
ondergrondse infra en terreininrichting
Beantwoord op: 4 feb. 2025
Ref.nr. Onderwerp:
92 aanmeldingsleidraad
Vraag:

In de aanmeldingsleidraad staat:

6.3. Aanmelding met een beroep op derden

Gegadigden kunnen een beroep doen op de technische bekwaamheid,
beroepsbekwaamheid en/of financiéle draagkracht van derden om de
opdracht te kunnen uitvoeren en te kunnen voldoen aan de gestelde
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geschiktheidseisen. Onder derden vallen onder meer toekomstige
onderaannemers, gelieerde ondernemingen (dochter-, zuster- of
moedervennootschappen) of derden waarmee de gegadigde een verbintenis
gesloten heeft.

Vraag:
Mag een onderaannemer waar beroep op wordt gedaan inschrijven met
meerdere gegadigden?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 9.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 Perced 1. Vernieuwbouw gebouw S, T en U
P2 Perceel 2: Vernieuwbouw gebouw Y, Z en X
P3 Perceel 3: Vernieuwbouw gebouw AF
P4 Perceel 4: Nieuwbouw Simulator gebouw
P5 Perceel 5: Nieuwbouw Werkplaats en Logistiek
P6 Perceel 6: Nieuwbouw overig
P7 Perceel 7: Hoofdstructuur boven- en
ondergrondse infra en terreininrichting
Beantwoord op: 4 feb. 2025
Ref.nr. Onderwer p:
93 bijlage werkomschrijving
Vraag:

pag 3 aanbestedingsleidraad perceel 7( en ook in de basi sovereenkomst)
verwijst u naar werkomschrijving. die zien wij niet tussen de stukken zitten,
zien wij wat over het hoofd? of wordt die bij de inschrijffase verstrekt?

Antwoord:

Deze isreeds verstrekt, als bijlage bij de contractdocumenten (in de
betreffende map op TenderNed).

Fase:
Aanmeldfase
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Ref.nr.
A

Inschrijfronde:

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1: Vernieuwbouw gebouw S, T en U
P2 Percedl 2: Vernieuwbouw gebouw Y, Z en X
P3 Perced 3: Vernieuwbouw gebouw AF
P4 Perceel 4: Nieuwbouw Simulator gebouw
P5 Perceel 5: Nieuwbouw Werkplaats en Logistiek
P6 Perceel 6: Nieuwbouw overig
P7 Perceel 7: Hoofdstructuur boven- en
ondergrondse infra en terreininrichting

Beantwoord op: 4 feb. 2025

Onderwerp:

Kwaliteitsborging

Vraag:

Wij zijn door het Rijksvastgoedbedrijf in opdracht van Defensie (CLAS) via
Europese aanbestedingen gesel ecteerd voor twee nieuwe Brigade

Hoof dkwartieren, opdrachten die qua complexiteit en procesbeheersing
gelijkwaardig zijn aan deze opgave. Wij beschikken niet over een 1SO:9001
certificaat, maar wel over een gelijkwaardig kwaliteitssysteem. Bij de
genoemde opgaven werd dit geaccepteerd bij de aanmelding en inschrijving.
Bovendien is voor de genoemde projecten na gunning een specifiek
projectkwaliteitsplan opgesteld voor het integrale ontwerpteam, waarmee
niet alleen de werkwijze van ons als architectenbureau, maar ook de
kwaliteitsborging binnen het integral e ontwerpteam wordt georgani seerd.
Kunt u een afschrift van dit projectkwaliteitsplan accepteren als
gelijkwaardig bewijsmiddel om onze kennis en kunde ten aanzien van
kwaliteitsborging aan te tonen?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 1.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:
Vragenronde 1
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Ref.nr.
95

Percelen: P1 Perceel 1: Vernieuwbouw gebouw S, T en U
P2 Percedl 2: Vernieuwbouw gebouw Y, Z en X
P3 Perced 3: Vernieuwbouw gebouw AF
P4 Percedl 4. Nieuwbouw Simulator gebouw
P5 Percedl 5: Nieuwbouw Werkplaats en Logistiek
P6 Perceel 6: Nieuwbouw overig
P7 Perceel 7: Hoofdstructuur boven- en
ondergrondse infra en terreininrichting

Beantwoord op: 4 feb. 2025

Onderwerp:
Kwaliteitsborging

Vraag:

Wij zijn door het Rijksvastgoedbedrijf in opdracht van Defensie (CLAS) via
Europese aanbestedingen gesel ecteerd voor twee nieuwe Brigade
Hoofdkwartieren, opdrachten die qua complexiteit en procesbeheersing
gelijkwaardig zijn aan deze opgave.

Wij beschikken niet over een 1SO:9001 certificaat, maar wel over een
gelijkwaardig kwaliteitssysteem. Bij de genoemde opgaven werd dit
geaccepteerd bij de aanmelding en inschrijving. Geldt ditzelfde voor deze
opgave? En zo niet, kunt u dit nader toelichten?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 1.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:
Vragenronde 1

Per celen: P1 Percedl 1: Vernieuwbouw gebouw S, T en U
P2 Percedl 2: Vernieuwbouw gebouw Y, Z en X
P3 Percedl 3: Vernieuwbouw gebouw AF
P4 Percedl 4: Nieuwbouw Simulator gebouw
PS5 Perceel 5: Nieuwbouw Werkplaats en Logistiek
P6 Perced 6: Nieuwbouw overig
P7 Perceel 7: Hoofdstructuur boven- en
ondergrondse infra en terreininrichting
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Beantwoord op: 4 feb. 2025
Ref.nr. Onderwerp:
96 Kwaliteitsborging

Vraag:

U vraagt als kerncompetentie de aanwezigheid van een
kwaliteitszorgsysteem dat NEN-EN-1S0:9001 gecertificeerd is. Bij een
recente aanbesteding van het Rijksvastgoedbedrijf (nl. voor het integraal
ontwerpteam voor de Europese School in Alkmaar) heeft u ook geaccepteerd
dat een derde (c.q. onderaannemer) van de inschrijvende partij beschikt over
een 1S0:9001 certificaat. |s dat bij deze aanbesteding ook toegestaan?

Antwoord:
Ja, dit is toegestaan, zie hiervoor de eerdere mededeling (vraagnummer 10).

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 Perced 1: Vernieuwbouw gebouw S, T en U
P2 Perceel 2: Vernieuwbouw gebouw Y, Z en X
P3 Perceel 3: Vernieuwbouw gebouw AF
P4 Perceel 4: Nieuwbouw Simulator gebouw
P5 Perceel 5: Nieuwbouw Werkplaats en Logistiek
P6 Percedl 6: Nieuwbouw overig
P7 Percedl 7: Hoofdstructuur boven- en
ondergrondse infra en terreininrichting
Beantwoord op: 4 feb. 2025
Ref.nr. Onderwerp:
97 Kwaliteitsborging
Vraag:

U vraagt als kerncompetentie de aanwezigheid van een
kwaliteitszorgsysteem. Wij beschikken over een bureauspecifiek
kwaliteitszorgsysteem op basis van de CI1O maatstaf, dat aantoonbaar
gelijkwaardig is aan NEN-EN-1S0:9001. Wij kunnen als bewijsmiddel
hiervoor een afschrift van ons kwaliteitshandboek indienen. Kunt u dit als
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gelijkwaardig accepteren?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 1.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 Perceel 1: Vernieuwbouw gebouw S, T en U
P2 Perced 2: Vernieuwbouw gebouw Y, Z en X
P3 Perced 3: Vernieuwbouw gebouw AF
P4 Percedl 4. Nieuwbouw Simulator gebouw
P5 Percedl 5: Nieuwbouw Werkplaats en Logistiek
P6 Percedl 6: Nieuwbouw overig
P7 Perceel 7: Hoofdstructuur boven- en
ondergrondse infra en terreininrichting
Beantwoord op: 4 feb. 2025
Ref.nr. Onderwerp:
98 Onderaannemers
Vraag:

Mogen onderaannemers waarop in de sel ectiefase (aanmelding) nog géén
beroep wordt gedaan, toegevoegd worden aan het team tijdens de
gunningsfase (inschrijving)?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 5.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:
Vragenronde 1
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Percelen: P1 Perceel 1: Vernieuwbouw gebouw S, T en U
P2 Percedl 2: Vernieuwbouw gebouw Y, Z en X
P3 Perceel 3: Vernieuwbouw gebouw AF
P4 Perceel 4: Nieuwbouw Simulator gebouw
P5 Perceel 5: Nieuwbouw Werkplaats en Logistiek
P6 Perceel 6: Nieuwbouw overig
P7 Perceel 7: Hoofdstructuur boven- en
ondergrondse infra en terreininrichting

Beantwoord op: 4 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:

99 MEDEDELING AANBESTEDENDE DIENST
Vraag:

Aanvullende motivatie opdeling ontwerpopgave over 7 percelen.

Antwoord:

Er is een bewuste keuze gemaakt voor de inzet van meerdere ontwerpteams.
Dit komt voort uit de wens om:

- snelheid te maken in de redlisatie van deze opgave door parallel aan
verschillende projecten te werken.

-maximaal te leren van deze opgave in het licht van de grote opgave die voor
Defensie op stapel staat.

Er is een uitgebreid Masterplan opgesteld om de samenhang tussen de
verschillende projecten tot stand te brengen. Op deze samenhang en op de
beeldkwaliteit zal de supervisie plaatsvinden vanuit het RVB.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1: Vernieuwbouw gebouw S, T en U
P2 Perced 2: Vernieuwbouw gebouw Y, Z en X
P3 Perced 3: Vernieuwbouw gebouw AF
P4 Percedl 4. Nieuwbouw Simulator gebouw
P5 Percedl 5: Nieuwbouw Werkplaats en Logistiek
P6 Percedl 6: Nieuwbouw overig
P7 Perceel 7: Hoofdstructuur boven- en
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ondergrondse infra en terreininrichting

Beantwoord op: 4 feb. 2025
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