

Vragenformulier voor de Nota van inlichtingen inzake de aanbesteding "Ontwerp, levering en onderhoud MICU & PICU/NICU" van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

<i>Vraag</i>	<i>Bijlagenr.</i>	<i>Pagina (alleen nummer)</i>	<i>Nadere aanduiding (bijv. paragraaf / artikel / eis)</i>	<i>Vraag</i>	<i>Antwoord VRR</i>
1	Beschrijvend Document	4	1.5	Gezien het aantal aanbestedingen, waaraan wij parallel werken in de komende weken erg groot is, zien wij ons genoodzaakt u te vragen om verlenging van de termijn voor indienen inschrijving te verlengen op 17 januari 2025. Kunt u hiermee akkoord gaan.	Wij zijn bereid de datum van inschrijvingen iets te verlengen, echter vanwege de doorlooptijden en de noodzaak van levering willen we deze termijn niet te ver vooruit zetten. Met de aankomende kerst- & oud en nieuw periode zullen wij de datum voor het indienen van de inschrijvingen verlengen tot maandag 6-1-2025. De planning is tevens aangepast in een vernieuwde versie van het Beschrijvend Document, welke mee gepubliceerd zal worden met de Nota van Inlichtingen.
2	Beschrijvend Document	21	5.2.3	De levertijd die u beoordeeld is helaas voor ons in geen enkel opzicht realistisch. Een realistische levertijd op dit moment is levering Einde 2026. Bent u bereid de uiterlijke levertermijn te wijzigen in november 2026.	De vervanging van de MICU heeft absolute prioriteit boven het PICU/NICU voertuig. Een levertermijn van november 2026 is voor de ambulancedienst niet haalbaar gezien de staat van het huidige MICU voertuig, zoals ook gesteld in GC3 in het Beschrijvend Document (pagina 21). Dit kan mogelijk de uitvoering van de dienstverlening belemmeren. De VRR is bereid de opleverdatum van de voertuigen op te knippen waarbij de MICU als eerste zal worden uitgeleverd uiterlijk eind maart 2026 met daaropvolgende de PICU/NICU uiterlijk eind juni 2026. Het gunningscriterium GC3 zal hierop aangepast worden in een vernieuwde versie van het Beschrijvend Document, welke mee gepubliceerd zal worden met de Nota van Inlichtingen.