

Algemene informatie

Aanbesteding: Bouwteamannemer Westfries Museum
Aanbestedende Dienst: Gemeente Hoorn
Referentie: 2159603

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Inschrijfbiljet

Vraag:
Voor hoeveel jaar geldt het partnerschap.

Antwoord:
Uw éénmalig bedrag voor het partnerschap geldt voor een periode van drie jaar.

Percelen: P1 Bouwteamannemer Westfries museum
Beantwoord op: 20 aug. 2024

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Concept overeenkomst Bouwteam

Vraag:
In artikel 2.1 staat een Appendix 5 Wijze van het opstellen van een open begroting genoemd. Kunt u deze toevoegen aan het contractdossier?

Antwoord:
Op dit moment nog niet. Wij zullen met u voor het ondertekenen van de bouwteamovereenkomst de wijze voor het opstellen van een open begroting bespreken en vastleggen. Deze wordt als Appendix 5 aan de overeenkomst toegevoegd.
Het opstellen van de open begroting zal moeten worden aangeleverd op regelniveau volgens de Stabu-systematiek of gelijkwaardig.

Percelen: P1 Bouwteamannemer Westfries museum
Beantwoord op: 17 sep. 2024

Ref.nr. **Onderwerp:**
3 Concept overeenkomst Bouwteam

Vraag:

In artikel 4.2 staat: De eisen die ten aanzien van elke Deelnemer gelden zijn opgenomen in Appendix 1. Kunt u deze bij het contractdossier toevoegen?

Antwoord:

Appendix 1 wordt later opgesteld. Deelnemer moet met vergelijkbare bouwprojecten ervaring hebben en voldoende mandaat hebben om in het bouwteam besluiten of bindende afspraken te kunnen maken.

Percelen: P1 Bouwteamannemer Westfries museum

Beantwoord op: 17 sep. 2024

Ref.nr.

4

Onderwerp:

Concept overeenkomst Bouwteam

Vraag:

In artikel 2.3 wordt onder Taakstellend budget verwezen naar Appendix 3 en in artikelen 4.2 en 6.1 bullit B en C wordt verwezen naar Appendix 1 en 2. Deze verwijzingen lijken niet overeen te komen met de opsomming in artikel 2.1. Kunt U dit herzien in de overeenkomst?

Antwoord:

Bedankt voor uw opmerkzaamheid. Deze omissies worden aangepast in de overeenkomst. Deze is bij de NvI1 gepubliceerd.

Percelen: P1 Bouwteamannemer Westfries museum

Beantwoord op: 5 sep. 2024

Ref.nr.

5

Onderwerp:

Inschrijfleidraad Bouwteamannemer WFM

Vraag:

Op pagina 23 geeft U aan bewijsstuk: Een CV per sleutelfiguur van maximaal 2 pagina's op A4 formaat. Kunt u verduidelijken of dit qua vormeisen totaal maximaal 2 of 4 stuks A4 formaat betreft?

Antwoord:

Dit betreft maximaal 4 pagina's A4.

Percelen: P1 Bouwteamannemer Westfries museum

Beantwoord op: 4 sep. 2024

Ref.nr.

6

Onderwerp:

Inschrijfleidraad Bouwteamannemer WFM

Vraag:

Op pagina 3 van de inschrijfleidraad staat een bijlage 9 Projectplanning benoemd, echter zit deze bijlage niet in het dossier. Is deze bijlage beschikbaar?

Antwoord:

Zie bijlage concept planning.

Percelen:

P1 Bouwteamannemer Westfries museum

Beantwoord op:

19 sep. 2024

Ref.nr.

7

Onderwerp:

Inschrijfleidraad Bouwteamannemer WFM

Vraag:

Kunt u een 2e ronde inlichtingen opnemen in de planning? Dit geeft ons een mogelijkheid om vragen te stellen over de nog te ontvangen Nota van Inlichtingen op 19 september. Bijvoorbeeld maandag 23 sept vragen stellen voor 17:00 uur en Nota op 24 september.

Antwoord:

De vragen die wij tot nu hebben ontvangen geven geen aanleiding om een tweede vragenronde in te plannen.

Percelen:

P1 Bouwteamannemer Westfries museum

Beantwoord op:

17 sep. 2024

Ref.nr.

8

Onderwerp:

Inschrijfleidraad

Vraag:

Wanneer wij een eigen architect contracteren zijn er dan eisen die hieraan worden gesteld.

Antwoord:

Het architectenbureau dient bij voorkeur lid te zijn bij Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg of gelijkwaardig en aantoonbare ervaring hebben met monumentale projecten.

Percelen:

P1 Bouwteamannemer Westfries museum

Beantwoord op:

12 sep. 2024

Ref.nr.**Onderwerp:**

9

Inschrijfleidraad

Vraag:

Een deel van de gebouwen is in eigendom van Stichting Monumenten Bezit. Welke rol heeft deze stichting in het bouwteam en in de besluitvorming.

Antwoord:

Rode Steen 1, een gedeelte van Rode Steen 16 en Achterom 6 zijn eigendom van Stichting Monumentenbezit.

Stichting Monumenten Bezit is akkoord met de huidige tekeningen voor waar het het eigendom van Stichting Monumenten Bezit betreft.

Alle wijzigingen op deze tekeningen, waaronder het vervallen van de kelders en een andere wijze van funderingsherstel, zullen besproken worden met Stichting Monumenten Bezit en uiteindelijk geaccordeerd moeten worden door Stichting Monumenten Bezit voor start werkzaamheden. Hoe dit praktisch zal worden vorm gegeven zullen we nader uitwerken met Stichting Monumenten Bezit en het te vormen bouwteam.

Stichting Monumentenbezit heeft als eigenaar de mogelijkheid om bij alle vergaderingen en onderzoeken aanwezig te zijn, daar waar het hun eigendom betreft. De projectleider van de Gemeente Hoorn is directievoerder richting bouwteam en aanspreekpunt voor Stichting Monumentenbezit. Stichting Monumentenbezit zal niet rechtstreeks met de aannemer of andere opdrachtnemers communiceren.

Percelen: P1 Bouwteammaannemer Westfries museum

Beantwoord op: 12 sep. 2024

Ref.nr.

10

Onderwerp:

Sleutelfunctionarissen

Vraag:

Inschrijfleidraad pagina 21. Mogen wij gezien de complexiteit van de opgave meer dan 2 sleutelfunctionarissen aandragen?

Antwoord:

In deze aanbestedingsprocedure kunt u niet meer dan twee sleutelfunctionarissen aandragen. Voor het bouwteam mag u natuurlijk wel meer sleutelfunctionarissen aandragen die zitting nemen in het bouwteam. Dit ter goedkeuring van de projectleider.

Percelen: P1 Bouwteammaannemer Westfries museum

Beantwoord op: 17 sep. 2024

Ref.nr.**Onderwerp:**

11 Energieneutraal bedrijfspand

Vraag:

Inschrijfleidraad pagina 21. Hier staat "toon aan dat uw bedrijfspand energieneutraal is". Wij nemen aan dat u hiermee bedoelt het bedrijfspand van waaruit de het bouwteam aangestuurd wordt, is dit correct?

Antwoord:

Nee wij bedoelen hiermee uw bedrijfspand welke als adres is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Percelen: P1 Bouwteamannemer Westfries museum

Beantwoord op: 17 sep. 2024

Ref.nr.

12

Onderwerp:

Bijlage_Concept_overeenkomst_Bouwteam artikel 2.3 definitie bouwteamdoelstelling

Vraag:

De verwijzing naar 3.5 is onjuist en moet ons inziens 3.4 zijn.

Antwoord:

Klopt is gewijzigd in 3.4.

Percelen: P1 Bouwteamannemer Westfries museum

Beantwoord op: 17 sep. 2024

Ref.nr.

13

Onderwerp:

Bijlage_Concept_overeenkomst_Bouwteam artikel 8.2.B onjuiste verwijzing

Vraag:

Onder B is de verwijzing naar Appendix 2 onjuist. Dit dient Appendix 1 te zijn

Antwoord:

Klopt is gewijzigd in Appendix 1

Percelen: P1 Bouwteamannemer Westfries museum

Beantwoord op: 17 sep. 2024

Ref.nr.

14

Onderwerp:

Bijlage_Concept_overeenkomst_Bouwteam artikel 13.2

Vraag:

Naast de genoemde artikelen moet bij beëindiging uiteraard ook het in artikel 10 bepaalde worden nageleefd. Graag om die reden artikel 10 toevoegen in 13.2.

Antwoord:

Nee wanneer wij over artikel 10 geen overeenstemming bereiken dan zal er geen bouwteamovereenkomst worden afgesloten. Daarom hoeft deze niet bij artikel 13.2 te worden toegevoegd.

Percelen: P1 Bouwteamannemer Westfries museum
Beantwoord op: 17 sep. 2024

Ref.nr.
15

Onderwerp:

Bijlage_Concept_aannemingsovereenkomst artikel 15.03 tweede zin

Vraag:

Op grond van interne groepsbrede regels kunnen wij geen aansprakelijkheid accepteren voor niet verzekerde gevolgschade. Om die reden stellen wij de volgende vervangende tekst voor: "waarvoor de Aannemer op grond van deze Overeenkomst aansprakelijk is, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Aannemer voor gevolgschade is uitgesloten."

Antwoord:

Akkoord. Tekst is aangepast zie Aannemingsovereenkomst NvI1

Percelen: P1 Bouwteamannemer Westfries museum
Beantwoord op: 19 sep. 2024

Ref.nr.
16

Onderwerp:

Bijlage_Concept_aannemingsovereenkomst artikel 5.04 Onderhoudstermijn

Vraag:

Hoeveel maanden zal de onderhoudsperiode bedragen en wat wordt gedurende die periode van ons verwacht om aan de onderhoudsverplichting te voldoen?

Antwoord:

De onderhoudstermijn bedraagt 12 maanden waarbij alle gebreken die door de uitvoering van de opdracht en eventuele gevolgschade die aantoonbaar door de uitvoering van de opdracht zijn ontstaan worden verholpen.

Percelen: P1 Bouwteamannemer Westfries museum
Beantwoord op: 19 sep. 2024

Ref.nr.

17

Onderwerp:

Bijlage_Concept_aannemingsovereenkomst artikel 13 Garantie

Vraag:

Bent u bereid twee jaar onderhoud in opdracht te geven, zodat wij ook daadwerkelijk twee jaar garantie kunnen afgeven?

Antwoord:

Dit is nog een onderdeel van de onderhandelingen in het bouwteam en de bedragen die hiervoor worden geoffreerd.

Percelen:

P1 Bouwteammaannemer Westfries museum

Beantwoord op:

19 sep. 2024

Ref.nr.

18

Onderwerp:

Bijlage_Concept_aannemingsovereenkomst artikel 17 WKA

Vraag:

Wat ons betreft is vanzelfsprekend dat de Aannemer de Opdrachtgever vrijwaart voor aanspraken mbt belastingen en sociale lasten echter het daarenboven hanteren van een boete en aanvullende schadevergoedingsclausule is wat ons betreft even overbodig als onevenredig. Bent u bereid de tekstpassage "en is Aannemer tevens een direct op eisbare boetedie de wet Opdrachtgever toekent." te verwijderen? Zo niet, kunt u daar uitleg over geven?

Antwoord:

Nee tekstpassage wordt niet aangepast. Alle gemeenten in de Kop van Noord-Holland gebruiken deze overeenkomst. Aanpassing van artikelen, daar waar het de inhoud betreft, kan alleen met instemming van alle gemeenten. Deze overeenkomst is in februari 2024 vastgesteld .

Percelen:

P1 Bouwteammaannemer Westfries museum

Beantwoord op:

19 sep. 2024

Ref.nr.

19

Onderwerp:

Bijlage_Concept_aannemingsovereenkomst artikel 16

Vraag:

Het kopje en de tekst van artikel 16 stroken niet met elkaar.

Antwoord:

Eens maar maar het zijn wel toepasselijke voorwaarden. Gelet op beantwoording van vraag 18 wordt dit intern doorgegeven. Wanneer het

gewijzigd mag worden kan dit tijdens de bouwteamfase.

Percelen: P1 Bouwteamannemer Westfries museum

Beantwoord op: 19 sep. 2024

Ref.nr.

20

Onderwerp:

Bijlage_Concept_aannemingsovereenkomst artikel 15.03 eerste zin eigen risico CAR

Vraag:

Een eigen risico kan in redelijkheid en billijkheid vanzelfsprekend alleen voor rekening Aannemer zijn als de schade aan Aannemer toerekenbaar is. Bent u bereid deze nuance op te nemen en zo niet wat is daarvoor uw motivering?

Antwoord:

Nee omdat dit een vanzelfsprekendheid is.

Percelen: P1 Bouwteamannemer Westfries museum

Beantwoord op: 19 sep. 2024

Ref.nr.

21

Onderwerp:

Bijlage_Concept_aannemingsovereenkomst artikel 12.04 verwijzing naar UAV 2012

Vraag:

Ons inziens is het zuiverder de verwijzing naar par 42 UAV 2012 te vervangen door een verwijzing naar artikel 10.01 van de Aannemingsovereenkomst.

Antwoord:

Akkoord is aangepast zie Aannemingsovereenkomst NvI1

Percelen: P1 Bouwteamannemer Westfries museum

Beantwoord op: 19 sep. 2024

Ref.nr.

22

Onderwerp:

Bijlage_Concept_aannemingsovereenkomst artikel 11.01 prijs

Vraag:

Als wij het prijsvormingsmechanisme in de bouwteamovereenkomst goed interpreteren leidt de prijsvorming tot een vastgestelde aanneemsom en artikel 11.01 sluit ons inziens niet geheel daarop aan. Bent u bereid tot een

verduidelijkende aanpassing?

Antwoord:

Nee. Een vastgestelde aanneemsom vanuit de bouwteamovereenkomst kan tijdens de uitvoering toch nog enigszins aangepast worden. Vandaar artikel 11 lid 01.

Percelen: P1 Bouwteamannemer Westfries museum

Beantwoord op: 19 sep. 2024

Ref.nr.
23

Onderwerp:

Bijlage_Concept_aannemingsovereenkomst artikel 10 lid 1 fixeren en maximeren sanctie te late oplevering

Vraag:

Op grond van interne groepsbrede regels dient de sanctie op te late oplevering te bestaan uit een gefixeerde schadevergoeding/boete die is gemaximeerd op 10% van de aanneemsom. Aan 10 lid 1 derhalve graag toevoegen: De voormelde korting per dag wordt aangemerkt als een gefixeerde schadevergoeding en de totaal op te leggen korting is gemaximeerd tot 10% van de overeengekomen aanneemsom.

Antwoord:

Niet akkoord met het maximum van 10%. Omdat u lid bent van het bouwteam verwachten wij dat u binnen planning de werkzaamheden kunt opleveren. Het kortingsbedrag dient te worden gezien als tegemoetkoming in de vergoeding voor de schade die de gemeente Hoorn leidt als gevolg van het niet tijdig in gebruik kunnen nemen van het werk. Wij gaan dus uit van een oplevering binnen de planning. Daarom hebben wij het kortingsbedrag laag gehouden omdat wij veel vertrouwen hebben in uw onderneming.

Percelen: P1 Bouwteamannemer Westfries museum

Beantwoord op: 19 sep. 2024

Ref.nr.
24

Onderwerp:

Bijlage_Concept_aannemingsovereenkomst artikel 8 lid 3

Vraag:

De aanduiding Partijen in de twee slotzinnen lijkt ons niet juist te zijn en in onze visie zou Partijen moeten worden vervangen door Aannemer.

Antwoord:

Akkoord.

Percelen: P1 Bouwteamannemer Westfries museum
Beantwoord op: 19 sep. 2024

Ref.nr.
25

Onderwerp:
Bijlage_Concept_aannemingsovereenkomst artikel 8 lid 2

Vraag:
De aanduiding Partijen in de twee slotzinnen lijkt ons niet juist te zijn en in onze visie zou Partijen moeten worden vervangen door Opdrachtgever.

Antwoord:
Akkoord

Percelen: P1 Bouwteamannemer Westfries museum
Beantwoord op: 19 sep. 2024

Ref.nr.
26

Onderwerp:
Bijlage_Concept_aannemingsovereenkomst nummering na 7 lid 4

Vraag:
De doornummering van de opties in 7 lid 4 is per abuis in cijfers gegaan terwijl dit in letters abc had moeten zijn (zie ook verwijzing in huidig 09). Graag de layout en nummering strokend maken.

Antwoord:
Akkoord is aangepast.

Percelen: P1 Bouwteamannemer Westfries museum
Beantwoord op: 19 sep. 2024

Ref.nr.
27

Onderwerp:
Bijlage_Concept_aannemingsovereenkomst artikel 2.01 sub g

Vraag:
Wat is in uw optiek de relevantie van de inschrijving op de bouwteamfase?

Antwoord:
Bij uw kwalitatieve gunningscriteria omschrijft u zaken waaraan u ook gehouden wordt tijdens de uitvoeringsfase. Voorbeeld wanneer u aangeeft dat al uw bedrijfsauto's 100% Co2 neutraal zijn dan houden wij u hieraan.

Percelen: P1 Bouwteamannemer Westfries museum
Beantwoord op: 19 sep. 2024

Ref.nr.

28

Onderwerp:

Bijlage_Concept_aannemingsovereenkomst artikel 2.01

Vraag:

Wij missen als belangrijk(st)e documenten de ontwerpstukken als output van het bouwteam die aan de prijsvorming en uitvoering ten grondslag liggen. Graag deze toevoegen.

Antwoord:

Dit is samengevat in het tekeningenpakket onder c.

Percelen:

P1 Bouwteammaannemer Westfries museum

Beantwoord op:

19 sep. 2024

Ref.nr.

29

Onderwerp:

Bijlage_Concept_aannemingsovereenkomst - overwegingen gaan uit van aanbesteding zonder bouwteam

Vraag:

De overwegingen behoeven aanpassing op het feit dat aan de AO een voorbereiding en prijsvorming in bouwteam is voorafgegaan. Bent u het daarmee eens?

Antwoord:

Akkoord. Tekst is aangepast in aannemingsovereenkomst NvI1

Percelen:

P1 Bouwteammaannemer Westfries museum

Beantwoord op:

19 sep. 2024

Ref.nr.

30

Onderwerp:

Bijlage_Concept_overeenkomst_Bouwteam artikel 14.3 opnemen weggelaten modeltekst

Vraag:

Voorwaarde voor het bepaalde in 14.3 is wel dat de vergoeding ex artikel 10 wordt betaald aan de Aannemer. Graag daartoe de in het model DG opgenomen tekst die is weggelaten opnemen.

Antwoord:

Akkoord is aangepast.

Percelen:

P1 Bouwteammaannemer Westfries museum

Beantwoord op:

19 sep. 2024

Ref.nr. 31	Onderwerp: Bijlage_Concept_overeenkomst_Bouwteam artikel 12.2 onjuiste verwijzing Vraag: Verwijzing naar Appendix 5 moet appendix 4 zijn Antwoord: Akkoord is gewijzigd. Percelen: P1 Bouwteammaannemer Westfries museum Beantwoord op: 19 sep. 2024
Ref.nr. 32	Onderwerp: Bijlage_Concept_overeenkomst_Bouwteam artikel 6.1 Q onjuiste verwijzing Vraag: Onder Q is de verwijzing naar de Appendix 7 niet juist dat moet Appendix 6 zijn Antwoord: Akkoord is gewijzigd. Percelen: P1 Bouwteammaannemer Westfries museum Beantwoord op: 19 sep. 2024
Ref.nr. 33	Onderwerp: Bijlage_Concept_overeenkomst_Bouwteam artikel 2 Appendix 5 Vraag: (G) (Appendix 5) Wijze van het opstellen van een open begroting; Deze missen wij in de stukken. Mogen wij deze alsnog ontvangen? Antwoord: Zie beantwoording vraag 2. Percelen: P1 Bouwteammaannemer Westfries museum Beantwoord op: 19 sep. 2024
Ref.nr. 34	Onderwerp: Bijlage_Concept_overeenkomst_Bouwteam artikel 2 Appendix 2 Vraag: (D) (Appendix 2) Taakstellend Budget inclusief de daaraan ten grondslag

liggende onderbouwing

Deze missen wij in de stukken. Mogen wij deze alsnog ontvangen?

Antwoord:

Appendix 2 is nog afhankelijk van toe te kennen subsidies en giften en wordt bij het aangaan van de Bouwteamovereenkomst opgesteld en besproken met u.

Percelen: P1 Bouwteamannemer Westfries museum

Beantwoord op: 19 sep. 2024

Ref.nr.

35

Onderwerp:

Bijlage_Concept_aannemingsovereenkomst Artikel 15 / 12 eigen risico aansprakelijkheidsverzekering

Vraag:

Het eigen risico op onze aansprakelijkheidsverzekering is hoger dan het gestelde (€30.000). Dit heeft geen gevolgen voor de opdrachtgever. Gaat u akkoord met deze hogere eigen risico?

Antwoord:

Artikel 15 lid 12 wordt niet gewijzigd. Het verschil in de hoogte van het risico zal in gesprek met u moeten worden geborgd.

Percelen: P1 Bouwteamannemer Westfries museum

Beantwoord op: 19 sep. 2024

Ref.nr.

36

Onderwerp:

Bijlage_Concept_aannemingsovereenkomst Artikel 15 / 09 polis CAR

Vraag:

Graag ontvangen wij een kopie van de CAR polis.

Antwoord:

Voor dit werk wordt een aparte CAR polis opgesteld welke nu niet beschikbaar is. Dit is mede afhankelijk van de uitvoering van de opdracht en de aannemingsovereenkomst.

Percelen: P1 Bouwteamannemer Westfries museum

Beantwoord op: 19 sep. 2024

Ref.nr.

37

Onderwerp:

Bouwteamovereenkomst

Vraag:

Artikel 13.2

Aan deze opsomming dient ons inziens ook artikel 10, vergoeding van de aannemer, te worden toegevoegd. Gaat u hiermee akkoord? Zo niet, uw onderbouwing waarom niet.

Antwoord:

Niet akkoord is al toegevoegd in artikel 14.3.

Percelen: P1 Bouwteamannemer Westfries museum

Beantwoord op: 19 sep. 2024

Ref.nr.

38

Onderwerp:

Aannemingsovereenkomst

Vraag:

Artikel 3

De UAV2012 kent geen beperking van de financiële aansprakelijkheid. Wilt u de financiële aansprakelijkheid beperken tot maximaal 10% van de aanneemsom? Zo niet, uw onderbouwing waarom niet.

Antwoord:

Niet akkoord omdat een deel van de gebouwen in het bezit is van Stichting Monumenten Bezit en er geen overeenkomst is tussen de gemeente Hoorn en Stichting Monumenten Bezit over eventuele financiële aansprakelijkheid.

Percelen: P1 Bouwteamannemer Westfries museum

Beantwoord op: 19 sep. 2024

Ref.nr.

39

Onderwerp:

Aannemingsovereenkomst

Vraag:

Artikel 15.03

In dit artikel wordt gesteld dat het eigen risico voor ieder schadegeval en/of niet gedekte schade voor rekening van de aannemer komt. Er kan ook schade ontstaan die niet aan de aannemer is toe te rekenen.

Wij stellen voor om deze tekst te wijzigen in: Het eigen risico en/of niet gedekte schade zal voor rekening komen van de voor de schade verantwoordelijke partij. Gaat u hiermee akkoord? Zo niet, uw onderbouwing waarom niet.

Antwoord:

Zie antwoord vraag 20.

Percelen: P1 Bouwteamaannemer Westfries museum
Beantwoord op: 19 sep. 2024

Ref.nr.
40

Onderwerp:
Aannemingsovereenkomst

Vraag:
Artikel 15.09
Hier staat dat de CAR polisvoorwaarden op aanvraag ter inzage liggen bij de opdrachtgever. Wilt u ons de polisvoorwaarden verstrekken?

Antwoord:
Zie antwoord vraag 36.

Percelen: P1 Bouwteamaannemer Westfries museum
Beantwoord op: 19 sep. 2024

Ref.nr.
41

Onderwerp:
Concept aannemingsovereenkomst

Vraag:
Artikel 15.4 lid 04. Kunt u de genoemde aansprakelijkheid maximaliseren tot een percentage van de aanneemsom?

Antwoord:
Niet akkoord.

Percelen: P1 Bouwteamaannemer Westfries museum
Beantwoord op: 19 sep. 2024

Ref.nr.
42

Onderwerp:
Concept aannemingsovereenkomst

Vraag:
Artikel 10 lid 01. Kunt u de genoemde korting maximaliseren tot een percentage van de aanneemsom?

Antwoord:
Zie beantwoording vraag 23.

Percelen: P1 Bouwteamaannemer Westfries museum
Beantwoord op: 19 sep. 2024

Ref.nr.
43

Onderwerp:
Concept aannemingsovereenkomst

Vraag:

Artikel 2 lid 01 sub f. De aanbestedingsstukken kunnen geen onderdeel meer zijn van de aannemingsovereenkomst. Kunt u deze verwijderen uit de lijst van navolgende documenten in artikel 2 lid 01?

Antwoord:

Zie beantwoording vraag 27.

Percelen: P1 Bouwteamannemer Westfries museum

Beantwoord op: 19 sep. 2024

Ref.nr.
44

Onderwerp:
Concept aannemingsovereenkomst

Vraag:

Artikel 2 lid 01 sub d. De bouwteamovereenkomst kan geen onderdeel meer zijn van de aannemingsovereenkomst. Die is afgelopen en niet meer van toepassing. Kunt u deze verwijderen uit de lijst van navolgende documenten in artikel 2 lid 01?

Antwoord:

Niet akkoord. Wij willen alle documenten die bijgedragen hebben aan de Aannemingsovereenkomst benoemen.

Percelen: P1 Bouwteamannemer Westfries museum

Beantwoord op: 19 sep. 2024

Ref.nr.
45

Onderwerp:
Concept overeenkomst Bouwteam

Vraag:

Onderaan pagina 3 bij noot 1 staat dat de aannemingsovereenkomst op grond van UAV-GC 2005 is. De aannemingsovereenkomst geeft aan in artikel 1 op basis van de UAV 2012. Dit lijkt tegenstrijdig. Kunt u deze noot 1 aanpassen of verwijderen?

Antwoord:

Akkoord zie aannemingsovereenkomst NvI1.

Percelen: P1 Bouwteamannemer Westfries museum

Beantwoord op: 19 sep. 2024

Ref.nr.

46

Onderwerp:

Inschrijfleidraad

Vraag:

Zijn de afspraken met Stichting Monumenten Bezit, vastgelegd in contracten en bijlagen, uitgangspunt voor het vervolg?

Antwoord:

Ja, de afspraken in de huidige overeenkomst zijn het uitgangspunt voor het vervolgtraject. Zie ook Bijlage Artikelen Overeenkomst Stichting Monumenten Bezit.

Percelen:

P1 Bouwteamaannemer Westfries museum

Beantwoord op:

19 sep. 2024