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33395 | Adviesdiensten 
aanpassen inbouwpakket 
Tijdelijke huisvesting te 
Den Haag
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Agenda

› Project  Liane Meijeringh, projectmanager RVB

› Techniek  Guido van Duuren, technisch manager RVB

› Aanbesteding Tjerk Bultman, inkoopadviseur RVB

› Rondgang



Project
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Projectopgave

› Bouwkundig en technische 
adviesopdracht ~6.300 m2 bvo

› Inbouwpakket
– DO
– TO t/m bestek

› Strakke planning

N.B. Geen architectuuropgave
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Doel
› Realiseren tijdelijke huisvesting voor Rijksdienst in LVB3 voor enkele jaren.

KSF’s
› Inhuizing in december 2025.
› Zoveel mogelijk behoud van bestaande indeling om planning te kunnen halen.
› Introductie van een nieuwe werkplekmix voor de betreffende Rijksdienst.
› Beeldkwaliteit, als afgeleide van bestaande beeldkwaliteit van het pand, maar 

op onderdelen passend te maken voor de Rijksgebruiker.
› Minimale kwaliteitsniveau is gelijk aan technisch PvE en wet- en regelgeving.

Doel en kritische succesfactoren
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Zorgvuldig

Verwachte werkwijze

Onderbouwd

Navolgbaar

tijdsgebonden



7

Basis schetsontwerp > Schetsontwerp plus

› Toelichting op basis schetsontwerp (SO) 
– Hoe ontstaan 
– Relatie met de factor tijd
– Relatie met bestaande gebouwinstallaties en 

karakteristieken
– Minimale voorzieningen: beveiligingsvoorzieningen en 
      zeer beperkte verkamering

› Herzieningsclausule (zie leidraad paragraaf 2.3.1)
– Het SO+ (te lezen als een voorlopig ontwerp)
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Basis schetsontwerp > Schetsontwerp plus

Uitsnede 1e verdieping

= af te prijzen
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Basis schetsontwerp > Schetsontwerp plus

Uitsnede 1e verdieping

= herzieningsclausule na gunning



Techniek
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Schetsontwerp + Technisch PvE + beeldkwaliteitsplan

Beschikbare gegevens
› Informatiepakket
› Technical Due Diligence

Nader te verstrekken
› Asbest
› Technische installaties
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Informatie



Aanbesteding
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› ABAA-DNR basisovereenkomst
› Technisch Programma van Eisen
› Kruisjeslijst

› Disciplines:
– Bouwkunde, bouwfysica, 

brandveiligheid, beveiliging, W- en E-
installaties, ICT, data, monument

– N.B. geen architectuur-component 
wel uitwerken beeldkwaliteitsplan

Contract en voorwaarden

3 opdrachtfasen 
› Definitief ontwerp 
› Technisch ontwerp (t/m bestek)
› Prijs- en contractvorming

Herzieningsclausules
› Uitwerking SO+
› DV&T
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› Schriftelijk te stellen via TenderNed

› Beantwoording middels Nota van Inlichtingen

› Vragen gedurende de bezichtiging (indien benodigd) formeel stellen 

via TenderNed. Deze worden via Nota van Inlichtingen beantwoord 

Vragen en antwoorden
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› Laagste prijs

› Inschrijfbiljet 

› Inschrijfbegroting per fase (met in te zetten adviseursrollen incl. uurtarief)

› Minimaal voldoen aan 3 technische geschiktheidseisen

› Ervaring met monumentaal pand

› Ervaring met beveiligde omgeving

› Ervaring met uitwerken van een inbouwpakket voor utiliteitsbouw

› Eigen verklaring (UEA)

Inschrijving en EMVI
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Let op! 

› Verkorte termijn voor inschrijving

› Looptijd: 14 weken na gunning

– Exclusief kerstvakantie

– Bij lichten herzieningsclausule 

SO+: verlenging van 4 tot 6 weken

Planning



Vragen?
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Rondgang
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› We blijven als 1 groep bij elkaar, en
› ... geven elkaar voldoende ruimte.

› Het maken van foto’s is toegestaan, tenzij uitdrukkelijk is 
aangegeven dat iets niet vastgelegd mag worden.

› Hou rekening met AVG-regelgeving en leg geen andere personen 
(herkenbaar) op uw beeldmateriaal vast.
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Afspraken tijdens de schouw
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