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Opmerkingen en/of wijzigingen namens Staatsbosbeheer:

Het document: Werkomschrijving verwijderen invasie |1.2. "Van aannemer wordt verwacht dat hij deze zelf kan hanteren in een digitaal systeem als Fiels Maps, ArcGlISonline of vergelijkbaar" vervangen door: "De aannemer dient deze locaties zelf in
exoten SPUK1 Locatie Veluwe 2025 versie 3. een digitaal systeem (uitsluitend ArcGiSonline of Fieldmaps) in te voeren, zodat de shapefiles beheerd kunnen worden en direct met de opdrachtgever uitgewisseld kunnen worden".

Het document: Werkomschrijving verwijderen

. R R . .1 Certificering: "Natuurbescherming binnen de Omgevingswet niveau 1" vervalt op deze plaats.
invasieve exoten SPUK1 Locatie Veluwe 2025 versie 3. s Hcering uu ing b gevingsw veau verv p deze p

Het document: Aanbestedingsleidraad Europees

Openbaar Dienst. 3.3.2 Certificering: "Natuurbescherming binnen de Omgevingswet niveau 1" vervalt op deze plaats.

De versie 3 van de "Werkomschrijving verwijderen invasie exoten SPUK1 Locatie Veluwe 2025" komt te vervallen en wordt vervangen door versie 4.

De "Aanbestedingsleidraad Europees Openbaar Dienst " komt te vervallen en wordt vervangen door "Aanbestedingsleidraad Europees Openbaar Dienst bij NvL".

Er is een vraag gesteld via berichten: Groenkeur is gevraagd of een gelijkwaardig certificaat: een ErBo-certifcering kan hiervoor als gelijkwaardig worden beschouwd.

Ref. nr. Fase Individueel Perceel Onderwerp Vraag Antwoord

Hoofdstuk 1.1. inleiding:
Het rooien en afvoeren dient in de periode augustus-november 2025 te worden uitgevoerd.

. H1.1. "Het rooien en afvoeren dient in de periode augustus-november
Verwijderen

. A Hoofdstuk 3.1.1. Rooien en afvoeren bij aanvang: 2025 te worden uitgevoerd " in de plaats: De dienst dient in de periode
1 Inschrijffase Nee ]Sr;\ljze Lexote.n Eerste werkgang |De eerste werkgang bestaande uit rooien en afvoeren...... Dit dient in de periode van medio april tot [tussen medio april en eind november 2025 te worden uitgevoerd.
1-Locatie 1 augustus 2025 plaats te vinden.
Veluwe 2025
Dit geld ook voor de Guldenroede, Reuzenberenklauw en Reuzenbalsemien. Kunnen wij er vanuit Het klopt dat de planning en methode zoals beschreven in hoofstuk 3
gaan dat de planning beschreven in hoofdstuk 3 bestrijdingsmethode leidend zijn. (Bestrijdingsmethode) leidend is.
Verwijderen
5 Inschriifase Nee invasie exoten Werkplan Het werkplan (H9.1) maakt geen onderdeel uit van de inschrijving, maar wordt na gunning opsteld  |Het werkplan (H9.1) maakt geen onderdeel uit van de inschrijving, maar
) SPUK1-Locatie P door de Opdrachtnemer. wordt na gunning opsteld door de Opdrachtnemer.

Veluwe 2025




