

Bijlage 2 - DNR STB 2014 Taakverdelingsoverzicht ('kruisjeslijst')**Project: Nieuwbouw magazijn Koninklijke Bibliotheek****Proj.nr: 25248**

		Opdracht
Fase Technisch ontwerp / Bestek		
Kwaliteitszorg en risico's		
T06.16.030	Toetsen Technisch Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster)	X
	1 Toetsen Technisch Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster)	
T06.16.030.01	Toetsen Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	X
	1 Toetsen Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	
	D2009 Conclusies toetsing Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen	
T06.16.030.03	Toetsen Technisch Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	X
	1 Toetsen Technisch Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	
	D2011 Conclusies toetsing Technisch Ontwerp Landschap Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen	
T06.16.030.04	Toetsen Technisch Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	X
	1 Toetsen Technisch Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	
	D2012 Conclusies toetsing Technisch Ontwerp Constructies Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen	
T06.16.030.05	Toetsen Technisch Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	X
	1 Toetsen Technisch Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	
	D2013 Conclusies toetsing Technisch Ontwerp Installaties Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen	
T06.16.040	Toetsen integraal Technisch Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	X
	1 Toetsen integraal Technisch Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	
	D739 Verificatie Technisch Ontwerp Inhoud: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / verzamelde toetsingsresultaten per projectdeel / verzamelde motivaties eventuele afwijkingen / overall conclusies / overall aanbevelingen	
	2 Vrijgeven integraal Technisch Ontwerp	
	D738 Vrijgegeven integraal Technisch Ontwerp	
	Inhoud: verzamelde en onderling afgestemde technisch ontwerpen en adviezen per projectdeel (gebouw, interieur, Landschap, constructies, technische installaties, fundering), e.e.a. ter vaststelling door de opdrachtgever	
Fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp		
Architectuur/ bouwkunde		
T08.04.140	Controleren gedetailleerde uitwerkingen van derden op bouwkundige en architectonische consequenties	X
	1 Controleren gedetailleerde uitwerkingen van derden op bouwkundige en architectonische consequenties	
	D1905 Op bouwkundige en architectonische consequenties getoetste uitwerkingen van derden	
	Inhoud: gewaarmerkte tekeningen van derden/bouwpartners, met daarop aangegeven eventuele aanpassingen van en/of noodzakelijke correcties van details van derden/bouwpartners vanuit het oogpunt van architectuur en bouwkunde	
Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid		
T08.07.110	Controleren documenten Uitvoeringsgereed Ontwerp op brandveiligheidsaspecten	X
	1 Controleren UO-documenten op brandveiligheidsaspecten	
	D3248 Rapportage brandveiligheidsadvies fase Uitvoeringsgereed Ontwerp Inhoud: beoordeling uitvoeringsdetails / beoordeling certificaten en testrapporten / indien van toepassing: voorstellen voor toe te passen materialen in relatie tot brandveiligheid	
Constructie		
T08.08.040.08	Beoordelen van sparingstekeningen	X
	1 Beoordelen van sparingstekeningen	
	D1001 Beoordeelde sparingstekeningen Inhoud: plattegronden, aanzichten en/of doorsneden van in het werk gestorte betonconstructies (1:100/1:50) met daarop aangegeven de aan te brengen sparingen en voorzieningen / essentiële details (1:10/1:5)	
T08.08.040.10	Controleren van buigstaten	X
	1 Controleren van buigstaten	

		Opdracht
	D1021 Gecontroleerde buigstaten	
	Inhoud: als gecontroleerd gewaarmerkte buigstaten / controledatum / bevindingen, op- en aanmerkingen op de buigstaten	
T08.08.040.11	Controleren nettenplannen en nettenlijsten	X
	1 Controleren nettenplannen en nettenlijsten	
	D1022 Gecontroleerde nettenplannen en nettenlijsten van derden	
	Inhoud: als gecontroleerd gewaarmerkte nettenplannen en -lijsten / controledatum / bevindingen, op- en aanmerkingen op de nettenplannen en -lijsten	
Ontwerpintegratie		
T08.11.010	Coördineren en integreren deelontwerpen Uitvoeringsgereed Ontwerp	
	1 Coördineren raakvlakken deelontwerpen	
	D1155 Afspraken en coördinatietekeningen Uitvoeringsgereed ontwerp	
	Inhoud: afspraken vakinhoudelijke afstemming werkzaamheden participanten: workflow met informatie-uitwisseling (c.q. input-outputrelaties) / coördinatietekeningen Uitvoeringsgereed ontwerp: plattegronden (1:100/1:50), doorsneden (1:100/1:50) en details (1:10/1:5) van relevante knooppunten van bouwkundige, constructieve en installatietechnische elementen	
	2 Optimaliseren gebouwprestaties	
	D3123 Optimalisatie gebouwprestaties fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp	
	Inhoud: optimalisatie afstemming bouwkundig, constructief en installatietechnisch ontwerp, inclusief bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid, vanuit oogpunt van gezamenlijk te leveren gebouwprestaties	
	3 Controleren (ruimtelijke) samenhang deelontwerpen	X
	D3274 Controleren (ruimtelijke) samenhang deelontwerpen	
	Inhoud: Conclusies en aanwijzingen afstemming deelontwerpen Uitvoeringsgereed ontwerp	
T08.11.015	Onderling beoordelen Uitvoeringsgereed Ontwerp per deelontwerp (M-taak)	X
	1 Onderling beoordelen Uitvoeringsgereed Ontwerp per deelontwerp	
	D2350 Onderlinge beoordelingen Uitvoeringsgereed Ontwerp per deelontwerp	
	Inhoud*: opmerkingen bij deelontwerpen participanten / geadresseerde adviezen/verzoeken tot aanpassing	
Organisatie/procesintegratie		
T08.13.030	Vorbereiden besluitvorming faseresultaten Uitvoeringsgereed ontwerp	X
	1 Adviseren inzake besluitvorming over faseresultaten Uitvoeringsgereed ontwerp	X
	D3261 Advies besluitvorming faseresultaten Uitvoeringsgereed ontwerp	
	Inhoud: samenvatting resultaatdocumenten Uitvoeringsgereed ontwerp op hoofdlijnen / conclusies m.b.t. kwaliteit (w.o. mate van overeenstemming met Programma van Eisen en regelgeving), geld en productrisico's / aandachtspunten voor de volgende fase / conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over faseresultaten	
	2 Adviseren inzake besluitvorming over de voortgang van het project	X
	D3262 Advies besluitvorming voortgang project fase Uitvoeringsgereed ontwerp	
	Inhoud: evaluatie van het proces in de fase Uitvoeringsgereed ontwerp: organisatie, procesintegratie, planning, informatie en communicatie / procesrisico's / aandachtspunten voor het Faseplan voor de volgende fase / conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over de voortgang van het project	
Tijd		
T08.14.020	Bewaken planning projectdoorlooptijd	X
	1 Bewaken planning projectdoorlooptijd	
	D2362 Planning projectdoorlooptijd fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	
	Inhoud: herijking planning integrale uitvoeringstijd op basis van meest actuele informatie / verschillen met voorgaande planning / voorgestelde maatregelen	
	2 Herijken analyse haalbaarheid opleveringsdatum	
	D3263 Analyse haalbaarheid opleveringsdatum in fase Uitvoeringsgereed ontwerp	
	Inhoud: analyse kritieke pad projectplanning / conclusies / aanbevelingen	
Informatie en Communicatie		
T08.15.020	Voeren van overleg met opdrachtgever (M-taak)	X
	1 Voeren van overleg met opdrachtgever	
	D3124 Verslagen overleg opdrachtgever fase Uitvoering – Uitvoeringsgereed Ontwerp	
	Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten	
T08.15.030	Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van bouwteamvergaderingen	X
	1 Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen	
	D1906 Verslagen ontwerpteamvergaderingen fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	
	Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten	

		Opdracht
T08.15.040	Deelnemen aan bouwteamvergaderingen (M-taak)	X
	1 Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen	
T08.15.050	Uitvoeren van wijzigingenbeheer	X
	1 Managen wijzigingen	
	D1383 Formele voorstellen tot wijzigingen op goedgekeurde fasedocumenten in fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp Inhoud*: voorwerp van wijziging / aard van de wijziging / aanleiding voor en motivatie van de wijziging / consequenties voor planning en bouwkosten / eventuele extra kosten doorvoering wijziging	
	2 Verwerken wijzigingsbesluiten	
	D1384 Rapport verwerkte wijzigingen fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp Inhoud*: opsomming van verwerkte, goedgekeurde wijzigingen / goedgekeurde consequenties voor planning en bouwkosten	
T08.15.060	Beheren projectdocumenten	X
	1 Beheren procesdocumenten	
	D2363 Rapport procesdocumenten fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie	
	2 Beheren productdocumenten	
	D2364 Rapport productdocumenten fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie	
T08.15.140	Deelnemen aan werkgroepvergaderingen (M-taak)	X
	1 Deelnemen aan werkgroepvergaderingen	
Kwaliteitszorg en risico's		
T08.16.010	Herijken en behandelen projectrisico's per projectdeel (cluster)	X
	1 Herijken en behandelen projectrisico's per projectdeel (cluster)	
T08.16.050	Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster)	X
	1 Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster)	
T08.16.050.01	Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	X
	1 Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	
	D2373 Conclusies toetsing Uitvoeringsgereed Ontwerp Architectuur/bouwkunde Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen	
T08.16.050.02	Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	X
	1 Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	
	D2374 Conclusies toetsing Uitvoeringsgereed Ontwerp Interieur Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen	
T08.16.050.03	Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	X
	1 Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	
	D2375 Conclusies toetsing Uitvoeringsgereed Ontwerp Landschap Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen	
T08.16.050.04	Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	X
	1 Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	
	D2376 Conclusies toetsing Uitvoeringsgereed Ontwerp Constructies Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen	
T08.16.050.05	Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	X
	1 Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	
	D2377 Conclusies toetsing Uitvoeringsgereed Ontwerp Installaties Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen	
T08.16.055	Coördineren toetsing Uitvoeringsgereed Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	X
	1 Coördineren toetsing Uitvoeringsgereed Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	
	D2949 Afspraken toetsing Uitvoeringsgereed Ontwerp per projectdeel Inhoud: tijd- en procedureafspraken	
	2 Integreren conclusies toetsingen per projectdeel	
	D2950 Integraal toetsingsrapport Uitvoeringsgereed Ontwerp	

		Opdracht
Inhoud: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / motivaties eventueel blijvende afwijkingen / conclusies en advies		
T08.16.060	Controleren werk- en productietekeningen bouwkundig werk van derden	X
	1 Controleren werk- en productietekeningen van derden D1071 Op maatvoering en uiterlijk gecontroleerde werk- en productietekeningen van derden Inhoud*: identificatie gecontroleerde tekeningen / als gecontroleerd gewaarmerkte documenten / bevindingen / opmerkingen en aanwijzingen	
T08.16.070	Controleren tekeningen prefab constructies op maatvoering en uiterlijk	X
	1 Controleren tekeningen prefab constructies op maatvoering en uiterlijk D1897 Op maatvoering en uiterlijk gecontroleerde tekeningen prefab constructies Inhoud*: identificatie gecontroleerde tekeningen / als gecontroleerd gewaarmerkte documenten / bevindingen / opmerkingen en aanwijzingen	
T08.16.080	Controleren Interieurtekeningen van derden	X
	1 Controleren Interieurtekeningen van derden D1083 Op maatvoering en uiterlijk gecontroleerde Interieurtekeningen van derden Inhoud*: identificatie gecontroleerde tekeningen / als gecontroleerd gewaarmerkte documenten / bevindingen / opmerkingen en aanwijzingen	
T08.16.090	Controleren tekeningen, berekeningen en staten Landschap van derden	X
	1 Controleren tekeningen, berekeningen en staten Landschap van derden D1333 Gecontroleerde tekeningen, berekeningen en staten Landschap van derden Inhoud: aantekeningen op of bij tekeningen, berekeningen en staten welke nodig zijn voor de inpassing van door derden te leveren onderdelen / aanwijzingen voor aanpassing en/of verbetering van de betreffende informatie	
T08.16.095	Opstellen toetsingsprotocol constructieve samenhang	X
	1 Opstellen toetsingsprotocol constructieve samenhang D2948 Toetsingsprotocol constructieve samenhang Inhoud: beschrijving van aspecten waarop de hoofdconstructeur door de aannemer te verstrekken tekeningen en berekeningen steekproefsgewijs controleert / identificatie van onderdelen waaraan bijzondere risico's zijn verbonden en/of waaraan bijzondere aandacht moet worden besteed / handelwijzen bij eerste en tweede controle / definitie steekproeven bij eerste en tweede controle: percentage van documenten dat wordt gecontroleerd (afhankelijk van aangeboden aantal), aantal extra controles bij geconstateerde fouten of onvolkomenheden)	
T08.16.100	Controleren constructietekeningen en -berekeningen van derden conform overeengekomen toetsingsprotocol / selecte risicogestuurde steel	X
	1 Controleren constructietekeningen en –berekeningen van derden conform overeengekomen toetsingsprotocol / selecte risicogestuurde s D999 Rapport risicogestuurde constructietekeningen en –berekeningen van derden Inhoud: verantwoording selectie risicogestuurde steekproeven / identificatie gecontroleerde tekeningen en berekeningen / aspecten waarop tekeningen en berekeningen risicogestuurd zijn gecontroleerd / beschrijving toetsingsresultaten / conclusies en advies	
T08.16.101	Controleren constructietekeningen en –berekeningen van derden conform overeengekomen toetsingsprotocol / 100% controle	X
	1 Controleren constructietekeningen en –berekeningen van derden / 100% controle D3267 Rapport 100% controle constructietekeningen en – berekeningen Inhoud: identificatie gecontroleerde tekeningen en berekeningen / aspecten waarop tekeningen en berekeningen zijn gecontroleerd / beschrijving toetsingsresultaten / conclusies en advies	
T08.16.105	Controleren van berekeningen, keuzen en werktekeningen Installaties van derden	X
	1 Op hoofdlijnen controleren van berekeningen Installaties van derden D1092 Gecontroleerde berekeningen Installaties van derden Inhoud: identificatie gecontroleerde berekeningen / als gecontroleerd gewaarmerkte documenten / bevindingen / opmerkingen en aanwijzingen 2 Op hoofdlijnen controleren keuzen van apparatuur en componenten Installaties D1093 Gecontroleerde keuzen apparatuur en componenten Installaties Inhoud: identificatie gecontroleerde keuzen / als gecontroleerd gewaarmerkte documenten / bevindingen / opmerkingen en aanwijzingen 3 Op hoofdlijnen controleren van detail- en werktekeningen Installaties van derden D1094 Gecontroleerde detail- en werktekeningen Installaties van derden Inhoud: identificatie gecontroleerde detail- en werktekeningen / als gecontroleerd gewaarmerkte documenten / bevindingen / opmerkingen en aanwijzingen	
T08.16.110	Controleren van sparingstekeningen Installaties	X
	1 Controleren van sparingstekeningen Installaties D1109 Gecontroleerde sparingstekeningen Installaties Inhoud*: identificatie gecontroleerde tekeningen / als gecontroleerd gewaarmerkte documenten / bevindingen / opmerkingen en aanwijzingen	

Fase Uitvoering - Directievoering

		Opdracht
Contracten		
T09.02.035	Controle op aanwezigheid en compleetheid van contracten t.b.v. directievoering	X
	1 Controle op aanwezigheid en compleetheid van contracten t.b.v. directievoering D1583 Resultaat van controle op aanwezigheid en compleetheid van contracten t.b.v. directievoering Inhoud: opmerkingen op aanwezigheid en compleetheid van contracten met architect, adviseurs, aannemers, nevenaannemers en eventuele specialisten ten behoeve van het functioneren van de bouwdirectie	
Architectuur/ bouwkunde		
T09.04.010	Afleggen incidentele werkbezoeken Architectuur/bouwkunde	X
	1 Afleggen incidentele werkbezoeken Architectuur/bouwkunde D2190 Bevindingen incidentele werkbezoeken Architectuur/bouwkunde Inhoud: data en tijdstippen van bezoek (frequentie in contract te specificeren) / opsomming van bevindingen ten aanzien van architectuur en bouwkunde	
T09.04.020	Ondersteunen directie op gebied van bouwtechniek	X
	1 Ondersteunen van de directie op het gebied van Bouwkunde D2191 Adviezen preventieve en correctieve maatregelen Bouwkunde Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie betreffende noodzakelijke preventieve en correctieve maatregelen om de technische realisatie van het werk wat betreft het aspect bouwkunde aan de overeenkomst(en) met de aannemer(s) te laten voldoen 2 Ondersteunen van het toezicht op het gebied van Architectuur/bouwkunde D1661 Adviezen voor het toezicht op het gebied van Architectuur/bouwkunde Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: voorstellen aan de directie voor instructies aan toezichthoudend personeel op het gebied van Architectuur/bouwkunde	
T09.04.030	Uitvoeren esthetische begeleiding Architectuur/bouwkunde	X
	1 Uitvoeren esthetische begeleiding Architectuur/bouwkunde D2189 Adviezen esthetische begeleiding Architectuur/bouwkunde Inhoud: advies te bemonsteren en te keuren bouwstoffen / keuringen materialen en gerealiseerde onderdelen die relevant zijn voor de esthetische kwaliteit (specificeren in contract) / afhankelijk van bevindingen incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie betreffende noodzakelijk preventieve en correctieve maatregelen in de uitvoering van het werk, ter realisatie van het architectonische concept en de consistentie van de daarmee samenhangende vormgevingsprincipes op de verschillende niveaus van uitwerking van het werk	
Interieur		
T09.05.010	Afleggen incidentele werkbezoeken Interieur	X
	1 Afleggen incidentele werkbezoeken Interieur D2193 Bevindingen incidentele werkbezoeken Interieur Inhoud: data en tijdstippen van bezoek (frequentie in contract te specificeren) / opsomming van bevindingen ten aanzien van de uitvoering van het interieurontwerp	
T09.05.020	Technisch ondersteunen directie op gebied van Interieur	X
	1 Technisch ondersteunen directie op gebied van Interieur D2194 Adviezen preventieve en correctieve maatregelen Interieur Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie betreffende noodzakelijke preventieve en correctieve maatregelen om de technische realisatie van het werk wat betreft Interieur aan de overeenkomst(en) met de aannemer(s) te laten voldoen 2 Ondersteunen van het toezicht op het gebied van Interieur D1662 Adviezen voor het toezicht op het gebied van Interieur Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: voorstellen aan de directie voor instructies aan toezichthoudend personeel op het gebied van Interieur	
T09.05.030	Uitvoeren esthetische begeleiding Interieur	X
	1 Uitvoeren esthetische begeleiding Interieur D2192 Adviezen esthetische begeleiding Interieur Inhoud: advies te bemonsteren en te keuren bouwstoffen / keuringen materialen en gerealiseerde onderdelen die relevant zijn voor de esthetische kwaliteit (specificeren in contract) / afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie voor preventieve en correctieve maatregelen in de uitvoering van het werk, ter realisatie van het interieurconcept en de consistentie van de daarmee samenhangende vormgevingsprincipes op de verschillende niveaus van uitwerking van het werk	
Landschap		
T09.06.010	Afleggen incidentele werkbezoeken Landschap	X
	1 Afleggen incidentele werkbezoeken Landschap D2196 Bevindingen incidentele werkbezoeken Landschap Inhoud: data en tijdstippen van bezoek (frequentie in contract te specificeren) / opsomming van bevindingen ten aanzien van de uitvoering van tuin en landschap	
T09.06.020	Adviseren directie op gebied van Landschap	X

		Opdracht
	1 Ondersteunen van de directie op het gebied van Landschap D2197 Adviezen preventieve en correctieve maatregelen Landschap Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie betreffende noodzakelijke preventieve en correctieve maatregelen om de technische realisatie van het werk wat betreft Landschap aan de overeenkomst(en) met de aannemer(s) te laten voldoen 2 Ondersteunen van het toezicht op het gebied van Landschap D1663 Adviezen voor het toezicht op het gebied van Landschap Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: voorstellen aan de directie voor instructies aan toezichthoudend personeel op het gebied van tuin en landschap	
T09.06.030	Uitvoeren esthetische begeleiding Landschap	X
	1 Uitvoeren esthetische begeleiding Landschap D2195 Adviezen esthetische begeleiding Landschap Inhoud: advies te bemonsteren en te keuren bouwstoffen / keuringen materialen en gerealiseerde onderdelen die relevant zijn voor de esthetische kwaliteit (specificeren in contract) / afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie voor preventieve en correctieve maatregelen in de uitvoering van het werk wat betreft de vormgevingsaspecten van tuin- en landschap, ter realisatie van het landschappelijk concept en de consistentie van de daarmee samenhangende vormgevingsprincipes op de verschillende niveaus van uitwerking van het werk	
Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid		
T09.07.010	Afleggen incidentele werkbezoeken Bouwfysica	X
	1 Afleggen incidentele werkbezoeken Bouwfysica D2995 Bevindingen incidentele werkbezoeken Bouwfysica Inhoud: data en tijdstippen van bezoek (frequentie in contract te specificeren) / opsomming van bevindingen ten aanzien van bouwfysische aspecten	
T09.07.015	Afleggen incidentele werkbezoeken Akoestiek	X
	1 Afleggen incidentele werkbezoeken Akoestiek D2996 Bevindingen incidentele werkbezoeken Akoestiek Inhoud: data en tijdstippen van bezoek (frequentie in contract te specificeren) / opsomming van bevindingen ten aanzien van akoestische aspecten	
T09.07.020	Ondersteunen bouwdirectie op bouwfysische aspecten	X
	1 Ondersteunen directie op het gebied van bouwfysica D1131 Adviezen bouwfysica fase Uitvoering – Directievoering Inhoud: mede afhankelijk van bevindingen van incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie betreffende noodzakelijke preventieve en correctieve maatregelen om de technische realisatie van het werk wat betreft het aspect Bouwfysica aan de overeenkomst(en) met de aannemer(s) te laten voldoen / beoordeling op bouwfysische aspecten van eventuele alternatieve detailoplossingen die door de aannemer(s) zijn aangedragen D2399 Verantwoording Bouwfysica fase Uitvoering - Directievoering Inhoud: verantwoording van bouwfysische advisering bij de ondersteuning van de bouwdirectie tijdens de fase Uitvoering - Directievoering	
T09.07.030	Ondersteunen directie op het gebied van Akoestiek	X
	1 Ondersteunen directie op het gebied van Akoestiek D1132 Adviezen Akoestiek fase Uitvoering – Directievoering Inhoud: mede afhankelijk van bevindingen van incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie betreffende noodzakelijke preventieve en correctieve maatregelen om de technische realisatie van het werk wat betreft het aspect Akoestiek aan de overeenkomst(en) met de aannemer(s) te laten voldoen / beoordeling op akoestische aspecten van eventuele alternatieve detailoplossingen die door de aannemer(s) zijn aangedragen D2400 Verantwoording Akoestiek fase Uitvoering - Directievoering Inhoud: verantwoording van advisering op het gebied van akoestiek bij de ondersteuning van de bouwdirectie tijdens de fase Uitvoering - Directievoering	
Constructie		
T09.08.010	Afleggen incidentele werkbezoeken Constructie	X
	1 Afleggen incidentele werkbezoeken Constructie D2198 Bevindingen incidentele werkbezoeken Constructie Inhoud: data en tijdstippen van bezoek (frequentie in contract te specificeren) / opsomming van bevindingen ten aanzien van constructies	
T09.08.020	Adviseren directie op gebied van Constructie	X
	1 Ondersteunen van de directie op het gebied van Constructie D2199 Adviezen omtrent preventieve en correctieve maatregelen Constructie Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie betreffende noodzakelijke preventieve en correctieve maatregelen om de technische realisatie van het werk wat betreft Constructie aan de overeenkomst(en) met de aannemer(s) te laten voldoen 2 Ondersteunen van het toezicht op het gebied van Constructie	

		Opdracht
	D1664 Adviezen voor het toezicht op het gebied van Constructie Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: voorstellen aan de directie voor instructies aan toezichthoudend personeel op het gebied van Constructie	
Installaties		
T09.09.010	Afleggen incidentele werkbezoeken Installaties	X
	1 Afleggen incidentele werkbezoeken Installaties D2200 Bevindingen incidentele werkbezoeken Installaties Inhoud: data en tijdstippen van bezoek (frequentie in contract te specificeren) / opsomming van bevindingen ten aanzien van installaties	
T09.09.020	Ondersteunen directie op gebied van Installaties	X
	1 Ondersteunen van de directie op het gebied van Installaties D2201 Adviezen omtrent preventieve en correctieve maatregelen Installaties Inhoud: adviezen omtrent preventieve en correctieve maatregelen Installaties afhankelijk van bevindingen 2 Ondersteunen van het toezicht op het gebied van Installaties D1665 Adviezen voor het toezicht op het gebied van Installaties Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: voorstellen aan de directie voor instructies aan toezichthoudend personeel op het gebied van Installaties	
T09.09.030	Uitvoeren esthetische begeleiding Installaties	X
	1 Uitvoeren esthetische begeleiding Installaties D2997 Adviezen esthetische begeleiding Installaties Inhoud: advies te bemonsteren en te keuren bouwstoffen / keuringen materialen en gerealiseerde onderdelen die relevant zijn voor de esthetische kwaliteit (specificeren in contract) / afhankelijk van bevindingen incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie betreffende noodzakelijk preventieve en correctieve maatregelen in de uitvoering van het werk, ter realisatie van de esthetische kwaliteit op de verschillende niveaus van uitwerking van het werk	
Ontwerpintegratie		
T09.11.010	Coördineren ondersteunen directie	X
	1 Coördineren ondersteunen directie D2401 Gecoördineerde adviezen preventieve en correctieve maatregelen Inhoud: adviezen aan de directie voor preventieve en correctieve maatregelen op het gebied van Architectuur/bouwkunde, Interieur, Landschap, Constructie, Installaties (en eventuele andere domeinen) onderling inhoudelijk afgestemd 2 Coördineren ondersteunen van het toezicht D2402 Gecoördineerde adviezen voor het toezicht Inhoud: adviezen aan de directie voor instructies aan toezichthoudend personeel op het gebied van Architectuur/bouwkunde, Interieur, Landschap, Constructie, Installaties (en eventuele andere domeinen) onderling inhoudelijk afgestemd	
Geld		
T09.12.010	Bewaken fasebudgetten adviseurs	X
	1 Bewaken fasebudgetten adviseurs D2403 Rapport bewaking budget fase Uitvoering - Directievoering Inhoud*: overzicht beschikbare budgetten en bestedingen per adviseur en totaal	
T09.12.020	Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Architectuur/bouwkunde	X
	1 Adviseren directie inzake besteding stelposten Architectuur/bouwkunde D2487 Advies besteding stelposten Architectuur/bouwkunde Inhoud: advies inzake de bestedingen ten laste van in het bestek aangeduide stelposten voor (indien van toepassing) de aanschaf van bouwstoffen, het verrichten van werkzaamheden door de aannemer en door de aannemer aan derden te betalen bedragen op het gebied van Architectuur/bouwkunde 2 Adviseren directie inzake verrekenbare hoeveelheden Architectuur/bouwkunde D2998 Advies verrekenbare hoeveelheden Architectuur/bouwkunde Inhoud: advies inzake in het bestek als zodanig aangeduide verrekenbare hoeveelheden op het gebied van Architectuur/bouwkunde, op basis van controle van de door de aannemer gehanteerde meetwijze en gemeten hoeveelheden	
T09.12.025	Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Interieur	X
	1 Adviseren directie inzake besteding stelposten Interieur D2488 Advies besteding stelposten Interieur Inhoud: advies inzake de bestedingen ten laste van in het bestek aangeduide stelposten voor (indien van toepassing) de aanschaf van bouwstoffen, het verrichten van werkzaamheden door de aannemer en door de aannemer aan derden te betalen bedragen op het gebied van Interieur 2 Adviseren directie inzake verrekenbare hoeveelheden Interieur	

		Opdracht
	D2999 Advies verrekenbare hoeveelheden Interieur Inhoud: advies inzake in het bestek als zodanig aangeduide verrekenbare hoeveelheden op het gebied van Interieur, op basis van controle van de door de aannemer gehanteerde meetwijze en gemeten hoeveelheden	
T09.12.035	Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Landschap 1 Adviseren directie inzake besteding stelposten Landschap D2489 Advies besteding stelposten Landschap Inhoud: advies inzake de bestedingen ten laste van in het bestek aangeduide stelposten voor (indien van toepassing) de aanschaf van bouwstoffen, het verrichten van werkzaamheden door de aannemer en door de aannemer aan derden te betalen bedragen op het gebied van Landschap 2 Adviseren directie inzake verrekenbare hoeveelheden Landschap D3000 Advies verrekenbare hoeveelheden Landschap Inhoud: advies inzake in het bestek als zodanig aangeduide verrekenbare hoeveelheden op het gebied van Landschap, op basis van controle van de door de aannemer gehanteerde meetwijze en gemeten hoeveelheden	X
T09.12.040	Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Constructies 1 Adviseren directie inzake besteding stelposten Constructies D2490 Advies besteding stelposten Constructies Inhoud: advies inzake de bestedingen ten laste van in het bestek aangeduide stelposten voor (indien van toepassing) de aanschaf van bouwstoffen, het verrichten van werkzaamheden door de aannemer en door de aannemer aan derden te betalen bedragen op het gebied van Constructies 2 Adviseren directie inzake verrekenbare hoeveelheden Constructies D3001 Advies verrekenbare hoeveelheden Constructies Inhoud: advies inzake in het bestek als zodanig aangeduide verrekenbare hoeveelheden op het gebied van Constructies, op basis van controle van de door de aannemer gehanteerde meetwijze en gemeten hoeveelheden	X
T09.12.045	Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Installaties 1 Adviseren directie inzake besteding stelposten Installaties D2491 Advies besteding stelposten Installaties Inhoud: advies inzake de bestedingen ten laste van in het bestek aangeduide stelposten voor (indien van toepassing) de aanschaf van bouwstoffen, het verrichten van werkzaamheden door de aannemer en door de aannemer aan derden te betalen bedragen op het gebied van Installaties 2 Adviseren directie inzake verrekenbare hoeveelheden Installaties D3002 Advies verrekenbare hoeveelheden Installaties Inhoud: advies inzake in het bestek als zodanig aangeduide verrekenbare hoeveelheden op het gebied van Installaties, op basis van controle van de door de aannemer gehanteerde meetwijze en gemeten hoeveelheden	X
T09.12.080	Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Architectuur/bouwkunde 1 Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Architectuur/bouwkunde D2493 Advies meer en minder werk Architectuur/bouwkunde Inhoud: identificatie van meer en minder werk op het gebied van Architectuur/bouwkunde / beoordeling van meer en minder werk claims van de aannemer(s) / advies inzake de acceptatie	X
T09.12.082	Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Interieur 1 Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Interieur D2494 Advies meer en minder werk Interieur Inhoud: identificatie van meer en minder werk op het gebied van Interieur / beoordeling van meer en minder werk claims van de aannemer(s) / advies inzake de acceptatie	X
T09.12.084	Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Landschap 1 Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Landschap D2495 Advies meer en minder werk Landschap Inhoud: identificatie van meer en minder werk op het gebied van Landschap / beoordeling van meer en minder werk claims van de aannemer(s) / advies inzake de acceptatie	X
T09.12.086	Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Constructies 1 Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Constructies D2496 Advies meer en minder werk Constructies Inhoud: identificatie van meer en minder werk op het gebied van Constructies / beoordeling van meer en minder werk claims van de aannemer(s) / advies inzake de acceptatie	X
T09.12.088	Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Installaties 1 Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Installaties D2497 Advies meer en minder werk Installaties Inhoud: identificatie van meer en minder werk op het gebied van Installaties / beoordeling van meer en minder werk claims van de aannemer(s) / advies inzake de acceptatie	X
T09.12.090	Integreren adviezen meer en minder werk en adviseren opdrachtgever 1 Administreren meer en minder werk	X

		Opdracht
	D3003 Overzicht meer en minderwerk Inhoud: beschrijving posten meer- en minderwerk op het gebied van Architectuur/bouwkunde, Interieur, Landschap, Constructie en Installaties / prijsopgave door aannemer(s) 2 Voeren van prijsonderhandelingen D1620 Detailgegevens prijsonderhandelingen Inhoud: documentatie / prijzen en andere kostengegevens / overeengekomen prijzen voor meer- en minder werk 3 Adviseren opdrachtgever inzake meer en minder werk D1619 Geïntegreerd advies inzake meer en minder werk Inhoud: beschrijving posten meer- en minderwerk op het gebied van Architectuur/bouwkunde, Interieur, Landschap, Constructie en Installaties / met de aannemer(s) overeengekomen prijzen / geïntegreerde advies inzake de acceptatie	
T09.12.110	Adviseren opdrachtgever inzake termijnstaat en termijnen 1 Opnemen uitgevoerd werk D3009 Opnemingen uitgevoerd werk Inhoud: resultaten van opnemingen van uitgevoerd werk, inclusief goedgekeurde maar nog niet verwerkte bouwstoffen, waarvoor de aannemer(s) termijndeclaraties heeft (hebben) ingediend 2 Adviseren opdrachtgever inzake termijnstaat en termijnen D1626 Advies inzake betaalbaarstelling termijnen / betalingsmandaten Inhoud: geïntegreerde beoordeling van termijndeclaraties van de aannemer(s) / toetsing aan het contract c.q. de termijnstaat / geïntegreerd advies inzake betaalbaarstelling termijnen, c.q. betalingsmandaten 3 Controleren of zonodig opmaken van betalingsbescheiden D3010 Betalingsbescheiden Inhoud*: door opdrachtgever te ondertekenen betalingsopdrachten, onder vermelding van betreffende facturen	X
T09.12.120	Opstellen periodieke overzichten financiële stand van zaken 1 Opstellen periodieke overzichten financiële stand van zaken D3011 Periodieke overzichten financiële stand van zaken uitvoering Inhoud: cumulatieve financiële stand van zaken, rekening houdend met bestedingen stelposten, goedgekeurd meer- en minderwerk, goedgekeurde verrekenbare hoeveelheden e.d. / vergelijking met uitvoeringsbudget / prognose van financiële eindresultaat / conclusies en advies	X
T09.12.130	Opstellen periodieke overzichten financiële stand van zaken Landschap 1 Opstellen periodieke overzichten financiële stand van zaken Landschap D3012 Periodieke overzichten financiële stand van zaken uitvoering Landschap Inhoud: cumulatieve financiële stand van zaken, rekening houdend met bestedingen stelposten, goedgekeurd meer- en minderwerk, goedgekeurde verrekenbare hoeveelheden e.d. / vergelijking met uitvoeringsbudget / prognose van financiële eindresultaat / conclusies en advies	X
T09.12.140	Analyseren en beheren CAR-verzekering en bankgaranties 1 Analyseren en beheren CAR-verzekering en bankgaranties D2037 Rapportage CAR-verzekering en bankgaranties Inhoud: beschrijving geldende CAR-verzekering en bankgaranties / analyse / beoordeling / risico's / conclusies / advies	X
Organisatie/procesintegratie		
T09.13.010	Opzetten en instandhouden organisatie directievoering 1 Opzetten en instandhouden organisatie directievoering D1631 Plan organisatie directievoering Inhoud: naam directie / tijdsduur opdracht / taakstelling / onderdelen / thema's / werkwijze / risico-inventarisatie 2 Opzetten en instandhouden communicatiestructuur directievoering D1632 Communicatieplan directievoering Inhoud: overlegstructuren / frequenties / deelnemers / standaard agenda's 3 Opzetten en instandhouden procedures voor informatie-uitwisseling ontwerper/aannemer D1907 Procedures informatie-uitwisseling ontwerper/aannemer Inhoud: procedures informatie-uitwisseling ontwerper/aannemer 4 Opzetten en instandhouden procedures voor informatie-uitwisseling (neven)aannemers D1633 Procedures voor informatie-uitwisseling (neven)aannemers Inhoud: procedures voor informatie-uitwisseling (neven)aannemers	X
T09.13.020	Opstellen en coördineren directievoeringplan 1 Opstellen en coördineren directievoeringplan D1656 Directievoeringplan	X

		Opdracht
Inhoud: gegevens directievoerend personeel / omvang en duur van de opdracht / specificatie directievoeringstaken / positie en rollen adviseurs / overzicht van en relaties met betrokken partijen / strategie en werkwijze		
T09.13.030	Opstellen en coördineren toezichtplan	X
	1 Opstellen en coördineren toezichtplan D1636 Toezichtsplan Inhoud: gegevens toezichthoudend personeel / omvang en duur van de opdracht / verantwoordelijkheden en bevoegdheden toezichthoudend personeel / specificatie toezichttaken / onderdelen / thema's / werkwijze / keuringsplannen	
T09.13.050	Inrichten en beheren werkenadministratie	X
	1 Inrichten en beheren werkenadministratie D2211 Werkenadministratie Inhoud*: contractstukken en vergunningen / verslagen van bouw-, werk- en coördinatievergaderingen / verslagen van overig overleg en werkbezoeken / tekeningenarchief / correspondentiearchief / weekrapporten en/of dagboeken / overzichten meer en minder werk, besteding stelposten en verrekenbare hoeveelheden / informatie m.b.t. levering, opslag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen / informatie m.b.t. opleveringen / revisiegegevens / garantiebewijzen / onderhouds- en bedieningsvoorschriften	
T09.13.060	Voeren van Directie	X
	1 Vertegenwoordigen van de opdrachtgever in alle zaken betreffende de uitvoering D3013 Diverse documenten Inhoud: het voeren van Directie wordt nader ingevuld door uitvoering van (toegewezen) taken binnen de thema's Geld, Organisatie/procesintegratie, Tijd, Informatie en Communicatie en Kwaliteitszorg en risico's. Voor de inhoud van de resultaatdocumenten: zie betreffende taken	
T09.13.065	Voeren van Directie inzake Landschap	X
	1 Vertegenwoordigen van de opdrachtgever in alle zaken betreffende de uitvoering inzake Landschap D3014 Diverse documenten inzake Landschap Inhoud: voeren van Directie wordt nader ingevuld door uitvoering van (toegewezen) taken binnen de thema's Geld, Organisatie/procesintegratie, Tijd, Informatie en Communicatie en Kwaliteitszorg en risico's. Voor de inhoud van de resultaatdocumenten: zie betreffende taken	
T09.13.070	Zorgdragen voor coördinatie in elkaar grijpende werken nevenaannemers	X
	1 Zorgdragen voor coördinatie in elkaar grijpende werken nevenaannemers D1908 Planning in elkaar grijpende werken nevenaannemers Inhoud: werkzaamheden per nevenaannemer / onderlinge afhankelijkheden / afstemming werkzaamheden in de tijd	
Tijd		
T09.14.050	Beoordelen planning aannemer(s)	X
	1 Beoordelen planning aannemer(s) D1596 Beoordeling planning aannemer(s) Inhoud: beoordeling integrale uitvoeringsplanning, c.q. deelplanningen per projectdeel in onderlinge samenhang / vergelijking met de laatste integrale planning uit de ontwerpfasen / conclusies / voorgestelde maatregelen	
T09.14.060	Bewaken projectdoorlooptijd	X
	1 Bewaken voortgang werk D1598 Rapportage voortgang en prognose planning Inhoud: vergelijking plan en realisatie/ prognose uitvoeringsverloop/ prognose opleverdatum 2 Vaststellen van afwijkingen D1600 Advies omtrent afwijking, oorzaak en gevolg(en) Inhoud: geconstateerde afwijkingen/ oorzaak van de afwijkingen/ gevolgen afwijkingen voor de uitvoeringsduur 3 Vorderen van nakoming planning door aannemer D1602 Vordering op de aannemer en rapportage (te ondernemen) acties Inhoud: verstrekte orders en aanwijzingen/ geadviseerde acties voor opdrachtgever	
Informatie en Communicatie		
T09.15.001	Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Directievoering	X
	1 Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Directievoering D2544 Informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Directievoering Inhoud*: overlegvormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergadertijden, globale agenderingen / afspraken en procedures voor informatie-uitwisseling tussen participanten	
T09.15.020	Voeren van overleg met opdrachtgever (M-taak)	X
	1 Voeren van overleg met opdrachtgever D3134 Verslagen overleg opdrachtgever fase Uitvoering – Directievoering Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten	

		Opdracht
T09.15.030	Deelnemen aan bouwvergaderingen (M-taak)	X
	1 Deelnemen aan bouwvergaderingen	
T09.15.035	Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van bouwvergaderingen (M-taak)	X
	1 Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van bouwvergaderingen	
	D1581 Verslagen en afspraken Uitvoeringsfase Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten	
T09.15.040	Waar nodig deelnemen aan werk- en coördinatievergaderingen (M-taak)	X
	1 Waar nodig deelnemen aan werk- en coördinatievergaderingen	
T09.15.050	Uitvoeren wijzigingenbeheer	X
	1 Managen wijzigingen	
	D2419 Formele voorstellen tot wijzigingen op goedgekeurde fasedocumenten in fase Uitvoering - Directievoering Inhoud*: voorwerp van wijziging / aard van de wijziging / nut van de wijziging / consequenties voor projecttijschema en bouwkosten / eventuele extra kosten doorvoering wijziging	
	2 Verwerken wijzigingsbesluiten	
	D2420 Rapport verwerkte wijzigingen fase Uitvoering - Directievoering Inhoud*: opsomming van verwerkte, goedgekeurde wijzigingen	
T09.15.065	Indien gewenst: Voeren van gebruikers- en/of bewonersoverleg (M-taak)	X
	1 Voeren van gebruikers- en/of bewonersoverleg	
	D3135 Verslagen gebruikers- en/of bewonersoverleg fase Uitvoering – Directievoering Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten	
T09.15.070	Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak)	X
	1 Voeren van overleg over financiering en subsidies	
	D3136 Verslagen overleg financiering en subsidies fase Uitvoering – Directievoering Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten	
T09.15.120	Verstrekken van gegevens inzake directieleveringen aan aannemer	X
	1 Verstrekken van gegevens inzake directieleveringen aan aannemer	
	D1650 Gegevens directieleveringen aan aannemer Inhoud: registratie documenten met kenmerken/ overdrachtdata	
T09.15.130	Rapporteren directievoering aan opdrachtgever	X
	1 Rapporteren directievoering aan opdrachtgever	
	D1593 Rapportages directievoering Inhoud: verslagen van bouwvergaderingen / voor opdrachtgever relevantie selectie van overige informatie uit werkenadministratie / verzamelde adviezen	
	D1594 Keuringsresultaten Inhoud: identificatie gekeurde onderdelen en/of materialen / keuringsmethoden / keuringsresultaten / eventuele maatregelen	
T09.15.140	Toezen op revisiebescheiden, certificaten, garantiebewijzen, onderhouds- en bedieningsvoorschriften (M-taak)	X
	1 In ontvangst nemen van en nazien op compleetheid van de onderhouds en bedieningsvoorschriften	
	D1660 Beoordeelde revisiebescheiden, certificaten, garantiebewijzen, onderhouds- en bedieningsvoorschriften Inhoud: registratie en archivering beoordeelde revisiebescheiden, certificaten, garantiebewijzen, onderhouds- en bedieningsvoorschriften	
T09.15.150	Opstellen weekrapporten en/of dagboek	X
	1 Opstellen weekrapporten en/of dagboek	
	D3015 Weekrapporten / dagboek Inhoud: aantekeningen omtrent vorderingen, stand en kwaliteit van het werk, verstrekking van tekeningen, onwerkbaar dagen en eventueel verleend uitstel van oplevering, aan- en afvoer van bouwstoffen, goed- en afkeuring van bouwstoffen, bestekwijzigingen, meer en minder werk, verwerking van verrekenbare hoeveelheden, bestedingen ten laste van stelposten, eventuele bijzondere gebeurtenissen en incidenten, gegeven orders en aanwijzingen omtrent de uitvoering, opneming en goedkeuring van het werk	
T09.15.160	Opstellen weekrapporten en/of dagboek Landschap	X
	1 Opstellen weekrapporten en/of dagboek Landschap	
	D3016 Weekrapporten / dagboek Landschap Inhoud: aantekeningen omtrent vorderingen, stand en kwaliteit van het werk, verstrekking van tekeningen, onwerkbaar dagen en eventueel verleend uitstel van oplevering, aan- en afvoer van bouwstoffen, goed- en afkeuring van bouwstoffen, bestekwijzigingen, meer en minder werk, verwerking van verrekenbare hoeveelheden, bestedingen ten laste van stelposten, eventuele bijzondere gebeurtenissen en incidenten, gegeven orders en aanwijzingen omtrent de uitvoering, opneming en goedkeuring van het werk	

Kwaliteitszorg en risico's

		Opdracht
T09.16.010	Toezen op de uitvoering 1 Toezen op de uitvoering D3276 Toezichtsrapport Inhoud*: onderdelen waarop toezicht is gehouden / data / wijze van toezicht / bevindingen / eventuele correctieve maatregelen / advies aan directie	X
T09.16.015	Geven van orders en aanwijzingen omtrent de uitvoering 1 Geven van orders en aanwijzingen omtrent de uitvoering D2424 Orders en aanwijzingen Inhoud: overzicht van orders en aanwijzingen van de directie aan uitvoerende partij(en)	X
T09.16.020	Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Architectuur/bouwkunde 1 Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Architectuur/bouwkunde D1909 Toezichtsrapport Architectuur/bouwkunde Inhoud*: onderdelen waarop toezicht is gehouden / data / wijze van toezicht / bevindingen / eventuele correctieve maatregelen / advies aan directie	X
T09.16.030	Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Interieur 1 Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Interieur D1912 Toezichtsrapport Interieur Inhoud*: onderdelen waarop toezicht is gehouden / data / wijze van toezicht / bevindingen / eventuele correctieve maatregelen / advies aan directie	X
T09.16.040	Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Landschap 1 Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Landschap D1910 Toezichtsrapport Landschap Inhoud*: onderdelen waarop toezicht is gehouden / data / wijze van toezicht / bevindingen / eventuele correctieve maatregelen / advies aan directie	X
T09.16.050	Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Constructies 1 Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Constructies D1911 Toezichtsrapport Constructies Inhoud*: onderdelen waarop toezicht is gehouden / data / wijze van toezicht / bevindingen / eventuele correctieve maatregelen / advies aan directie	X
T09.16.060	Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Installaties 1 Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Installaties D1913 Toezichtsrapport Installaties Inhoud*: onderdelen waarop toezicht is gehouden / data / wijze van toezicht / bevindingen / eventuele correctieve maatregelen / advies aan directie	X
T09.16.065	Toezen op levering, opslag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen 1 Opstellen lijst te bemonsteren en te keuren bouwstoffen D1613 Lijst te bemonsteren en te keuren bouwstoffen Inhoud: opsomming te bemonsteren bouwstoffen / opsomming te keuren bouwstoffen / (alternatieven voor) te hanteren keuringsmethoden 2 Toezen op levering, opslag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen D1604 Rapportage bemonstering en keuring bouwstoffen Inhoud: resultaten bemonstering / keuringsresultaten / conclusies en resultaten D1605 Controlelijst/rapportage m.b.t. levering, opslag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen Inhoud: opsomming te leveren bouwstoffen met daarop aangegeven: eventuele eisen aan opslag, te bemonsteren en te keuren bouwstoffen, data van levering, rapportage controle op opslag, data bemonstering, keuring en verwerking	X
T09.16.070	Beoordelen materialen en essentiële details Installaties 1 Beoordelen materialen en essentiële details Installaties D1334 Beoordeling materialen en essentiële details Installaties Inhoud: identificatie beoordeelde materialen en details / beoordelingsmethode / bevindingen / advies aan directie	X
T09.16.075	Controleren van meet- en inregelstaten Installaties 1 Controleren van meet- en inregelstaten Installaties D2513 Gecontroleerde meet- en inregelstaten Installaties Inhoud: identificatie gecontroleerde meet- en inregelstaten / controlemethode / bevindingen / advies aan directie	X
T09.16.130	Toezen op nakoming overeenkomsten door uitvoerende partijen 1 Controleren weekrapporten / dagboek D3019 Gecontroleerde weekrapporten / dagboek Inhoud: gecontroleerde en geparafeerde, door toezichthouder opgestelde weekrapporten / dagboek	X

		Opdracht
	2 Toezien op nakoming overeenkomsten D2204 Verslaglegging directievoering Inhoud: aantekeningen in werkenadministratie	
T09.16.160	Opnemen t.b.v. de oplevering	X
	1 Opnemen t.b.v. de oplevering D3277 Opnamerapport Inhoud*: beoordeling uitgevoerd werk / restpuntenlijst / advies inzake goedkeuring van het werk	
T09.16.171	Bijdragen aan oplevering, Architectuur/bouwkunde	X
	1 Bijdragen aan oplevering, Architectuur/bouwkunde D3024 Bijdrage aan/input voor Proces verbaal van oplevering Architectuur/bouwkunde Inhoud*: omschrijving opgenomen werk(en) / bevindingen / restpuntenlijst	
T09.16.172	Bijdragen aan oplevering, Interieur	X
	1 Bijdragen aan oplevering, Interieur D3025 Bijdrage aan/input voor Proces verbaal van oplevering Interieur Inhoud*: omschrijving opgenomen werk(en) / bevindingen / restpuntenlijst	
T09.16.173	Bijdragen aan oplevering, Landschap	X
	1 Bijdragen aan oplevering, Landschap D3026 Bijdrage aan/input voor Proces verbaal van oplevering Landschap Inhoud*: omschrijving opgenomen werk(en) / bevindingen / restpuntenlijst	
T09.16.174	Bijdragen aan oplevering, Constructies	X
	1 Bijdragen aan oplevering, Constructies D3027 Bijdrage aan/input voor Proces verbaal van oplevering Constructies Inhoud*: omschrijving opgenomen werk(en) / bevindingen / restpuntenlijst	
T09.16.175	Bijdragen aan oplevering, Installaties	X
	1 Bijdragen aan oplevering, Installaties D3028 Bijdrage aan/input voor Proces verbaal van oplevering Installaties Inhoud*: omschrijving opgenomen werk(en) / bevindingen / restpuntenlijst	
T09.16.180	Controleren beproeving Installaties bij oplevering	X
	1 Controleren beproeving Installaties bij oplevering D1335 Rapport controle beproeving Installaties bij oplevering Inhoud: opsomming gecontroleerde installaties, gehanteerde controlemethoden, controleresultaten, conclusies en eventuele adviezen	
T09.16.190	Controleren revisiebescheiden	X
	1 Controleren revisiebescheiden D3279 Gecontroleerde revisiebescheiden Inhoud: gecontroleerde, door derden vervaardigde tekeningen (en eventuele andere documenten) van het Werk als uitgevoerd	
T09.16.210	Opnemen na uitvoering restpunten	X
	1 Opnemen na uitvoering restpunten D1766 Opnamerapport uitvoering restpunten Inhoud: beoordeling uitvoering restpunten / advies inzake goedkeuring	
T09.16.215	Keuren plantmateriaal	X
	1 Keuren plantmateriaal op kwekerij of op plaats van verwerking D3018 Controlelijst/rapportage keuring plantmateriaal Inhoud: opsomming gekeurd plantmateriaal / leverancier(s) / plaats van keuring / keuringsresultaten	
T09.16.220	Uitvoeren controlemetingen Bouwfysica bij oplevering	X
	1 Uitvoeren controlemetingen Bouwfysica bij oplevering D1135 Rapport controlemetingen Bouwfysica bij oplevering Inhoud: uitgevoerde metingen / meetmethoden / meetresultaten / advies inzake goedkeuring en/of te nemen maatregelen	
T09.16.230	Uitvoeren controlemetingen Akoestiek bij oplevering	X
	1 Uitvoeren controlemetingen Akoestiek bij oplevering D1136 Rapport controlemetingen Akoestiek bij oplevering Inhoud: uitgevoerde metingen / meetmethoden / meetresultaten / advies inzake goedkeuring en/of te nemen maatregelen	

		Opdracht
T09.16.240	Controleren kwaliteit en procesvoortgang buiten de bouwplaats vervaardigde constructieve elementen	X
	1 Controleren kwaliteit en procesvoortgang buiten de bouwplaats vervaardigde constructieve elementen D1902 Rapportage kwaliteit en procesvoortgang buiten de bouwplaats vervaardigde constructies en constructie-onderdelen Inhoud: identificatie uitgevoerde controles / data / controlemethoden / bevindingen / advies aan directie	
T09.16.250	Controleren bijzondere hulpconstructies	X
	1 Controleren bijzondere hulpconstructies D1903 Rapportage controle bijzondere hulpconstructies Inhoud: rapportage van controle van bijvoorbeeld bouwputten, damwanden, speciale bekistingen en stempelingen, ontwikkeld door de uitvoerende partij	
T09.16.270	Beproeven Installaties bij oplevering	X
	1 Beproeven Installaties bij oplevering D1504 Rapport beproeving Installaties Inhoud: opsomming beproefde installaties, gehanteerde beproevingsmethoden, beproevingsresultaten, conclusies en eventuele adviezen	
Geïntegreerde Contracten		
T09.18.010	Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden per projectdeel (cluster)	X
	1 Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden per projectdeel (cluster)	
T09.18.010.01	Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde	X
	1 Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde D3143 Beoordeling Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde fase Uitvoering - Directievoering Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. aspecten Architectuur/bouwkunde / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever	
T09.18.010.05	Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Constructies	X
	1 Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Constructies D3147 Beoordeling Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Constructies fase Uitvoering - Directievoering Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. aspecten Constructies / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever	
T09.18.010.06	Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Installaties	X
	1 Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Installaties D3148 Beoordeling Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Installaties fase Uitvoering - Directievoering Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. aspecten Installaties / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever	
T09.18.020	Integreren beoordelingen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden	X
	1 Integreren beoordelingen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden D3150 Beoordeling Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden fase Uitvoering - Directievoering Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij / beoordeling Keuringsplannen / advies aan de Opdrachtgever	
T09.18.030	Toetsen kwaliteitsborging Uitvoeringswerkzaamheden	X
	1 Toetsen kwaliteitsborging Uitvoeringswerkzaamheden D3151 Rapportage toetsing kwaliteitsborging Uitvoeringswerkzaamheden fase Uitvoering - Directievoering Inhoud: beoordeling van de mate waarin de kwaliteitsborging van de Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij overeenkomt met het geaccepteerde Kwaliteitsplan, eventuele geaccepteerde Deelkwaliteitsplannen en overige eisen die gelet op de aard en de inhoud van de overeenkomst aan de kwaliteitsborging kunnen worden gesteld / conclusies / advies	
T09.18.040	Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster)	X
	1 Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster)	
T09.18.040.01	Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde	X
	1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde D3152 Rapportage toetsing Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde fase Uitvoering - Directievoering Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Architectuur/bouwkunde / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging	
T09.18.040.05	Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies	X
	1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies D3156 Rapportage toetsing Acceptatieplan Constructies fase Uitvoering - Directievoering Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Constructies / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging	
T09.18.040.06	Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties	X
	1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties D3157 Rapportage toetsing Acceptatieplan Installaties fase Uitvoering - Directievoering	

		Opdracht
Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Installaties / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging		
T09.18.050	Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan	X
	1 Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan D3159 Rapportage toetsing Acceptatieplan fase Uitvoering - Directievoering Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging	
T09.18.060	Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster)	X
	1 Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster)	
T09.18.060.01	Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde	X
	1 Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Opdrachtgever D3160 Advies wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Directievoering Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen 2 Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Uitvoerende Partij D3161 Advies wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Uitvoerende Partij fase Uitvoering - Directievoering Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen	
T09.18.060.05	Adviseren inzake wijzigingen Constructies	X
	1 Adviseren inzake wijzigingen Constructies vanwege de Opdrachtgever D3168 Advies wijzigingen Constructies vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Directievoering Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen 2 Adviseren inzake wijzigingen Constructies vanwege de Uitvoerende Partij D3169 Advies wijzigingen Constructies vanwege de Uitvoerende Partij fase Uitvoering - Directievoering Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen	
T09.18.060.06	Adviseren inzake wijzigingen Installaties	X
	1 Adviseren inzake wijzigingen Installaties vanwege de Opdrachtgever D3170 Advies wijzigingen Installaties vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Directievoering Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen 2 Adviseren inzake wijzigingen Installaties vanwege de Uitvoerende Partij D3171 Advies wijzigingen Installaties vanwege de Uitvoerende Partij fase Uitvoering - Directievoering Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen	
T09.18.070	Integreren adviezen inzake wijzigingen	X
	1 Integreren adviezen inzake wijzigingen vanwege de Opdrachtgever D3173 Advies wijzigingen vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Directievoering Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen 2 Integreren adviezen inzake wijzigingen vanwege de Uitvoerende Partij D3174 Advies wijzigingen vanwege de Uitvoerende Partij fase Uitvoering - Directievoering Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen	
T09.18.080	Beoordelen keuringsresultaten per projectdeel (cluster)	X
	1 Beoordelen keuringsresultaten per projectdeel (cluster)	
T09.18.080.01	Beoordelen keuringsresultaten Architectuur/bouwkunde	X
	1 Beoordelen keuringsresultaten Architectuur/bouwkunde D3175 Beoordeling keuringsresultaten Architectuur/bouwkunde fase Uitvoering - Directievoering Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten	
T09.18.080.05	Beoordelen keuringsresultaten Constructies	X

		Opdracht
	1 Beoordelen keuringsresultaten Constructies	
	D3179 Beoordeling keuringsresultaten Constructies fase Uitvoering - Directievoering Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten	
T09.18.080.06	Beoordelen keuringsresultaten Installaties	X
	1 Beoordelen keuringsresultaten Installaties	
	D3180 Beoordeling keuringsresultaten Installaties fase Uitvoering - Directievoering Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten	
T09.18.090	Integreren keuringsresultaten	X
	1 Integreren keuringsresultaten	
	D3182 Beoordeling keuringsresultaten fase Uitvoering - Directievoering Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten	
Fase Gebruik/Exploitatie		
Kwaliteitszorg en risico's		
T10.16.020	Opnemen werk na onderhoudsperiode	X
	1 Opnemen werk na onderhoudsperiode: integreren opnamen per projectdeel	
	D3042 Integrale gebrekenlijst einde onderhoudstermijn Inhoud: overblijvende gebreken na verstrijken van de onderhoudstermijn betreffende Architectuur/bouwkunde, Interieur, Landschap, Constructie en Installaties	
	2 Uitbrengen advies afhandeling gebreken einde onderhoudstermijn	
	D2481 Advies afhandeling gebreken einde onderhoudstermijn Inhoud: afweging en advies afhandeling gebreken	
T10.16.030	Houden van toezicht op onderhoud bouwkundig werk	X
	1 Houden van toezicht op onderhoud bouwkundig werk	
	D2482 Toezichtsrapport onderhoud bouwkundig werk Inhoud: specificatie van bouwkundig werk en onderhoudsbedrijven waarop het toezicht van toepassing is / gehanteerde toezichtsmethoden / bevindingen / conclusies en aanbevelingen	
T10.16.040	Houden van toezicht op onderhoud Interieur	X
	1 Houden van toezicht op onderhoud Interieur	
	D2483 Toezichtsrapport onderhoud Interieur Inhoud: specificatie van interieurelementen en onderhoudsbedrijven waarop het toezicht van toepassing is / gehanteerde toezichtsmethoden / bevindingen / conclusies en aanbevelingen	
T10.16.050	Houden van toezicht op onderhoud Landschap	X
	1 Houden van toezicht op onderhoud Landschap	
	D2226 Toezichtsrapport onderhoud Landschap Inhoud: specificatie van elementen van het landschap en onderhoudsbedrijven waarop het toezicht van toepassing is / gehanteerde toezichtsmethoden / bevindingen / conclusies en aanbevelingen	
T10.16.060	Houden van toezicht op onderhoud Installaties	X
	1 Houden van toezicht op onderhoud Installaties	
	D1345 Toezichtsrapport onderhoud Installaties Inhoud: specificatie van installaties en onderhoudsbedrijven waarop het toezicht van toepassing is / gehanteerde toezichtsmethoden / bevindingen / conclusies en aanbevelingen	