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Algemene inlichtingen

Op basis van de gestelde vragen en de hoeveelheid wijzigingen zijn bij deze nota de contractstukken herzien en opnieuw geplaatst. Bijgevoegd is een wijzigingen overzicht
met de belangrijkste aanpassingen in de stukken.

Gestelde vragen

Gestelde vragen op TenderNed met antwoorden
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Ref. nr. Label Onderwerp Vraag Ontvangen Antwoord
op
06 Inschrijff | Algemeen Voor het aanleveren van kritische componenten | 11-9-2024 Naar aanleiding van vraag 59 NvI-2 is een lijst met
ase (aanvullend op | is het nu niet mogelijk om dit correct in te reservematerialen toegevoegd. Dit geeft een indruk welke
Nvl-2 vraag schatten, dit vanwege het feit dat de FMECA pas voorraad bij aanvang van het werk wordt overgedragen.
59) na gunning wordt uitgevoerd. Is het niet beter De verstrekte onderdelenlijst geeft voldoende informatie
om hiervoor een stelpost op te zetten, zodat voor prijsinschatting.
iedereen dit op een gelijke manier opneemt in
de calculatie.
97 Inschrijff | Algemeen In de leidraad 5.2.2. Prijs-deel wordt verwezen 11-9-2024 In de inschrijfleidraad zijn een aantal bijlage toegevoegd die
ase 5.2.2 naar de documenten 'Inschrijvingsbiljet relevant zijn bij indienen inschrijving. Totaal 5 bijlagen.

Onderhoudscontract Prins Bernhard
Sluiscomplex' en 'Detailbegroting
Onderhoudscontract Prins Bernhard
Sluiscomplex'. Echter, we hebben geconstateerd
dat deze documenten niet bij de
aanbestedingsstukken zijn gevoegd. Kunt u
bevestigen of deze documenten ontbreken en,
Z0 ja, zorgen dat deze alsnog zo spoedig mogelijk
worden verstrekt

Zo is in bijlage 1 ‘model inschrijvingsbiljet UAVgc’
toegevoegd. Deze kan inschrijver dus gebruiken onder de
noemer 'Inschrijvingsbiljet Onderhoudscontract Prins
Bernhard Sluiscomplex'.

Verder staat er beschreven dat er bij inschrijving een
prijsdeel ingediend moet worden. Bestaande uit:
'Inschrijvingsbiljet Onderhoudscontract Prins Bernhard
Sluiscomplex' en een 'Detailbegroting Onderhoudscontract
Prins Bernhard Sluiscomplex'.

Wij hebben geen format vastgesteld voor deze
detailbegroting. Hierin mag de aannemer zelf bepalen wat
ze hiervoor willen gebruiken zolang het maar voldoet aan
wat beschreven is in de inschrijfleidraad. Detail begroting
dient minimaal te zijn voorzien van een urenstaat conform
eis FM-220 vraagspecificatie met de tarieven waarop de
detailbegroting is gebaseerd.

Conclusie is dat er op basis van de gestelde vragen geen
stukken ontbreken.

Inmiddels zijn bijlagen 1 t/m 5 in bewerkbare vorm
beschikbaar gesteld.
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inschrijving via TenderNed ingediend moet
worden uiterlijk op 11 oktober om 16.00 uur.
Echter, er wordt ook aangegeven dat de kluis op
TenderNed op dezelfde dag om 10.00 uur wordt
geopend. Op TenderNed zelf wordt
gecommuniceerd dat de uiterste indientijd om
10.00 uur is. Dit lijkt tegenstrijdig, aangezien
TenderNed geblokkeerd wordt als de tijd is
verstreken. Kunt u opheldering geven over de
correcte tijden voor het indienen van de
inschrijving?

projectnummer 0483397.100
20 september 2024
08 Inschrijff | Vraagspecifica | In US-660 wordt verwezen naar de 11-9-2024 | Verwijzing dient gericht te zijn op par 3.5.1 en 3.5.2
ase tie US-660 veiligheidseisen en andere eisen in paragraaf
5.2.2 en 5.3.3 van de Vraagspecificatie. Echter,
bij onze analyse hebben we geconstateerd dat
deze paragrafen niet te vinden zijn in het huidige
document. Kunt u bevestigen dat deze
paragrafen bestaan, of ons voorzien van de
correcte locaties waar deze eisen
gedocumenteerd zijn?
99 Inschrijff | Algemeen Wij hebben geconstateerd dat de werktijden VSP | 11-9-2024 De wijziging is toegevoegd aan het wijzigingenoverzicht.
ase 3.6.4 volgens UV-400 zijn aangepast van 7.00— Tevens in overige stukken betreffende tijden aangepast. Dit
19.00 uur naar 6.00-18.00 uur. Deze wijziging is betreft:
echter niet opgenomen in het Bedientijden door de week is van 06.00 tot 18.15 uur en op
wijzigingenoverzicht dat behoort bij de NvI-2. zaterdag van 09.00 tot 12.00.
Op zaterdag tussen 12:00-14:00 alleen op verzoek van
schippers/bedrijven.
100 Inschrijff | Algemeen In de sectie 2 van de planning van de 11-9-2024 De Data op Tenderned voor het indienen van de
ase inschrijvingsleidraad staat vermeld dat de inschrijvingen is leidend. De planning in de leidraad is

aangepast. De uiterste datum voor inschrijving is 11
oktober 2024 10:00 uur
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101

Inschrijff
ase

Algemeen

Algemeen In de sectie 1.2.3 van de
inschrijvingsleidraad wordt aangegeven dat de
overeenkomst wordt aangegaan voor een
periode van 5 jaar. We hebben echter
opgemerkt dat de ingangs- en einddatum van
het contract nog steeds staan vermeld als de
oude data, en niet zijn bijgewerkt naar de
nieuwe periode van 1 april 2025 tot 31 maart
2030. Kunt u deze data aanpassen om overeen
te komen met de genoemde contractperiode
van 5 jaar?

11-9-2024

De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van 5
jaar, te weten van 1 april 2025 tot en met 31 maart 2030.

Waar nodig zijn de betreffende data aangepast en
opgenomen in het wijzigingenoverzicht.

102

Inschrijff
ase

Basis
overeenkomst

In Artikel 2, lid 1 van de Basisovereenkomst, is
de aanvangsdatum aangepast naar 1 april 2025.
Echter, de einddatum is niet
dienovereenkomstig bijgewerkt, hoewel er
gesproken wordt over een periode van 5 jaar.
Kan bevestigd worden dat de einddatum van de
overeenkomst moet worden aangepast naar 31
maart 2030 om consistent te zijn met de
genoemde contractduur?

11-9-2024

Aanbesteder bevestigd de wijziging en past artikel 2 aan
daar de voorgestelde data.

103

Inschrijff
ase

Vraag 94

Er is nog geen antwoord gegeven op de vraag
dat de CBS cijfers mogelijk niet binnen de 13
weken aan te leveren zijn, omdat deze nog niet
bekend zijn. Is het mogelijk om de 13 weken
aanpassen naar 26 weken.

11-9-2024

Opdrachtgever wil binnen 13 weken na verschijnen van de
betreffende indexcijfers de indexeringsfactuur ontvangen.
De index is op dat moment dus bekend.

104

Inschrijff
ase

Algemeen

We zien meerdere wijzigingen in de diverse
documenten dan aangegeven in het document
20240715- wijzigingen overzicht.pdf. Graag
ontvangen wij een complete lijst met alle
wijzigingen. Is dit mogelijk.

11-9-2024

Klopt alle tekstuele aanpassingen zijn met wijzigingen
bijhouden aangemerkt in de aangeleverde stukken en te
volgen in de tekst. De lijst wordt daarmee niet aangevuld.
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105 Inschrijff | art. 2 annexen | Verrekeningsgrondslag, er wordt gekozen voor 11-9-2024 Aanbesteder kan meegaan in voorstel inschrijver.
ase bij de prijsindex grond- weg en waterbouw, terwijl dit Betreffend artikel wordt aangepast. Waarbij CBS cijfers;
vraagspecificat | geen relatie heeft met het werk. Hierbij willen Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur;
ie wij u vragen om de CBS cijfers; Cao-lonen, indexcijfers 2020=100, met bedijfstak 24-30,33
contractuele loonkosten en arbeidsduur; metalelektro, huidige cijfers, cao=lonen per uur incl. bijz.
indexcijfers 2020=100, met bedijfstak 24-30,33 beloningen wordt gebruikt.
metalelektro, huidige cijfers, cao=lonen per uur
incl. bijz. beloningen te gebruiken, omdat de
aanbieders in deze tak werken.
106 Inschrijff | art. 16 Basis Boete bedrag is gemaximaliseerd tot 150.000 11-9-2024 | Aanbesteder kan zich niet vinden in het voorstel van 10%
ase overeenkomst | euro per jaar. Wij vinden dit niet in relatie tot de van de jaarlijkse inschrijfprijs. Wel wil aanbesteder mee
+B80:C86B90B | geschatte inschrijfstaat. Gelieve dit bedrag te gaan in en lager vast bedrag. De boete wordt
80B80:D90 verlagen naar maximaal 10% van de jaarlijkse gemaximaliseerd tot €50.000,- per jaar.
inschrijfprijs, of een lager vast bedrag.
107 Inschrijff | Vraagspecifica | Gegeven dat in de VSP paragraaf 2.4.2 11-9-2024 Aanbesteder bevestigd de geschetste methodiek voor de
ase tie 2.4.2 Beschikbaarheid (AV) is gespecificeerd dat de monitoringsvereisten. De beschikbaarheid dient
Beschikbaarhe | beschikbaarheid van het systeem aantoonbaar aantoonbaar gemaakt te worden en vastgelegd in de
id (AV) onder 99% is op basis van SCADA-registraties van voortgangsrapportage.
toelichting alarmen en storingen, en deze data zijn
(staat niet opgenomen in het OMS, bevestigt u hiermee dat Wijziging toegevoegd aan het overzicht.
vermeld in deze methodiek volstaat voor de
wijzigingen monitoringvereisten? En kunnen we ervan
overzicht) uitgaan dat er geen verdere online
monitoringssystemen vereist zijn en om enkel
SCADA in te zetten?
108 Inschrijff | OM-240 Wat is volgens de opdrachtgever het verschil 11-9-2024 Een calamiteit ontstaat door invloed van derden of
ase vraagspecificat | tussen een calamiteit en een storing? Eerst onvoorziene omstandigheden van buiten het systeem. De
ie wordt er gesproken over een calamiteit en in deze eis bedoelde storing is het niet functioneren van het
daarna gaat het over een storing. systeem als gevolg van de calamiteit.
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Inschrijff
ase

Vraag 74 van
de tweede
nota.

Hierin staat dat de bedrage verrekenbaar zijn
mits aangekondigd ten tijde van de storing. Een
monteur heeft geen inzicht in de totale kosten
(loon en materiaal) en kan dus dit ook niet ten
tijde van de storing dit melden. Voorstel is om
dit door de service codrdinatoren tijdens
kantoor uren te bespreken met de klant. Indien
er een storing in het weekend gebeurt met wie
kan er dan contact gelegd worden. Kan niet de
bedoeling zijn om de werkzaamheden neer te
leggen tijdens een storing in het weekend
betreft overschrijding van contractuele
afspraken. We stellen voor de woorden mits
aangekondigd ten tijden van de storing te
verwijderen.

11-9-2024

Aanbesteder kan meegaan in het voorstel om dit door
service codrdinatoren tijdens kantooruren te laten
bespreken.

De woorden 'ten tijden van de storing' vervallen bij het
antwoord van de betreffende vraag.
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Over Antea Group

Antea Group is het thuis van 1700 trotse
ingenieurs en adviseurs. Samen bouwen wij
elke dag aan een veilige, gezonde en
toekomstbestendige leefomgeving. Je vindt
bij ons de allerbeste vakspecialisten van
Nederland, maar ook innovatieve oplossingen
op het gebied van data, sensoring en IT.
Hiermee dragen wij bij aan de ontwikkeling
van infra, woonwijken of waterwerken. Maar
ook aan vraagstukken rondom
klimaatadaptatie, energietransitie en de
vervangingsopgave. Van onderzoek tot
ontwerp, van realisatie tot beheer: voor elke
opgave brengen wij de juiste kennis aan tafel.
Wij denken kritisch mee en altijd vanuit de
mindset om samen voor het beste resultaat te
gaan. Op deze manier anticiperen wij op de
vragen van vandaag en de oplossingen voor
morgen. Al 70 jaar.

Contactgegevens

Monitorweg 29
1322 BK Almere
Postbus 10044
1301 AA Almere

www.anteagroup.nl




