Nota van inlichtingen een nieuw Stadspassysteem voor de gemeente Amsterdam

Algemene informatie

Aanbesteding:

een nieuw Stadspassysteem voor de gemeente Amsterdam

Aanbestedende Dienst: Gemeente Amsterdam, afdeling ICT

Referentie

Toelichting:
geen

AICT2023-0101

Vraag en antwoord

Ref.nr.
41

Onderwer p:
Planning

Vraag:

Wij constateren dat u een uitgebreid en ambitieus PVE hebt opgesteld met
duidelijke kaders voor de implementatie. Wij zien dat ten opzichte van de
marktconsultatie nieuwe functionaliteiten zijn toegevoegd, die de kracht van
het gehele platform zullen versterken. Om zorgvuldigheid van het proces van
implementeren en eventueel aanvullend programmeren te waarborgen,
alsmede het correcte koppelen aan diverse bronnen (zoals verwoord in uw
Aanbestedingsleidraad) te garanderen, constateren wij dat uw huidige
tijdsplanning dit voor ons onmogelijk maakt, mede gezien de andere
implementaties die gelijktijdig moeten worden uitgevoerd en de complexiteit
van uw uitvraag.

Kunt u derhalve instemmen met een live datum van het platform op 1 januari
2026 in plaats van de genoemde 1 augustus 2025, met de start van het
implementeren per 1 juni 20257

Mocht in verband met uw AmsterdamPas-jaar dat van 1 augustus tot 31 juli
loopt op voorgaande vraag ontkennend antwoorden, kunt u zich dan vinden
in een leverdatum per 1 augustus 2026, met de start van implementeren per 1
oktober 2025?

Antwoord:

We hebben uw verzoek zorgvuldig overwogen in relatie tot de
contractperiode, het pagaar van de gemeente Amsterdam, het belang van de
stadspashouder en de wens voor innovatie. We kunnen derhalve niet met uw
suggestie akkoord gaan.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
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Vragenronde 2
Percelen: P1 Stadspassysteem
Beantwoord op: 6 jan. 2025
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