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1 Annex I - Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen 

 
1.1 Opdrachtnemer 

 

De Opdrachtnemer zorgt voor alle benodigde vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en 

toestemmingen die nodig of gewenst zijn voor het gebruik (inspanningsverplichting) en de realisatie van het 

Werk, conform het gestelde in § 10 van de UAV-GC 2005. 

 
Voor vergunningen welke (tevens) benodigd zijn tijdens het gebruik van het Werk, zorgt de 

Opdrachtnemer er tevens voor dat de tenaamstelling wordt gesteld op naam van de Opdrachtgever. 

 

1.2 Opdrachtgever 
 

Door de Opdrachtgever zijn geen vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en of toestemmingen 

aangevraagd. 
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2 Annex II - Planning 

In overeenstemming met artikel 2, lid 5 van de Basisovereenkomst en met inachtneming van het 

gestelde in § 7 UAV-GC 2005 dient de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst de 

volgende  data  en  de  eventueel  in  de  Vraagspecificatie  daarop  betrekking  hebben de  eisen  in  acht te 

nemen: 

 

2.1 Randvoorwaarden 
 

Voor de uitvoeringsplanning (jaarplanning regulier beheer) gelden de volgende randvoorwaarden: 

a. 100% van het te onderhouden areaal in 2 jaar. 

b. Minimaal 45% van het areaal in een jaar. 

c. Zie Vraagspecificatie eisen en proces. 

 

2.2 Mijlpaaldata 
 

Omschrijving  

1 Start Raamovereenkomst 1-1-2025 

2 Einde Raamovereenkomst 31-12-2026, exclusief optie tot 4  ma a l 1 ja a r verlening 
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3 Annex III - Acceptatieplan 

 
3.1 Algemeen 

 

Deze Annex bevat een opsomming van de door de Opdrachtnemer ter Acceptatie voor te leggen 

Documenten. 

 
Opdrachtnemer dient rekening te houden met het mogelijk iteratieve proces van acceptatie. 

Wanneer de Opdrachtgever het Document niet accepteert, zal het Document moeten worden 

aangepast en opnieuw ter acceptatie worden voorgelegd aan de Opdrachtgever. Dit iteratieve 

proces kan van invloed zijn op de start van de werkzaamheden en de lopende planning. 

 
Minimaal drie weken voor aanlevering van de Documenten informeert de Opdrachtnemer de 

Opdrachtgever over de betreffende aanlevering. 

 
Opdrachtnemer dient in de planning rekening te houden met het accepteren van de Documenten 

door de Opdrachtgever. De Opdrachtgever houdt een acceptatietermijn aan van 10  werkdagen. 

 

3.2 Projectmanagement 
 
 

Projectmanagementplan (inclusief eventuele onderliggende plannen per deelproces)  

Uiterlijk indienen Nader te bepalen door Opdrachtnemer 

 

Format 
 

Digitaal 

 
 
 
 
 

Eisen 

▪ Vraag specificatie P 

▪ Het projectmanagementplan dient alle aspecten uit 
Vraagspecificatie deel P te beschrijven qua proces. 

▪ Het projectmanagementplan dient geaccepteerd te zijn 

voordat overige documenten ter toetsing/acceptatie 

mogen worden ingediend. 

▪ Het projectmanagementplan dient voor de Opdrachtgever 
te kunnen fungeren als spoorboekje van A-Z (Start 

opdracht tot en met Oplevering). 

 
 

 

V&G-plan Uitvoeringsfase en V&G-dossier 

Uiterlijk indienen 14 dagen voor aanvang van de werkzaamheden 

 

Aantal exemplaren 
 

Digitaal 

 
Eisen 

▪ Vraagspecificatie deel P 
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Planning regulier beheer gemalen  

Uiterlijk indienen 14 dagen voor aanvang van de werkzaamheden 

Aantal exemplaren Digitaal 

 

Eisen 
 

Vraagspecificatie deel P 

 
 

3.3 Financieel management 
 
 

Termijnstaat  

  

Uiterlijk indienen 1x per maand, na goedkeuring van de maandelijkse rapportages  

 

Aantal exemplaren 
 

Digitaal 

 

Eisen 
 
Vraagspecificatie deel P 
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4 Annex IV – Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden 

 
4.1 Algemeen 

 

Deze Annex bevat een opsomming van de door de Opdrachtnemer (ON) ter Toetsing voor te leggen 

Documenten. 

 
Het toetsen van Documenten is voor de Opdrachtgever een bevoegdheid, geen verplichting. De 

verantwoordelijkheid voor de inhoud van de Documenten blijft tot na aanvaarding van het Werk bij de 

Opdrachtnemer. 

Wel biedt het toetsen van Documenten door de Opdrachtgever toegevoegde waarde aangezien de 

Opdrachtgever de voortgang van het ontwerpproces duidelijk kan volgen en waar nodig de 

Opdrachtnemer kan wijzen op mogelijke onjuistheden. 

 
Minimaal 10 werkdagen voor aanlevering van de Documenten informeert de Opdrachtnemer de 
Opdrachtgever over de betreffende aanlevering. 

 
Opdrachtnemer dient in de planning rekening te houden met het toetsen van de Documenten door de 

Opdrachtgever. De Opdrachtgever houdt een toetsingstermijn aan van 10  werkdagen. 

 

4.2 Projectmanagement 
 

Storings- en onderhoudsrapportages 

 

Format 
 

Digitaal 

 

Eisen 
 

Vraagspecificatie deel E en P 
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5 Annex V - Vrijkomende materialen 

 
5.1 Vrijkomende materialen 

 

Alle vrijkomende materialen welke in principe in het werk hergebruikt kunnen worden blijven eigendom 

van de opdrachtgever. 

 

5.2 Vrijkomende materialen, niet geschikt voor hergebruik 
 

Alle vrijkomende materialen welke niet hergebruikt kunnen worden, dienen door de 

Opdrachtnemer, direct dan wel zo spoedig mogelijk, afgevoerd te worden naar een (door het 

bevoegd gezag) erkende bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. 

 
De geldende en bijbehorende voorschriften en procedures dienen hiervoor gevolgd te worden.  
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6 Annex VI - Nevenopdrachtnemers 

 

6.1 Werkzaamheden nevenopdrachtnemers 
 

▪ Niet bekend. Werkzaamheden zullen tijdig door Opdrachtgever worden gecommuniceerd. 
 

6.2 Verband met andere Werken 
 

De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de afstemming met andere Werken. De Opdrachtnemer is 

verplicht de uitvoeringsplanning tijdig af te stemmen op andere Werken. De volgende andere Werken 

zijn op dit moment bekend: 

 
▪ Beheer en onderhoud gemalen en druk- en vacuümriolering gemeenten Hardenberg en Ommen. 

▪ Reguliere onderhoudswerkzaamheden. 
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7 Annex VII - Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en 

vrachten 

Verrekening van de in § 11 lid 3 UAV-GC 2005 bedoelde wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, 

huren en vrachten vindt jaarlijks plaats per 1 januari vanaf het jaar 2026 conform artikel 10 van de 

Raamovereenkomst. De quotering zoals aangegeven door Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS-

prijsindexcijfer categorie elektrische installatie (index 4321). Prijspeildatum is de datum 31 december 

2024 waarbij gerekend wordt met de afgegeven prijzen bij inschrijving. Levering producten zijn hiervan 

uitgesloten. Hiervoor geldt een marktconforme prijsindexatie.
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8 Annex VIII - Stelposten 

Er zijn geen stelposten 
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9 Annex IX - Bankgarantie 

Deze annex is bij deze overeenkomst niet van toepassing. 
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10 Annex X - Verzekeringen 

 
10.1 Verzekeringen door de opdrachtgever 

 
De opdrachtgever zal bij Centraal Beheer Achmea voor zijn rekening en mede ten behoeve van de architect, 
adviseurs, constructeurs, aannemer(s) en onderaannemer(s), een bouwverzekering (CAR-verzekering) 
afsluiten.  
 
De dekking van de bouwverzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het werkterrein een aanvang 
neemt tot het einde van de onderhoudsperiode. 
 
Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men) verhoogd met 
leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede honorarium van deskundigen, zoals architecten, 
adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht, directiekosten en indien meeverzekerd, de B.T.W. 
 
De polis ligt bij de opdrachtgever ter inzage. Op verzoek van de aannemer zal de opdrachtgever een kopie 
van de polis verstrekken. De aannemer wordt geacht met de inhoud van de polis bekend te zijn. De 
aannemer dient, als verzekerde, de in de polis gestelde verplichtingen na te komen. 
 
De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd 
of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn 
verplichtingen alle schade volledig te  herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren. 
 
Het eigen risico dat op de bouwverzekering van toepassing is, is voor rekening van de aannemer, evenals 
alle niet door de bouwverzekering gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit 
bestek aansprakelijk is. 
 
In geval van een schade, respectievelijk ontvangen aansprakelijkheidsstelling, dient de aannemer dit 
onmiddellijk te melden bij de bouwdirectie.  
 
De bouwdirectie beslist welke partij namens verzekerden de schade met de verzekeraar regelt.  
 
De uit hoofde van deze verzekering door de opdrachtgever ontvangen schadeuitkeringen zullen aan de 
aannemer worden uitbetaald, al naar gelang de aannemer met het herstel van de schade is gevorderd. 
 
 

10.2 Verzekeringen Opdrachtnemer 

 
De Opdrachtnemer draagt zorg voor alle noodzakelijke verzekeringen voor het Werk.  
 
In ieder geval dient de Opdrachtnemer te hebben afgesloten:  
Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze primair te verzekeren 
en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer voor door 
derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek 
omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste EUR 1.250.000,- per gebeurtenis. Het eigen risico mag 
ten hoogste EUR 5.000,- per gebeurtenis bedragen. 
 
De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering 
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(WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de 
opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en 
leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten. 
 
Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten 
laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn. 
 
Aansprakelijkheidsverzekering 
Op de met de Opdrachtnemer te sluiten overeenkomst zijn de algemene inkoopvoorwaarden van de 
gemeente Hardenberg voor leveringen en diensten (zie website www.hardenberg.nl) met dien verstande dat de 
aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer is gemaximeerd tot een bedrag van € 1 miljoen exclusief BTW per 
schadeveroorzakende gebeurtenis, tenzij de waarde van de opdracht groter is dan € 1 miljoen exclusief BTW, in 
welk geval de aansprakelijkheid per schadeveroorzakende gebeurtenis is gemaximeerd tot tweemaal de waarde 
van de opdracht. De hier bedoelde aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer is beperkt tot maximaal 2 
schadeveroorzakende gebeurtenissen per kalenderjaar. De hier bedoelde aansprakelijkheidsbeperking geldt niet 
indien de schade een gevolg is van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer respectievelijk zijn personeelsleden 
of anderen, die door hem bij de uitvoering van de opdracht zijn ingeschakeld. 
 
Beroepsaansprakelijkheids- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering 
Opdrachtnemer handhaaft gedurende de looptijd van de overeenkomst een adequate 
beroepsaansprakelijkheids- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. 

http://www.hardenberg.nl/
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11 Annex XI - Geschillenregeling Raad van Deskundigen 

Deze annex is bij deze overeenkomst niet van toepassing. 
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12 Annex XII - Garanties 

 
12.1 Algemeen 

 

Deze Annex bevat een opsomming van de door de Opdrachtnemer te overleggen garanties en de 

bijbehorende verplichtingen. 

 

12.2 Te overleggen garanties 
 

Alle toegepaste, in het buitenland gefabriceerde apparatuur, moet in Nederland worden 

vertegenwoordigd. De Nederlandse vertegenwoordiging moet mede deze apparatuur volledig 

garanderen. 

 

De opdrachtnemer dient op alle door hem geleverde materialen en verrichte werkzaamheden 3 jaar 

garantie te verstrekken. 

 

12.3 Procedure 
 

 Bewijslast 
De voormelde garanties dienen door de Opdrachtnemer c.q. zijn rechtsopvolger(s) te worden 

uitgevoerd, tenzij Opdrachtnemer c.q. haar rechtsopvolger(s) bewijst/bewijzen dat de gebreken niet 

voor zijn/hun risico komen. 

 
 Termijnen 

In de schriftelijke aanzegging zal de Opdrachtgever vermelden waarbinnen de Opdrachtnemer c.q. zijn 

rechtsopvolger(s) met het herstel moet(en) zijn aangevangen en de termijn waarbinnen het herstel 

gereed dient te zijn. Indien de Opdrachtnemer c.q. zijn rechtsopvolger(s) niet binnen de genoemde 

termijnen met het herstel is aangevangen, respectievelijk gereed dient te zijn, is Opdrachtgever 

gerechtigd, zonder ingebrekestelling, dit herstel c.q. vervanging voor rekening van de Opdrachtnemer 

door een derde te laten uitvoeren. 
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