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1. DEEL I: OVEREENKOMST 

 

 
Partijen: 

 
 

De ondergetekenden: 
Namens DE STAAT DER NEDERLANDEN, 
te dezen vertegenwoordigd door de minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties, 
namens deze, 
 
 

 
hierna te noemen: Opdrachtgever, 
 
en 

 
 

[VOLLEDIGE NAAM BEDRIJF], statutair gevestigd te [PLAATS], 
hierna te noemen: de aannemer, 

 
ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de [FUNCTIE], de heer/mevrouw 
[NAAM], 

 
 
 
 

 
Komen het volgende overeen: 
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Artikel 1 Functionarissen 
 

Directie 
[KEUZE 1] Ingevolge het bepaalde in paragraaf 3, lid 1 van de UAV 2012 wordt 
aangewezen als directie: [naam] 

 
[KEUZE 2] Ingevolge het bepaalde in paragraaf 3, lid 2 van de UAV 2012 deelt de 
opdrachtgever mee dat er geen personen zullen worden aangewezen die als directie 
optreden. De opdrachtgever treedt daar, waar in het bestek sprake is van de 
directie, in haar plaats. 

 
Coördinerend constructeur 
[KEUZE 1] De directie wordt aangewezen als coördinerend constructeur. 
[KEUZE 2] De aannemer wordt aangewezen als coördinerend constructeur. 
[KEUZE 3] Er wordt geen coördinerend constructeur aangewezen. 
 
Artikel 2 Toepasselijke voorwaarden en regelingen 

 
1. Voor zover daarvan in deze overeenkomst niet uitdrukkelijk is afgeweken, 

zijn van toepassing de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de 
uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012, vastgesteld 
bij gemeenschappelijke beschikking d.d. 19 januari 2012 nr. 2012- 
2000541953 van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
en de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Partijen 
verklaren met de inhoud van de UAV 2012 bekend te zijn. 

2. § 12 lid 1 UAV 2012 komt als volgt te luiden: 
“De aannemer is aansprakelijk voor gebreken die bij de oplevering van het 
werk niet zijn ontdekt, tenzij deze gebreken niet aan de aannemer zijn toe 
te rekenen.” 
De aannemer is aansprakelijk voor gebreken die bij de oplevering van het 
werk niet zijn ontdekt, tenzij deze gebreken niet aan de aannemer zijn toe 
te rekenen. 

3. § 12 lid 2 UAV 2012 vervalt. 
4. Paragraaf 43a, lid 8 van de UAV 2012 is niet van toepassing. 
5. [OPTIE] Rubricering: De volgende onderdelen van de overeenkomst zijn als 

volgt gerubriceerd: 
[KEUZE] STG zeer geheim/ STG geheim/ STG confidentieel/ 
Departementaal vertrouwelijk 
[KEUZE] STG zeer geheim/ STG geheim/ STG confidentieel/ 
Departementaal vertrouwelijk 
[etc] 
 
Indien ruimten met een gerubriceerd karakter worden aangemerkt dan 
gelden voor toegang tot deze ruimten de volgende eisen: [INVULVELD].. 
 

Artikel 3 Omschrijving Werk 
 

1. Het werk bestaat in hoofdzaak uit: 
• […] 
• […] 
• enz. 

2. De locatie van de uitvoering is: 
• Evt. objectcode + objectnaam: […] 
• Straat en huisnummer: […] 
• Postcode en plaats: […] 
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3. De frequentie van de bouwvergaderingen is: 
 

[KEUZE 1] één keer per [AANTAL] weken 
[KEUZE 2] in overleg te bepalen 
[KEUZE 3] niet van toepassing 
 

4. Voor weekrapporten geldt: 
[KEUZE 1] Er worden geen weekrapporten opgesteld. Relevante informatie 
wordt vastgelegd in bouwverslagen 
[KEUZE 2] In afwijking van paragraaf 27, lid 1 van de UAV 2012 levert de 
aannemer de aantekeningen voor het opmaken van het weekrapport. 
Bovenstaande gegevens moeten digitaal, uiterlijk op de vierde werkdag na het 
verstrijken van de werkweek waarop zij betrekking hebben, aan de directie 
worden overlegd. 

 
Artikel 4 Planning 

1.  [OPTIE] In afwijking van paragraaf 7, lid 1 van de UAV 2012 zal als datum 
van aanvang worden aangemerkt: […] 

 
2. Tijdsbepaling: 

 [KEUZE 1] Het werk moet uiterlijk worden opgeleverd op: [DATUM] 
[KEUZE 2] De termijn waarbinnen het werk, gerekend vanaf de datum van 
aanvang, moet worden opgeleverd bedraagt: […] [KEUZE:] 
kalenderdagen/weken/maanden. 

3. [OPTIE] De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11, lid 1, van de 
UAV 2012 bedraagt: 

. 
[KEUZE 1] […] [KEUZE:] kalenderdagen/weken/maanden 
[KEUZE 2] Geen. 

 
Artikel 5 Financiële bepalingen 

 
1. Het bedrag van de aannemingssom bedraagt: € […],-, de omzetbelasting 

daarin niet inbegrepen. 
2. Betaling 

[KEUZE 1] Betaling vindt plaats na de oplevering van het werk. 
[KEUZE 2] Betaling vindt plaats in de volgende termijnen: 
na de oplevering: […]% van de aannemingssom 
na afloop van de onderhoudstermijn: […]% van de aannemingssom 
[KEUZE 3] De betaling van de aannemingssom geschiedt in termijnen. De 
termijnen zijn in procenten van de aannemingssom welke zijn gerelateerd 
aan de stand van het werk en verschijnen: 

1. 1e termijn, groot: […]% van de aannemingssom 
2. Volgende [AANTAL] termijnen, elk groot: […]% van de aannemingssom 
3. Termijn bij oplevering, groot:   […]% van de aannemingssom 
4. [OPTIE] Termijn na afloop van de onderhoudstermijn, groot: […]% van de 

aannemingssom 
 

[KEUZE 4] Betaling vindt plaats in de volgende termijnen: 
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Indien verschillende termijnbetalingen worden aangehouden in relatie tot 
specifieke mijlpalen. 
1. na: [MIJLPAAL] […]% van de aannemingssom 
2. na: [MIJLPAAL] […]% van de aannemingssom 
3. na de oplevering: […]% van de aannemingssom 
4. [OPTIE] na afloop van de onderhoudstermijn: […]% van de 

aannemingssom 
 

[OPTIE] De korting, bedoeld in paragraaf 42, lid 2 van de UAV 2012, bedraagt 
per dag: € […],-. 

 
Artikel 6 Verband met andere werken 

 
1. [KEUZE 1] Er is geen sprake van een verband met andere werken.). 
2. [KEUZE 2] De volgende bepalingen zijn van toepassing: 

a) In verband met het bepaalde in paragraaf 31, lid 1 van de UAV 2012 
wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkaar 
grijpen: […]. 

b) [OPTIE] De werkzaamheden worden gecoördineerd door: 
• Aannemer: […] 
• Overeenkomstnummer: […] 
• Omschrijving: […] (bijv. naam opdracht) 

3. De aannemer verstrekt tijdig aan de opdrachtgever de gegevens van de door 
derden ten behoeve van hem te treffen voorzieningen. De aannemer moet 
de voorzieningen die vanwege de opdrachtgever zijn uitgevoerd zo spoedig 
mogelijk controleren, nadat hij door of namens de opdrachtgever van de 
voltooiing van die voorzieningen in kennis is gesteld. Van eventuele 
tekortkomingen stelt hij de opdrachtgever direct in kennis. De hogere kosten 
die een gevolg kunnen zijn van het niet ter kennis brengen van 
vorenbedoelde tekortkomingen, komen voor rekening van de aannemer, 
indien en voor zover hij deze tekortkomingen redelijkerwijze had behoren op 
te merken. 
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2. DEEL II: ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 

 

 
Artikel 7 Begripsbepalingen 

 
1. Coördinerend constructeur: Adviseur die in de fase Uitvoeringsgereed 

Ontwerp (detailengineering) de detailuitwerkingen van deelconstructeurs 
inhoudelijk toetst en de constructieve samenhang bewaakt. 

2. OUDE BOUWSTOFFEN 
Bouwmateriaal dat vrijkomt op de bouwplaats. 
Hierin worden onderscheiden: 
- Materialen die in het project vrijkomen en niet op productniveau worden 
hergebruikt, die op de bouw, of -aantoonbaar- elders, worden gescheiden in 
'waardestromen'. Deze materialen (grondstoffen) worden zo hoogwaardig 
mogelijk in de productieketen teruggebracht. 
- Materialen die op productniveau vrijkomen, hergebruikt worden en 
bijvoorbeeld aangeboden worden op circulaire marktplaatsen. 

3. Faunavriendelijke verlichting: Verlichting die geschikt is voor een 
leefomgeving voor nachtfauna o.a. vleermuizen. Eigenschappen van 
faunavriendelijke verlichting zijn: 

i. Gericht op de taakvlakken (zoals de weg, voet- en 
fietspaden) en verstrooiing is ingeperkt 

ii. UV-vrij 
iii. Amberkleurig 
iv. Uitgeschakeld / uit te schakelen / te dimmen waar dit vanuit 

gebruik en observatiesystemen mogelijk is. 
 

Artikel 8 Arbeidsomstandigheden en omgevingsveiligheid 
 

1.  [KEUZE 1] Ingevolge het bepaalde in artikel 2.29 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit stelt de aannemer één of meer coördinatoren 
voor de uitvoeringsfase (V&G-coördinatoren) aan. Deze coördinator geeft 
uitvoering aan de coördinatietaken genoemd in artikel 2.31 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit. In aanvulling daarop geeft de coördinator 
bovendien uitvoering aan hetgeen wordt verlangd ten aanzien van 
omgevingsveiligheid op grond van hoofdstuk 7 Bbl (2024). 

2. [KEUZE 2] De aannemer van besteknummer [nummer] voor [omschrijving] 
stelt een of meer coördinatoren voor uitvoeringsfase (V&G coördinatoren) als 
bedoeld in bepaalde in artikel 2.29 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. 
Deze coördinator geeft uitvoering aan de coördinatietaken genoemd in 
artikel 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. In aanvulling daarop 
geeft de coördinator bovendien uitvoering aan hetgeen wordt verlangd ten 
aanzien van omgevingsveiligheid op grond van hoofdstuk 7 Bbl (2024).. 

3. De Risico Inventarisatie & Evaluatie in de Definitie- en Ontwerpfase (RI&E) 
maakt deel uit van deze overeenkomst. Deze RI&E omvat tevens 
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omgevingsveiligheid als bedoeld in hoofdstuk 7 Bbl (2024). De aannemer 
dient de restrisico's en hierop te treffen maatregelen mee te nemen in zijn 
eigen RI&E voor de uitvoeringsfase alsmede, indien van toepassing, in het 
V&G-plan Ontwerp en Uitvoering en, voor zover deze betrekking hebben op 
omgevingsveiligheid, in het Bouwveiligheidsplan. 

4. Het V&G-plan Ontwerp en Uitvoering als bedoeld in artikel 2.28 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 1999.451) maakt, indien dit is opgesteld 
in de ontwerpfase, deel uit van dit bestek. Dit V&G-plan omvat tevens 
omgevingsveiligheid als bedoeld in afdeling 8.1 van het Bouwbesluit 2012. 
Uiterlijk op de vijftiende werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen, 
dient de aannemer het door hem aangevulde V&G-plan Ontwerp en 
Uitvoering in bij de directie. Dit V&G-plan zal worden aangemerkt als 
gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26, lid 6 van de UAV 2012. 

5. [OPTIE] Het V&G-dossier voor latere werkzaamheden aan het werk, als 
bedoeld in de artikelen 2.30 en 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit 
(Stb 1999.451), maakt deel uit van dit bestek. De aannemer moet dit V&G- 
dossier aanvullen en actualiseren, en bij de oplevering van het werk 
aanleveren samen met de revisiegegevens. 

6. Indien volgens de RI&E sprake is van restrisico's voor de omgeving, of 
indien het bevoegd gezag dit verlangt, stelt de aannemer een 
Bouwveiligheidsplan op als bedoeld hoofdstuk 7 Bbl (2024). De aannemer 
dient dit plan, indien verlangd, in bij het bevoegd gezag en verstrekt 
tegelijkertijd met deze indiening van dit plan een afschrift aan de directie. In 
het geval volgens de RI&E sprake is van restrisico's voor de omgeving, maar 
het bevoegd gezag geen Bouwveiligheidsplan verlangt, dient de aannemer 
een Bouwveiligheidsplan in bij de directie, uiterlijk op de vijftiende werkdag 
na de dag waarop het werk is opgedragen. Dit Bouwveiligheidsplan zal 
worden aangemerkt als gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26, 
lid 6 van de UAV 2012. 

7. De aannemer dient alle (bijna)ongevallen terstond mondeling te melden aan 
de directie, en schriftelijk te rapporteren over (onderzoek naar) de oorzaak, 
de getroffen maatregelen en de wijze van afhandeling. 

8. Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor, dat "veiligheid en 
gezondheid op het werk en in de omgeving" wordt geagendeerd. 

9. Voor aanvang van de werkzaamheden meldt de aannemer, namens de 
opdrachtgever en conform artikel 2.27 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit, de voorgenomen totstandbrenging van het 
werk bij de inspectie SZW. Een afdruk van deze melding dient zichtbaar 
opgehangen te worden op de bouwplaats. 

 
Artikel 8a Veiligheidsgedrag en –bewustzijn 

 
1. De aannemer voldoet aan de eisen behorende bij laddertrede 2 van het 

Certificatieschema Veiligheidsladder. 
2. De aannemer verstrekt, uiterlijk 90 dagen na de datum van 

opdrachtverlening, een geldig [SCL certificaat] / [SCL Light statement] / 
[Approved Self Assessment] op ten minste het vereiste niveau dat ziet op de 
onderneming van de aannemer of, in het geval van een 
samenwerkingsverband, op elke onderneming in het samenwerkingsverband 
of, in het geval gekozen is voor projectcertificering op het onderhavige 
project. 

3. In het geval werkzaamheden, die vallen onder de werking van de 
risicomatrix in de Handreiking ViA, worden verricht door onderaannemers of 
leveranciers onder verantwoordelijkheid van de aannemer geldt het 
volgende: 

- de aannemer dient aan te tonen dat de betreffende 
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onderaannemers of leveranciers beschikken over een bewijsmiddel 
conform de risicomatrix. 

- dit bewijsmiddel dient aan te tonen dat de betreffende 
onderaannemers of leveranciers voldoen aan de eisen behorende 
bij ten minste de vereiste laddertrede. 

- de aannemer kan verwijzen naar het bewijsmiddel in het register 
van certificaathouders op: 
www.safetycultureladder.com/nl/certificaathouders/ 

 
Artikel 8b Elektrotechnische werkzaamheden 

 
1. Voor het werk moet de aannemer aan de opdrachtgever de wijze van 

bedrijfsvoering overleggen aangaande de uit te voeren werkzaamheden aan 
elektrische installaties. Deze bedrijfsvoering moet in overeenstemming zijn 
met: 
• NEN 3140 (‘Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning’); 

en 
• met in achtneming van onderstaande uitgangspunten. 

 
 

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de installatieverantwoordelijkheid 
van de elektrische installatie(s) die onderdeel vormen van het werk. De 
namens de opdrachtgever aangewezen Installatieverantwoordelijke 
Laagspanning wordt voorafgaand aan de start van de uitvoering van de 
werkzaamheden aan de aannemer bekend gesteld. 
 
Alvorens met het werk te beginnen stelt de aannemer de opdrachtgever 
schriftelijk op de hoogte van de functionaris die namens de aannemer als 
Installatieverantwoordelijke Laagspanning voor het werk is aangewezen. 
Voor de schriftelijke vastlegging wordt gebruik gemaakt van de 'Verklaring 
Installatieverantwoordelijkheid Laagspanning' (als ‘ET Bijlage A’ gevoegd bij 
dit contract). 

 
De Installatieverantwoordelijke Laagspanning van de aannemer moet 
beschikken over de persoonscertificering volgens de Stichting 
Persoonscertificatie Energietechniek (STIPEL), specifiek het 
certificatieschema 'Installatie-/ Werkverantwoordelijke Laagspanning (IV-LS 
en WV-LS)', of gelijkwaardig. 
De aanwijzing en persoonscertificering mogen niet ouder zijn dan 3 jaar en 
moeten na opdracht en voor aanvang van de werkzaamheden door de 
aannemer worden overlegd aan de opdrachtgever. 

 
De namens de opdrachtgever aangewezen Installatieverantwoordelijke 
Laagspanning wordt voorafgaand aan de start van de uitvoering van de 
werkzaamheden aan de aannemer bekend gesteld. 

 
De demarcatie m.b.t. de installatieverantwoordelijkheid tussen de aannemer 
en de opdrachtgever wordt schriftelijk vastgelegd middels de 'Verklaring 
Installatieverantwoordelijkheid Laagspanning' (als ‘ET-Bijlage A’ gevoegd bij 
dit contract). 

 
De namens de aannemer optredend Installatieverantwoordelijke 
Laagspanning is gehouden overleg te voeren met de 
Installatieverantwoordelijke Laagspanning van de opdrachtgever. 
Met overleg wordt bedoeld alle coördinatie en afspraken, nodig voor een 
veilige en ongestoorde bedrijfsvoering van de bestaande elektrotechnische 
installaties in relatie met uitbreidingen, mutaties en aansluiting van nieuwe 
elektrische installaties. 

 
Alvorens met het werk te beginnen stelt de aannemer de opdrachtgever 
schriftelijk op de hoogte van de functionaris(sen) die namens de aannemer 
als Werkverantwoordelijke(n) Laagspanning voor het werk is (zijn) 

http://www.safetycultureladder.com/nl/certificaathouders/
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aangewezen; voor de schriftelijke vastlegging wordt gebruik gemaakt van de 
'Verklaring Werkverantwoordelijkheid Laagspanning' (als ‘ET Bijlage B’ 
gevoegd bij dit contract). 

 
Werkverantwoordelijke(n) Laagspanning moet(en) beschikken over de 
persoonscertificering volgens de Stichting Persoonscertificatie 
Energietechniek (STIPEL), specifiek het certificatieschema 'Installatie-/ 
Werkverantwoordelijke Laagspanning (IV-LS en WV-LS)', of gelijkwaardig. 

 
De aanwijzing(en) en persoonscertificering(en) mogen niet ouder zijn dan 3 
jaar en moeten na opdracht en voor aanvang van de werkzaamheden door 
de aannemer worden overlegd aan de opdrachtgever. 

 
Voor het werk is (zijn) de Werkverantwoordelijke(n) Laagspanning namens 
de aannemer verantwoordelijk voor de overige door de aannemer in te 
zetten functionaris(sen) voor de uitvoering van elektrotechnische 
werkzaamheden. 

 
De Werkverantwoordelijke(n) Laagspanning van de aannemer moet(en) in 
ieder geval voor start van de elektrotechnische werkzaamheden een 
bespreking houden met de Installatieverantwoordelijke Laagspanning. 
Daarna moeten er periodiek voortgangsbesprekingen worden gehouden. 

 
 

Artikel 9 Wet Arbeid Vreemdelingen 
 

1. Onder verwijzing naar paragraaf 6, lid 11 van de UAV 2012 wordt de 
aannemer geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid 
vreemdelingen (Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in 
Nederland arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning. De 
aannemer leeft de bepalingen van de Wav na, alsmede deze 
besteksbepaling. Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor dat 
"de naleving van de Wav" wordt geagendeerd, besproken en opgenomen in 
het verslag. 

2. De aannemer wijst iedere door hem bij de uitvoering van het werk 
gecontracteerde onderaannemer schriftelijk op de bepalingen van de Wav en 
verplicht de onderaannemer de bepalingen van de Wav na te leven en deze 
besteksbepaling op te nemen in door hem te sluiten onderaannemings- 
overeenkomsten. Alle aan de (niet)naleving verbonden gevolgen en kosten 
zijn voor rekening van de aannemer. De aannemer stelt mede namens de 
opdrachtgever de identiteit vast van alle op het werk aanwezige 
vreemdelingen als bedoeld in artikel 15 Wav en controleert de 
identiteitsbewijzen en de tewerkstellingsvergunningen van deze 
vreemdelingen op echtheid en geldigheid. De aannemer bewaart mede 
namens de opdrachtgever kopieën van deze documenten in zijn 
administratie als bedoeld in artikel 15 Wav tot tenminste 5 (vijf) jaar na het 
einde van het kalenderjaar waarin de oplevering plaatsvindt. De aannemer 
kan hierbij gebruikmaken van elektronische middelen. 

3. De opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, kan op ieder 
willekeurig moment de naleving door de aannemer van de Wav en deze 
besteksbepaling controleren. Op eerste verzoek van de opdrachtgever, dan 
wel de door hem aangewezen persoon, zal de aannemer onverwijld de 
betreffende administratie en (opgeslagen) documenten overleggen. Bij welke 
overtreding van de Wav dan ook, geconstateerd door de Inspectie SZW of 
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enig ander orgaan, komen boetes die daaruit voor de opdrachtgever 
voortvloeien, voor rekening van de aannemer en vrijwaart de aannemer de 
opdrachtgever ter zake. 

4. De opdrachtgever zal deze boetes aan de aannemer doorbelasten en de 
aannemer zal deze op eerste verzoek aan de opdrachtgever vergoeden dan 
wel zal de opdrachtgever deze boetes verrekenen met de eerstvolgende 
(termijn)betaling(en) door de opdrachtgever aan de aannemer te doen, 
zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en ongeacht een 
eventueel bezwaar of beroep van de aannemer tegen de opgelegde boete. 

5. Het voorgaande laat alle overige rechten en aanspraken van de 
opdrachtgever onverlet. 

 
Artikel 10 Wet Aanpak Schijnconstructies 

 
1. Onder verwijzing naar paragraaf 6, lid 11 van de UAV 2012 houdt de 

aannemer zich bij de uitvoering van het werk aan de geldende wet- en 
regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor 
hem van toepassing is. 

2. De aannemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van de 
uitvoering van het werk op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast. 

3. De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instanties 
toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan 
controles, audits en/of loonvalidatie. 

4. De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan de opdrachtgever, 
dan wel aan de door hem aangewezen persoon, toegang tot de onder sub c 
genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien de opdrachtgever dit 
noodzakelijk acht in verband met het voorkomen of de behandeling van een 
loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de uitvoering van 
het werk. 

5. De aannemer is verplicht om deze besteksbepaling in eventueel door hem af 
te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te nemen en de 
onderaannemer en/of andere partijen te verplichten deze bepaling in 
eventueel door hen af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te 
nemen. 

 
Artikel 11 Milieu-incidenten of milieucalamiteiten 

 
1. In geval van milieu-incidenten of milieucalamiteiten dienen zowel de directie 

als de verantwoordelijke op het object op de hoogte te worden gesteld. 
 

Artikel 12 Belangenverstrengeling, omkoping en contacten 
 

1. De aannemer zal aan de opdrachtgever, zijn personeel of 
vertegenwoordigers, noch aan derden, aanbieden c.q. toezeggen, voor 
henzelf of enige andere partij, enige schenking, beloning, compensatie of 
profijt van welke aard dan ook die uitgelegd kan worden als een onwettige 
praktijk. 

2. Het is daarnaast verboden op enigerlei wijze gebruik te maken van de 
diensten van medewerkers van het Rijksvastgoedbedrijf bij of in het kader 
van werkzaamheden die direct dan wel indirect worden of kunnen worden 
uitgevoerd. 
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3. Indien blijkt dat de aannemer in strijd heeft gehandeld met voornoemde, 

dan kan de opdrachtgever de overeenkomst zonder ingebrekestelling geheel 
of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang ontbinden, dit zonder tot enige 
schadevergoeding te zijn gehouden. 

 
Artikel 13 Uitvoeringseisen, bouwplaatsinrichting en vrijkomende 
materialen 

 
1. Verlichting van het werkterrein dient faunavriendelijk te worden uitgevoerd 

 
2. Bouwmaterieel per vermogensklasse: 

Het “referentiedocument SEB basis” geeft de toegestane emissieniveaus 
voor bouwmaterieel per vermogensklasse weer. Dit document is te 
raadplegen via: Referentiedocumenten bij functionele eisen | Richtlijn | 
Rijksvastgoedbedrijf 

 
3. Bouwlogistiek per vermogensklasse: 

Het “referentiedocument SEB basis” geeft de toegestane emissieniveaus 
voor logistiek materieel per vermogensklasse weer. Dit document is te 
raadplegen via: Referentiedocumenten bij functionele eisen | Richtlijn | 
Rijksvastgoedbedrijf 

 
4. De volgende uit het werk komende oude bouwstoffen worden eigendom van 

de aannemer, die door deze moeten worden weggevoerd: 
- De uit het werk komende oude bouwstoffen die niet vallen onder de 

definitie van afvalstoffen zoals bedoeld in de Wet Milieubeheer. 
- De Oude bouwstoffen welke vallen onder de definitie van afvalstoffen als 

bedoeld in de Wet milieubeheer blijven eigendom van de opdrachtgever. 
 

5. Afvoer van afval: 
Bouwplaatsafval scheiden in: 
- (gevaarlijke) afvalstoffen, als bedoeld in de Eural (2000/532/EG) en 
(2001/118/EG). 
- steenachtig sloopafval. 
- gipsblokken en gipsplaatmateriaal. 
- bitumineuze dakbedekking. 
- teerhoudende dakbedekking. 
- teerhoudend asfalt. 
- niet-teerhoudend asfalt. 
- dakgrind. 
- restafval. 
- metalen. 
- massief hout zonder verduurzamingsmiddelen. 
- vlak glas. 
- papier en karton (emballage). 
- PVC- en PE leidingen en hulpstukken. 
- kunststof gevelelementen. 
Bouwplaatsafval afvoeren van het werkterrein. 
Vrijkomende materialen die niet op productniveau worden hergebruikt in 
het werk, indien aanwezig, scheiden in waardestromen: 
- schoon betonpuin¹, herbruikbaar op grondstoffenniveau. 
- mengpuin². 
- schoon keramisch materiaal, herbruikbaar op grondstoffenniveau. 
- kalkzandsteen. 
- gas-/ schuimbeton. 
- gipshoudende producten (gipsplaten, -blokken, -pleister, 

https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/richtlijn/2023/09/01/referentiedocumenten-bij-functionele-eisen
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/richtlijn/2023/09/01/referentiedocumenten-bij-functionele-eisen
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/richtlijn/2023/09/01/referentiedocumenten-bij-functionele-eisen
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/richtlijn/2023/09/01/referentiedocumenten-bij-functionele-eisen
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anhydrietvloeren, ed.). 
- synthetische dakrubbers (EPDM, TPO). 
- A-hout (niet-geïmpregneerd, ongelakt en onbehandeld hout) 
- B-hout (hout dat is geverfd, gelakt en/of verlijmd) 
- C-hout (hout dat is geïmpregneerd, bijv. gewolmaniseerd / geteerd) 
- kunststof leidingen en hulpstukken. 
- overige harde kunststoffen, kunststof gevelelementen, ed., 
(acceptatievoorwaarden van toepassing o.a. geen polyester e.d.) 
- zachte kunststoffen (emballage). 
- isolatieschuim (EPS, EPP) en EPE-schuim. 
- XPS-isolatie. 
- PUR-isolatie. 
- steenwol (acceptatievoorwaarden van toepassing o.a. schoon en droog). 
- glaswol (acceptatievoorwaarden van toepassing o.a. schoon en droog). 
- biologisch (volledig) afbreekbare isolatie. 
- electronische afval (E-waste o.a. lampen en armaturen). 
- vloerbedekking, tapijt. 
- textiel. 
- zand, gescheiden naar soort en mate van verontreiniging. 
- grond, gescheiden naar soort en mate van verontreiniging. 
¹ Betonpuin is puin voortkomend uit het slopen van objecten en 
kunstwerken van beton. Betonpuin bestaat voor ten minste 80% uit beton 
en voor ten hoogste 10% m/m uit metselwerksteen, keramiek, 
kalkzandsteen en lichtbeton. 
² Mengpuin is puin voortkomend uit het slopen van objecten en 
kunstwerken van metselwerk en beton. Mengpuin bestaat voor ten minste 
45% m/m uit beton. 
Te verstrekken gegevens: 
- stortingsbewijs: en/ of bewijs van afgifte voor oude bouwstoffen 
welke vallen onder de definitie van afvalstoffen als bedoeld in de 
Wet milieubeheer 
- bewijs van afgifte: voor de genoemde waardestromen. 
Waardestromen afvoeren van het werkterrein/ bouwplaats. 

6. Het verbranden van vuil en ander bouwstoffen op het werkterrein is niet 
toegestaan. 

7. Oude bouwstoffen moeten, tenzij in het bestek anders is bepaald, door en op 
kosten van de aannemer van het werkterrein worden afgevoerd. 

 
Het afvoeren van de afvalstoffen vallend onder de Wet Milieubeheer dient te 
worden uitgevoerd door een erkende vervoerder die voorkomt op de VIHB- 
lijst van nationaal erkende afvalvervoerders, volgens de Wet Milieubeheer en 
het Besluit inzamelen afvalstoffen naar, en in eigendom worden 
overgedragen aan, een inrichting. 
Vrijkomende restmaterialen van kunststof leidingsystemen dienen ontdaan 
van aanhangende verontreinigingen te worden afgevoerd met 
gebruikmaking van het door het Bureau Leiding te Den Haag gecoördineerd 
landelijk inzamelingsysteem ten behoeve van een gesloten ketenbeheer en 
recycling (tel: 070-4440650 en E-mail: info@bureauleiding.nl). 

 
Vrijkomend teerhoudend asfalt dient te worden vervoerd naar, en in 
eigendom worden overgedragen aan, een inrichting voor thermische 
reiniging van teerhoudend asfalt in Nederland. 

 
8. Het Rijksvastgoedbedrijf, als eigenaar/primaire ontdoener van de 

afvalstoffen in de zin van de Wet Milieubeheer, vraagt de aannemer, dan wel 
een door hem voor dit doel in te schakelen derde, op te treden als 

mailto:info@bureauleiding.nl
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bemiddelaar in de zin van art. 10.55 van de Wet Milieubeheer en vanuit die 
hoedanigheid namens het Rijksvastgoedbedrijf het administratieve proces 
rondom de vrijkomende afvalstromen op te treden, te weten het 
ondertekenen van het acceptatie- en omschrijvingsformulier en het 
ondertekenen van begeleidingsbrieven. Aannemer dan wel de in te 
schakelen derde dient hiertoe geregistreerd te staan als bemiddelaar op de 
VIHB-lijst. 

De aannemer verstrekt de directie binnen 14 dagen na de datum van 
overdracht een bewijs van ontvangst van de aan een inrichting 
overgedragen afvalstoffen. Op het bewijs van ontvangst zijn de gegevens 
vermeld als bepaald in art. 10.38 lid 1 van de Wet milieubeheer, alsmede de 
locatie van herkomst. 

 
9. Onder inrichting wordt in dit bestek verstaan: inrichting met een door het 

bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. 
 
 

Artikel 14 Verschillen in afmetingen of toestand; asbest 
 

10. Indien de aannemer reden heeft om aan te nemen dat in het werk of het 
object waarin of waaraan het werk wordt uitgevoerd asbest aanwezig is (een 
werk of object gerealiseerd voor 1994) en er geen asbestbeheersplan is 
opgesteld, dient hij dit onmiddellijk te melden bij de directie en te handelen 
conform het gestelde in paragraaf 6 lid 16a van de UAV 2012. 

 
Artikel 15 Chroom-6 houdende materialen 

 
1. Het is niet toegestaan om chroom-6-houdende verf binnen de grenzen van 

het werkterrein te verwerken. 
In het geval geverfde oppervlakken moeten worden bewerkt, wordt een 
gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26, lid 6 van de U.A.V. 
verlangd voor de werkwijze voortvloeiend uit het ‘Beheersregime Chroom6 
RWS, RVB en ProRail’, zie www.arboportaal.nl. 

 
Artikel 16 Verrekening van meer- en minderwerk 

 
1. De verrekening van het meer- en het minderwerk, als bedoeld in paragraaf 

35 UAV 2012, vindt de of het saldo daarvan, gelijktijdig plaats bij de 
eindafrekening van het werk. De aannemer dient hiertoe, gelijktijdig met de 
laatste termijn, een afzonderlijke rekening in. Meerwerk zal afzonderlijk 
worden betaald, minderwerk zal worden gekort op de eindafrekening. 

2. Telkens wanneer het positieve saldo van het meer- en minderwerk, zulks 
uitsluitend als gevolg van uitgevoerde bestekswijzigingen, meer bedraagt 
dan 5 procent van de aannemingssom, ontvangt de aannemer, 
vooruitlopend op de eindafrekening, een extra termijn van 5 procent van de 
aannemingssom. Voor de betaling van deze extra termijn(en) gelden de 
bepalingen van een normale termijnbetaling. 

 
Artikel 17 Betaling 

 
1. In afwijking van paragraaf 40, lid 6 van de UAV 2012 wordt de termijn van 4 

weken vervangen door 30 dagen. 

http://www.arboportaal.nl/
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2. In afwijking van paragraaf 45, lid 2 van de UAV 2012 is de zinsnede '... 

wordt het in het voorgaande lid bepaalde percentage na het verstrijken van 
veertien dagen met 2 verhoogd, en ...' niet van toepassing. 

3. Facturatie geschiedt door middel van E-facturatie. De aannemer dient de 
factuur voor het Rijksvastgoedbedrijf aan te leveren als e-factuur onder 
vermelding van het inkoopordernummer (vereist), als vermeld in de 
opdrachtbrief. 

4. Informatie over e-factureren is beschikbaar via https://helpdesk- 
efactureren.nl/bijsluiter. 

 
Artikel 18 Verzekeringen 

 
1. Onverminderd zijn aansprakelijkheid, sluit de aannemer een verzekering 

tegen bedrijfsaansprakelijkheid op de in Nederland gebruikelijke 
polisvoorwaarden, met een verzekerd bedrag van minimaal 2.500.000,- Euro 
per gebeurtenis met een dekking van minimaal twee gebeurtenissen per 
jaar, zulks met terzijdestelling van het bepaalde in artikel 7:951 Burgerlijk 
Wetboek. In de polis mag geen sublimiet zijn opgenomen voor brandschade. 

2. De verzekering moet ten aanzien van de opdrachtgever als medeverzekerde, 
als verlangd in § 43b lid 1 van de UAV, of ten aanzien van enige andere 
meeverzekerde: 

a. een primaire dekking bieden, 
b. verzekerden ten opzichte van elkaar als derden beschouwen, en 
c. afstand doen van een eventueel recht van regres op enige 

medeverzekerde partij. 
3. In afwijking van het bepaalde in paragraaf 6, lid 8 en paragraaf 44, lid 1 en 

3 van de UAV 2012 doet de opdrachtgever tegenover de aannemer afstand 
van: 

a. zijn contractuele aanspraken op vergoeding van schade aan de met 
het Werk in verband staande werken en 

b. zijn wettelijke aanspraken op schadevergoeding, 
voor zover deze aanspraken een bedrag van 2.500.000,- Euro per 
gebeurtenis te boven gaan. 

4. De keuze van verzekeraar(s) en de inhoud van de polis behoeven de 
goedkeuring van de opdrachtgever. 

5. De duur van de verzekering loopt van aanvang van het (de) werk(en) tot en 
met de dag waarop het (de) werk(en) overeenkomstig paragraaf 10, lid 1 of 
2 van de UAV 2012 als opgeleverd wordt (worden) beschouwd en in geval 
van (een) overeengekomen onderhoudstermijn(en), in aansluiting daarop 
gedurende de overeengekomen onderhoudstermijn(en). 

6. De aannemer overlegt het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de verzekering 
blijkt, ten spoedigste, in elk geval binnen zeven dagen, na de dag waarop de 
aannemer het werk is opgedragen, aan de opdrachtgever. Als bewijsstuk 
van verzekering geldt ook een schriftelijke verklaring van de verzekeraar, 
dat op het werk een verzekering is afgesloten die voldoet aan het bepaalde 
in dit artikel. 

 
Artikel 19 [OPTIE] Zekerheidstelling 
[KEUZE 1] 
Uiterlijk op de tiende werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen moet de 
aannemer de bankgarantie of verzekerde borg zoals bedoeld in paragraaf 43a, lid 2 
van de UAV 2012 bij de opdrachtgever indienen 

https://helpdesk-efactureren.nl/bijsluiter
https://helpdesk-efactureren.nl/bijsluiter
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De bankgarantie of verzekerde borg moet worden opgesteld volgens het model dat 
als bijlage bij dit bestek is opgenomen en moet zijn gesteld door een 
kredietinstelling of verzekeringsonderneming die: 

1. is ingeschreven in het register zoals bedoeld in artikel 1:107 Wet op het 
financieel toezicht, of 

2. onder toezicht staat van een toezichthouder of een toezichthoudende 
instantie van: 

a. een (andere) lidstaat als bedoeld in artikel 1:1 Wet op het financieel 
toezicht, of 

b. het Verenigd Koninkrijk. 
 

De waarde van de bankgarantie of verzekerde borg bedraagt van de 
aannemingssom in (%): ..... 

 
Er mag zowel een (hard-copy) papieren als digitale bankgarantie of verzekerde borg 
worden ingediend. Onder een digitale bankgarantie wordt verstaan een bankgarantie 
die als pdf-bestand voorzien is van een gekwalificeerde elektronische handtekening 
met beveiligingsniveau IV (PKIoverheid certificaat, EU Qualified certificaat of 
gelijkwaardig) van de borg die de zekerheid heeft afgegeven. 

 
Indien de bedoelde bankgarantie of verzekerde borg niet tijdig is ontvangen dan wel 
niet aan de eisen voldoet, kan een bedrag worden ingehouden op de eerste en zo 
nodig de daaropvolgende termijnen totdat de som van deze inhouding(en) het 
bedrag van de bankgarantie of verzekerde borg zal hebben bereikt. Het ingehouden 
bedrag zal worden verrekend nadat de bovenbedoelde (correcte) bankgarantie of 
verzekerde borg zal zijn ontvangen. 

 
De bankgarantie of verzekerde borg dient verstuurd te worden naar: 
Rijksvastgoedbedrijf 
t.a.v. de contactpersoon als vermeld in de opdrachtbrief of overeenkomst 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Postbus 16169/ 2500BD/ Den Haag 

 
Binnen 14 dagen na afloop van de periode gedurende welke de zekerheidstelling van 
kracht is, worden de ten behoeve van de bankgarantie of verzekerde borg 
overgelegde bescheiden aan de aannemer geretourneerd. 

 
[KEUZE 2] 
In afwijking van paragraaf 43a van de UAV 2012 wordt op de laatste termijn van 
betaling …% van de aannemingssom ingehouden. Dit bedrag verschijnt nadat de 
aannemer aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Indien de laatste termijn van 
betaling kleiner is dan bovengenoemd percentage van de aanneemsom, vindt de 
inhouding plaats op een voorafgaande termijn. 

 
[KEUZE 3] 
Van de aannemer wordt geen zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de 
UAV 2012 verlangd. 

 
 

Artikel 20 [OPTIE] Ondergrondse kabels en leidingen 
 

1. De aannemer zal de (graaf)werkzaamheden uitvoeren conform de CROW- 
publicatie ‘Schade voorkomen aan kabels en leidingen’. Deze publicatie is 
verkrijgbaar bij Stichting CROW te Ede (www.crow.nl). 

 
Artikel 21 [OPTIE] Duurzaam geproduceerd hout 

http://www.crow.nl/
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1. Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten dient te 

voldoen aan de Dutch Procurement Criteria for Timber (TPAC) ten aanzien 
van duurzaam bosbeheer en de handelsketen, inclusief de bijbehorende 
beoordelingsmethode (zie 
http://www.tpac.smk.nl/176/documents/proceduraldocuments.html). Hout 
voldoet aan de gestelde eis indien het wordt geleverd onder een 
certificeringssysteem dat door de voor dit dossier verantwoordelijke 
staatssecretaris is toegelaten tot het inkoopbeleid. Voor toegelaten 
certificeringssystemen zie: rechterkolom van de tabel 'judgements' op 
http://www.tpac.smk.nl/170/about/judgements.html. Alvorens hout of 
(hout)producten in het werk worden verwerkt dient de aannemer de directie 
bewijsstukken aan te leveren, zoals facturen en/of pakbonnen van hout en 
houtproducten, waaruit blijkt dat aan de gestelde eis wordt voldaan. 

2. Hout dat onder een certificeringsysteem wordt geleverd, moet vergezeld 
gaan van de op de levering betrekking hebbende factuur en/of pakbon, 
voorzien van: 

a. Naam en adresgegevens van opdrachtgever en aannemer; 
b. Datum uitgifte; 
c. Houtsoort en/of productbeschrijving; 
d. Volume of aantal van het geleverd product; 
e. De naam van het certificeringssysteem, de claim (bijv. FSC 100% of 

PEFC gecertificeerd); en 
f. Chain-of-Custody certificaatnummer van de leverancier. 

3. Daarnaast kan de aannemer alternatief en verifieerbaar bewijs leveren 
waaruit blijkt dat aan de gestelde eis wordt voldaan. Als hulpmiddel bij het 
leveren van alternatief bewijs kan de inschrijver gebruik maken van 
"Documents for Category B evidence" op 
http://www.tpac.smk.nl/176/documents/procedural-documents.html. 
Tevens moet de aannemer de bij dit bestek gevoegde bijlage 
"Registratieformulier Duurzaam Hout" gedurende de uitvoering van het 
project invullen en bij oplevering zowel analoog als digitaal in PDF formaat 
aan de directie aanleveren. 

 
Artikel 22 [OPTIE] Hergebruikt hout 

 
1. Indien hout of (hout)producten worden geleverd welke worden hergebruikt, 

worden deze door de opdrachtgever als substituut voor duurzaam 
geproduceerd hout geaccepteerd. Alvorens dit hout of deze (hout)producten 
in het werk worden verwerkt dient de aannemer aan te tonen dat: 

a. In het geval van hout dat wordt hergebruikt als pre-consumer 
materiaal, ofwel hout dat vrijkomt als restmateriaal uit het 
productieproces: deze voldoen aan de eisen als gesteld onder het 
criterium voor "Duurzaam geproduceerd hout". 

b. In het geval van post-consumer materiaal, ofwel hout dat afkomstig 
is uit producten of toepassingen die zijn gebruikt voor hun 
oorspronkelijk doel: de voormalige toepassing is verifieerbaar op 
grond van informatie over de hoeveelheid en herkomst, die door de 
aannemer aan de directie wordt aangeleverd. Deze gegevens 
moeten eveneens worden opgenomen op het Registratieformulier als 
aangegeven in voorgaand artikel. De legaliteit van de oorsprong 
wordt in dit geval niet in beschouwing genomen. 

c. In het geval van verduurzaamd hout of (hout)producten: de 
toegepaste verduurzamingsmiddelen zijn toegelaten op grond van de 
vigerende wet- en regelgeving. 

 
Artikel 23 [OPTIE] Kortingen – overige inhoudingen: beplantingen 

 

http://www.tpac.smk.nl/176/documents/proceduraldocuments.html
http://www.tpac.smk.nl/170/about/judgements.html
http://www.tpac.smk.nl/176/documents/procedural-documents.html
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1. De aannemer dient beschadiging aan beplantingen te voorkomen. Bij 

vermijdbare beschadiging als gevolg van onoordeelkundige uitvoering of van 
niet getroffen maatregelen kan een korting toegepast worden van: 

a. Bij beschadiging van opgaande bos- (singel) beplanting, zodanig dat 
afzetten of herplanten noodzakelijk is voor instandhouding van de 
beplanting € 225,- per m2; en 

b. Bij onherstelbare beschadiging van een boom (kroon grotendeels 
afgerukt, scheuring van de stam e.d.),: 

c. Stamdiameter boom tot 0,20 m: € 500,- per geval; 
d. Stamdiameter boom van 0,20 m tot 0,40 m: € 2.500,- per geval; 
e. Stamdiameter boom groter dan 0,40 m: € 5.000,- per geval 

2. De aannemer dient op eerste aanzegging, op aanwijzing van de 
Opdrachtgever, de nodige herstellingen en/of herplant uit te laten voeren 
door een door de opdrachtgever aan te wijzen bedrijf. 

 
Artikel 24 [OPTIE] Huisregels 

 
1.  De huisregels zoals opgenomen in Bijlage [nr] zijn van toepassing. 

 
Artikel 25 [OPTIE] Toegangsregeling 

 
1. De toegangsregeling zoals opgenomen in Bijlage [nr] zijn van toepassing. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Contract Eenvoudige Werken 2024-1| [contractnr.] | project [projectnr. projectnaam] l 25 maart 2024 

Pagina 20 van 23 

 

 

 
 
DEEL III: TECHNISCHE BESCHRIJVING 
Omschrijf hier de te verrichten werkzaamheden of verwijs naar een document met 
de technische beschrijving. 

 
Het werk omvat: 
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3. BIJLAGE: MOTIVERING AFWIJKINGEN OP DE UAV 2012 

 

 
Artikel 2 lid 2: 
In afwijking van § 12 lid 1 en 2 van de UAV 2012 geldt het volgende: 

 
De aannemer is aansprakelijk voor gebreken die bij de oplevering van het werk niet 
zijn ontdekt, tenzij deze gebreken niet aan de aannemer zijn toe te rekenen. 

 
Motivatie: 
Met de inwerkingtreding van de Wkb is het uitgangspunt dat de aannemer 
aansprakelijk is voor gebreken die bij de oplevering niet zijn ontdekt. Het 
Rijksvastgoedbedrijf sluit met deze bepaling aan op het wettelijk regime. 

 
Artikel 2 lid 3 
Paragraaf 43a, lid 8 van de UAV 2012 is niet van toepassing. 

 
 

Motivatie: 
Opdrachtgever behoort tot de Rijksoverheid en de solvabiliteit van Opdrachtgever 
staat derhalve niet ter discussie. 

 
Artikel 4 lid 1 
[OPTIE] In afwijking van paragraaf 7, lid 1 van de UAV 2012 zal als datum van 
aanvang worden aangemerkt: […] 
 
Motivatie: 
Indien voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst wordt voorzien dat niet 
binnen vijf dagen na de datum van opdrachtverlening met de werkzaamheden kan 
worden aangevangen, wordt een vast datum van aanvang in de overeenkomst 
opgenomen. De UAV 2012 voorziet niet in deze optie die in sommige gevallen wel de 
noodzakelijke duidelijkheid biedt over het tijdstip waarop de werkzaamheden 
kunnen worden aangevangen. 

 
Artikel 17 lid 1 
In afwijking van paragraaf 40, lid 6 van de UAV 2012 wordt de termijn van 4 weken 
vervangen door 30 dagen. 

 
Motivatie: 
De periode van 30 dagen komt overeen met de voor de Rijksoverheid vastgestelde 
termijn waarbinnen zij facturen dient te betalen. 

 
Artikel 17, lid 2 
In afwijking van paragraaf 45, lid 2 van de UAV 2012 is de zinsnede in deze 
paragraaf '... wordt het in het voorgaande lid bepaalde percentage na het verstrijken 
van veertien dagen met 2 verhoogd, en ...' niet van toepassing 

 
Motivatie: 
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De vergoeding van rente als bedoeld in § 45 lid 2 vindt plaats overeenkomstig 
artikel 6:119b Burgerlijk Wetboek en de aannemer kan na het verstrijken van een 
termijn van 14 dagen geen aanspraak maken op verhoging van dit percentage met 
2. 

 
Artikel 19 
[OPTIE] Paragraaf 43a, lid 8 van de UAV 2012 is niet van toepassing. 

 
Motivatie: 
Opdrachtgever behoort tot de Rijksoverheid en de solvabiliteit van Opdrachtgever 
staat derhalve niet ter discussie. 



Contract Eenvoudige Werken 2024-1| [contractnr.] | project [projectnr. projectnaam] l 25 maart 2024 

Pagina 23 van 23 

 

 

 
 
 
 
 

 
4. [NAAM BIJLAGE] 
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