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Algemene informatie

Aanbesteding: 31196743: Raamovereenkomst Realisatie variabel onderhoud 
stalen bruggen WNZ Over-Bruggen

Aanbestedende Dienst: Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Referentie: 31196743

Toelichting:
Vragen en Antwoorden TenderNed

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwerp:
1 Aanbestedingsleidraad paragraaf 3.2 en paragraaf 3.3.

Vraag:
Vanwege het samenspel tussen paragaaf 3.2 en paragraaf 3.3, van de 
Aanbestedingsleidraad, is het verzoek de geschiktheidseis wijzigen van:
De ondernemer heeft in de periode van vijf jaar voorafgaande aan de uiterste 
datum voor ontvangst van de verzoeken tot deelneming grootschalige 
onderhoudsmaatregelen uitgevoerd aan twee beweegbare stalen bruggen 
(waarvan ten minste één brug in het hoofdwegennet), bestemd voor 
gemotoriseerd verkeer.

Naar:
De ondernemer heeft in de periode van vijf jaar voorafgaande aan de uiterste 
datum voor ontvangst van de verzoeken tot deelneming grootschalige 
onderhoudsmaatregelen gecoördineerd aan twee beweegbare stalen bruggen 
(waarvan ten minste één brug in het hoofdwegennet), bestemd voor 
gemotoriseerd verkeer.

Dit om eventuele nieuwe combinaties van ondernemers, passend bij deze 
uitvraag/opgave, niet uit te sluiten. Verzoek aan Aanbesteder dit door te 
voeren.

Antwoord:
Ook Aanbesteder wenst geen nieuwe combinaties van ondernemers uit te 
sluiten, echter zijn wij voor de komende 10 jaar op zoek naar een partij die 
daadwerkelijk zelf grootschalige onderhoudswerkzaamheden heeft 
uitgevoerd aan beweegbare stalen bruggen. Een partij die uitsluitend heeft 
gecoördineerd is niet de samenwerkingspartner waarnaar wij op zoek zijn. 
Aanbesteder willigt uw verzoek tot deze aanpassing daarom niet in.

Fase:
 Aanmeldfase
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Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31196743: Raamovereenkomst Realisatie 
variabel onderhoud stalen bruggen WNZ Over-
Bruggen

Beantwoord op: 29 jan. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
2 Aanbestedingsleidraad paragraaf 3.2 artikel 3 lid b

Vraag:
In paragraaf 3.2, artikel 3, lid b van de Aanbestedingsleidraad wordt 
verwezen naar “het Hoofdwegennet”. Bedoelt Aanbesteder hiermee het door 
Rijkswatersstaat als Hoofdwegennet (HWN) geclassificeerde deel van het 
wegennet bestaande uit snelwegen (A-wegen) en belangrijke autowegen (N-
wegen)?

Antwoord:
Onder Hoofdwegennet verstaat de Aanbesteder hier alle wegen in beheer bij 
Rijkswaterstaat (https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/wegenoverzicht).

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31196743: Raamovereenkomst Realisatie 
variabel onderhoud stalen bruggen WNZ Over-
Bruggen

Beantwoord op: 29 jan. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
3 Aanbestedingsleidraad paragraaf 2.3 Planning

Vraag:
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Mede vanwege de doorlooptijd van de aanbestedingsplanning en de diverse 
raakvlakken / conflictering met de vakantieperiodes is het verzoek de 
trechtering te laten vervallen bij het aantal aanmeldingen van vier (4) of 
minder.

Antwoord:
Aanbesteder volgt het Aanbestedingsprocedurebeleid van RWS waarbij in 
een volledige concurrentiegerichte dialoog wordt getrechterd naar drie 
partijen. Indien drie of minder gegadigden worden uitgenodigd tot 
deelneming aan de dialoog, wordt er geen trechteringproduct verlangd en 
worden gegadigden direct uitgenodigd voor de tweede fase dialoog.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31196743: Raamovereenkomst Realisatie 
variabel onderhoud stalen bruggen WNZ Over-
Bruggen

Beantwoord op: 29 jan. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
4 Aanbestedingsleidraad paragraaf 2.3 Planning

Vraag:
De huidige aanbestedingsplanning heeft diverse raakvlakken dan wel 
conflicteert met vakantieperiodes, o.a. afronden en indienen 
trechteringsproduct in relatie tot de landelijke mei-vakanties en de 
definitieve indiening vlak na het zomerreces. Verzoek de 
aanbestedingsplanning te herbeschouwen en rekening te houden met de 
landelijk vastgestelde vakantieperiodes.

Antwoord:
Aanbesteder begrijpt het verzoek om raakvlakken/conflicten met 
vakantieperiodes te voorkomen. De uiterste datum voor het indienen van het 
trechteringproduct wordt gewijzigd van 6 mei 2025 naar 9 mei 2025. De 
datum voor het indienen van de inschrijvingen wijzigt niet, hiervoor geldt 
een gebruikelijke termijn tussen het publiceren van de nota van inlichtingen 
en de uiterste datum voor ontvangst van de inschrijvingen.
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Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31196743: Raamovereenkomst Realisatie 
variabel onderhoud stalen bruggen WNZ Over-
Bruggen

Beantwoord op: 29 jan. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
5 tegenstrijdigheid par 3.2 vs bijlage E

Vraag:
Onder paragraaf 3.2 geschiktheidseisen vraagt u ten minste twee opdrachten 
in de bouwsector (GWW) uitgevoerd met een 
overeengekomen bedrag (aannemingssom) of gefactureerd bedrag gelijk 
aan of groter dan 5.000.000,- euro. 
In bijlage E vraagt u maximaal twee referenties per geschiktheidseis. 
Wat dienen wij aan te houden?

Antwoord:
Voor het aantonen dat wordt voldaan aan de geschiktheidseisen uit paragraaf 
3.2 lid 3a en lid 3b wil Aanbesteder maximaal twee referenties per eis 
ontvangen.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31196743: Raamovereenkomst Realisatie 
variabel onderhoud stalen bruggen WNZ Over-
Bruggen

Beantwoord op: 4 feb. 2025
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Ref.nr. Onderwerp:
6 Geschiktheidseis 3.2 lid 3 sub b

Vraag:
Tijdens de startbijeenkomst gaf u aan dat de geschiktheidseisen beogen de 
partij te selecteren die ervaring heeft met het integreren van de diverse 
disciplines. Met dit in het achterhoofd maken wij u graag attent op het 
volgende: bij Geschiktheidseis 3.2 lid 3 sub b vraagt u 2 referenties met 
daarin 5 verschillende disciplines. In 1 van de referenties dienen in ieder 
geval laswerk, onderhoud aan aandrijvingswerk en elektrotechniek integraal 
te zijn uitgevoerd.
Door de manier van uitvragen zorgt de opdrachtgever voor een exclusieve 
samenwerking van partijen die eerder hebben samenwerkt en staat u niet toe 
nieuwe samenwerkingen toe te laten voor de inschrijving. Dit zorgt voor een 
ongewenste en mogelijk onbedoelde beperking van de mededinging. Wij 
stellen daarom voor om de geschiktheidseis te splitsen en te vragen naar een 
project waarin de opdrachtnemer de integraliteit borgt en voor separate 
geschiktheidseisen per discipline, waardoor combinaties van partijen 
mogelijk zijn. Graag horen wij of u ons voorstel accepteert. Zo niet, dan 
horen wij uiteraard graag de reden.

Antwoord:
Aanbesteder beoogt geen eventueel nieuwe combinaties van ondernemers uit 
te sluiten en zal daarom lid 3.2 sub 3b aanpassen. De laatste alinea van lid 
3.2 lid 3b wordt aangepast naar; "Aanbesteder verwacht aldus twee 
referenties te ontvangen die samen alle hierboven genoemde 
werkzaamheden aantonen." De toevoeging "waarvan ten minste in één 
opdracht de disciplines laswerkzaamheden staal, onderhoudswerkzaamheden 
aan aandrijvingswerk motoren en de discipline elektrotechniek integraal zijn 
uitgevoerd" vervalt.
Bijlage E bij de Aanbestedingsleidraad zal hierop eveneens worden 
aangepast; de tekst in de 2e kolom bij Paragraaf 3.2 lid 3.b (grootschalig 
onderhoud) gaat luiden: "Maximaal 2 referenties waarin alle in paragraaf 3.2 
lid 3.b genoemde werkzaamheden worden aangetoond."

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31196743: Raamovereenkomst Realisatie 
variabel onderhoud stalen bruggen WNZ Over-
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Bruggen

Beantwoord op: 4 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
7 N.a.v. van uw antwoord op vraag ref. nr. 3 in vragenronde 1 (par 2.3 - 

Planning)

Vraag:
N.a.v. van uw antwoord op vraag 3 in vragenronde 1. Indien er geen 
trechtering noodzakelijk is worden partijen direct uitgenodigd voor de 2e 
fase dialoog. Betekend dit dat hiermee ook de gehele planning naar voren 
wordt gehaald? Het heeft dan onze voorkeur om bij gelijkblijvende 
doorlooptijd de Inschrijving uiterlijk in week 30 (vóór de bouwvak 2025) in 
te dienen?

Antwoord:
Indien geen trechtering noodzakelijk is zal inderdaad de gehele planning 
naar voren worden gehaald. In dat geval zal een uiterste datum van 
inschrijving uiterlijk in week 30 zeker mogelijk moeten zijn.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31196743: Raamovereenkomst Realisatie 
variabel onderhoud stalen bruggen WNZ Over-
Bruggen

Beantwoord op: 4 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
8 N.a.v. van uw antwoord op vraag ref. nr. 4 in vragenronde 1 (par 2.3 - 

Planning)

Vraag:
N.a.v. van uw antwoord op vraag 4 in vragenronde 1. Indien de datum voor 
het indienen van de Inschrijving niet wordt gewijzigd verzoeken wij 
Aanbesteder de laatste NvI uiterlijk in wk 31 te verstrekken (i.p.v. 18-8-
2025) zodat wij voldoende tijd hebben om de (mogelijke) impact van de NvI 
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te verwerken in onze Inschrijving.

Antwoord:
Het is niet mogelijk om de Nota van Inlichtingen in week 31 van 2025 te 
verstrekken. In de weken 31, 32 en 33 geldt een aanbestedingsstop, dit 
betekent ook dat er tijdens deze periode geen inlichtingen worden verstrekt 
of een Nota van Inlichtingen wordt gepubliceerd.
Het is de verwachting dat de impact van de Nota van Inlichtingen die op 18-
8-2025 wordt verstrekt klein is. 
Aanbesteder streeft ernaar om binnengekomen vragen zo spoedig mogelijk 
te beantwoorden via TenderNed en hiermee niet te wachten tot de datum van 
publicatie van de Nota van Inlichtingen.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31196743: Raamovereenkomst Realisatie 
variabel onderhoud stalen bruggen WNZ Over-
Bruggen

Beantwoord op: 4 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
9 N.a.v. van uw antwoord op vraag ref. nr. 4 in vragenronde 1 (par 2.3 - 

Planning)

Vraag:
N.a.v. van uw antwoord op vraag 4 in vragenronde 1 dat de datum voor het 
indienen van de Inschrijving niet wordt gewijzigd. De beschikbare tijd voor 
het afronden van onze Inschrijving valt midden in de bouwvakvakantie (wk 
30-34). Er is, rekening houdend met deze bouwvak, slechts 3 weken 
beschikbaar om de Inschrijving af te ronden en onze interne 
goedkeuringsprocedure te doorlopen. Deze periode is naar onze mening veel 
te kort. In geval de 1e fase dialoog doorlopen moet worden verzoeken wij 
Aanbesteder om de uiterste datum van indienen Inschrijving met 
bovenstaande als aanleiding met 4 weken op te schuiven naar 3-10-2025.

Antwoord:
Aanbesteder houdt de planning aan zoals opgenomen in de 
Aanbestedingsleidraad. Het is de verwachting dat de impact van de Nota van 
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Inlichtingen die op 18-8-2025 wordt verstrekt klein is. Daarnaast streeft 
Aanbesteder ernaar om binnengekomen vragen zo spoedig mogelijk te 
beantwoorden via TenderNed en hiermee niet te wachten tot de datum van 
publicatie van de Nota van Inlichtingen. Tussen het publiceren van de Nota 
van Inlichtingen de uiterste datum voor ontvangst van de Inschrijvingen 
geldt een gebruikelijke termijn.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31196743: Raamovereenkomst Realisatie 
variabel onderhoud stalen bruggen WNZ Over-
Bruggen

Beantwoord op: 4 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
10 N.a.v. van uw antwoord op vraag ref. nr. 4 in vragenronde 1 (par 2.3 - 

Planning)

Vraag:
N.a.v. van uw antwoord op vraag ref. nr. 4 in vragenronde 1. Met het later 
indienen van het trechteringsproduct valt de hele afronding ervan nog steeds 
in de meivakantie. Wij verzoeken aanbesteder de indiendatum van het 
trechteringsproduct juist naar voren te halen van vrijdag 9-5-2025 naar 
vrijdag 25-4-2025. De totale doorlooptijd kan dan gelijkblijven door het 
verzenden mededeling van selectiebeslissing te combineren met de 
uitnodiging tot 2e inlichtingenbijeenkomst. Hiermee kan de 2e 
inlichtingenbijeenkomst één week eerder plaats vinden (b.v. op 11/3/2025 i.p.
v. 18/3/2025).

Antwoord:
De uitnodiging voor de 2e inlichtingenbijeenkomst wordt alleen verzonden 
aan de geschikt bevonden gegadigden. 
De uitnodiging voor de 2e inlichtingenbijeenkomst kan niet eerder dan 11-3-
25 worden verzonden omdat de rechtsbeschermingstermijn dan is verstreken 
en op dat moment de gegadigden definitief bekend zijn. 
Aanbesteder streeft ernaar om de binnengekomen vragen zo spoedig 
mogelijk te beantwoorden via TenderNed en hiermee niet te wachten tot de 
datum van publicatie van de Nota van Inlichtingen. De datum voor het 
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indienen van het trechteringproduct blijft 9-5-2025. Uiteraard staat het 
gegadigden vrij om het trechteringproduct eerder in te dienen.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31196743: Raamovereenkomst Realisatie 
variabel onderhoud stalen bruggen WNZ Over-
Bruggen

Beantwoord op: 4 feb. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
11 Prijsstrategie NOK’s / Raamovereenkomst

Vraag:
In de tweede fase dialoog vraagt u ons een vaste prijs op te stellen voor de 
NOK Algerabrug en de NOK Merwedebrug. Ons valt op dat dit afwijkt van 
de beoogde samenwerkingsvorm/-filosofie binnen de Raamovereenkomst 
Over-Bruggen, waarin uitwerking en risicoverdeling meer hand in hand gaan 
door toepassen van een ‘meedenkfase’ (RWS-AOB en Aannemer). 
Daarnaast bleek tijdens de inlichtingenbijeenkomst dat er nog scope 
onderdelen onzeker zijn voor de twee genoemde NOK’s. In de NOK van de 
Algerabrug wordt een vervanging van de aandrijving uitgevraagd. Echter, 
tijdens de inlichtingenbijeenkomst werd aangegeven dat er ook 
mogelijkheden zijn om de aandrijving te reviseren of op onderdelen te 
vervangen. Dit zorgt voor onduidelijkheid over de exacte scope van de 
werkzaamheden.

Ons voorstel is om de staat van ontleding te beperken tot alles wat een hoge 
mate van zekerheid heeft en de andere maatregelen in samenwerking met de 
AOB op te pakken na gunning. Graag horen wij of u ons voorstel accepteert. 
Zo niet, dan horen wij uiteraard graag de reden.

Antwoord:
Uw constatering dat deze werkwijze anders is dan de voorziene 
samenwerking voor de bruggen volgend op de Algerabrug en de 
Merwedebrug, is correct. Omwille van de tijd is het proces voor deze eerste 
twee bruggen anders. Bij de start van de (eerste fase) dialoog worden de 
actuele VSE's voor beide bruggen met u gedeeld. Scope onzekerheden zijn 
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daarin weggenomen. Vervolgens is er tijdens de (tweede fase) dialoog 
ruimte om inhoudelijk over beide bruggen te spreken. Aanbesteder besluit 
derhalve niet op uw voorstel in te gaan en de staat van ontleding dus niet te 
wijzigen.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31196743: Raamovereenkomst Realisatie 
variabel onderhoud stalen bruggen WNZ Over-
Bruggen

Beantwoord op: 4 feb. 2025

Mededelingen

Ref.nr. Onderwerp:
M1 Termijn Indienen vragen

Inhoud mededeling:
Aanbesteder deelt mede dat de uiterste datum voor het indienen van 
verzoeken om nadere inlichtingen wordt gewijzigd van 28 naar 31 januari 
2025. Overige data wijzigen niet.

Percelen: P  1 31196743: Raamovereenkomst Realisatie 
variabel onderhoud stalen bruggen WNZ Over-
Bruggen

Aangemaakt op: 27 jan. 2025
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