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Algemene informatie

Aanbesteding: Nieuwbouw basisschool de Grebbe Bergen op Zoom
Aanbestedende Dienst: Lowys Porquinstichting
Referentie: -

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwerp:
1 Algemeen

Vraag:
Bijlage 7 (sanctiepakket Rusland) lijkt te ontbreken. Zou u deze alsnog 
willen uploaden?

Antwoord:
Ja, deze is toegevoegd onder documenten.

Percelen: P  1 Nieuwbouw de Grebbe
Beantwoord op: 26 jun. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
2 selectiecriteria

Vraag:
Kunt u het onderwerp 'netcongestie' toelichten dat speelt binnen dit project?

Antwoord:
Op de huidige bouwgrond staat nog een gebouw, deze wordt gesloopt zodat 
de grond bouwrijp wordt opgeleverd. De mogelijkheid om de huidige 
aansluiting over te nemen is afgewezen door Enexis. Hier dient een nieuwe 
aansluiting te worden aangevraagd. Deze trajecten kunnen lang duren 
ondanks de prioriteit voor scholen. De maximale aansluitingscapaciteit zal 
3x80 ampère zijn. Gezien het feit dat de uitvraag een ENG gebouw vereist 
wil de opdrachtgever weten hoe de partij denkt hiermee om te gaan?

Percelen: P  1 Nieuwbouw de Grebbe
Beantwoord op: 26 jun. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
3 Selectieleidraad, par. 1.6
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Vraag:
Is het mogelijk de sluitingstermijn voor stellen van vragen te verlengen naar 
woensdag 26 juni 2024, met daarbij al dan niet een iets latere publicatie Nota 
van Inlichtingen?

Antwoord:
De aangegeven sluitingstermijn voor de Nota van Inlichtingen van vrijdag 
21 juni zal worden verlengd naar woensdag 26 juni. De publicatie voor de 
Nota van Inlichtingen zal uiterlijk 3 juli plaatsvinden.

Percelen: P  1 Nieuwbouw de Grebbe
Beantwoord op: 18 jun. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
4 Selectieleidraad, par. 1.6

Vraag:
Kan de aanbestedende dienst een inhoudelijkere inkijk geven in de planning 
inschrijf/gunningsfase?

Antwoord:
De doorlooptijd van deze Europese voorselectie is 6 weken. De streefdatum 
voor het definitieve selectiebesluit is 5 augustus 2024. Het streven is om de 
gunningsfase te starten op 19 augustus 2024 met een geschatte doorlooptijd 
van ca. 3 maanden. Daarna wordt de uitwerkfase van VO naar DO opgestart. 
Het DO dient ca. zomer 2025 gereed te zijn zodat het gebouw zomer 2026 
kan worden opgeleverd.

Percelen: P  1 Nieuwbouw de Grebbe
Beantwoord op: 26 jun. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
5 Selectieleidraad, par. 1.6

Vraag:
Planning benoemd dat het schoolgebouw medio 2026 gereed te zijn terwijl 
in par. 2.1 benoemd wordt dat de accommodatie in 2025 gereed dient te zijn. 
Wat is correct?

Antwoord:
De planning is leidend, het gebouw dient medio 2026 gereed te zijn.

Percelen: P  1 Nieuwbouw de Grebbe
Beantwoord op: 26 jun. 2024
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Ref.nr. Onderwerp:
6 Selectieleidraad, par. 4.3

Vraag:
Mag de gevraagde informatie t.b.v. de selectiecriteria in een eigen format 
worden aangeleverd, wel met alle informatie zoals gevraagd in de bijlage?

Antwoord:
Nee, dit is niet gewenst.

Percelen: P  1 Nieuwbouw de Grebbe
Beantwoord op: 26 jun. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
7 Selectieleidraad, par. 4.4.3

Vraag:
Welke overige partijen zijn vanuit de opdrachtgever betrokken bij de 
aanbesteding, zoals installatieadviseur, constructeur, etc.

Antwoord:
RoosRos is de betrokken architect, daarnaast zijn ZRI (bouwfysica), Klicktet 
(installatietechniek), Vitruvius (Kostendeskundige) en een 
duurzaamheidsadviseur betrokken bij dit project.

Percelen: P  1 Nieuwbouw de Grebbe
Beantwoord op: 26 jun. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
8 Selectieleidraad, par. 1.6

Vraag:
Indienen aanmelding zal ongetwijfeld bedoel zijn om via module 
Aanmelding/Inschrijving op TenderNed te doen. Is dit correct?

Antwoord:
Ja, dit is correct.

Percelen: P  1 Nieuwbouw de Grebbe
Beantwoord op: 26 jun. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
9 Verduidelijking omschreven ambitie
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Vraag:
Selectieleidraad nieuwbouw de Grebbe, onder 2.1 alinea 3, pagina 7 
omschrijft u de ambitie van de opgave. De ambities zijn voor de langere 
termijn te weten 20 en 30 jaar. 

Kunt u inzicht verschaffen in de voorwaarden die hieraan en hierbij gesteld 
worden?

Antwoord:
Van de inschrijvende partijen wordt verwacht dat zij aan de voorkant een 
MJOP voor de eerste 20 jaar indienen die schil, installaties en 
gebruikssporen borgt. De exploitatie van het energieverbruik dient 30 jaar 
geborgd te worden.

Percelen: P  1 Nieuwbouw de Grebbe
Beantwoord op: 26 jun. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
10 Discrepantie tussen omschrijving van selectiecriteria 1 in de Selectieleidraad 

‘nieuwbouw de Grebbe’ en bijlage 2 ‘Verklaring referentie selectiecriteria V.
060723’

Vraag:
Selectieleidraad nieuwbouw de Grebbe, onder 4.3. lid 1, pagina 19 vraagt u 
om aantoonbare ervaring met de nieuwbouw van scholen. In bijlage 2 - 
Verklaring referentie selectiecriteria V.060723, staat bij criteria 1 echter 
‘Aantoonbare ervaring heeft met het renoveren van scholen’ vermeld. 

Is het criteria zoals vermeld in de selectieleidraad onder 4.3. lid 1 leidend? 
Zo ja, kunt u het criteria 1 in ‘bijlage 2 – Verklaring referentie 
selectiecriteria V.060723’ aanpassen naar ‘Aantoonbare ervaring met 
nieuwbouw van scholen’.

Antwoord:
Ja, dit is correct. Het dient aantoonbare ervaring met nieuwbouw van scholen 
te zijn, de bijlage is aangepast.

Percelen: P  1 Nieuwbouw de Grebbe
Beantwoord op: 26 jun. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
11 selectieleidraad

Vraag:
Is er inzicht te verschaffen in het beschikbare budget voor deze 
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ontwikkeling?

Antwoord:
Het budget zal in deze fase van de aanbesteding nog niet bekend worden 
gemaakt.

Percelen: P  1 Nieuwbouw de Grebbe
Beantwoord op: 26 jun. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
12 Uitleg over de problematiek netcongestie

Vraag:
Vanwege het feit dat de netcongestie buiten onze invloedsferen ligt, vragen 
wij u om een toelichting bij uw vraag (selectiecriterium 5) over de 
problematiek netcongestie verder toelichten.

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 2.

Percelen: P  1 Nieuwbouw de Grebbe
Beantwoord op: 26 jun. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
13 Referentietermijn

Vraag:
U geeft in de leidraad aan dat een referentie niet ouder mag zijn dan 5 jaar na 
datum van indienen, kunt u dit termijn aanpassen naar 6 jaar?

Antwoord:
Ja, dit is akkoord. De termijn wordt aangepast naar 6 jaar.

Percelen: P  1 Nieuwbouw de Grebbe
Beantwoord op: 26 jun. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
14 Algemeen

Vraag:
In de leidraad is sprake van de realisatie en energie neutrale exploitatie van 
de nieuwe school waarbij één marktpartij voor de vernieuwbouw en 
meerjarige exploitatie (beheer, onderhoud en energievoorziening) zorgt voor 
min. 20 jaar, (Design, Built, Maintain).
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Staat u er voor open om het maintaindeel aan te passen naar een preventief 
en planmatig onderhoudscontract welke telkens voor de duur van 5 jaar 
wordt aangegaan? Hiermee beogen we de beperking van te calculeren risico’
s en beheerskosten die indirect het gevolg zijn van uw exploitatie uitvraag.

Antwoord:
Nee, opdrachtgever houdt vast aan de duur van 20 jaar zoals gevraagd.

Percelen: P  1 Nieuwbouw de Grebbe
Beantwoord op: 26 jun. 2024
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