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Tabel 1 Overzicht van de bij deze nota van inlichtingen behorende documenten

# Titel document

1 Terugkoppeling Marktconsultatie - 11029274_20240620 Marktconsultatie kavel 18
2 Rapportage Veld 18 Zutphen - passende parkeernorm (018006.20240702.R1.03)

3 Bijlage 7 eisen bij ruimtelijke ontwikkelingen uit het Watertakenplan 2021 2025

De volgende aanvullingen en wijzigingen worden door de opdrachtgever meegedeeld:

Mededeling 1 WBI-subsidie in relatie tot planning

De gemeente streeft naar een spoedig proces voor het bouwen op Kavel18. Vanwege de WBI-subsidie heeft
de gemeente als doel de bouw te starten in maart 2026. Echter, zijn de data opgenomen in de planning een
streven. In het geval van vertraging door bijvoorbeeld bezwaren kan de planning in overleg met de
gemeente bijgesteld worden;

Mededeling 2 BOPA-procedure

Er wordt momenteel een BOPA-procedure doorlopen om een afwijking van de huidige parkeernorm
mogelijk te maken. Inschrijvers dienen te voldoen aan deze aangepaste parkeernorm die door gemeente
wordt vastgesteld. De 33 parkeerplaatsen die zijn ingetekend op het kavel in het beeldkwaliteitsplan zijn
voor de kaders van de BOPA voldoende voor het bewonersparkeren. Het bezoekersparkeren mag
opgevangen worden in de omgeving. Een toelichting op deze aangepaste parkeernorm is opgenomen in
bijlage 2 bij deze nota van inlichtingen;

Mededeling 3 Beschikbare onderzoeken

Aanvullend op het reeds uitgevoerde onderzoeken, ten behoeve van het bestemmingsplan, heeft de
gemeente archeologisch onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek wordt met de publicatie van de
inschrijvingsleidraad gedeeld met inschrijvers;

Mededeling 4 Aanbestedingsplanning

Er is een Raadsbesluit noodzakelijk om te kunnen starten met de inschrijvingsfase van deze aanbesteding.
Tijdens de raadsvergadering worden de kaders van de inschrijvingsfase vastgesteld. Partijen kunnen er
vanuit gaan dat de kaders zoals meegegeven in de selectieleidraad in stand gehouden worden. In verband
met ondermeer de volle Raadsagenda zal de behandeling in de Raad later plaatsvinden dan gepland. De
datum waarop de inschrijvingsfase van start kan gaan wordt verschoven naar 31 januari 2025. Hierop wordt
de aanbestedingsplanning in TenderNed aangepast;

Mededeling 5 Kerncompetenties tevredenheidsverklaring
Voor Kerncompetentie A, B, C en D wordt alternatieve bewijsvoering toegestaan. Naast de genoemde
tevredenheidsverklaring wordt ook een soortgelijke verklaring geaccepteerd als bewijsmiddel;

Mededeling 6 Kerncompetentie A

Kerncompetentie A betreft: het ontwerpen van een appartementengebouw (woontoren) met
architectonische kwaliteit. Het gaat hier specifieck om het hebben van ‘ervaring met het werken met een
architectenbureau’. Het staat de inschrijver vrij om met een andere architect in te schrijven dan de partij die
is opgevoerd onder deze kerncompetentie;

Mededeling 7 Doorkijk gunningscriteria
Het gunningscriterium, als bedoeld in artikel 3.6.1 ARW 2016 is de Economisch Meest Voordelige Inschrijving
(EMVI) vastgesteld op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding;

De prijs-component wordt bepaald door de opdrachtgever vastgestelde vaste grondprijs. Dit betekent dat

gunning plaatsvindt op basis van 100% kwaliteit. De EMVI op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding is
de inschrijver met de hoogste score op kwaliteit (beste kwaliteit bij het vastgestelde bedrag).
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De beoordeling van de kwaliteit-component van deze opdracht wordt bepaald aan de hand van drie (3) sub-
gunningscriteria ‘Esthetisch ontwerp’, ‘Risicobeheersing’ en ‘Visie op duurzaamheid'. De scores voor de drie
sub-gunningscriteria tellen als volgt mee:

[SG1 Esthetisch ontwerp] 10 punten
[SG2 Risicobeheersing] 5 punten
[SG3 Visie op duurzaamheid] 5 punten
Totaal Score Kwaliteit 20 punten

In onderstaand overzicht worden de drie kwalitatieve criteria samengevat. Een uitgebreide toelichting
inclusief beoordelingsaspecten wordt opgenomen in de Inschrijvingsleidraad.

SGT Esthetisch ontwerp

Voor het onderdeel ‘Esthetisch ontwerp’ dient een schetsontwerp van de woontoren te worden opgesteld.

Het schetsontwerp dient te voldoen aan de volgende vormvereisten:

1 bevat ten minste één situatietekening met aansluiting maaiveld aan de openbare ruimtes, positie van
ingang en ontsluiting;

2 bevat ten minste één massa in context met massa’s aanliggende gebouwen (3D-visualisatie
bouwblokken);

3 bevat gevel aanzichten (het gaat om de relevante aanzichten, inzicht in materiaalgebruik en uitstraling);
bevat principe plattegronden met duidelijk programma.

SG2 Risicobeheersing

De inschrijver dient passende en concrete beheersmaatregelen uit te werken voor maximaal vijf risico’s (zo
SMART mogelijk). Hiervan zijn reeds drie risico’s geidentificeerd door de opdrachtgever. De overige risico’s
dienen door de inschrijver te worden geidentificeerd. De risico’s en beheersmaatregelen dienen
geprioriteerd en gekwantificeerd te zijn.

SG3 Visie op duurzaamheid

De inschrijver wordt gevraagd een duurzaamheidsvisie te geven voor de ontwikkeling met integrale en
concrete maatregelen die zijn opgenomen in het schetsontwerp. In de visie op duurzaamheid beschrijft de
inschrijver hoe de door opdrachtgever aangeleverde duurzaamheidsthema'’s worden vertaald en
geintegreerd in het toekomstige ontwerp en gebruik van het gebouw en het perceel. Duurzaamheidsthema'’s
die beoordeeld worden zijn circulariteit, gezondheid, natuurinclusiviteit, energie, klimaatadaptatie en
emissies tijdens de bouw.

VRAGEN

De gestelde vragen worden beantwoord in bijlage I.
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Nota van Inlichtingen aanmeldingfase Kavel18 Zutphen

Ref. nr. Onderwerp Vraag Antwoord

1 Kerncompetentie A en B Wij vinden het lastig om deze te interpreteren. Er wordt geschreven ‘daadwerkelijk door gegadigde of Zie mededeling 6. Doel van tekst ‘daadwerkelijk door gegadigde of betreffende
betreffende derde......." 'Eindeverantwoordelijk zijn volstaat niet'. derde' houdt in dat er aangetoond dient te worden dat inschrijver het werk
Betekent dit dat wij als projectontwikkelaar onze eigen projecten niet kunnen opvoeren bij Kerncompetentie A [daadwerkelijk met een architect heeft uitgevoerd. Het staat inschrijver vrij om met
en daarvoor samen met een architect moeten inschrijven, gebruik makend van een referentie van deze een andere architect in te schrijven dan de partij die is opgevoerd onder deze
architect? Idem voor B, en dat wij dus met een bouwkundig aannemer moeten inschrijven? kerncompetentie.

2 pagina 9 selectieleidraad ontwikkeling per maart 2026 Er wordt aangegeven dat de ontwikkeling uiterlijk maart 2026 dient te starten met oplevering januari 2027. Ja, zie mededeling 1.

Wordt met ontwikkeling hier start bouw bedoeld?
3 pagina 9 Selectieleidraad; ontwikkelperiode Er wordt een termijn genoemd van maart 2026 tot en met januari 2027. Gesteld dat in plaats van ontwikkeling |Ja, de gemeente is bereid deze termijn op te rekken. Zie mededeling 1.
bedoeld wordt bouwen, dan is het bouwen van een dergelijke karakteristieke toren in deze korte periode een
uitdaging. De ontwikkeling (ontwerp+uitwerking+vermarkten+vergunning) past niet in deze periode. De bouw
ook niet. Wat wordt hier mee bedoeld en bent u bereid deze termijn op te rekken of te laten vervallen.
4 Programmamix Wat is de mix van de marktsegmenten? Een combinatie van woningen tot € 300.000 von. En woningen tot € 355.000 von.
5 Uitvoering laatste alinea art 2.2 selectieleidraad wordt met 'ontwikkeling' 'realisatie’ bedoeld? Indien dit het geval is, een Zie mededeling 1.
bouwtijd van 10 maanden lijkt op voorhand te kort.
6 Tevredenheidsverklaring kerncompetentie A: tevredenheidsverklaring opdrachtgever is beschikbaar. Hier lezen wij dat deze niet direct De tevredenheidsverklaring of vergelijkbaar (mededeling 5) dient bij aanmelding te
hoeft te worden aangeleverd. 4.2.1 impliceert dat deze verklaring wel direct dient te worden ingediend. Watis  [worden aangeleverd door gegadigde.
correct?

7 Nedtrain Wat is de functie van de locatie van Nedtrain (moeten we ergens rekening mee houden?) Het gebouw heeft bij weten van de gemeente een technische functie ten behoeve
van het treinverkeer. Er zijn geen beperkende factoren bekend voor de ontwikkeling
van Kavel 18.

8 Spoorzone Zijn er onderzoeken naar railverkeerslawaai en trillingen, risicocontour beschikbaar? U kunt uitgaan van de onderzoeken die gedaan zijn ten behoeve van het
bestemmingsplan.

9 Kerncompetentie A kerncompetentie A, dit mag ook een eigen ontwikkeling zijn, of moet dit een werk zijn die door de architect Zie mededeling 6.

daadwerkelijk getekend is? Ben je door deze vraag verplicht in dit stadium een architect bij de inschrijving te
betrekken?

10 Ruimtelijke mogelijkheden In hoeverre dient het bkp gevolgd te worden? Het bestemmingsplan/omgevingsplan geeft meer ruimtelijke Het beeldkwaliteitsplan dient gevolgd te worden. De gemeente beoordeelt de

mogelijkheden. inschrijvingen hierop.

11 Parkeernorm Moet de indiening voldoen aan het aantal pp in het BKP of aan de huidige parkeernorm van Noorderhaven? De inschrijving dient te voldoen aan de parkeernormen in de BOPA zoals die door
de gemeente wordt vastgesteld. De 33 parkeerplaatsen die zijn ingetekend op het
kavel in het beeldkwaliteitsplan zijn voor de kaders van de BOPA voldoende voor het
bewonersparkeren. Het bezoekersparkeren mag opgevangen worden in de
omgeving.

12 Beeldkwaliteitsplan Is te voldoen aan de regels (blz 33) in bkp? Inschrijvers dienen te voldoen aan het beeldkwaliteitsplan.

13 Duurzaamheid Wij zien dat duurzaamheidseisen pas in de gunningsfase worden meegenomen, terwijl er in de selectiefase nog |Zie mededeling 7. Er wordt gevraagd om een visie op duurzaamheid.

geen duidelijkheid is over de specifieke duurzaamheidscriteria waarop getoetst wordt. Om een passend team
samen te stellen en optimaal in te spelen op de duurzaamheidsambities van dit project, zouden wij graag meer
inzicht verkrijgen in de duurzaamheidstoetsing tijdens de gunningsfase. Kunt u toelichten welke
duurzaamheidscriteria in de gunningsfase van toepassing zullen zijn en of er specifieke thema's of doelen zijn
waar extra aandacht aan besteed zal worden?
14 Woningbouwimpuls In 2023 heeft de gemeente voor Veld 18 en de Kleine Linie samen een WBI-subsidie (WoningBouwlmpuls) Deze subsidie heeft geen invloed op de ontwikkelingen van Kavel 18. De subsidie is

aangevraagd en gekregen. In de selectieleidraad wordt hier niets over genoemd. Heeft deze subsidie invloed op
de ontwikkelingen van Kavel 18?

aangevraagd voor beide ontwikkelingen, maar de onrendabele top zit op De Kleine
Linie. Daar wordt de subsidie ingezet.
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15 gebiedsontwikkeling Noorderhaven In de selectieleidraad wordt genoemd dat de gemeente binnen de gebiedsontwikkeling Noorderhaven werkt De gemeente wil voor beide ontwikkelingen samen voldoen aan het
aan de deelprojecten De Kleine Linie en Kavel18. Op welke manier heeft de ontwikkeling van De Kleine Linie streefprogramma en de eisen van de WBI. De gemeente heeft bij het vaststellen van
invloed op de ontwikkeling van Kavel 18? de kaders van deze uitvraag daarom wel gekeken naar raakvlakken tussen Kavel 18
en De Kleine Linie. Aan inschrijvers wordt alleen gevraagd om te voldoen aan de
kaders zoals gesteld in deze uitvraag.
16 kerncompetenties Klopt het dat de gevraagde kerncompetenties bepalen dat aanmelding voor deze tender alleen kan met een Zie mededeling 6.
team van architect (kerncompetentie A), aannemer (kerncompetentie B), en ontwikkelaar (kerncompetentie C en
D)?

17 Definieer 'kwaliteit' Hoe wordt de genoemde 'kwaliteit' straks bepaald? Is dit 100% architectuur, of 100% duurzaamheid, houtbouw |Zie mededeling 7.

of juist niet, circulair bouwen, energieneutraal, natuurinclusief of iets anders?, bouwsnelheid, participatie of een
mix van alles? We vragen hier echt om een duidelijke keuze te maken, omdat we nu al een bindend team
zouden moeten samenstellen, maar we helemaal nog niet weten wat de gunningscriteria straks worden.

18 Parkeren Het aantal te realiseren parkeerplaatsen in dit plan wijkt af van de geldende parkeernorm. Er zou voor een Zie mededeling 2.

maatwerk parkeeroplossing een BOPA-procedure doorlopen moeten worden om deze afwijking mogelijk te
maken. Het onderzoek ter onderbouwing hiervan, is in opdracht van de gemeente al gemaakt maar zit niet bij
de tenderdocumenten. Graag dit onderzoek alsnog toevoegen en aangeven wat de gemeente gaat doen mocht
die BOPA negatief uitpakken.

19 Besluitvorming gemeenteraad over kaders tender Tijdens een beeldvormende raadsvergadering vorige week zijn de kaders voor deze tender voorgelegd aan de |Inschrijvers kunnen ervanuit gaan dat de kaders in stand blijven.

raad, maar is er nog niet definitief over besloten terwijl de tenderprocedure dus wel al loopt. Kunt u garanderen
dat de kaders (woningbouwprogramma, parkeeroplossing, wijze van selecteren met vaste grondprijs enz) zoals
nu in de tenderdocumenten is weergegeven wel gewoon in stand blijven?
20 start bouw Klopt het dat de genoemde uiterste startdatum van de bouw volgt uit de eisen bij de verleende WBI-subsidie? |Zie mededeling 1.
Naast het feit dat dit tijdsschema al zeer krap is, moeten koopwoningen onder afbouwgarantie gebouwd
worden, maar om deze garantie te kunnen verlenen is altijd een voorverkooppercentage van toepassing. Is de
gemeente op de hoogte hiervan en kan de gemeente de datum start bouw hierom los laten?

21 prijspeil koopprijs woningen De genoemde koopprijzen voor de woningen zijn prijspeil 2024, graag aangeven hoe indexatie van deze prijzen [Waar er sprake is van indexatie bedraagt deze 2,5% per jaar, te hanteren vanaf 1

plaats zal vinden. december 2024 tot aan de leveringsdatum.

22 Refentieprojecten Mogen geschikte referentieprojecten nog in uitvoering zijn? Het is toegestaan dat een referentieproject nog in uitvoering is. Echter dient wel te
worden aangetoond dat de werkzaamheden waarvoor deze referentie wordt
ingediend naar tevredenheid zijn uitgevoerd.

23 Informatie over de opdracht Wordt het terrein bouwrijp geleverd? Ja.

24 Informatie over de opdracht Wie is verantwoordelijk voor het woonrijp maken van het terrein? De inschrijver.

25 Informatie over de opdracht Is er binnen de huidige netinfrastructuur voldoende capaciteit om het benodigde vermogen te leveren, gezien |Gebiedsontwikkeling Kavel18 dient te voldoen aan wettelijke kaders en richtlijnen.

de bestaande netcongestie? Appartementen dienen gasvrij uitgevoerd te worden. Met betrekking tot
stroomaansluiting wordt de inschrijvers gevraagd om aan te tonen dat Kavel18 kan
volstaan met een kleinverbruik aansluiting. Daarnaast wordt als onderdeel van het
gunningscriterium duurzaamheid (onderdeel aanbesteding) het aspect
energiezuinigheid mee te nemen en aan te tonen om tot een zo laag mogelijke
vermogensvraag te komen. Denk daarbij aan: goede isolatie om de warmtevraag zo
laag mogelijk te krijgen, een installatieconcept met een collectief systeem waarbij de
gelijktijdigheid van pieken gedempt wordt, het opnemen van een buffer (opslag van
elektriciteit en/of warmte), etc.

26 Planning Wordt bij de planning rekening gehouden met het verkooptraject en het minimale verkooppercentage alvorens |Nee.

gestart kan worden met de realisatie?
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27 Informatie over de opdracht Mag de afname van de grond gekoppeld worden aan een voorverkooppercentage? Nee.

28 Informatie over de opdracht Hoe staat de gemeente tegenover de mogelijkheid om, bij tegenvallende verkoop, (een deel van) de Dit is geen optie.

appartementen aan een belegger te verkopen als achtervang?

29 Informatie over de opdracht Kunnen wij het verslag ontvangen van de marktconsultatie? De brief met terugkoppeling van de marktconsultatie is als bijlage 1 bij deze Nota
van Inlichtingen gevoegd.

30 Informatie over de opdracht Parkeernorm is in Zutphen bij appartementen standaard 1,3 parkeerplaats per woning (1,0 pp bewoners + 0,3  |Zie mededeling 2.

pp bezoekers) - Wat bedraagt deze wanneer er een mobiliteitsplan wordt opgesteld dat rekening houdt met het
gebruik van deelmobiliteit?

31 Informatie over de opdracht Wanneer is de verwachting dat de grond moet worden afgenomen en in welke staat? Het betreft bouwrijpe grond, bij onherroepelijke omgevingsvergunning bouw en
onherroepelijke BOPA parkeren.

32 Informatie over de opdracht Is er reeds archeologisch onderzoek uitgevoerd (in de nabije omgeving) en kunnen deze rapporten worden Zie mededeling 3.

gedeeld?

33 Informatie over de opdracht Zijn er participatieverslagen van de bestemmingsplan wijziging? De gemeente heeft geen participatieverslagen van de bestemmingsplan wijziging
kunnen vinden. Bij vaststellen van dit bestemmingsplan waren ondermeer Veld 19
en Ubuntu ook nog niet gebouwd. Er zijn een of enkele gesprekken geweest met
onder meer bewoner(s) van Nieuwstad maar daar zijn geen verslagen van
beschikbaar.

34 Informatie over de opdracht We hebben veel ervaring met participatie in zowel ontwerp- als uitvoeringsfase, maar dit zijn langdurige Het is niet akkoord om 2 referenties in te dienen voor kerncompetentie D.

processen waardoor onze referenties met betrekking tot de ontwerpfase zich nog niet in de realisatiefase
bevinden. Is het toegestaan om bij Criteria D om een referentie voor de ontwerpfase als een referentie voor
uitvoeringsfase aan te leveren?

35 algemeen Wij vragen u de gunningscriteria bekend te maken Zie mededeling 7.

36 algemeen Wij vragen u alternatief bewijs toe te staan voor kerncompetentie ABC(D) Zie mededeling 5.

37 algemeen Wij vragen u het minimaal aantal woningen in lijn te brengen met de Gids Proportionaliteit De gemeente gaat hier niet mee akkoord. De gemeente is van mening dat de
voorliggende opdracht bepaalde ervaring en daarmee referentie vereist om een
betrouwbare partner te contracteren. De gemeente heeft daarmee de referentieeis
op 70% gelegd.

38 algemeen Bestemmingsplan technisch is er ruimte voor 47 woningen. Waarom is er gekozen voor maximaal 42 woningen? |Hier voor is gekozen kijkend naar de impact op de omgeving en de haalbaarheid
van de parkeeroplossing op het kavel.

39 algemeen Er zit in de vaste grondprijs nog een variabele van 600.000,- Hoe wordt de uiteindelijke vaste grondprijs Door middel van een taxatie.

bepaald?

40 algemeen Tijdens de marktconsultatie was er sprake van huurwoningen. Is dit nog steeds mogelijk of een gedeelte van het|Het programma betreft koopwoningen.

programma?

41 algemeen Prijspeil 2024. Dit dit januari 2024 of december 2024? En met welke percenatge/bedrag mag er geindexeerd Zie het antwoord op vraag 21.

worden naar start verkoop?
42 algemeen Referenties binnen de vijf jaar. Mag dit kader veruimd worden? En mogen er referenties gebruikt worden welke |Voor de vraag t.a.v. het gebruik van referenties in aanbouw zie antwoord op vraag
nu in aanbouw zijn? 22. T.a.v. de vraag of referenties binnen 5 jaar dienen te zijn opgeleverd is het
antwoord ja. De gemeente gaat niet mee in het verruimen van de termijn van 5 jaar
voor uitvoeren van de werkzaamheden.

43 algemeen Bankgarantie, mag een waarborgsom ook? De gemeente neemt deze vraag mee als overweging.

44 algemeen Hoofdstuk 5.3 wat is de verhouding (in percentage) prijs/kwaliteit? 100% kwaliteit.

45 algemeen Op welke kwaliteiten wordt er getoetst in de gunningsfase? Zie mededeling 7.

46 algemeen In de tender staat een mix van woningen met een koopprijs van maximaal EUR 300.000,-- en woningen met een |Het programma zoals omschreven gehanteerd worden. Dat betekent dat de mix in

koopprijs van maximaal EUR 355.000,-. Hoe ziet deze mix eruit? Gebaseerd op 50/50 principe of is dit vrij? principe vrij is.

47 algemeen De ontwikkeling (of bouw/) van Kavel 18 dient uiterlijk in maart 2026 te starten. Dit erg ambiteus een realistie Zie mededeling 1.

planning zou eind 2026 zijn ivm een verkoopprocedure van ca. 6 maanden.
48 algemeen Wanneer is afname grond gepland, en in welke staat? Zie het antwoord op vraag 31.
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49 algemeen Zijn er consequenties verbonden indien de voorgestelde planning, al dan niet door externe factoren, niet wordt |Zie mededeling 1.

gehaald?

50 algemeen Welke definitie hanteert de gemeente bij de VON-prijs voor de appartementen? Kunt u verduidelijken wat u hiermee bedoeld? Als de vraag betrekking heeft op
indexatie zie 21.

51 algemeen Welke parkeernorm hanteert de gemeente voor deze bouwopgaaf? En hoe wordt deelmobiliteit hierin Zie mededeling 2.

kwantitief gewaardeerd, al dan niet met een maximum aantal deelmobiteitsparkeerplaatsen?

52 algemeen In hoeverre worden de gestelde grondprijs en maximale VON-prijzen geindexeerd? Zie het antwoord op vraag 21.

53 algemeen Door wie en op welk moment wordt het ontwerp getoetst? De gemeente is voornemens een beoordelingscommissie samen te stellen
bestaande uit omwonenden en medewerkers van de gemeente. In deze
beoordelingscommissie zitten tenminste bewoners van Veld 19, Nieuwstad en naar
verwachting Ubuntu. Beoordelaars van de gemeente zijn tenminste de projectleider
Noorderhaven, een architect/stedenbouwkundige, beleidsmedewerker wonen en
duurzaamheid. De definitieve samenstelling van de beoordelingscomissie wordt in
de inschrijvingsleidraad nader toegelicht.

54 algemeen Heeft de ontwikkelaar vrije keuze bij het selecteren van een architect? Ja.

56 algemeen Welke effect heeft de veiligheidszone (onder andere genoemd in artikel 9.2.2. van het bestemmingsplan) op De gemeente heeft op dit aspect geen onderzoek uitgevoerd aanvullend op het

deze bouwopgaaf? bestemmingsplan. Verwachting van gemeente is dat de uitwerking is dat bij de
omgevingsvergunning het groepsrisico verantwoord moet worden en dat
aangetoond moet worden welke maatregelen er getroffen zijn ter bescherming van
personen in het gebouw bij optreden van calamiteiten.

57 algemeen Hoe gaat de gemeente om met planschade naar aanleiding van deze bouwopgaaf? Wij voorzien geen planschade n.a.v. deze ontwikkeling.

58 algemeen In hoeverre dient hemelwaterafvoer/infiltratie op eigen terrein plaats te vinden? Uitgangspunt is infiltratie op eigen terrein. Zie ook bijlage 3 van de nota van
inlichtingen.

59 algemeen De planning is strak opgeschreven en laat weinig ruimte voor vertraging. Hoe gaat gemeente om met eventuele [Zie mededeling 1.

vertraging door derden, bezwaar, beroep?
60 algemeen In de inschrijvingsleidraad wordt de vaste grondprijs definitief vastgelegd, die zich Er wordt een vaste grondprijs vastsgesteld die naar onze verwachting binnen deze
tussen de EUR 1.400.000 en EUR 2.000.000 bevindt. Hoe is deze grondprijs tot stand gekomen en in hoeverre bandbreedte zit. Deze grondprijs wordt bepaald door middel van taxatie. U
ligt deze bandbreedte vast of kan deze nog wijzigen? ontvangt deze bij de inschrijvingsleidraad.
61 algemeen Hoe wordt de af te geven biedprijs (binnen de aangegeven bandbreedte) gewogen in de beoordeling van de  |Zie het antwoord op vraag 60.
bieding?
62 algemeen Voor de ontwerpwerkzaamheden en de uitvoering staat beide 1 jaar. Heeft de Daar mag u vanuit gaan.
aanbesteder genoeg arbeidscapaciteit om deze processen te begeleiden zodat deze termijnen behaald kunnen
worden?

63 algemeen Mag het team gedurende het proces aangevuld worden? Kunt u verduidelijken wat u hiermee bedoeld? Als de vraag is of het mogelijk is om
met bijvoorbeeld een andere architect in te schrijven dan van de aangeleverde
referenties zie antwoord 1 en mededeling 6.

64 algemeen Tussen start van uitnodiging van inschrijving en ontvangst van inschrijvingen zitten 9 weken. Hier zit de Zie mededeling 4.

kerstperiode van 2 weken in. Dit is een korte periode. Kan de aanbesteder aangeven wat er grofweg in de
inschrijving wordt verwacht van de gegadigden?
65 algemeen Tussen het beschikbaar komen van de nota van inlichtingen aanmeldingsfase en de uiterste termijn van Zie mededeling 4.
ontvangst aanmeldingen zit één week. Uit de nota van inlichtingen kunnen antwoorden komen die eerst verder
door gegadigden uitgezocht moeten worden. Eén week lijkt daarom weinig. Wil de aanbesteder overwegen om
de deadline met twee weken te verplaatsen naar 28 november
66 algemeen Kunt u meer inzicht geven in 'het meest economische' voorstel versus uw vraag om een 'kwalitatieve' Zie mededeling 7.

inzending?
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67 algemeen De gegadigden worden gevraagd om kerncompetenties in de vorm van Partijen die kunnen voldoen aan de kerncompetenties zijn in basis geschikt voor het
referentieprojecten in te dienen. Dit is een kwalitatieve toets. Bij de beoordeling wordt bij meer dan 5 ontwikkelen van deze opgave. Indien meer dan 5 partijen voldoen zal er tussen deze
gegadigden bij loting bepaald wie geselecteerd wordt. Hoe rijmt dit met de kwalitatieve beoordeling van de partijen wordt geloot voor deelname aan de vervolgfase (inschrijvingsfase). In
competenties en waarom vormt dit niet het uitgangspunt voor de selectie van 5 gegadigden, ook als er meer  [verband met de tenderinspanning willen wij niet meer dan 5 partijen laten
dan 5 gegadigden zijn? inschrijven. Tijdens die inschrijvingsfase wordt een Plan van Aanpak gevraagd met

kwalitatieve gunningscriteria.

68 algemeen Wat is het beoogde effect van een loting zonder kwalitatieve criteria? Zie antwoord op vraag 67.

69 algemeen Bouwplanning van minder dan een jaar is krap bemeten. Zal wat gaan vergen van de keuze in oplossingen in de|Zie mededeling 1.
bouwmethodiek. Wat is de reden van deze datum en mag deze nog schuiven?

70 algemeen In het beeldkwaliteitsplan (pag. 9) wordt gesproken over voorwaarde privacy. Hoe dient dit in de ogen van Privacy van omwonenden heeft een rol gespeeld bij het opstellen van de kaders in
aanbesteder concreet ingevuld te worden en welke consequenties heeft dit voor de gevel? het beeldkwaliteitsplan. Inschrijvers worden gevraagd om een plan in te dienen dat

hierop aansluit.

71 algemeen Placering van toren zo ver mogelijk van de woningen: welke gevolgen heeft dit bij het spoor en beperkingen Dat is ter invulling voor de inschrijver.

geeft dit voor de bouw en bijv. het plaatsen van een kraan?
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