OVEREENKOMST OPDRACHTGEVER - OPDRACHTNEMER
met toepassing van Algemene Inkoopvoorwaarden voor ontwerp- en adviesdiensten Gemeente Lelystad,
op basis van de DNR 2011

TUSSEN

DE GEMEENTE LELYSTAD

ALS OPDRACHTGEVER

ALS OPDRACHTNEMER

MET BETREKKING TOT HET PROJECT

NIEUWBOUW KINDCENTRUM DE WINDROOS - Tender 461320

ONDERGETEKENDEN:
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1.

En

De publiekrechtelijke rechtspersoon GEMEENTE LELYSTAD, gevestigd en kantoorhoudende te (8232 ZX)
Lelystad aan het Stadhuisplein 2, te dezen krachtens artikel 171 tweede lid van de Gemeentewet
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J.S.W. Ozenga, algemeen directeur], hier na te noemen:
“Opdrachtgever” of “Gemeente”;

.................... , gevestigd te ...................., en kantoorhoudende te ....................in ...
ingeschreven in het handelsregister onder nummer .................... , te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd
(o o1 ] S , hierna te noemen “Adviseur’;

Opdrachtgever en Adviseur hierna ieder ook te noemen: “Partij’ en tezamen “Partijen”.

NEMEN IN AANMERKING DAT:

(A) Opdrachtgever het voornemen heeft om de bestaande bebouwing staande en gelegen in de gemeente

Lelystad aan de Karveel 22 28 (8231 BG) en Karveel 39 01 (8231 DN), te (laten) slopen en nieuwbouw te
(laten) realiseren voor een nieuw Kindcentum (De Windroos), minimaal bestaande uit een basisschool,
kinderopvang en een gymzaal. “Project’;

(B) Opdrachtnemer met betrekking tot de realisatie van het Project:

(i) Ontwerpfase: op alle ontwerpdisciplines (waaronder niet limitatief: architectuur, bouwkunde,
constructies, bouwfysica, brandveiligheid, etc.) in nauwe samenwerking met Opdrachtgever en
de beoogde gebruikers , vanaf de fase ‘Projectdefinitie’ (opstellen Programma van Eisen’) tot en
met de fase Technisch Ontwerp (conform DNR-STB 2014) een integraal en compleet Technisch
Ontwerp wenst te laten vervaardigen voor het Project;

(i) Ontwerpfase: de voor de realisatie van het Project eventueel benodigde aanvraag van de voor
realisatie van het Project benodigde omgevingsvergunning(en) volledig wenst te laten
voorbereiden en indienen (middels volmacht), inclusief alle daarvoor benodigde onderzoeken,
onderbouwingen, het participatietraject met omwonenden, etc.;

(iii) Daarbij wenst de Gemeente ook de voorbereiding van een benodigde wijziging van het
bestemmingsplan, inclusief benodigde onderzoeken, aan Adviseur te kunnen opdragen.

(iv) Uitvoeringsfase: de verdere ontwerpuitwerking door de aannemer (Uitvoeringsgereed Ontwerp;
conform DNR-STB 2014) op alle ontwerpdisciplines wenst te laten toetsen, onder meer op
conformiteit met het Technisch Ontwerp, de omgevingsvergunning, het bestemmingsplan, de
toepasselijke wet- en regelgeving (incl. bouwbesluit) en het programma van eisen;

(v) Uitvoeringsfase: het op verzoek van Opdrachtgever of diens directievoerder ondersteunen/
adviseren van Opdrachtgever dan wel de directievoerder bij het toezicht op het gebied van
architectuur/bouwkunde, interieur, bouwfysica en akoestiek, landschapsarchitectuur,
constructies en installaties, alsmede esthetisch toezicht. Directievoering is geen onderdeel van
deze opdracht;

hierna te noemen “de Opdracht”);

(C) Opdrachtgever op datum 24 april 2024 een aankondiging heeft gepubliceerd voor een Europese Niet-

Openbare aanbesteding, ter selectie van een marktpartij ter uitvoering van de Opdracht;

(D) Opdrachtgever na het doorlopen van voornoemde aanbesteding, de Opdracht definitief heeft gegund aan

Adviseur;

(E) Adviseur verklaart over de noodzakelijke kennis, deskundigheid, ervaring en capaciteit te beschikken om

de in deze overeenkomst (“Overeenkomst”’) omschreven werkzaamheden binnen de overeengekomen
randvoorwaarden (planning, budget, etc.) en ten genoegen van Opdrachtgever te kunnen volbrengen;

(F) Partijen een en ander in deze Overeenkomst schriftelijke wensen vast te leggen.
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EN KOMEN HIERBIJ OVEREEN:
DEFINITIEBEPALINGEN

De definitiebepalingen uit de Selectieleidraad en de Biedingsleidraad van de Europese niet-openbare
aanbestedingsprocedure met TenderNed-kenmerk 461320 zijn van overeenkomstige toepassing, tenzij uit de
hieronder opgenomen definitiebepalingen een andere definitie volgt.

Bijlage
Een bijlage bij deze Overeenkomst

DNR Lelystad
Algemene Inkoopvoorwaarden voor Ontwerp en Adviesdiensten, gebaseerd op de DNR 2011, met versiedatum

december 2021

Overeenkomst
Zoals aangeduid in overweging (E)

Project
Zoals aangeduid in overweging (A)

Projectgroep
De beoogde gebruikers van het Project (vooralsnog: Stichting SchOOL en, Go! Kinderopvang)

Stuurgroep
Directieleden van de participanten in de Projectgroep

Uitvoering-Uitvoeringsgereed Ontwerp;
De fase uitvoering — uitvoeringsgereed ontwerp zoals bedoeld in de DNR-STB 2014

Uitvoering-Directievoering;
De fase uitvoering — directievoering zoals bedoeld in de DNR-STB 2014

Prijs- en Contractvorming
De fase prijs- en contractvorming zoals bedoeld in de DNR-STB 2014

Artikel 1. De Opdracht

1.1.  Partijen sluiten deze Overeenkomst met als doel om te komen tot de in overweging (B) genoemde producten,
adviezen en werkzaamheden ten behoeve van het Project, en met als doel dat het Project binnen de
investeringskostenlimiet (artikel 4.2 van deze Overeenkomst) kan worden gerealiseerd.

1.2. De totaalopdracht voor het Project betreft de volgende fasen voor het Project (fasebenaming op basis van
de DNR-STB 2014):

fase Projectdefinitie;

fase Structuurontwerp;

fase Voorontwerp;

fase Definitief Ontwerp;

fase Technisch Ontwerp;

fase Uitvoering-Uitvoeringsgereed Ontwerp;

fase Uitvoering-Directievoering*;

fase Prijs- en Contractvorming - het ontwerpteam wordt betrokken bij de beantwoording van de
vragen betreffende de aanbesteding Windroos - realisatie.

ONOORWN =

*Voor de fase Uitvoering-Uitvoeringsgereed Ontwerp wordt enkel het toetsen van de door de aannemer te
vervaardigen ontwerpdocumenten op conformiteit met het Technisch Ontwerp, de omgevingsvergunning,
het bestemmingsplan, de toepasselijke wet- en regelgeving (incl. bouwbesluit) en het programma van eisen
aan Adviseur opgedragen.
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1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

*Voor de fase Uitvoering-Directievoering wordt enkel het op verzoek van Opdrachtgever of diens
directievoerder ondersteunen/adviseren van Opdrachtgever dan wel de directievoerder bij het toezicht op
het gebied van architectuur/bouwkunde, interieur, bouwfysica en akoestiek, landschapsarchitectuur,
constructies en installaties, alsmede esthetisch toezicht, in opdracht gegeven. Directievoering als zodanig
is geen onderdeel van de Opdracht.

De in artikel 1.2 omschreven fasen gelden ieder afzonderlijk als deelopdracht, zie artikel 4 lid 3 van de DNR
Lelystad.

Opdrachtgever draagt hierbij aan de Adviseur op, gelijk de Adviseur aanvaardt, de uitvoering van de in deze
Overeenkomst opgenomen werkzaamheden ten behoeve van de fase Projectdefinitie. Voor alle navolgende
fasen als benoemd in artikel 1.2 is Opdrachtgever gerechtigd om per fase een separate aanvullende
deelopdracht te verstrekken, welke door Adviseur zal worden aanvaard op basis van de inhoud van deze
Overeenkomst. Het bepaalde in deze Overeenkomst zal integraal van toepassing zijn op deze aanvullende
deelopdrachten.

De Adviseur is verplicht de hierna in Artikel 2 van deze Overeenkomst genoemde werkzaamheden uit te
voeren overeenkomstig de eisen en uitgangspunten als neergelegd in de volgende documenten
respectievelijk overeenkomstig de navolgende doelen, welke van deze Opdracht deel uitmaken:

a. Alle toepasselijke geldende en voorzienbare wet- en regelgeving, inclusief het Bouwbesluit en
inclusief lokale verordeningen, waaronder de verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs
Lelystad 2016, dan wel actualisaties daarvan;

b. Nota’s van Inlichtingen (reeds in uw bezit), Bijlage: 1;

Programma van Eisen (op te stellen in de fase Projectdefinitie, bijgevolg bindend vanaf de fase

Schetsontwerp);

PVvE Gymzaal (Bijlage: 2);

Locatie onderzoek (reeds in uw bezit, gekozen is voor scenario 4), Bijlage: 3;

Het in artikel 4.2 omschreven investeringskostenbudget;

Norm Frisse Scholen, Klasse B (minimum norm);

Energieneutraal (aardgasvrij);

Kruisjeslijst — Nog aan te leveren door Opdrachtnemer, na bespreking wordt deze vastgesteld

en maakt onderdeel uit van de overeenkomst, Bijlage: 4;

Planning d.d........... (reeds in uw bezit), Bijlage: 5;

Het effectief en efficiént voorbereiden en uitvoeren van de Opdracht;

Het beheersen van de risico’s met het oog op de uitvoeringsfase van het Project;

De DNR Lelystad (reeds in uw bezit), Bijlage 6;

De aanbieding van Adviseur (reeds in uw bezit), Bijlage 7;

Demarcatielijst (reeds in uw bezit), Bijlage 8;

o

—5Ta~o0o

Tos3T~R

Afwijkingen zijn alleen acceptabel na schriftelijke goedkeuring van de Opdrachtgever. Adviseur zal alles in
het werk stellen om het voor de Opdrachtgever meest optimale resultaat te bereiken. De bijlagen bij deze
Overeenkomst maken daar integraal onderdeel van uit.

In geval van strijdigheid tussen deze Overeenkomst en de in artikel 1.5 opgenomen documenten
respectievelijk doelen, prevaleert de Overeenkomst. In geval van onderlinge strijdigheid van genoemde
documenten en/of doelen, gaat een hoger gerangschikt document en/of doel in beginsel boven een
daaronder gerangschikte document en/of doel. Daarbij zullen de DNR Lelystad steeds prevaleren boven
administratieve voorwaarden die zijn opgenomen in een door Adviseur vervaardigd document.

Tot de Opdracht behoort steeds tevens al dat geen dat op grond van de Overeenkomst, de wet of de
redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd en nodig is om het Project en de Opdracht tijdig en conform deze
Overeenkomst uit te voeren, ook indien daaromtrent niets met zoveel woorden in de Overeenkomst en de
verdere stukken ter uitvoering daarvan is bepaald.

Opdrachtgever heeft steeds het recht om wijzigingen door te voeren in de uitgangspunten voor de Opdracht
dan wel in de door Adviseur vervaardigde ontwerpdocumenten, onverminderd de aanspraak van Adviseur
op vergoeding van meerwerk conform de DNR Lelystad. Vorenstaand recht komt ook toe aan de
Projectgroep en de Stuurgroep, mits Opdrachtgever daarop schriftelijk uitdrukkelijk akkoord heeft gegeven.

Artikel 2. Werkzaamheden Adviseur
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2.1,

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Fase projectdefinitie

Tijdens de fase Projectdefinitie zullen er verschillende bijeenkomsten tussen de projectgroep, bestaande uit
Opdrachtgever en vertegenwoordigers van de beoogde gebruikers van het Project (vooralsnog: Stichting
SchOOL en Go! en Kinderopvang: hierna “Projectgroep”) en Adviseur plaatsvinden, met als doel om
Adviseur in gezamenlijk overleg te voorzien van de input die Adviseur nodig heeft om het concept van het
definitieve Programma van Eisen samen te stellen dat als verdere basis zal dienen voor het Project. De
documenten genoemd in artikel 1.5 sub a tot en met p (met uitzondering van artikel 1.5 sub c ) zal als
uitgangspunt dienen bij het opstellen van het programma van eisen.

Voorts zal Adviseur tijdens de fase Projectdefinitie en tijdens de ontwerpfase op representatieve wijze
inspraak verzamelen van omwonenden van de locatie waar het Project zal worden gerealiseerd over het
Project.

Adviseur zal daartoe naar de overleggen met Opdrachtgever en/of de Projectgroep steeds personen
afvaardigen met de juiste kennis en ervaring. Van Adviseur wordt in deze overleggen een proactieve,
informerende en leidende rol verwacht, onder meer ten aanzien van het verder concretiseren en het
beoordelen van de haalbaarheid en effecten (op planning en kosten) van de eisen/wensen zoals naar voren
komen vanuit de Projectgroep. Adviseur zal zich gedurende de fase Projectdefinitie maximaal inspannen
om Opdrachtgever en de Projectgroep in staat te stellen om te komen tot een zo goed en eenduidig
mogelijke input voor het programma van eisen. Waar mogelijk zal Adviseur Opdrachtgever daarbij
voorlichten en ontzorgen.

Het door Adviseur opgestelde concept van het definitieve Programma van Eisen zal door Adviseur met
inachtneming van het goedkeuringsproces voor ontwerpdocumenten/overige producten aan ter goedkeuring
worden voorgelegd. Het aldus goedgekeurde Programma van Eisen zal gelden als het in artikel 1.5 sub c
bedoelde Programma van Eisen en is bindend bij de verdere vervulling van de Opdracht.

Vervolgfasen

De door de Adviseur na afronding van de fase Projectdefinitie per projectfase te verrichten werkzaamheden
zijn omschreven in deze Overeenkomst. Voor zover werkzaamheden niet specifiek zijn benoemd maar
noodzakelijk zijn voor de goede en behoorlijke uitvoering van de Opdracht, dienen deze door de Adviseur
te worden verricht en wordt vergoeding daarvan geacht te zijn begrepen in de advieskosten als bedoeld in
artikel 3.1 en 3.2, tenzij er sprake is van meerwerk dat op grond van het bepaalde in de DNR Lelystad voor
vergoeding in aanmerking komt.

Door Adviseur te vervaardigen producten

De uitvoering van de Opdracht door Adviseur dient, conform het bepaalde in deze Overeenkomst, te
resulteren in de producten zoals zijn omschreven in de Kruisjeslijst, zie bijlage: 4, de producten zoals
genoemd in de Kruisjeslijst dienen te voldoen aan de eisen van de Opdrachtgever:

Namen van ontwerpproducten steeds conform de betekenis als benoemd in de DNR-STB 2014, en altijd
met inbegrip van alle ontwerpdisciplines (waaronder niet limitatief: architectuur/bouwkunde, constructies,
installaties, bouwfysica, brandveiligheid, etc.).

* Voor onderzoeken die niet zien op de ontwerpwerkzaamheden bedoeld in artikel 2.6 onder E, vraagt
Adviseur een offerte op en levert deze ter goedkeuring aan bij Opdrachtgever.

Adviseur zal bij de door hem in het kader van deze Overeenkomst te vervaardigen documenten gebruik
maken van de volgende bestandsformaten:

- voor berekeningen: PDF of Excel-bestandsformaten

- voor tekeningen: (i) DWG of DGN én (ii) PDF

- andere adviezen: pdf]

-IFC

- 3d model in detailniveau LOD300

Adviseur zal gedurende de ontwerp- en voorbereidingsfase optreden als Veiligheids- en
Gezondheidsplancodrdinator (V&G-plan) en zal alle werkzaamheden die verband houden met deze functie,
waaronder het opstellen van een V&G-plan (bestekfase), voor zijn rekening nemen. Adviseur zal ervoor zorg
dragen dat in de betreffende in uitvoering zijnde fase van de Opdracht tijdig een codrdinator wordt benoemd
als bedoeld in artikel 2.29 van het Arbeidsomstandighedenbesluit en dat wordt voldaan aan het bepaalde in
artikel 2.30 van het Arbeidsomstandighedenbesiluit.

5/11

#23891734v1



2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

De in het kader van deze Opdracht te vervaardigen tekeningen, bestekken, detailleringen, andere
documenten en overige te verrichten werkzaamheden dienen te voldoen aan alle geldende wet- en
regelgeving (waaronder bouwvoorschriften en (beeld)kwaliteitsplannen) van overheidswege zoals deze
(zullen) gelden op de datum van de aanvraag omgevingsvergunning, alsmede aan het gestelde in deze
Overeenkomst en aan hetgeen van een vakbekwaam en ter zake kundig Adviseur verwacht mag worden.

Deelnemers namens Opdrachtnemer
Opdrachtnemer zal in ieder geval de navolgende personen inzetten bij de uitvoering van de Opdracht,
alsmede al die andere personen wier inzet voor de goede uitvoering van de Opdracht noodzakelijk is:

Projectleider;

Architect;

Constructeur;

Installatieadviseur(s) (werktuigbouwkundig, elektrotechnisch en sanitair);
Adviseur brandveiligheid;

Adviseur bouwfysica (alle disciplines);

Adviseur duurzaamheid;

Adviseur bouwkosten;

Alle overige voor de goede uitvoering van de Opdracht benodigde adviseurs.

Voor zover Adviseur de in artikel 2.10 genoemde personen/ kennis niet in huis heeft, dan wel anderszins
derden wenst in te schakelen voor de uitvoering van de Opdracht, dan is dat Adviseur na voorafgaande
schriftelijke toestemming van Opdrachtgever toegestaan. Indien Adviseur derden inschakelt, dan werken
deze derden onder verantwoordelijkheid en onder aansturing van Adviseur en voor diens rekening en risico.
Adviseur blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de deugdelijkheid van de in het kader van de Opdracht te
verrichten werkzaamheden en te vervaardigen ontwerpdocumenten (tekeningen, berekeningen,
onderzoeken, anderszins) en andere op te leveren producten.

Beoordeling van ontwerpdocumenten/overige producten

Adviseur zal overeenkomstig de planning (Bijlage: 5) (onderdelen van) de voor een fase door Adviseur te
vervaardigde ontwerpdocumenten en/of overige producten en ter goedkeuring aan de Projectgroep
voorleggen. De Projectgroep beoordeelt de voorgelegde (ontwerp) documenten/overige producten
overeenkomstig de bij of krachtens deze Overeenkomst aan die (ontwerp) documenten/overige producten
gestelde eisen en geeft advies aan een stuurgroep (samengesteld uit directieleden van de participanten in
de Projectgroep; hierna: “de Stuurgroep”). De Stuurgroep zal besluiten of zij het betreffende (ontwerp)
document/overige product heeft goedgekeurd. Het oordeel van de Stuurgroep zal (uitsluitend) door
Opdrachtgever aan Adviseur worden medegedeeld. Opdrachtgever is bevoegd om het oordeel van de
Stuurgroep vanwege moverende redenen te overrulen. In dat geval geldt in de relatie tussen Opdrachtgever
en Adviseur uitsluitend het oordeel van Opdrachtgever.

Indien de Stuurgroep (dan wel Opdrachtgever, indien de Stuurgroep wordt overruled) van oordeel is dat
(onderdelen van) een (ontwerp)document/overig product niet (geheel) voldoet aan en/of afwijkt van de
overeengekomen uitgangspunten en randvoorwaarden als gesteld bij of krachtens deze Overeenkomst, zal
Opdrachtgever dit gemotiveerd schriftelijk aan Adviseur mededelen en is Adviseur verplicht om (het
betreffende onderdeel van) het (ontwerp)document/overige product binnen 20 werkdagen nadat zulks aan
Adviseur is medegedeeld, met inachtneming van eventuele aanwijzingen van de Stuurgroep en/of
Opdrachtgever ter zake aan te passen zodat het (betreffende onderdeel van het) (ontwerp)document/
overige product wel aan de overeengekomen uitgangspunten en randvoorwaarden voldoet.

Na eventuele wijziging of aanvulling dient het herziene (onderdeel van het) (ontwerp)document/overig
product wederom ter goedkeuring te worden voorgelegd, en zal beoordeling plaatsvinden op gelijke wijze
als omschreven in artikel 2.12. Bij afkeuring zal de Stuurgroep (dan wel Opdrachtgever, indien de Stuurgroep
wordt overruled) dit gemotiveerd schriftelijke mededelen aan Adviseur.

Opdrachtgever heeft het recht de Overeenkomst na ingebrekestelling door middel van een aangetekende
brief aan Adviseur te ontbinden indien zij na de overeenkomstig Artikel 2.12 en artikel 2.14 hiervoor door
Adviseur aangebrachte wijziging(en) alsnog geen goedkeuring aan het herziene (onderdeel van het)
(ontwerp)document / overig product verleent omdat deze naar het oordeel van Opdrachtgever niet of niet
geheel voldoet aan de bij of krachtens deze Overeenkomst overeengekomen uitgangspunten en
randvoorwaarden. Bij ontbinding op grond van artikel 2.12 door Opdrachtgever is Opdrachtgever slechts
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2.16.

gehouden aan Adviseur de kosten te vergoeden die door Adviseur tot aan de datum van de laatste
termijnbetaling zijn gemaakt..

Goedkeuring van (onderdelen van) (ontwerp)documenten/overige producten door Opdrachtgever laat
onverlet de verantwoordelijkheid van Adviseur voor de deugdelijkheid van de door Adviseur te vervaardigen
ontwerpdocumenten en overige producten en het in overeenstemming zijn daarvan met de daarvoor bij of
krachtens deze Overeenkomst geldende uitgangspunten en randvoorwaarden.

Artikel 3. Advieskosten

3.1.

3.2.

Fasen Projectdefinitie tot en met Uitvoering-Uitvoeringsgereed Ontwerp

Voor de werkzaamheden zoals opgedragen conform deze Overeenkomst zijn Partijen aan advieskosten
voor de fasen Projectdefinite tot en met Uitvoering-Uitvoeringsgereed Ontwerp een bedrag
overeengekomen van € .................... - (zegge: .oooiiiiiiiinnll derhalve inclusief toezichtskosten en
bijkomende kosten en inclusief BTW. De advieskosten zijn prijsvast tot en met het einde van het Project. De
Adviseur garandeert dat de Opdracht voor de betreffende fasen tegen de in het eerste volzin van dit artikellid
bedoelde bedrag zonder bijbetaling kan en zal worden uitgevoerd, een en ander behoudens gevallen van
overmacht als bedoeld in artikel 6:75 BW en/of behoudens door Opdrachtgever schriftelijk opgedragen
meerwerk. De advieskosten worden als volgt over de fasen van de opdracht verdeeld:

fase Projectdefinitie € .................... -

fase Schetsontwerp € .................... -

fase Voorontwerp€ .................... -

fase Definitief Ontwerp € ....................

fase Omgevingsvergunning € .................... -

fase Technisch Ontwerp/Bestek € .................... -

fase Uitvoering-Uitvoeringsgereed Ontwerp (toets van de door aannemer te vervaardigen
documenten)€ .................... -

fase Uitvoering — Directievoering (regie met uurtarieven plafondbedrag; let op: alleen advisering
en/of esthetisch toezicht op regie). Het aantal uur is een fictief aantal uur, aan deze gegevens
kunnen geen rechten worden ontleend € .................... -

SOk wON =

N

Onverminderd het overigens in deze Overeenkomst bepaalde, kan de Adviseur pas aanspraak maken op
de bij een fase behorende advieskosten nadat deze projectfase door middel van voorafgaande schriftelijke
verstrekking van separate deelopdracht door Opdrachtgever aan de Adviseur is opgedragen.

Fase Uitvoering-Directievoering

De werkzaamheden van Adviseur in de fase Uitvoering-Directievoering worden vergoed op basis van de
door Adviseur daadwerkelijk aan de uitvoering van de Opdracht bestede uren (regiebasis), tegen de in
Bijlage: 7 vermelde uurtarieven. Deze uurtarieven zijn prijsvast tot het einde van deze Overeenkomst en
inclusief toezichtskosten en bijkomende kosten en inclusief BTW. Onverminderd het overigens in deze
Overeenkomst bepaalde, kan de Adviseur pas aanspraak maken op de bij een fase behorende advieskosten
nadat Opdrachtgever aan de Adviseur schriftelijk toestemming heeft gegeven om met het uitvoeren van die
fase te starten. Functiewijzigingen van de door Architect bij de Opdracht ingezette personen hebben geen
invloed op het voor die personen door Architect aan Opdrachtgever in rekening te brengen uurtarief.

Voor de door Adviseur aan Opdrachtgever voor werkzaamheden uit hoofde van of in verband met deze
Overeenkomst in rekening te brengen vergoedingen is overeengekomen dat Adviseur aan Opdrachtgever
een meldingsplicht heeft indien het plafond van 360 uren is bereikt, mocht er meerwerk noodzakelijk zijn
dan dient Adviseur een duidelijke omschrijving bij Opdrachtgever aan te leveren waaruit blijkt hoeveel uren
er nog nodig zijn voor afronding van het product. Om voor vergoeding van het meerwerk voor de fase
Uitvoering-Directievoering in aanmerking te komen dient Opdrachtgever hier uitdrukkelijk zijn goedkeuring
voor te geven.

- fase Uitvoering-Directievoering (enkel ondersteunen / adviseren op verzoek) met in acht nemig van de
meldingsplicht.

Adviseur garandeert dat de Overeenkomst tegen de in dit artikellid bedoelde plafond van 360 uren zonder
bijbetaling kan en zal worden uitgevoerd, een en ander behoudens gevallen van overmacht als bedoeld in
artikel 6:75 BW en/of behoudens door Opdrachtgever voorafgaand en schriftelijk opgedragen meerwerk.

Onverminderd het overigens in deze Overeenkomst bepaalde, kan de Adviseur pas aanspraak maken op
de bij een fase behorende advieskosten nadat deze projectfase door middel van voorafgaande schriftelijke
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3.3.

3.4.

verstrekking van separate deelopdracht door Opdrachtgever aan de Adviseur is opgedragen.

Indien Partijen besluiten de werkzaamheden van de Adviseur uit te breiden ten opzichte van de
werkzaamheden zoals oorspronkelijk voorzien in de Overeenkomst, zullen Partijen voorafgaand aan het
uitvoeren van deze werkzaamheden schriftelijk afspraken maken over het zo nodig aanpassen van het
taakstellend budget en het daarin opgenomen bedrag voor de vergoeding van de werkzaamheden van de
Adviseur uit hoofde van deze Overeenkomst.

Facturering van de advieskosten zal voor de fasen Projectdefinitie tot en met Uitvoering-Uitvoeringsgereed
Ontwerp geschieden per fase en volgens het volgende schema: (i) 70% van de tot een fase behorende
kosten mogen halverwege de betreffende fase worden gefactureerd, nadat Opdrachtgever heeft vastgesteld
dat de stand van het Werk overeenkomt met 70% van de tot de betreffende fase behorende kosten en (ii)
de overige 30% van de tot een fase behorende kosten mogen worden gefactureerd na afronding van de
fase en goedkeuring van de vervaardigde (ontwerp)producten en (overige) documenten door de Stuurgroep
en Opdrachtgever.

Facturering van de advieskosten zal voor de fase Uitvoering-Directievoering maandelijks geschieden, op
basis van de in de voorgaande maand daadwerkelijk bestede uren.

Facturen dienen digitaal, voorzien van een gedetailleerde specificatie van de gefactureerde uren, ter
goedkeuring te worden ingediend op naam van Opdrachtgever, via crediteuren@lelystad.nl
ter attentie van de financiéle administratie.

Artikel 4. Investeringskostenlimiet

4.1.

4.2.

Voor de realisatiefase van het project geldt een investeringskostenlimiet.

De investeringskostenlimiet voor de realisatiefase van het Project is vastgesteld op € 3.782,-- incl. btw per
m2 BVO. Tot de investeringskostenlimiet behoren alle door Opdrachtgever te maken kosten inzake het
ontwerp, de vergunningaanvraag, de eventuele wijziging van het bestemmingsplan en de realisatie van het
Project, met uitzondering van interne kosten van Opdrachtgever (niet zijnde legeskosten; die vallen wel
onder de limiet), kosten sloop- en bouwrijp maken, kosten van het aanpassen van de openbare ruimte buiten
het schoolplein (uitgaande van een schoolplein van 600m2) en zuivere inrichtingskosten. Het onderscheid
tussen inrichtingskosten en onder de investeringskostenlimiet vallende bouwkosten volgt uit de als Bijlage:
8 demarcatielijst (reeds in uw bezit). De Adviseur dient zich naar beste vermogen en overeenkomstig
hetgeen van een vakbekwaam en ter zake kundig opdrachtnemer verwacht mag worden in te spannen,
zodanig dat er een ontwerp voor het Project wordt vervaardigd waarbij de investeringskostenlimiet voor het
Project niet wordt overschreden.

Artikel 5. Projectteam

5.1.

5.2.

5.3.

54.

De algehele leiding over de uitvoering van de Opdracht door de Adviseur conform het bepaalde in deze
Overeenkomst berust bij de projectmanager Evelien de Bunje.

Adviseur dient de Opdracht uit te voeren in teamverband met de navolgende personen namens
Opdrachtgever:

. De leden van het Projectgroep;
. De projectleider vanuit Opdrachtgever;
. Overige personen die namens Opdrachtgever naar voren worden geschoven.

Opdrachtgever is steeds gerechtigd om het aantal personen dat namens Opdrachtgever deelneemt in te
krimpen of uit te breiden.

Adviseur zal periodiek — in beginsel tweewekelijks — een projectteamvergadering organiseren, waarin
Adviseur de voortgang van de Opdracht bespreekt met de deelnemers namens Opdrachtgever.
Opdrachtgever en Adviseur zijn beiden bevoegd het projectteam in vergadering bijeen te roepen. Adviseur
verzorgt de notulen van de projectteamvergaderingen. De notulen bevatten onder meer een overzicht van
door een of meer deelnemers gemaakte (ontwerp-) suggesties, een overzicht van de genomen besluiten
(inclusief welke deelnemer op welke wijze heeft gestemd), en een weergave van de discussies omtrent de
voornoemde suggesties en besluiten. De notulen van een vergadering worden in de volgende
projectteamvergadering door Opdrachtgever en Adviseur vastgesteld.

De Adviseur is verplicht Opdrachtgever tijdig te informeren over de gevolgen en de risico’s, waaronder
impact op de investeringskostenlimiet (als bedoeld in artikel 4.2) en impact op de doorlooptijd/planning van
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5.5.

5.6.

het Project en overige essentiéle aspecten (bijvoorbeeld duurzaamheid, circulariteit, te behalen certificaten,
impact op garanties, onderhoudslasten, etc.), die zijn verbonden aan door Opdrachtgever, de Projectgroep,
de Stuurgroep of de bouwteamaannemer gemaakte keuzes of gedane voorstellen ter zake het Project
respectievelijk aan overige omstandigheden die impact hebben op het Project.

De Adviseur is binnen het projectteamverantwoordelijk voor de inhoudelijke coérdinatie van de individuele
werkzaamheden van de verschillende teamleden van Adviseur met de input vanuit Opdrachtgever en de
Projectgroep.De Adviseur zal zijn kennis en ervaring ter beschikking stellen aan de overige leden van het
projectteam.

Adviseur dient adviezen en wensen van de projectteamleden namens Opdrachtgever te verwerken in de
door Adviseur te vervaardigen producten als bedoeld in artikel 2.6, voor zover dit gelet op de voortgang van
de Opdracht redelijk is. Adviseur blijft evenwel integraal verantwoordelijk voor de deugdelijke en volledige
uitvoering van de Opdracht en de in dat verband de door Adviseur te vervaardigen documenten.

Artikel 6. Planning

6.1.

De ontwerpwerkzaamheden die in het kader van de Opdracht worden verricht conform de als Bijlage: 5
aangehechte planning. De Adviseur garandeert dat de ingevolge deze Overeenkomst aan hem opgedragen
werkzaamheden worden verricht conform de als Bijlage: 5 aan deze Overeenkomst — door Adviseur en
Opdrachtgever gezamenlijk op te stellen — planning. De Adviseur dient de aan hem opgedragen
werkzaamheden voorts tijdig en op zodanige wijze uit te voeren dat de voortgang van de werkzaamheden
van de overige bij het Project betrokken partijen niet wordt belemmerd.

Artikel 7. Communicatie

7.1.

7.2.

Partijen doen geen mededelingen aan derden ten aanzien van (het bestaan van) deze Overeenkomst en/of
het Project. Indien Partijen van mening zijn dat zij derden in kennis willen stellen van de Overeenkomst en/of
het Project dan zal deze kennisgeving steeds door Partijen gezamenlijk geschieden.

Mededelingen ingevolge deze Overeenkomst geschieden schriftelijk en indien mogelijk digitaal aan de
onderstaande adressen:

- Opdrachtgever
t.a.v. dhr. L.A. Veerman
Afdeling vastgoedontwikkeling en beheer (BAGV)
Stadhuisplein 2
8200 AB Lelystad
La.veerman@lelystad.nl

- Adviseur
tav. ..

Partijen zullen wijzigingen in bovenvermelde gegevens onverwijld schriftelijk aan elkaar doorgeven.

Artikel 8. Slotbepalingen

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Deze Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.

De in de considerans opgenomen overwegingen en de bij deze Overeenkomst behorende bijlagen maken
deel uit van deze Overeenkomst.

Op de Overeenkomst zijn de DNR Lelystad integraal van toepassing. Door ondertekening van deze
Overeenkomst verklaart Adviseur deze voorwaarde te hebben ontvangen en met de toepasselijkheid
daarvan akkoord te gaan.

De toepasselijkheid van eventueel door de Adviseur gebruikte afwijkende algemene voorwaarden dan de
algemene voorwaarden die ingevolge artikel 8.3 van toepassing zijn op deze Overeenkomst, wordt door
Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand gewezen. Door ondertekening van deze Overeenkomst gaat de
Adviseur ermee akkoord dat uitsluitend de DNR Lelystad van toepassing zijn op de Overeenkomst. In geval
van strijdigheid tussen het bepaalde in deze Overeenkomst (inclusief bijlagen) en het bepaalde in de DNR
Lelystad, prevaleert het bepaalde in deze Overeenkomst (inclusief bijlagen).
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8.5.  Voor zover in deze Overeenkomst wordt verwezen naar wetten, regelingen, besluiten of beschikkingen die
na inwerkingtreding van de Omgevingswet worden vervangen door een equivalent onder de Omgevingswet,
wordt de in deze Overeenkomst opgenomen verwijzing tevens gelezen als een verwijzing naar het
betreffende equivalent onder de Omgevingswet.

8.6. Indien bepalingen in deze Overeenkomst gedeeltelijk ongeldig of onverbindend zijn, blijven Partijen aan het
overblijvende gedeelte gebonden, onder de gehoudenheid van Partijen om het ongeldige of onverbindende
gedeelte te vervangen door geldige c.q. verbindende bepalingen waarvan de inhoud en rechtsgevolgen
zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte.

8.7. Indien deze Overeenkomst onvolledig blijkt te zijn, zijn Partijen gehouden met elkaar te overleggen en deze
Overeenkomst aan te vullen op een wijze die strookt met de inhoud en strekking van deze Overeenkomst.

(een aparte handtekeningenpagina volgt hierna)
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ALDUS IN TWEEVOUD OPGEMAAKT EN ONDERTEKEND DOOR:

Gemeente Lelystad

Namens deze: dhr. J.S.W. (Jornt) Ozenga (gemeentesecretaris)
Plaats: Lelystad

Datum:

Namens deze:
Plaats:
Datum:

Bijlagen

Bijlage: 1 Nota’s van Inlichtingen (reeds in uw bezit)

Bijlage: 2 PVvE Gymzaal (reeds in uw bezit)

Bijlage: 3 Locatieonderzoek (reeds in uw bezit)

Bijlage: 4 Kruisjeslijst

Bijlage: 5 Planning (reeds in uw bezit)

Bijlage: 6 de DNR Lelystad (reeds in uw bezit)

Bijlage: 7 De aanbieding van de adviseur (reeds in uw bezit)
Bijlage: 8 Demarcatielijst (reeds in uw bezit)
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